

ZMLUVA O DIELO

Č.03/2025/PM

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení medzi zmluvnými stranami:

I. Mesto Nová Baňa – verejný obstarávateľ	
sídlo:	Námestie slobody č. 1, 968 26 Nová Baňa
V zastúpení:	Mgr. MVDr. Branislav Jaďud', PhD., MBA, primátor mesta
Email:	msu@novabana.sk
IČO:	00 320 897
DIČ:	2021111455
IČ DPH:	-
na strane jednej účastník I zmluvy (ďalej len ako „ Objednávateľ “)	

a

II. Eliáš Čík - HYDROMAT	
sídlo:	Dodekova 289/24, 968 01 Nová Baňa
V zastúpení:	Eliáš Čík
Email:	hydromat@thw.sk
IČO:	34 609 300
DIČ:	1020615772
IČ DPH:	SK1020615772
na strane druhej účastník II zmluvy (ďalej len ako „ Zhotoviteľ “) a spolu s Objednávateľom (ďalej aj spoločne ako „ Zmluvné strany “)	

Preambula

Na základe vyhláseného verejného obstarávania Objednávateľom (verejným obstarávateľom), zo dňa 3.6.2025 v zmysle ustanovenia § 108 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, na uskutočnenie zákazky: **Rozšírenie verejnej kanalizácie Tajch Kozákova dolina, Nová Baňa – časť: ZBERAČ „E1“, „E1.1“, „E2“, (stavebné práce);** ktorého úspešným uchádzačom sa stal Zhotoviteľ, ktorý sa umiestnil na mieste: prvom.

zmluvné strany uzatvárajú v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. Zákona č.: 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, túto **Zmluvu o dielo** (ďalej len „**zmluva**“):

Článok I.

Predmet zmluvy

1.1 Predmetom tejto zmluvy je zo strany zhotoviteľa záväzok vykonať dielo určené v tejto zmluve riadne a včas a zo strany objednávateľa záväzok poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť k vykonaniu diela a zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo vo výške, spôsobom a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Pod pojmom riadne a včas sa považuje:

- 1.1.1. **Riadne** sa na účely tejto zmluvy považuje: bez akýchkoľvek vád; v kvalite STN a STN EÚ; v zmysle predloženej technickej špecifikácie a popisu diela; podľa pokynov objednávateľa v zmysle čl. II bod 2.4. tejto zmluvy.
- 1.1.2. **Včas** sa na účely tejto zmluvy považuje: v zmysle čl. IV tejto zmluvy

Článok II. Vymedzenie diela

- 2.1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia diela **Rozšírenie verejnej kanalizácie Tajch Kozákova dolina, Nová Baňa - časť: ZBERAČ „E1“, „E1.1“, „E2“** presne špecifikované v tejto zmluve (ďalej aj „Dielo“) nasledovne v členení:
- kanalizačného zberača "E1" od šachty Š9 po šachtu Š28 DN 300 a od šachty Š28 až Š32 DN 250 v celkovej dĺžke 121,11 m;
 - kanalizačného zberača "E1.1" od šachty Š28 po šachtu Š36 DN 250 v celkovej dĺžke 94,29 m;
 - kanalizačného zberača "E2" od šachty Š14 po šachtu Š39 DN 250 v celkovej dĺžke 68,46 m.

Použitie budú rúry PVC-U o priemere 250 mm a hrúbke 7,3 mm a o priemere 315 mm a hrúbke 9,2 mm podľa PD. Úprava terénu po vybudovaní kanalizácie do pôvodného stavu.

Na splaškové kanalizačné domové prípojky budú použité rúry PVC-U o priemere 160 mm a hrúbke 4,7 mm podľa PD - TIETO PRÍPOJKY BUDÚ BUDOVANÉ NA NÁKLADY VLASTNÍKOV JEDNOTLIVÝCH NEHNUTEĽNOSTÍ - UPOZORNENIE - NIE JE POVOLENÉ BUDOVAŤ DAŽDOVÉ PRÍPOJKY KU SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIÍ.

Súčasťou sú všetky náklady priamo aj nepriamo súvisiace s predmetom zákazky, s uskutočnením stavebných a montážnych prác v požadovanom rozsah.

- 2.2. Dielo zhotoviteľ zrealizuje v súlade s predloženou ponukou zo dňa 13.6.2025, v súlade s technologickými postupmi prác zhotoviteľa, v súlade s platnými technickými normami a platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 2.3. Miestom vykonania Diela je: **Kozákova dolina, Nová Baňa.**
- 2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Zhotoviteľ je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa, ktoré by spočívali v: úpravách diela jeho realizácií a dokončovania.
- 2.5. **Technický popis diela:** Predmetom zákazky je Rozšírenie verejnej kanalizácie Tajch Kozákova dolina, Nová Baňa - **časť: ZBERAČ „E1“, „E1.1“, „E2“** v rozsahu priloženého rozpočtu.
- 2.6. **Oprávnenou osobou za dodávateľa** – stavbyvedúci, ktorý bude zabezpečovať dohľad počas vykonávania prác bude: Eliáš Čík
- 2.7. **Stavebný dozor za objednávateľa:** Ing. Jozef Spurný, 0905 568 194, spurny@novabana.sk

Článok III. Cena za dielo

- 3.1. Cena za Dielo, ktorú je povinný zaplatiť objednávateľ zhotoviteľovi je stanovená výsledkom verejného obstarávania, ako cena pevná vo výške **91 635,00 EUR**

s DPH slovom (deväťdesiatjedentisícšesťstotridsaťpäť eur), ktorá je splatná na základe vystavenej faktúry zhotoviteľa, **najneskôr do 30 dní** odo dňa jej doručenia objednávateľovi - až po odovzdaní a prevzatí diela. Súčasťou ceny za dielo sú aj všetky náklady a veci potrebné na vykonanie diela, ktoré je povinný zaobstarať zhotoviteľ, a to vrátane vecí a nákladov potrebných k riadnemu vykonaniu Diela na vlastné náklady.

Článok IV. Čas plnenia

- 4.1. Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo na základe dohody zmluvných strán v termíne:
- **začiatok: 27.6.2025**
 - **ukončenie: do 15.11.2025**
- 4.2. Termín začatia je deň nasledujúci, po dni podpisu tejto zmluvy.
- 4.3. Zhotoviteľ má právo **po predchádzajúcej dohode** s objednávateľom zmeniť termín začatia aj ukončenia Diela o počet dní s nepriaznivým počasím (dážď, silný vietor, sneh, krupobitie, búrky a pod.), ktoré nastanú od podpísania tejto zmluvy a budú riadne **zdokumentované v stavebnom denníku**. Táto doba predĺženia však nesmie presiahnuť 30 dní, v opačnom prípade sa vyžaduje písomný súhlas Objednávateľa. Pokiaľ by nebol udelený súhlas objednávateľom zhotoviteľovi v zmysle tohto bodu tejto zmluvy, považovalo by sa toto, za podstatné porušenie zmluvy, a nevykonanie diela zhotoviteľom včas.
- 4.4. K zmene dohodnutého termínu plnenia Diela môže okrem prípadu podľa bodu 4.3. tohto článku tejto zmluvy dôjsť aj v nasledovných prípadoch:
- *pokiaľ si objednávateľ vyžiada zmenu rozsahu stavebných prác Diela,*
 - *pokiaľ dôjde na základe dohody zhotoviteľa a objednávateľa so súhlasom projektanta k inému riešeniu Diela,*
 - *pokiaľ sa objavia preukázané závažné vady, ktoré prekážajú riadnemu vykonaniu stavebných prác na diele s nutnosťou prerušenia stavebných prác.*
- 4.5. Na bod 4.4. tohto článku sa primerane použijú ustanovenia bodu 4.3. tohto článku tejto zmluvy.
- 4.6. Termín ukončenia a odovzdania Diela sa predlžuje o počet dní, pre ktoré nebolo možné v prípade vyššej moci vykonávať Dielo alebo v Diele pokračovať.

Článok V. Podmienky vykonávania diela

- 5.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou a to i v záujme predchádzania hroziacej škody.
- 5.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
- 5.3. Zhotoviteľ zodpovedá pri vykonávaní diela za ochranu a bezpečnosť zdravia pracovníkov na pracovisku.
- 5.4. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť - spolupôsobenie, ktorým sa rozumie výkon dohodnutej činnosti priamo súvisiacich s vykonaním Diela, ak sú na vykonanie Diela nevyhnutné.

Článok VI. Odovzdanie diela a záruka

- 6.1. Dielo je dokončené jeho vykonaním a odovzdaním objednávateľovi odovzdávacím protokolom.
- 6.2. Dielo sa považuje za odovzdané (deň odovzdania Diela):
 - **okamihom podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela oboma zmluvnými stranami.**
- 6.3. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa na prevzatie Diela a podpísanie protokolu o odovzdaní a prevzatí diela najneskôr do 10 dní od ukončenia vykonania Diela podľa tejto zmluvy.
- 6.4. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude zhotovené podľa podmienok tejto zmluvy, bez akýchkoľvek väd a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 6.5. Záručná doba na Dielo vykonané podľa tejto zmluvy je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia Diela. Záručná doba na materiál, z ktorého je Dielo zhotovené je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia Diela.
- 6.6. Prípadné vady Diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, musí objednávateľ uplatniť písomne, (prostredníctvom poštovej prepravy na adresu sídla zhotoviteľa uvedenú v texte tejto zmluvy) prípadne emailom na dohodnutú elektronickú adresu v záhlaví zmluvy s popisáním o akú vadu sa jedná, a čoho sa Objednávateľ domáha, a to najneskôr do 14 dní od jej zistenia.

Článok VII. Sankcie

- 7.1. Zistené zrejme vady pri preberaní diela zaväzuje sa zhotoviteľ odstrániť v lehote do 14 dní odo dňa ich zistenia. Do tejto doby sa dielo nepovažuje za ukončené.
- 7.2. Ak zhotoviteľ nevykoná Dielo do lehoty v zmysle článku IV tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % z ceny Diela za každý aj začatý deň omeškania do odovzdania diela.
- 7.3. Ak objednávateľ bude v omeškaní so zaplatením ceny za Dielo, v zmysle článku III tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania do zaplatenia.

Článok VIII. Odstúpenie od zmluvy

- 8.1. Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu.
- 8.2. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, keď prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy.
- 8.3. Odstúpenie môže byť urobené, len písomnou formou a musí byť doručené prostredníctvom poštovej prepravy druhej zmluvnej strane.

Článok IX. Záverečné ustanovenia

- 9.1 V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať inej zmluvnej strane akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví zmluvy, alebo elektronickú adresu, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, zmluvné strany si dohodli, že účinky doručenia nastávajú dňom vrátenia zásielky (doručení emailu) zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje.
- 9.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť nasledujúci deň po dni podpisu tejto zmluvy.
- 9.3 Zmluvu je možné meniť iba písomne, formou obojstranne podpísaného dodatku.
- 9.4 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 9.5 Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho 3 si ponechá objednávatel' a 1 zhotoviteľ.
- 9.6 V prípade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stanú neplatnými, alebo obsolentnými, nemá a ani nebude to mať za následok neplatnosť, neúčinnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy.
- 9.7 Strany a ich zástupcovia uzavreli túto zmluvu slobodne, vážne, žiadna zo strán, ani jej zástupca, nekonali v tiesni, omyle, či za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu zmluvu vlastnoručne podpisujú.

V Novej Bani, dňa

V Novej Bani, dňa

Účastník I:

Účastník II:

Objednávatel'

Zhotoviteľ

Mesto Nová Baňa

Eliáš Čík - HYDROMAT

Mgr. MVDr. Branislav Jadud', PhD., MBA
primátor mesta

V zastúpení: Eliáš Čík

ROZPOČET za dodávku materiálu a montáž podľa PD

Stavba: Rozšírenie verejnej kanalizácie Nová Baňa-RD TAJCH

Objekt: Kozáková dolina a Poliačikova cesta, Zberač časť E1, E1.1, E2, Príp.

Objednávateľ: Mesto Nová Baňa, Nám.Slobody 1, Nová Baňa

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Miesto: k.ú. Nová Baňa

Dátum: 21. 5. 2025

Popis	Cena za dodávku materiálu a montáž podľa PD
Zemné práce vrátane zakladania	21 300,000
Vodorovné konštrukcie	25 700,000
Rúrové vedenie	14 800,000
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	7 500,000
Presun hmôt HSV	3 800,000
Komunikácie	1 400,000

Celkom bez DPH:

74 500,000