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ZMLUVA
č. 650/2025

na výkon stavebného dozoru a inžinierskej činnosti uzatvorená podl'a § 269 ods. 2 Obchodného
zákonníka v plátnem znění

(ďalej len „zmluva")

l. ZMLUVNÉ STRANY

Objednavatel':

Sídlo:
IČO:
DIČ:

Město Žilina
Námestie obětí komunizmu l, 011 31 Žilina
00321796
2021339474

Zástupca vo veciach zmluvných:
Mgr. Peter Fiabáne, primátor

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu (IBAN): SK37 5600 0000 0003 3035 3001

Osoby oprávněné jednat' vo:
- zmluvných veciach:
- realizačných veciach:

Telefonický kontakt:
E-mail, adresa:

(ďalej len ako „objednavatel"')

Mgr. Peter Fiabáne, primátor
Ján Vajda
+421 915 993 985
ian.vaida(%zilina.sk

Zhotovitel':

Sídlo:
IČO:
DIČ:

Štatutámy orgán:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

INGVIA s.r.o.
Závodská cesta 42, 010 Ol Zilina

50033760
2120156478 (niejeplatcaDPH)
Ing. Luboš Kubík - konáte!'
Tatrabanka a.s.
SK18 1100 0000 0029 4401 2454

Osoby oprávněné jednat' v
- zmluvných veciach:
- realizačných veciach:

Telefonický kontakt:
E-mail, adresa:

Ing. Luboš Kubík
Ing. Luboš Kubík
+421904164999
ingviaza(%gmail .com

Zapísaný v registri: Obchodný register Okresného sudu v Ziline, oddiel Sro, vložka č. 64532/L
(ďalej len ako „zhotovitel"')



II. PŘEDMĚTZMLUVY

l) Táto zmluva sa uzatvára ako výsledek zadávania zakázky v zmysle §1 ods.14 zákona č. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o změně a doplnění niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní
v úplnom znění"). Objednavatel' na obstaranie předmětu tejto zmluvy použil postup v zmysle právnych
predpisov upravujúcich postup při verejnom obstarávaní.

2) Predmetom tejto zmluvyje závázok zhotovitel'a vykonat' pre objednavatel'a:

a) Stavebný dozor

b) Inžiniersku činnost pře vydanie kolaudačného osvedčenia pře stavbu s názvom:

„Cyklotrasa H2 (Solinky - Centrum) - II. Usek - změna trasovania"

(ďalej len „stavba") v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto zmluve a v jej přílohách.

3) Stavba, na ktorej bude zhotovitel' vykonávat' stavebný dozor (ďalej len „SD") a vo vzťahu ku ktorej
bude zhotovitel' vykonávat' inžiniersku činnost' pře vydanie kolaudačného osvedčenia (ďalej ako
„inžinierska činnost'" alebo „1C") je určená právoplatným stavebným povolením, vydaným příslušným
stavebným úradom a projektovou dokumentáciou vypracovanou spoločnosťou PPAN s.r.o., vypracovanej
v 02/2024 pre stavebné povolenie a realizáciu stavby.

4) Objednavatel' sa zavazuje, že zaplatí zhotovitel'ovi dohodnutu cenu za vykonaný SD (ďalej len „cena
za SD") a dohodnutu cenu za vykonánu 1C (ďalej len „cena za 1C") a poskytne zhotovitel'ovi dojednané
spolupósobenie v zmysle tejto zmluvy a jej příloh.

III. ROZSAH SD

l) Zhotovitel' sa zavazuje vykonávat' SD na stavbě v priebehu celej doby výkonu práč adodávok
súvisiacich s realizáciou stavby (ďalej len „práce na stavbě") vykonávanej na základe zmluvy o dielo,
c.649/2025, zo dna....f.?.:.^:..^..^7... na zhotovenie stavby (ďalej iba „zmluva o dielo na stavbu"). Při
neprerušovanom priebehu stavebného procesu alebo při časových sklzoch vykonávania práč na stavbě
a pod.Je zhotovitel' povinný sa zúčastňovat' na stavbě a vykonávat' SD aj v dňoch pracovného pokoja alebo
vol'na, připadne i v noci.

Zhotovitel' sa zavazuje vykonávat' SD na stavbě najma v nasledovnom rozsahu:

oboznámiť sa s podkladmi stavby - právoplatným stavebným povolením a s ověřeným projektom
stavby (ďalej len „RP"), zmluvou o dielo na zhotovenie predmetnej stavby a s obsahám, vrátane ich
případných neskorších zmien a úprav,
sledovat', či sa práce na stavbě vykonávajú v súlade so zmluvou o dielo na stavbu, podl'a RP a podl'a
dohodnutých podmienok (stavebný denník, kontrolně a skúšobné plány stavby, operativně porady
stavby, kontrolně porady stavby, atď.),
sledovat' vedenie stavebného denníka v súlade s podmienkami zmluvy o dielo na stavbu,
bezodkladné upozornit' na nedostatky zistené v priebehu výkonu práč na stavbě zápisom do
stavebného denníka a zároveň otýchto skutočnostiach bezodkladné písomne informovať
objednavatel'a na e-mailové adresy uvedené v čl.I. tejto zmluvy, príp. aj poštou na adresu jeho sídla,
bezodkladné informovat' objednavatel'a o všetkých závažných okolnostiach a to písomne na e-
mailové adresy uvedené v či. I. tejto zmluvy, príp. aj poštou na adresu jeho sídla,
odevzdat' stavenisko dodávateťovi (zhotovitel'ovi) práč na stavbě (ďalej len „zhotovitel' stavby")
a o tomto odovzdaní zabezpečit' zápis do stavebného denníka,
zúčastňovat' sa na kontrolných dňoch stavby, které organizuje ariadi, předkládá požiadavky
a podklady objednavatel'ovi na zvolanie mimoriadnych kontrolných dní, spracúva zápisy
z kontrolných dní a zabezpečuje ich distribúciu přítomným účastníkom.
vykonávat' kvalitatívno-technickú kontrolu vykonávaných práč na stavbě,
sledovat' technologické postupy, prevádzku technického a strojného vybavenia na stavbě,
předkládat' stanovisko k doplnkom a změnám RP,



kontrolovat' apotvrdzovať věčnu acenovú správnost' a úplnost' súpisov vykonaných práč
a dodávek předkládaných na odsúhlasenie zhotovitel'om stavby,
kontrolovat' práce na stavbě ďalším postupom zakryté alebo znepřístupněné a zapísať výsledky
kontroly do stavebného denníka,
spolupracovat' so spracovatel'om RP vykonávajúcim projektový dohl'ad při zabezpečení súladu
vykonávaných práč na stavbě s RP,
spolupracovat' so spracovatel'om RP vykonávajúcim projektový dohl'ad a so zhotovitel'om stavby
při vykonávaní alebo navrhovaní opatření na odstránenie případných vád alebo zmien RP,
spolupracovat' so spracovatel'om RP vykonávajúcim projektový dohl'ad při vykonávaní případných
úprav dokumentácie potrebnej na zabezpečenie koordinácie bezpečnosti,
spolupracovat' s koordinátorom bezpečnosti,
kontrolovat', či zhotovitel' stavby vykonává predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a práč
v rámci kontrolných a skúšobných plánov, kontrolovat' ich výsledky a požadovat' doklady, ktoré
preukazujú kvalitu vykonaných práč na stavbě (atesty, protokoly),
vykonávat' opatrenia k odvráteniu alebo obmedzeniu škody/škód,
kontrolovať postup práč na stavbě podl'a časového plánu stavby - harmonogramu, upozorňovat'
zhotovitel'a stavby na nedodržanie termínov, vrátane přípravy podkladov pře uplatňovanie
majetkových sankcií,
v méně objednavatel'a dohodnut' termíny odstránenia vád a nedorobkov v zrny šle ZoD uzavretej
medzi objednavatel'om a zhotovitel'om stavebných práč, kontrolovať a potvrdzovať ich odstránenie,
vyjadřovat' sa k změnám termínov,
v případe nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik škody/škód na stavbě, nedodržanie bezpečnosti
ohrozujúcej život alebo zdravic pracovníkov na stavbě alebo iných osob na pracovisku alebo jeho
bezprostrednom okolí, přerušit' alebo zastavit' práce na stavbě,
vyjadřovat' sa k navrhovaným dodatkem k zmluve o dielo na stavbu a změny stavby,
spolupracovat' s pracovníkmi zhotovitel'a stavby při vykonávaní opatření na odstránenie alebo na
obmedzenie škody/škód při ohrození stavby živelnými udalosťami,
kontrolovat' riadne uskladnenie materiálov, stroj ov, zariadení a konštrukcií na stavenisku,
v priebehu vykonávania práč na stavbě připravovat' podklady pře závěrečné hodnotenie stavby,
připravit' podklady pre odovzdanie a prevzatie stavby, účast' na konaní o odovzdania převzati
stavby,
kontrolovat' doklady, ktoré doloží zhotovitel' stavby k odovzdaniu a prevzatiu dokončenej stavby,
kontrolovat' odstraňovania vád a nedorobkov, zistených při preberaní stavby, v dohodnutých
termínoch,
účast' na kolaudačnom konaní,
kontrolovat' vypratanie staveniska zhotovitel'om stavby,

Objednavatel' týmto splnomocňuje zhotovitel'a na všetky z vyššie uvedených úkonov, ktoré má zhotovitel'
vykonat' v méně objednáváte Fa, a to na dobu počas trvania tejto zmluvy.
2) Vykonáním SD zhotoviteFom, sa pře účely tejto zmluvy považuje včasné, bezchybné, podrobné a úplné
vykonanie SD v súlade s podmienkami stanovými v tejto zmluve a jej přílohách, příslušných zákonných
a podzákonných právnych předpisech, s maximálnou odbornou starostlivosťou, v súlade s naj lepšími
záujmami objednavatel'a a s pokynmi objednavatel'a.
3) Predmetom tejto zmluvy je ďalej závazok zhotoviteFa, po ukončení práč na stavbě, poskytnut'
objednavatel'ovi potrebnú súčinnosť:

při výkone kontroly/auditu/overenia na mieste zo strany oprávněných osob na výkon
kontroly/auditu/overenia na mieste vzmysle příslušných právnych predpisov a/alebo dokumentov
vzťahujúcich sa k projektu,
- při uplatňovaní ariešení reklamácií a uplatňovaní a vymáhaní nárokov zo zodpovědnosti za vady
voči zhotovitel'ovi stavby počas trvania záručnej doby na stavbu podl'a zmluvy o dielo na stavbu, a to
všetko podl'a potřeby a/alebo na požiadanie objednavatel'a v čase určenom objednávateťom alebo
s objednavatel'om dohodnutom.



IV. SPÓSOBAUSKUTOČNENIESD

l) Zhotovitel' sa zavazuje vykonávat' SD na stavbě v priebehu celej doby výkonu práč na stavbě, ktoré
budu realizované na základe zmluvy o dielo na stavbu. Při neprerušovanom priebehu stavebného procesu
alebo při časových sklzoch vykonav ania práč na stavbě a pod., je zhotovitel' povinný sa zúčastňovat' na
stavbě a vykonávať SD aj v dňoch pracovného pokoja alebo vofna, připadne i v noci.
2) Zhotovitel' je povinný o výkone SD uskutočňovať zápisy v stavebnom denníku. V případe zistenia
havarijných situácií při vykonávaní práč na stavbě, připadne vzniku požiadavky na práce naviac oproti
zmluve o dielo na stavbu, ktoré ovplyvňujú cenu za stavbu alebo časový plán stavby, zhotovitel'je povinný
o tomto bezodkladné informovat' objednávateťa písomne na e-mailové adresy uvedené v či. I. tejto zmluvy,
príp. aj poštou na adresu jeho sídla.

3) Zhotovitel' je povinný při vykonávaní SD dodržiavať všeobecné závazné předpisy, technické normy,
dojednania tejto zmluvy a riadiť sa podkladmi objednavatel'a, podkladmi stavby (projektová dokumentácia,
zmluva o dielo a jej přílohy), zápismi a písomnými dohodami a vyjadreniami orgánov a organizácií
verejnej a štátnej správy a vykonávať SD s maximálnou odbornou starostlivosťou a v súlade s najlepším
záujmom objednavatel'a.

4) Zhotovitel'je povinný při vykonávaní SD dodržiavať termíny určené orgánmi a organizáciami verejnej
a štátnej správy.

5) Objednavatel' je povinný odovzdať včas zhotovitel'ovi věci a informácie potřebné na vykonanie SD
alebo na zariadenie záležitostí, pokial' z ich povahy nevyplývá, že ich má obstarat' zhotovitel' a pokial'
o tieto zhotovitel' objednavatel'a písomne na e-mailové adresy uvedené v čl.I. tejto zmluvy, príp. aj poštou
na adresu jeho sídla, požiada. Ak vyžaduje vykonanie SD alebo zariadenie záležitostí uskutočnenie
právnych úkonov v méně objednavatel'a, objednavatel' je povinný zhotovitel'ovi na jeho písomné
požiadanie vystavit' plnomocenstvo.
6) Zhotovitel' zodpovedá za škodu na veciach převzatých od objednavatel'a na zariadenie záležitostí a na
veciach převzatých pre objednavatel'a od třetích osob, iba ak tuto škodu nemohol odvrátit ani při vynaložení
odbomej starostlivosti.

7) Zhotovitel' nieje v omeškaní po dobu, kedy nemohol vykonávat' SD z dóvodov na straně objednavatel'a
alebo jeho zmluvných partnerov (oneskorené dodávky RP projektantom, stanovísk orgánov a organizácií,
oneskorené rozhodnutie o stavebnom povolení, meškanie zhotovitel'a stavby a pod.). Zhotovitel' je však
v takomto případe povinný bez zbytečného odkladu upozornit' objednavatel'a, telefonicky a aj písemné na
e-mailové adresy uvedené v čl.I. tejto zmluvy, príp. aj poštou na adresu jeho sídla, s přesným a určitým
popisem překážky, inak sa prvá veta tohto bodu nebude aplikovat'.
8) Zhotovitel' je povinný vykonat' SD riadne podl'a tejto zmluvy a pokynov objednávatela. Na plnenie
závazku móže použiť třetic osoby len s písomným súhlasom objednávateťa.
9) Zhotovitel'je povinný počas vykonávania SD vykonávat' supíš práč. Súpisom práč sa rozumejú súpisy
záznamov zo stavebného denníka za fakturované obdobie. Supíš práč musí byť odsúhlasený
objednavatel'om.

V. ROZSAH INŽINIERSKEJ ČINNOSTI

l) Zhotovitel' sa zavazuje vykonat' pre objednavatel'a 1C v nasledovnom rozsahu:

zabezpečit' vyjadrenia, stanoviska, súhlasy a rozhodnutia dotknutých orgánov a organizácií, ktoré
sú potřebné na vydanie kolaudačného rozhodnutia a zabezpečit' doplnenie alebo opravu podaných
žiadostí v súlade s aktuálně platnými právnymi predpismi;
podat' žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutie a objednavatel'a v tomto konaní zastupovať;
bezodkladné informovat' objednavatel'a o všetkých závažných okolnostiach a to všetko na základe
plnomocenstva, ktoréje Přílohou č.l tejto zmluvy.



VI. SPÓSOB VYKONÁVANIA INŽINIERSKEJ ČINNOSTI

l) Zhotovitel' sa zavazuje, že inžiniersku činnost' bude vykonávat riadne a včas, s odbornou
starostlivosťou, v súlade s podmienkami ustanovenými v tejto zmluve a v súlade s platnou legislativou
a najlepšími záujmami objednavatel'a. Zodpovedá za to, že inžinierska činnost' bude vykonaná v súlade
s technickými požiadavkami, všeobecné závaznými právnymi predpismi a podl'a ustanovení tejto zmluvy.
Zhotovitel' sa zavazuje, že při výkone inžinierskej činnosti bude realizovat' jednotlivé úkony tak, aby
kolaudačně rozhodnutie pre stavbu bolo vydané v najskoršom možnom termíne, pokial' nedostane od
objednáváte Fa iný pokyn.
2) Zhotovitel' je povinný při vykonávaní inžinierskej činnosti dodržiavať termíny určené orgánmi
a organizáciami verejnej a štátnej správy.
3) Objednavatel' je povinný odovzdať včas zhotovitel'ovi věci a informácie potřebné na vykonanie
inžinierskej činnosti alebo na zariadenie záležitostí, pokial' z ich povahy nevyplývá, že ich má obstarať
zhotovitel' a pokiaF o tieto zhotovitel' objednavatel'a, písomne na e-mailovú adresu uvedenu v či. I tejto
zmluvy, príp. aj poštou na adresu jeho sídla, požiada. Ak vyžaduje vykonanie inžinierskej činnosti alebo
zariadenie záležitostí súvisiacej s uskutočnením právnych úkonov, týkajúcich sa inžinierskej činnosti
v méně objednávateťa splnomocnenie, ktoré nieje obsiahnuté v splnomocnení (ktoré tvoří Přílohu č. l tejto
zmluvy), objednavatel' je povinný zhotovitel'ovi na jeho písomné požiadanie takéto plnomocenstvo
vystavit'.

4) Zhotovitel' zodpovedá za škodu na veciach převzatých od objednávateťa na zariadenie záležitostí a na
veciach převzatých při jej zariaďovaní od třetích osob, ibaže tuto škodu nemohol odvrátit' ani při vynaložení
odbomej starostlivosti.

5) Zhotovitel' nie je v omeškaní s plněním závazku vykonávat' inžiniersku činnost' po dobu, kedy tuto
činnost' nemohol vykonávat' z dóvodov na straně objednáváte Fa. Zhotovitel' je však v takomto případe
povinný bez zbytočného odkladu, najneskór však do 3 dní ódo dna kedy sa o dovede dozvěděl upozomiť
objednavatel'a, telefonicky a zároveň písemné na e-mailové adresy uvedené v či. I. tejto zmluvy s přesným
a určitým popisem překážky, inak sa prvá veta tohto bodu nebude aplikovat'.

6) Zhotovitel' sa zavazuje objednavatel'a o výkone inžinierskej činnosti kedykoťvek a bez zbytočného
odkladu informovat' a bez zbytočného odkladu mu předložit' na požiadanie dokumenty, žiadosti
a rozhodnutia, ktoré sa výkonu inžinierskej činnosti týkajú.

7) Zhotovitel' je povinný při plnění tejto zmluvy spolupracovat' s objednavatel'om, ako aj s příslušným
stavebným úřadem a dotknutými orgánmi štátnej správy i samosprávy a s ostatnými dotknutými subjektmi,
ktoré ustanoví příslušný stavebný úřad alebo právně předpisy. Výsledky všetkých činností vykonaných
podl'a tejto zmluvyje zhotovitel' povinný vopred odsúhlasovať s objednávateťom.
8) Zhotovitel'je povinný vykonat' 1C riadne podl'a tejto zmluvy apokynov objednavatel'a. Na plnenie
závazku je oprávněný použit' třetic osoby len s písomným súhlasom objednávateťa.
9) Po ukončení inžinierskej činnosti je zhotovitel' povinný odovzdať originály všetkých dovtedy
neodo vzdaných dokladov objednavatel'ovi spolu so zoznamom odovzdávaných dokumentov a to vo formě
preberacieho protokolu. Zhotovitel' sa však zavazuje odovzdávať předmětné doklady objednávateťovi aj
priebežne, bezodkladné po ich zabezpečení.

Vil. ČAS PLNENIA

l) Zhotovitel' sa zavazuje, že vykoná:

a) SD podl'a dohodnutých podmienok vtejto zmluve a jej přílohách v termíne od účinnosti tejto
zmluvy do prevzatia stavby ako celku objednavatel'om bez vád a nedorobkov, alebo odstránenia
poslednej vady a/ alebo nedorobku, ak bolí zistené při převzati stavby.

b) Inžiniersku činnosť pře nadobudnutie právoplatného kolaudačného rozhodnutia na stavbu: od
účinnosti tejto zmluvy do dna, kedy nadobudne kolaudačně rozhodnutie pře stavbu právoplatnosť.



Zhotovitel' sa ďalej zavazuje, že aj po ukončení práč na stavbě poskytne objednavatel'ovi potrebnú
súčinnosť v zmysle či. III. ods. 3 tejto zmluvy.

Vlil. SPOLUPÓSOBENIE OBJEDNÁVATELA

l) Objednavatel' sa zavazuje, že poskytne zhotovitel'ovi při podpise tejto zmluvy nás leduj uče podklady
stavby:
a) právoplatné stavebné povolenie stavby spolu s ověřeným projektom stavby a připadnu ďalšiu

dokumentáciu potrebnú pre riadne plnenie podl'a tejto zmluvy
b) zmluvu o dielo na stavbu.

2) Objednavatel' oboznamuje zhotovitel'a so skutočnosťou, že osobou oprávněnou vykonávat' na stavbě
projektový dohťad je spoločnosť PPAN group s.r.o. na základe ZoD č. 916/2023, zastúpená Ing. Peter
Vonš, alebo ním pověřená osoba.

3) Objednavatel' sa zavazuje zabezpečit' súčinnosť zhotovitel'a stavby podl'a písomných dóvodných
požiadaviek zhotovitel'a.

IX. CENA ZA SD A INŽINIERSKU ČINNOST

l) Cena za SD podl'a rozsahu uvedeného v či. III., či. IV., či. V. a či. VI. tejto zmluvyje dojednaná dohodou
zmluvných stráň podl'a Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znění neskorších predpisov, pričom celková
suma za SD a 1C je:

3 625,-€

(slovem: tritísícšesťstodvadsaťpať eur )

Zhotovitel' nieje platca DPH.

Zmluvné strany sa dohodli, že v případe změny zákonnej sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH), ktorá
sa vztahuje na cenu za SD a 1C podfa tejto Zmluvy, bude cena automaticky upravená v súlade s platnou
sadzbou DPH ku dnu vzniku daňovej povinnosti. V případe zvýšenia sadzby DPH sa cena zvýši o príslušnú
hodnotu DPH, ktorú je zmluvná strana povinná odviesť. V případe zníženia sadzby DPH sa cena zníži
o příslušná hodnotu. Úprava ceny podFa tohto ustanovenia nevyžaduje osobitnú dohodu alebo dodatok
k Zmluve. O změně ceny je zhotovitel' povinný informovat' objednávatela písomne.

2) Cena za SD a 1C je dohodnutá následovně:
a) Cena za SD v zmysle či. III a či. IV tejto zmluvy počas celej doby realizácie diela - vykonania práč

podl'a zmluvy o dielo na zhotovenie stavby so zhotoviteťom stavby od účinnosti tejto zmluvy do ukončenia
stavby podFa termínu uvedeného v zmluve o dielo na stavbu (počet kalendámych dní realizácie stavby
v zmysle zmluvy o dielo na realizáciu stavby):

Cena za SD:

„Cyklotrasa H2 (Solinky - Centrum) - II. Usek - změna trasovania"

2 625,00 €

Cena za l kalendárny den výkonu SD :
35,00 €

b) Cena za inžiniersku činnost' v zmysle či. V. a VI. tejto zmluvy, je dohodnutá na:
Cena za inžiniersku činnost':

l 000,00 €



3) Cena za SD podFa bodu 2 písm. a) tohto článku bude zhotovitel'ovi zaplatená na základe faktur.
Zhotovitel' bude vystavovať faktury za výkon SD podl'a objednávateFom odsúhlaseného súpisu práč.
Zhotovitel' má právo fakturovat' cenu za výkon SD vjednomesačných intervaloch, najviac však do sumy
vo výške 1.085,- €. V případe prerušenia stavebných práč zhotovitel'om stavby z opodstatněného dóvodu
(nevyhovujúce poveternostné podmienky, zimné obdobie, kde nie je možné dodržiavať technologické
postupy), je zhotovitel' oprávněný fakturovat' alikvotnú čiastku za tie dni v danom mesiaci, počas kterých
vykonával SD v zmysle či. IX bod (2).
Zmluvné strany sa dohodli, že zhotovitel' má nárok na odměnu len do výšky súčtu hodnot faktur
vystavených v súlade s touto zmluvou.
4) Cena za inžiniersku činnost' podl'a bodu 2 písm. b) tohto článku bude zhotovitel'ovi zaplatená na základe
faktury, ktorú je zhotovitel' oprávněný vystavit' po dni, kedy kolaudačně rozhodnutie, ktorého sa týká
inžinierska činnost' zhotovitel'a podi'a tejto zmluvy, nadobudne právoplatnost'. Zhotovitel' má nárok na
zaplatenie ceny za inžiniersku činnost' podfa tejto zmluvy len v případe, keď kolaudačně rozhodnutie,
ktorého sa týká inžinierska činnost' zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy, nadobudne právoplatnosť.
5) Cena podl'a bodu (2) tohto článku zahrňa aj všetky náklady, ktoré zhotovitel' vynaloží při vykonávaní
SD a inžinierskej činnosti, vrátane ceny za poskytovanie súčinnosti podl'a či. III. Bod (3) tejto zmluvy
(okrem nákladov spočívajúcich v správných poplatkách súvisiacich s výkonom SD a inžinierskej činnosti).
6) Faktura zhotovitel'a bude obsahovat' tieto údaje:
- obchodné měno, sídlo, IČO, 1C DPH zhotovitel'a a údaje objednavatel'a,
- číslo faktury,
- číslo tejto zmluvy,
- datum uskutočnenia zdaniteťného plnenia,
- datum vyhotovenia faktury podl'a žák. č. 222/2004 Z.z.,
- den odoslania a den splatnosti faktury (podl'a zmluvy),
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu zhotovitel'a, na který sa má zaplatit',
- fakturovánu sumu bez DPH, vyčíslenie DPH;
- označenie stavby,
- pečiatku a podpis osoby oprávnenej fakturovat v méně zhotovitela,
- přílohou čiastkovej faktury zhotovitel'a bude kópia stavebného denníka zhotoviteFa stavby, z ktorej
zhotovitel' vychádzal při vyhotovení čiastkovej faktury. Stavebný denník alebo zápisy z kontrolných dní,
musia byť odsúhlasené objednavatel'om;
- přílohou konečnej faktury bude aj zúčtovanie všetkých čiastkových faktur, ktoré vystavil zhotovitel'
podlá tejto zmluvy.

X. PLATOBNÉ PODMIENKY

l) Zhotovitel' je povinný vyhotovit' a doručit' objednáváte 1'ovi fakturu podl'a tejto zmluvy do 20. dna
v kalendárnom mesiaci, ktorý následuje po kalendámom mesiaci, v ktorom bol odsúhlasený súpis práč
podl'a č. IX bod 3 tejto zmluvy. Zhotovitel' zašle Objednavatel'ovi fakturu elektronicky na adresu:
fakty_ry(%zilina.sk.

2) Ak doručená faktura spina náležitosti daňového dokladu spolu s přílohami a je vystavená v súlade
s dohodnutými podmienkami v tejto zmluveje objednavatel' povinný fakturovánu sumu zaplatit' najneskór
do 30 dní ódo dna jej doručenia objednavatel'ovi. V opačnom případe je objednavatel' povinný tuto fakturu
vrátit' zhotovitel'ovi na prepracovanie alebo doplnenie a lehota splatnosti začíná plynut' ódo dna domčenia
opravenej/doplnenej faktury.
3) V případe zrušenia tejto zmluvy z dóvodov na straně objednavatel'a, zhotoviteťom vykonaný SD bude
fakturovaný objednávateFovi vo výške do tej doby vykonaného SD. Rozsah vykonaného SD a jeho cena
musí byť před vyhotovením faktury zhotovitel'om odsúhlasená objednavatel'om a toto odsúhlasenie bude
přílohou faktury.
4) V případe omeškania úhrady faktury objednáváte ťom sa zmluvné strany dohodli, že zhotovitel' má právo
na zákonný úrok z omeškania podl'a Obchodného zákonníka.



XI. ZODPOVĚDNOST ZA VADY A ZMLUVNÉ POKUTY

l) Zhotovitel' zodpovedá za to, že SD a inžiniersku činnost' podl'a tejto zmluvy, bude vykonávat' riadne
a včas.

2) Zmluvné strany sa dohodli, že akekol'vek porušenie povinnosti zo strany zhotovitefa, stanovené]
zmluvou, zákonem, podzákonným alebo iným předpisem sa považuje za vadu SD. Zhotovitel' zodpovedá
za vady SD a za škodu, ktorá v dósledku vadného plnenia objednávateFovi vznikla. Zhotovitel' ďalej
zodpovedá aj za vady SD, ktoré vyšli najavo po skončení výkonu práč na stavbě, pokiaF bolí spósobené
porušením povinností zhotovitefa. Zhotovitel' nezodpovedá za vady, ktoré bolí preukazatel'ne spósobené
použitím podkladov převzatých od objednávateFa a/alebo ktoré vznikli v dósledku nevhodných pokynov
objednavatel'a, pokial' na ich nevhodnost' zhotovitel' objednávateFa upozornil a objednávatel napriek tomu
trval na použití nevhodných podkladov a/alebo realizovaní nevhodných pokynov.

3) Objednavatel' je oprávněný reklamovat' vady při výkone SD počas celej doby vykonávania SD.
Objednavatel' je oprávněný reklamovat' vady SD aj po skončení výkonu SD. Reklamáciu vád v zmysle
tohto bodu je objednavatel' povinný uplatnit' bezodkladné po ich zistení telefonicky a písemné na adresu
sídla zhotovitel'a alebo na jeho e-mailové adresy uvedené v článku I. tejto zmluvy. Zhotovitel'je povinný
zistené vady plnenia bezodkladné a bezplatné odstranit'.

4) V případe, že zhotovitel' neplní svoju povinnosť/závázok týkajúci sa výkonu SD uvedený alebo
vyplývajúci z tejto zmluvy, porušuje tým zmluvu podstatným spósobom a objednavatel' má právo
odstúpiť od tejto zmluvy, ak:
- omeškanie zhotovitel'a s plněním povinnosti/závázkuje viac ako 15 dní;
- zhotovitel' opakované (t.j. najmenej 3 krát) porušil zmluvnú povinnost'.

Odstúpením od zmluvy nieje dotknuté právo objednávatďa na náhradu škody, zmluvnú pokutu, alebo
práva, ktoré mu vo vzťahu k zhotoviteFovi vznikli v dósledku vadného plnenia zhotovitel'a.

5) Zmluvné strany sa dohodli, že objednavatel' má voči zhotoviteťovi právo na zmluvnú pokutu vo výške
50,- € (slovem páťdesiat eur ) za každé neplnenie alebo porušenie povinnosti/závazku okrem skutočností
uvedených v bode (6) tohto článku, a to za každý den počítaný ódo dna porušenia alebo neplnenia
povinnosti/závazku, až do zjednania nápravy.

6) V případe, ak vyjde najavo (napr. kontrolou na mieste), a to aj po skončení SD, že na stavbě bol použitý
iný materiál a/alebo technológia, než ktorý mál byť použitý podťa projektovej dokumentácie alebo podl'a
zmluvy o dielo na stavbu a/alebo podl'a dohody zachytenej v stavebnom denníku a/alebo že v skutočnosti
bolí materiály/technológie použité v menšom rozsahu než ako bolí deklarované a zhotovitel' faktury a/alebo
ich přílohy (napr. súpisy vykonaných práč) a/alebo protokoly, na základe ktorých bolí vystavené, odsúhlasil
a/alebo potvrdil bez pripomienok, zmluvné strany sa dohodli, že objednavatel' má voči zhotoviteťovi právo
na zmluvnú pokutu vo výške 200,- € (slovom: dvesto eur) za každé takéto zistené porušenie. Tým nie je
dotknuté právo objednavatel'a na náhradu spósobenej škody v plnej výške.

7) V případe, že zhotovitel' je nečinný, alebo nevykonává inžiniersku činnost' riadne, včas a podl'a tejto
zmluvy a zákona, má objednavatel' právo na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 80,- € (slovom
osemdesiat eur) za každé porušenie povinnosti/závázku zhotoviteFom, a to za každý den omeškania
s plněním povinnosti podl'a tejto zmluvy alebo zákona až do zjednania nápravy. Za neplnenie alebo
porušenie povinnosti sa považuje najma nečinnost' zhotovitel'a v plnění předmětu zmluvy po dobu viac ako
tri dni. Uplatněním zmluvnej pokuty voči zhotovitel'ovi, nie je dotknutá zodpovědnost' zhotovitel'a za
škodu, ktorú porušením povinností uvedených v tejto zmluve objednavatel'ovi spósobil. Opakované
porušenie závazku zhotovitel'a vykonat' pre objednavatel'a inžiniersku činnost' podl'a tejto zmluvy
(najmenej 3x), alebo porušenie povinností trvajúce dlhšie ako 10 dní zakládá právo objednávatďa na
odstúpenie od zmluvy.



XII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENIA

l) Právně vzťahy, práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené touto zmluvou ako i nároky zmluvných stráň
z tejto zmluvy vzniknuté, sa riadia příslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v plátnem znění
ako i příslušnými všeobecnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
2) Zmluvné strany sa zavazujú zaistiť všetkými možnými prostriedkami, aby nedochádzalo ku
korupčným konaniam v rámci obchodných vzťahov. Zmluvné strany prehlasujú, že zastávajú přístup
nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a vyžadujú od svojich vlastných zamestnancov
a zmluvných partnerov konanie v súlade s protikorupčnými zákonmi.
3) Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že při podpise tejto zmluvy od objednávatďa převzal
podklady stavby k vykonaniu SD podFa či. Vlil bod (l) tejto zmluvy.
4) Akje, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýká sa to
ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré ostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto případe
zavázujú dohodou nahradit' neplatné, resp. neúčinné ustanovenie novým ustanovením, ktoré
najvýstižnejšie zodpovedá povodně zamysl'anemu účelu ustanovenia neplatného, resp. neúčinného.
5) Objednavatel'je oprávněný odstúpiť od zmluvy v prípadoch uvedených v tejto zmluve. Objednavatel'
je oprávněný od zmluvy odstúpiť aj v případe, že zhotovitel' poruší ktorékoFvek ustanovenie tejto zmluvy
podstatným spósobom a k nápravě nedojde ani do troch dní od doručenia výzvy objednavatel'a na
odstránenie závadného stavu.

6) Bez ohl'adu na dóvod ukončenia zmluvy, zhotovitel' pokiaF nebude instruovaný objednávateFom inak,
vykoná následovně kroky:
- okamžité zastaví práce, je však povinný objednavatel'a upozornit' na vykonanie opatření potřebných na
to, aby sa zabránilo vzniku škody bezprostředné hroziacej objednavatel'ovi nedokončením činnosti podl'a
tejto zmluvy. Ak objednavatel' tieto opatrenia nemóže urobit' ani pomocou iných osob a požiada
zhotovitel'a, aby ich urobil sám, je zhotovitel' na to povinný.
- odovzdať objednavatel'ovi úplné alebo čiastočne ukončené plnenia podl'a tejto zmluvy.
7) Zmluvné strany sa dohodli, že pohťadávky zhotovitel'a voči objednávateFovi vzniknuté z tejto zmluvy,
nieje zhotovitel' oprávněný postúpiť tretej osobě bez predchádzajúceho písomného súhlasu
objednavatel'a.
8) Zhotovitel' zodpovedá za výběr subdodávateFov. V případe, zeje subdodavatel' povinný registrovat' sa
v Registr! partnerov veřejného sektora, je zhotovitel' povinný předložit' objednávateFovi potvrdenie o
splnění tejto povinnosti.

9) Měnit' a doplňať obsah tejto zmluvyje možné len vo formě písomných dodatkov podpísanými oboma
zmluvnými stranami.
10) Táto zmluvaje vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednavatel' obdrží tri a zhotovitel'
jedno vyhotovenie.

11) Zhotovitel' berle na vedomie, že táto zmluvaje v zmysle ustanovenia §5a zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom přístupe k informáciám a o změně a doplnění niektorých zákonov (zákon o slobodě
informácií) v znění neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobodě informácií") povinné zveřejňovanou
zmluvou.

12) Táto zmluva nadobúda platnost' okamihom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podťa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
13) Všetky oznámenia, výzvy a iná korešpondencia podl'a tejto zmluvy budu medzi zmluvnými stranami
doručované osobné alebo doporučenou poštou na adresy uvedené v či. I tejto zmluvy alebo emailom.
Všetky úkony urobené písemné sú považované za doručené okamihom ich prevzatia druhou zmluvnou
stranou. Písomnosť sa bude považovat' za doručenu aj vtedy, ak nebude převzatá druhou zmluvnou stranou,
ktorej bola adresovaná, a to dňom, kedy bola uložená na poště po neúspešnom pokuse pošty o doručenie
písomnosti určenej zmluvnej straně ako adresátovi. OdosielateF akejkol'vek písomnej správy móže



požadovat' písemné potvrdenie příjemců. Písomnosť odoslaná emailem sa považuje za doručenu v den kedy
bol email odeslaný. Rozhodujúci při určení času doručeniaje výpis o odeslaní emailu. Akukol'vek změnu
v kontaktnej osobě resp, emailovej adrese si zmluvné strany bezodkladné oznámia.

14) Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavřeli slobodne a vážné, nie za nápadné nevýhodných
podmienok, bez akehokol'vek donútenia, nie v tiesni a po uvážení. Rovnako tak vyhlasujú, že im nie sú
známe žiadne skutečnosti, ktoré by mohli spósobiť neplatnost', resp. neúčinnosť tejto zmluvy. Obsah
zmluvy si prečítali a na znak súhlasu s jej obsahomju vlastnoručně podpisujú.

15) Změny alebo doplňky tejto zmluvy je možné robit' len v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a to písomnými dohodami zúčastněných stráň vo formě očíslovaných dodatkov
k tejto zmluve.

16) Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy vyhlašuje, že jeho konečný uživatel' výhod ako aj konečný užívatelia
výhod ním uvedených subdodávateFov, nie sú veřejnými fiinkcionármi v zmysle § 11 zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o změně a doplnění niektorých zákonov a v zmysle či. 2 a naši. Ustavného
zákona č. 357/2004 Z. z. o ochraně veřejného zaujmu při výkone fiinkcií veřejných funkcionárov.

17) Neoddelitel'nou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce přílohy:

Příloha č.l - generálně plnomocenstvo,
Příloha č.2 - vyhlásenie zhotovitel'a, že nic je v žiadnom zmluvnom ani pracovnom vzťahu so

zhotovitel'om stavby
Příloha č.3 - cenová ponuka zhotovitel'a
Příloha č. 4 - Čestné vyhlásenie zhotovitePa

VŽiline,dňa.^A;A^

Za objednavatel'a: Za zhotovitel'a:

^

Mgr. Peter Fiabáne
Primátor

Ing. Luboš Kubík
konáte!' spoločnosti



Splnomocnenie

Podpísaný: Město Žilina, so sídlem Námestie obětí komunizmu l, 011 31 Žilina, IČO: 00 321 796,
zast. Mgr. Peter Fiabáne, primátor města, splnomocňujem týmto:

Obchodné měno:
Sídlo:

IČO:
DIČ:

Štatutámy orgán:
Telefonický kontakt:
E-mail, adresa:

WGVIA s.r.o.
Závodská cesta 42, 010 Ol Žilina
50033760
2120156478 (nieje platcaDPH)
Ing. Luboš Kubík - konatel'
+421904164999
mgviaza(%gmail .com

na zastupovanie města Žilina před statnými orgánmi a inými organizáciami ako stavebný dozor,
ktorý bude vykonávat' inžiniersku činnost' pře vydanie kolaudačného rozhodnutia, ktoré je určené
stavebným povolením, vydanými příslušným stavebným úradom a projektovou dokumentáciou, při
vybavení podkladov pre výkon inžinierskej činnosti na stavbu:

„Cyklotrasa H2 (Solinky - Centrum) - II. Úsek - změna trasovania".

Splnomocnenec je oprávněný v méně splnomocnitel'a podávat' žiadosti, přijímat' písomnosti,
rokovat' so statnými orgánmi a inými organizáciami v predmetnej věci a je splnomocnený navšetky
úkony potřebné pre vybavenie platného povolenia.

Plnomocenstvoje časová obmedzené do vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia.

VŽiline,dňa.^:.^.^^

Mgr. Peter Fiabáne
primátor

Splnomocnenie přijímám v plnom rozsahu.

VŽilmedňa;4i.^..^r

Ing. Luboš Kubík
konáte!' spoločnosti



Čestné vyhlásenie

Podpísaný: Luboš Kubík, narodený 2
trvale bytom: 

Týmto prehlasujem, že nie som vžiadnom zmluvnom ani pracovnom vztahu so zhotovitel'om
stavby ERPOSspol. s r. o., V. Javorku 1609/29, 010 01 Žilina, IČO: 315 88 506.

Toto prehlásenie dávám len pře potřeby výkonu stavebného a technického dozoru při realizácii
stavebných úprav diela „Cyklotrasa H2(Solinky-Centrum)-II. Usek-změna trasovania"."

VŽiline.dňa^.^.^.^f:r

Luboš Kubík



INGVIA s.r.o.
Závodská cesta 42, 01001 Žilina
•: +421 904 164 999, El: ingviaza@gmail.com

Město Zilina

Námestie obětí komunizmu l
01131 ŽILINA

Váša značka / zo dna: Nasa značka: Vybavuje:

Ing.L.Kubík
v Žiline dna:
4.06.2025

Stavba: „Cyklotrasa H2 (Solinky - Centrum) - II. Usek - změna trasovania"
Věc : Cenová ponuka - SaTD

Na základe Vášho oslovenia, předkládáme Vám cenovú ponuku na stavebno-technický
dozor a inžiniersku činnost', pře horeuvedenú stavbu, následovně:

P.č.: Popis položky: m.j.; j.c.e: Počet m.j. | Cena za pól. €:

1. l Stavebný a technický dozor investora Kpl. 2 625,00 1 2 625,00 €

1a. | Stavebný a technický dozor investora den 35,00 o 0,00 €

2. Inžinierska činnost' - Kolaudácia Kpl. 1 000,00 1 1 000,00 €

Cena spolu celkom: 3 625,00 €

Zhotoviter nieje platiterom DPH

S pozdravom

Ing. Luboš Kubík
konáte!'

Příloha: Osvedčenie SKSI c.10385 - stavebný dozor

INGVIA s.r.o., Závodská cesta 42, 01001 Žilina
Spoloénosf je zaplsaná v Obchodnom registri Okresného sudu v Žiline, oddiel Sro, vložka č.:64532/L

IČO: 50033760, DIČ: 2120156478, Bank.spojenie: Tatrabanka a.s., IBAN: SK18 1100 0000 0029 4401 2454



ČESTNÉ VYHLÁSENIE

v zmysle § 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o změně a doplnění niektorých zákonov
a v zmysle Ustavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochraně veřejného zaujmu při výkone fúnkcií veřejných
funkcionárov

Zhotovitel':

Sídlo:

IČO:
DIČ:

INGVIA s.r.o.
Závodská cesta 42, 010 Ol Žilina

50033760
2120156478 (nieje platiteF DPH)

Statutámy orgán: Ing. Luboš Kubík - konatel'
Telefonický kontakt: +421 904 164 999
E-mail, adresa: ingviaza(%gmail.com

Zapísaný v registri: Obchod, register Okresného sudu v Ziline, oddiel Sro, vložka Č.64532/L

(ďalej iba „Zhotovitel")
Zhotovitel' týmto vyhlašuje, že jeho konečný uživatel' výhod ako aj konečný užívatelia výhod ním

uvedených subdodávatefov, nie sú veřejnými fiinkcionármi v zmysle §11 zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o změně a doplnění niektorých zákonov a v zmysle či. 2 a naši. Ustavného
zákona č. 357/2004 Z. z. o ochraně veřejného zaujmu při výkone funkcií veřejných fúnkcionárov.

V Žiline, dna^.OC.Í.0^

Zhotovitel':

Ing. Euboš Kubík
konatel' spoločnosti




