Zmluva o dielo ¢. 18/2025
(d’alej len ,,ZoD*)

Uzatvorena medzi objednavatel'om a zhotovitelom podl'a § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v platnom

zneni

Cl. 1. Zmluvné strany

Objednavatel : Obec Vavrecka
Sidlo: Vavrecka 203, 029 01Namestovo
Zastupend: Ing. Karol Pjentek — starosta obce
1CO: 00314951
DIC: 2020573951
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
Cislo ugtu: 4004735002/5600
IBAN: SK38 5600 0000 0040 0473 5002
Osoby opravnené jednat’ v :
- zmluvnych veciach: Ing. Karol Pjentek — starosta obce
- realizacnych veciach: Ing. Karol Pjentek — starosta obce
Tel. kontakt: 0905 243 223, 043 5522387
E-mail: starosta@vavrecka.sk

(d’alej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel

Obchodné meno: VAMEX, s.r.o.

Sidlo: Vavrecka 304, 029 01 Vavrecka
V zastlpeni: Miroslav Trnka

Bankové spojenie: Banka & 1 CSOB a.s. Namestovo
Cislo tétu: 4021465737/7500

1CO: 31617930

DIC: 2020564381

Zastupca vo veciach technickych: Miroslav Trnka

C.tel./fax: 0917 285 174

Email: miro(@vamexsro.sk

Zapisany v obchodnom registri Okresného sudu Zilina v odd. Sro. Vo vlozke &. 2278/L

(dalej len ,,zhotovitel*)

Preambula

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, Ze st mu zname technické, kvalitativne a iné
podmienky stvisiace s realizaciou diela, Ze vie zabezpecit’ vSetky pozadované materialy a vyrobky alebo ich ekvivalentné ndhrady a
ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost’ami, ktoré su k vedeniu diela v dohodnutej lehote potrebné.
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Cl. 2. Predmet zmluvy
Nazov stavby : ,,Rekonstrukcia domu smitku®.
Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze za podmienok dohodnutych touto zmluvou vykona pre objednavatela stavbu v zmysle predlozenej
ponuky a oceneného vykazu vymer. Objednévatel’ sa zavdzuje vykonané dielo prevziat a zaplatit’ zhotovitel'ovi dohodnuta
cenu.
Zhotovitel’ prevzal od objednavatela vyzvu na predlozenie ponuky s prislusnymi prilohami, na zaklade ktorych predlozil
objednavatel’'ovi cenovu ponuku na celé zabezpecenie predmetu diela.
Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze predmet zmluvy ako celok neodovzda na realizéciu tretej osobe.
Zhotovitel’ prehlasuje, Ze:
e saoboznamil s vykazom vymer a tvori nedelitelnt prilohu zadavania zakazky,
e na zaklade predlozeného vykazu vymer bola vypracovana cenova ponuka na realizaciu diela.
Zhotovitel’ uvedeny v tejto ZoD stcasne prehlasuje, ze z jeho viny neddjde k Gprave takto oceneného vykazu vymeru.
Zhotovitel’ bude uskuto¢iovat’ prace suvisiace s predmetom zmluvy v stlade s technologickymi postupmi a pri dodrzani
platnych legislativnych uprav o ochrane Zivotného prostredia, bezpe¢nosti prace a pod..
Akékol'vek zmeny pri vykonavani diela podliehaju vzajomnému pisomnému odsthlaseniu G€astnikov zmluvy vratane ocenenia
jednotlivych zmien diela. Zmeny realizované bez pisomného suhlasu objednéavatel'a a bez jeho pisomného suhlasu s ocenenim
zmeny nemaju vplyv na vysku ceny diela.
Stucastou rozsahu plnenia je aktivne spolupdsobenie a koordinacia povereného zastupcu zhotovitel'a s objednavatel'om.
Zhotovitel’ sa zavdzuje realizovat’ celé dielo na vlastni zodpovednost, na svoje naklady a na svoje nebezpecie a vo vlastnom
mene.

Cl. 3. Miesto a lehota plnenia
Miesto plnenia: Obec Vavrecka — Dom smiitku, parcela KN-C 122 k. u. Vavrecka.
Zhotovitel sa zavdzuje, ze dielo podla tejto zmluvy zhotovi riadne do 2 mesiacov od prevzatia staveniska.
Zhotovitel’ je povinny ihned’ pisomne oboznamit’ objednavatel’a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora stazuje zhotovenie diela
s dosledkom hroziaceho omeskania lehdt plnenia prac.
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Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ podla tejto zmluvy riadnym ukoncenim a odovzdanim diela objednavatel'ovi v dohodnutom
termine, o ¢om bude zmluvnymi stranami vyhotoveny a podpisany zapis na mieste realizacie prac. Konstrukcie, ktoré buda
v priebehu vystavby pri d’al$ej Cinnosti zhotovitel'a zakryté, odovzda zhotovitel’ objednavatel'ovi v priebehu vystavby, a to
formou zapisu v stavebnom denniku potvrdenym podpisom objednavatela. Okrem obvyklych preberacich podmienok
zhotovitel' bude dokumentovat’ kvalitu odovzdanych prac, spravami o predpisanych skuskach, dolozenymi atestami alebo
certifikatmi zhotovitelom zabudovanych vyrobkov a tieto kompletne predlozi objednavatel'ovi pri preberacom konani stavby.

CL 4. Cena diela
Zmluvna cena je stanovena v zmysle zakona NR SR ¢. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorsich predpisov. Povazuje sa za
cenu maximalnu platni pocas doby trvania zmluvy okrem pripadov uvedenych v bode 4.5. Cena je uvedena v Eleneni:
4.1.1 cenabez DPH 34 703,94 EUR
4.12 cena DPH 23 % 7 981,91 EUR
4.1.3 cena spolu s DPH 42 685,85 EUR
slovom: S$tyridsat'dva tisic Sest'sto osemdesiatpit’ eur a osemdesiatpét’ centov
Zmluvna cena bude vyjadrena v eurach na dve desatinné miesta a bude platna pocas trvania zmluvy.
Zmluvna cena je stanovena na zéklade oceneného vykazu vymer (rozpoctu), ktory je neoddelitelnou Cast'ou tejto zmluvy.
Prace, ktoré zhotovitel vykona odchylne od oceneného vykazu vymer, alebo bez prikazu objednavatela, nebudu
objednavatel'om uhradené.
K zmene ceny moze dojst’ v pripade:
4.5.1 zmeny sadzby DPH a inych administrativnych opatreni $tatu,
4.5.2 nevykonania niektorych prac, resp. ¢innosti uvedenych v ocenenom vykaze vymer zo strany zhotovitel’a, ak sa tieto
ukézu v priebehu prac ako nepotrebné,
4.5.3 vykonania niektorych prac, resp. ¢innosti neuvedenych v ocenenom vykaze vymer zo strany zhotovitel’a, ak sa tieto
ukézu v priebehu prac ako potrebné a objednavatel’ ich bude pisomne pozadovat’.
Ostatné zmeny ceny nie st pripustné.
Do ceny diela su zaratané vsetky pomocné, zabezpecovacie, pripravné prace (napr. vybudovanie a vypratanie staveniska).
Zhotovitel’ sa neodvolatel'ne zavézuje, ze vykona zmluvné prace a prijme rizika realizacie v ramci tejto zmluvy za zmluvnu
cenu.
V cene diela st zohl'adnené vSetky stazené podmienky realizacie diela.
Jednotkové ceny jednotlivych poloziek su pevné a nerevidovatel'né, tak ako st uvedené v ponuke uchadzaca.
Zhotovitel’ sa nemdze odvolavat’ na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akukol'vek inu pri¢inu za ucelom zvySenia ceny.
Prace, ktoré¢ zhotovitel’ vykona odchylne od predlozeného vykazu vymer alebo bez prikazu objednavatela, nebudi
objednavatel'om uhradené.

Cl. 5. Platobné podmienky
Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi ziaden preddavok. Prace sa budu uhradzat’ podl'a predlozenych faktir podl'a skutocne
vykonanych prac odsuhlasenych objednavatel'om.
Zhotovitel’ vystavi faktiiru za vykonané prace v 2 rovnopisoch pre objednavatel’a. Okrem vSeobecnych naleZitosti podl'a zakona
¢. 222/2004 Z.z. o DPH v zneni neskorsich predpisov, musi faktira obsahovat’ jednotlivé vymery zrealizovanych prac a ich
ceny. Tieto prace musia byt pred vystavenim faktiry premerané a pisomne odsuhlasené zastupcom objednavatela.
Objednavatel je povinny odsuhlasit’ predlozeny spravny supis vykonanych prac do 3 dni od jeho predlozenia zhotovitel'om.
Splatnost’ faktiry je do 30 dni odo dna ich dorucenia objednavatelovi.
V pripade, ze faktira bude obsahovat’ nespravne alebo neuplné udaje, je objednavatel’ opravneny tito faktiru v lehote
splatnosti vratit’ zhotovitel'ovi. Lehota splatnosti v tomto pripade za¢ne plynit’ od dorucenia novej spravne vystavenej faktury
objednavatel'ovi.
K faktire musia byt priloZzené vsetky atesty, certifikaty a skusky pouzitych materialov a technologii (kopie).
Objednavatel’ ma pravo zadrzat’ z koneénej faktary sumu az do vysky 10 % z ceny diela bez DPH ako kolauda¢nu ratu, ktora
bude zhotovitel'ovi uvolnena do 14 dni az po bez zavadnom odovzdani a prevzati predmetu zmluvy objednavatelom.

CL 6. Ziruka a zodpovednost’ za vady diela
Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené podl'a podmienok uvedenych v tejto zmluve a v§eobecne zavaznych platnych
predpisov, STN, odbornymi normami a ze pocas plynutia zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti na pouzivanie na dohodnuty ucel.
Zaruéna doba na dielo uvedené v &l. 2 ZoD je v dizke 60 mesiacov, na vyrobky podla zéruky vyrobcu - min. 24 mesiacov
(okrem dodavok a zariadeni, na ktoré vyrobca dava inu zaruku a spolupdsobenie pri realizacii prac, ktoré zabezpeci
svojpomocne) a za¢ina plynit’ odo dna odovzdania diela objednavatel'ovi.
Objednavatel’ ma pravo na bezplatné odstranenie vad diela.
Pripadnu reklamaciu vady diela je objednavatel’ povinny uplatnit’ bezodkladne po zisteni vady pisomnou formou na adresu
zhotovitel'a.
Reklamované vady, ktoré oznaci objednavatel’ za havarijné je zhotovitel’ povinny odstranit’ do 24 hodin od ich nahlasenia.
V pripade, Ze zhotovitel neodstrani vady reklamované v zaru¢nej lehote, je objednavatel’ opravneny nechat’ tieto vady odstranit’
tretou osobou a ndklady vyuactovat zhotovitelovi. Zhotovitel' sa zavédzuje tieto naklady uhradit’ v plnej vyske do 30
kalendarnych dni odo dia obdrzania faktury, ktorou mu boli tieto naklady vyuctované.
Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla predloZzenej cenovej kalkulacie, pripadne
odsuhlasenych zmien investorom alebo stavebnym uradom.

Cl. 7. Majetkové sankcie, nahrada §kody a ddsledky neplnenia zmluvy, vy§sia moc

Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné sankcie:

7.1

7.2

V pripade omeskania zhotovitel' s odovzdanim diela, je zhotovitel' povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo
vyske 0,05% € za kazdy denl omeskania z ceny diela.

V pripade nedodrzania terminu splatnosti faktir méze zhotovitel' vyuctovat’ objednavatel'ovi irok z omeskania podla § 369
ods.1 Obchodného zakonnika.
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Kazda zo zmluvnych stran ma narok na nahradu $kody vzniknutej v dosledku porusenia zaviazku druhou zmluvnou stranou, a
to v zmysle § 373 a nasl. Ustanoveni Obchodného zakonnika. Jej vyska bude vzajomne prerokovana.

V pripade vyskytu vysSej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po
dobu trvania vys$Sej moci neplynie doba vystavby.

CL 8. Stavenisko a realizicia

Odovzdanie staveniska:

8.1.1 objednavatel’ je povinny zabezpecit' zhotovitel'ovi bezplatné uZivanie priestoru staveniska po dobu trvania stavby a
dobu potrebnu na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhsi nez dohodnuty ¢as uzivania
uhradza zhotovitel’ po cely ¢as, v ktorom je v omeskani,

8.1.2  pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii sa dodrziavaju ustanovenia osobitného predpisu (zakon €. 25/2025 Z. z.
stavebny zakon a vyhl. €. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti), naklady na prevadzku, udrzbu a likvidaciu su sticastou zmluvnej ceny,

8.1.3 zhotovitel' si zabezpeci prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na prevadzku, udrzbu a
likvidéciu st sucastou zmluvnej ceny,

8.1.4 prevzatie staveniska: do 7 dni odo dita dorucenia pisomnej vyzvy objednavatel'a na prevzatie staveniska zhotovitelom
stym, ze zmluvné strany sa zavdzuju vykonat pisomny zapis zodovzdania a prevzatia staveniska
samostatne(osobitne). Ak zhotovitel' pisomne neprevezme stavenisko podla predchadzajucej vety bez uvedenia
dovodu, alebo z dovodu, ktory odpadol alebo nezasle objednavatel'ovi pisomné ospravedlnenie do lehoty 7 dni odo
diia dorucenia pisomnej vyzvy objednavatel'a na prevzatie staveniska, objednavatel’ povazuje stavenisko za odovzdané
zhotovitel'ovi(v takom pripade sa za del odovzdania staveniska povazuje siedmy deii po doruceni pisomnej vyzvy
objednavatel’a na prevzatie staveniska urceny zhotovitel'ovi).Uvedené v predchadzajiicej vety neplati, ak zhotovitel’
neprevezme stavenisko od objednavatela z dovodu svojho pisomného odstipenia od tejto  zmluvy.

Realizacia: Zhotovitel’ poveruje na uvedenej stavbe vykonom stavbyvediiceho: Ing. Cubo§ Kekel'ak, ev. ¢islo 11 883
na zaklade mandatnej zmluvy.

8.2.1  Objednavatel’ poveruje vykonom stavebného dozoru Ing. Miroslav Rentka ev. ¢islo: 10011, ktory vykonava ¢innost’
v zmysle § 34 ods. 2 pism. b) zédkon ¢. 25/2025 Z. z. Stavebny zdkon a o zmene a doplneni niektorych zdkonov,

8.2.2 vytyCovanie a iné merac¢ské prace potrebné pre vykondvanie predmetu diela zabezpecuje zhotovitel, ako stcast’
dodavky,

8.2.3  zhotovitel’ uhradza vodné a sto¢né, odbery energii z prevadzkového a socidlneho zariadenia staveniska,

8.2.4 zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych inzinierskych sietach udrziavat
poriadok a Cistotu, je povinny odstrafiovat’ odpady a nec€istoty vzniknuté z jeho ¢innosti a to na vlastné naklady,

8.2.5 pri odovzdani dodavky je zhotovitel povinny usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia, zvy$ny material a odpady na
stavenisku tak, aby bolo mozné dodavku riadne prevziat’ a bezpecne prevadzkovat’,

8.2.6 po termine odovzdania a prevzatia stavby, moze zhotovitel' ponechat’ na stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a
material potrebny na odstranenie chyb a nedorobkov, s ktorymi objednavatel’ dodavku prevzal. Po odstraneni chyb a
nedorobkov je zhotovitel' povinny vypratat’ stavenisko do 14 dni a upravit’ stavenisko tak, ako mu to uklada zmluva,
projektova dokumentacia a kolauda¢né rozhodnutie,

8.2.7 zhotovitel’ vykonava ¢innosti spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost’ podl'a zmluvy, priCom respektuje
technické $pecifikacie, pravne a technické predpisy, vyhlasky platné v SR, najma stavebny zakon, zakon o bezpe¢nosti
a ochrane zdravia pri praci, vyhlasku o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych a montaznych pracach,
zakon o Zivotnom prostredi, zdkon o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zdkon o ovzdusi, zdkon o vodéch, zakon o
poziarnej ochrane, Slovenské technické normy, zékon €. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupiiovani
uréeného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a o zmenach a doplneni niektorych zdkonov,
v§eobecné technické poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel’ je povinny preukazatel'ne poucit’ vSetkych zamestnancov
pracujucich na stavbe o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci,

8.2.8 objednavatel’, alebo nim poverena osoba a stavebny dozor maju pristup na pracoviska, dielne a sklady, kde sa zmluvné
vykony a ich sucasti realizuji alebo skladuju. Na vyziadanie mu musia byt predloZené, vzorky materidlov a iné
podklady stvisiace s predmetom obstaravania, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty. S informaciami a podkladmi
oznacenymi dodavatel'om ako jeho obchodné tajomstvo, musi objednavatel’ zaobchadzat’ déverne,

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko pisomne — bude spisany protokol o odovzdani a prevzati staveniska.

Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ na stavenisku neustale poriadok a Cistotu, udrziavat’ nepretrzite v Cistote prijazdové vsetky

komunikécie, dosledne dbat’ na hygienu socialnych zariadeni staveniska, dodrziavat’ bezpecnost’ a ochranu zdravia osob pri

préci, dodrziavat' a zabezpeCovat' poziarnu bezpecnost’ a prevenciu, riadne uskladiiovat’ materidly a ich ochranu proti
poskodeniu a odcudzeniu.

Za poskodenie existujucich podzemnych inzinierskych sieti, ktoré neboli vyty¢ené ich spravcami zodpoveda zhotovitel

Zhotovitel’ je vSak povinny pred zacatim prac opitovne preskumat’ a vyznacit' vSetky existujice podzemné inzinierske siete,

resp. iné prekazky.Vyty€enie sieti bude v cene realizovanych prac.

Zhotovitel’ oznaci stavbu predpisanym sposobom.

Zhotovitel je povinny reSpektovat’ a plnit’ bez omeskania vsetky poziadavky stavebného dozoru.

Zhotovitel’ sa zavdzuje po ukonceni a prevzati vSetkych prac dat’ stavenisko do povodného stavu.

Zhotovitel pri realizacii diela sa zavdzuje pouzit’ stavebné materialy a vyrobky, ktoré budu Setrné k zivotnému prostrediu.

Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu na mieste stvisiaceho s dodavanym tovarom, pracami a sluzbami,

kedykol'vek pocas platnosti a G¢innosti zmluvy o NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnat’

im vSetku potrebnu stéinnost’.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze v pripade ak bude potrebovat navysit kapacity, zamestnd minimalne dve osoby dlhodobo

nezamestnané v mieste realizacie diela (v poradi dostupnosti kapacit - obec, okres, VUC) tak, aby dokazal zabezpecit realizaciu

diela v stilade so zmluvne zaviznym ¢asovym harmonogramom.

V ramci realizécie stavebnych prac bude Zhotovitel’ dodrziavat’ socialny aspekt:

e podpora dostojnej prace,
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dodrziavanie zédkladnych pracovnych noriem,

zdravie a bezpec¢nost’ v zamestnani,

podpora dodrziavania socialnych a pracovnych prav,

dodrziavanie vnutro§tatnych zakonov a kolektivnych dohdd, ktoré st v stilade s pravom EU,
dodrziavanie zakonov o zdravi a bezpecnosti.

Cl. 9. Odstiipenie od zmluvy, zanik zmluvy, rieSenie sporov

Objednavatel’ moze odstlpit’ od zmluvy v tychto pripadoch:

o ked sa situacia zhotovitel'a pozmeni do takej miery, Ze technické alebo finanéné zaruky, ktoré pontika, nie su zlucitelné
s povahou a dblezitost'ou prac jemu zverenych,

e 7 dovodu porusenia podmienok a podkladov tejto sitaze zhotovitelom z dovodu nedodrzania kvality prace a materialov,
podvodu, neschopnosti, zdovodu neplnenia zavizkov alebo odmietnutia sa prispdsobit’ poziadavkam obstaravatel’a
dojednanych v zmluve. Zhotovitel'ovi v tychto pripadoch nevznika narok na nahrady $kody. Objednavatel’ je v§ak povinny
zaplatit’ zhotovitel'ovi ¢iastku zodpovedajicu cene uz kvalitne vykonanych prac,

e 7 dovodu zhotovitel'a objednavatel’a s plnenim podla tejto zmluvy.

Vsetky spory a rozdiely nazorov, ktoré vznikna zo zmluvy alebo v stvislosti s fiou v d’alSom priebehu realizacie prac sa budu

riesit’ v prvom rade rokovanim medzi zmluvnymi stranami, d’alej odbornou expertizou sudnych znalcov, s ktorymi budu

suhlasit’ obidve zmluvné strany. Ak sa zmluvné strany nedohodnu ani na Grovni Statutarnych zastupcov, obratia sa strany

s dorieSenim sporu na prislusny sud.

Odstapenie od zmluvy musi byt oznamené pisomne. V odstiipeni musi byt uvedeny dévod, pre ktory strana od zmluvy

odstupuje. Vykonané prace budil oductované podl'a zmluvnych cien faktarou a odberatel’ uhradi naklady, ktoré preukazatelne

zhotovitel'ovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

Cl. 10. Zavere¢né ustanovenia

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ spdsob vykonavania diela pocas celej realizacie. O priebehu kontroly bude vykonavat’

zapisy do stavebného dennika, ktory zaloZzi a bude viest’ az do uplného ukoncenia stavbyvedtici zhotovitel'a. Stavebny dennik

bude cez pracovnu dobu vzdy k dispozicii objednavatelovi.

Zhotovitel' je povinny priebezne a na kazdé poziadanie urenému pracovnikovi objednavatela podavat informacie,

vysvetlenie, udaje apod. a taktiez odstihlasovat’ vzajomne dohodnuté dokumenty preukazujuce kvalitu vykonaného diela.

Zapisy v stavebnom denniku nemdzu menit’ ustanovenia tejto zmluvy.

Stavebny dennik musi obsahovat’ odnimatel'né (oddelite'né) kdpie prepisov listov a to original a minimalne dve kopie.

Zmeny a zruSenie zavizkov vyplyvajicich z tejto zmluvy je mozné uplatnit’ len po vzajomnej dohode zmluvnych stran vo

forme pisomného dodatku, ktory sa stdva nedeliteI'nou suc¢astou zmluvy a nadobuda platnost’ podpisom obidvoch zmluvnych

stran.

Objednavatel’ so zhotovitel'om sa vzajomne dohodli, Ze Objednavatel’ zverejni tito zmluvu v centralnom registri zmlav po

podpise tejto zmluvy obidvoma zmluvnymi stranami.

10.4.1 Objednavatel’ v stvislosti s povinnost'ou zverejnenia zmluvy podl'a § 47a Obcianskeho zédkonnika a § 5a zakona ¢.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zédkonov (zédkon o slobode
informécii) v zneni neskorSich predpisov zabezpe¢i ochranu prav zhotovitela vyplyvajicich z § 17 Obchodného
zakonnika tykajucich sa obchodného tajomstva a § 11 Obcianskeho zdkonnika, tykajuceho sa prava na ochranu
osobnosti. Objednavatel’ konkrétne zabezpeci ochranu (anonymizovanie) tych ustanoveni zmluvy (vratanej jej priloh),
ktoré zhotovitel’ oddeli od ostatnych zaznamov krycim listom pevne zviazanym so zdznamami obsahujucimi udaje
majuce charakter obchodného tajomstva, st prejavom osobnosti podl'a § 11 Obcianskeho zakonnika (najma osobné
udaje, podpisy, telefonické kontakty a pod.) a tiez idaje o bankovom spojeni a ¢isle iétu zhotovitel’a, ktoré mézu byt
zneuzité. Tym nie je dotknuta ucinnost’ tychto ustanoveni zmluvy v stlade s § 47a ods. 3 Obcianskeho zakonnika.”

Utastnici zmluvy stthlasia s tym, Ze pisomnosti tykajuce sa zmluvného vztahu dorudované postou sa pokladaji za doruéené

priamo do vlastnych ruk, i ked’ zasielka bude postou vratend ako neprevzata.

Zapisy, dohody podpisané Statutarnymi zastupcami sa stavaju sti€astou zmluvy len ak to bude v nich uvedené.

Ak nie je v zmluve stanovené inak, platia prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a podporne Ob¢ianskeho zakonnika

a s nimi stvisiacich predpisov.

Odstapenie od zmluvy musi byt oznamené pisomne. V odstiipeni musi byt uvedeny dévod, pre ktory strana od zmluvy

odstupuje. Vykonané prace budi oductované podla zmluvnych cien faktirou a obstaravatel’ uhradi naklady, ktoré

preukazatel'ne zhotovitel'ovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

Tato zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, po dvoch pre kazdi zmluvnu stranu. Zmluvu je mozné menit’ alebo

dopliiat iba &iselne oznadenymi pisomnostami, podpisanymi 3tatutarnymi zastupcami obidvoch stréan.

Utastnici tejto zmluvy prehlasuju, Ze si tito zmluvu preéitali pred jej podpisom, Ze bola uzatvorena po vzijomnom prejednani

podla ich pravej a slobodnej vole, urcite, vazne a zrozumitelne, nie v tiesni a za napadne nevyhodnych podmienok, na znak

¢oho pripojuju svoje podpisy.

Vavrecka, dia 30. 6. 2025 Vavrec¢ka, dna 30.6.2025

Zhotovitel Objednavatel’

Miroslav Trnka Ing. Karol Pjentek, starosta obce

Priloha ¢.1 Navrh na plnenie kritérii (zadanie vykaz vymer)
Priloha ¢. 2 Zoznam subdodavatel'ov



