ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov a podla zakona €. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov medzi tymito zmluvnymi stranami:

El. 1.
Zmluvné strany

1. Zhotovitel:

Sidlo: VYOIEP, 819,

Zastupeny: p. Lenarth Miroslav - konatel
Bankové spojenie: TATRA BANKA

cislo uctu: SK28 1100 0000 0026 2512 2058
ICO: 363 202 51

IC DPH: SK2020141530

Oznacenie registra: OR OS Trencin

Cislo zapisu: 12863/R

Tel.: 038 7602764 0905 419 232
Fax:

(dalej len .zhotovitel")

2. Objednavatel:
Sidlo:

Obec Halacovce
Halacovce 48, 956 55 Velke Chlievany

Zastupenie: Ing. Zuzana MokrySova, starostka obce
Bankové spojenie: VSeobecna uverova banka, a.s.
cislo uctu: 0000 1122 5192 / 0200
IBAN: SK26 0200 0000 0000 1122 5192
ICO: 00310409
DIC: 2021053386
Tel.: +421 38/ 760 23 97
E-mail: obec.halacovce@gmail.com
(dalej len ,objednavatel”)
cl. L

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zavdzok Zhotovitela zhotovit dielo ,Vodovod Halacovce —
Otrhanky” vrozsahu podla Projektu stavby (aktualizacia projektu pre dotaciu
z Environmentalneho fondu) ,Vodovod Halacovce®, ktory vyhotovil Ing. Peter Reisel
Progresing, autorizovany stavebny inZinier, Nezabudkova 2061/8, 955 01 Topol¢any, ICO:
30886431, v auguste 2014, ¢. zak.: 1/8/2014, ktory je neoddelitelnou sucastou sataznych
podkladov k verejnému obstaravaniu zakazky ,Vodovod Halacovce — Otrhanky® (dalej len
.projektova dokumentacia“ alebo ,projekt"), ktoré je archivované u Objednavatela pod sp.
zn. VO/PZ/2/2025.

2. Zhotovitel je povinny vykonat predmet zmluvy uvedeny v ods.1. tohto €lanku zmluvy
odborne, kvalitne a za podmienok uvedenych v tejto zmluve, v siulade so stavebnym
zakonom a suvisiacimi STN a EN, podla projektovej dokumentacie sam, na svoje naklady
a svoje nebezpecenstvo.



Zhotovitel je povinny vykonat predmet zmluvy v sulade s jeho ponukou, ktori predlozil
Objednavatelovi ako uchadzac vo verejnom obstaravani zakazky: ,Vodovod Halacovce -
Otrhanky“. Tato ponuka je archivovana ako sucast dokumentacie u Objednavatela pod
spis. zn. VO/PZ/2/2025. Tieto dokumenty (tzn. sutazneé podklady a ponuka) su obom
Zmluvnym stranam zname, boli zmluvnym stranam navzajom odovzdané a obe Zmluvné
strany ich povazuju za vychodiskoveé podklady k tejto zmluve.

Dielo musi byt vyhotovené podla platnej projektovej dokumentacie a pri dodrZzani jej
parametrov, platnych STN a EN, technologickych postupov, vSeobecne zavédznych
technickych poziadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpecnostnych
predpisov, v stlade s rozhodnutiami dotknutych organov Statnej spravy a samospravy
a organizacii v povolovacom konani.

cl. 1.
Termin plnenia

Zhotovitel sa zavazuje, Zze vypracuje a doda predmet zmluvy uvedeny v l. |l. tejto zmluvy
v nasledovnych terminoch:

Etapa Termin
1.1. | zacatie prac: 1.1.1. do 5 pracovnych dni od odovzdania staveniska.
1.2. | ukoncenie prac: 1.2.1. do 360 dni od odovzdania staveniska;

predpoklad odovzdania staveniska: 07/2025, na zaklade Vyzvy
Objednavatela na prevzatie staveniska.

Ak Zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutu ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavazuje sa Objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom
termine, pokial bude dielo zhotovené v sulade s platnymi technickymi normami
a projektovou dokumentaciou.

V pripade, ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskutoénit prace, ktoré
nie su zhrnuté v tejto zmluve, je Zhotovitel povinny ihned o tejto skuto€nosti informovat
stavebny dozor Objednavatela a pisomne o tejto skutocnosti zaslat Objednavatelovi aj
list. Nasledne Objednavatel zacne rokovanie o rieSeni vzniknutej situacie so Zhotovitelom.

V pripade vzniku Zhotovitelom nezavinenych prekazok znemoznujucich riadne plnenie
diela, prislusny termin sa predlZuje o pocet dni, pocas ktorych boli prace prerusené. Toto
ustanovenie plati aj v pripade, ak je Objednavatel v omeskani s poskytnutim dohodnutého
spolupdsobenia. V pripade nepredvidatelnych okolnosti, akymi st predovSetkym Zivelné
katastrofy a nepriazen pocasia (vytrvaly dazd, sneh alebo iné meteorologické obtiaze),
moézZe Zhotovitel prerusit prace s tym, Ze ich bude realizovat hned ako to bude mozné;
lehota poCas prerusenia prac neplynie. Prerusenie prac z uvedenych dovodov musi mat
Zhotovitel pisomne odsuhlasené Statutarom Objednavatela. Za nepredvidatelnt okolnost
sa povazuje vytrvaly dazd jedine v pripade, ze bude vyhlaseny kompetentnym organom
mimoriadny stav, v ostatnych pripadoch sa dazd a bezné poveternostné podmienky
zodpovedajlice mesiacom v €ase realizacie nepovazuju za nepredvidatelnu okolnost.

Objednavatel sa zavazuje, ze dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutu cenu.

Vietky veci potrebné k plneniu tejto zmluvy, nadobudnuté Zhotovitefom pred téinnostou
tejto zmluvy, idu na tarchu Zhotovitelfovi v pripade, ak tato zmluva nikdy nenadobudne
Gcinnost. To znamena, Ze Objednavatel nie je povinny uhradit Zhotovitelovi takto
vzniknuté naklady suvisiace s touto zmluvou.



cl. IV.
Cena predmetu zmluvy

Cena za predmet zmluvy uvedeny v clanku Il. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zakona €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov
a v sulade s ponukou Zhotovitela ako maximalna zmluvna cena a predstavuje:

a) eenabeyDPH. . ..o pu s 210.410,39 Euro,
B} D 2305w ahviaiiis o i (O s aain 48.394 40 Euro,
C) CeNAS DPH. ..o 258.804,79 Euro.

Ak Zhotovitel nie je platcom DPH, uvedie navrhovant zmluvnu cenu v zmluve celkom. Na skutocnost, Ze nie
Je platcom DPH v zmluve upozorni.

Ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, bude k cene za Dielo
bez DPH podla odseku 1 tohto ¢lanku uctovat aj dan z pridanej hodnoty v sulade s
prislusnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi a ucinnymi v den vzniku
danovej povinnosti a Objednavatel sa zavazuje ju uhradit spolu s cenou. Pre vylucenie
pochybnosti plati, Ze pokial Zhotovitel v momente uzavretia Zmluvy nebol osobou
registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, nie je opravneny k cene bez DPH uvedenej v
odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy navysSe uctovat dan z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedena v
odseku 1 tohto ¢lanku ako cena bez DPH je v takomto pripade povazovana za cenu
konecnu a zaroven nie je opravneny domahat sa Upravy ceny podla odseku 6 pism. a)
tohto €lanku.

Dohodnutda cena kompletného diela je v sulade srozpoctovymi nakladmi stavby
uvedenymi v ponukovom rozpotte podla objektov v cleneni podla projektove;
dokumentacie a vykazu vymer. Rozpocet (oceneny ,Vykaz vymer®) je neoddelitelnou
sucastou tejto zmluvy (Priloha €. 1).

V cene uvedenej v ods. 1 tohto ¢lanku st zahrnuté aj naklady na:

a) vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska, strazenia, osvetlenia,
poZiarnu ochranu,

b) prace adodavky nutné k vykonaniu diela v parametroch predpisanych projektom,
spracovanie podkladov vyplyvajucich z podmienok dotknutych organov statnej spravy
a dotknutych organizacii z rozhodnuti v stavebnom konani,

c) dodanie vSetkych dokladov potrebnych k uvedeniu diela do prevadzky a jeho uzivaniu
vyplyvajucich z prislusnych pravnych predpisov a STN noriem (vydané odborne
sposobilymi osobami) vztahujucich sa na predmet zakazky v papierovej aj
elektronickej forme,

d) dodanie troch vyhotoveni projektu skutocného vyhotovenia stavby,

e) dodanie porealizacného zamerania stavby a geometrického planu na zameranie diela
3 x v digitalnej forme vo formate .pdf a .dwg a 3 x v papierovej forme,

f) organizaciu dopravy vratane prenosného dopravneho znacenia,

g) vytyCenie vSetkych inZinierskych sieti,

h) dodania dokladov o vyuziti a zneSkodneni vSetkych odpadov, ktoré vzniknu pri
realizacii na povolené skladky (evidencné listy odpadov, potvrdenie o odobrani
odpadov, opravnenie na nakladanie s odpadom, vazne listky),

i) naklady suvisiace s uzivanim verejnym ploch a s osobitnym uzivanim verejnych
komunikacii,

j) naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac pocas soboty, prip. nedele,

k) akeékolvek iné naklady, ktoré vznikni Zhotovitelovi pri realizacia Diela podla tejto
Zmluvy.



5. Sucastou dodavky si aj naklady na vytycenie podzemnych vedeni spravcami sieti pred
sadatim realizacie diela, naklady na dopravu stavebného materialu a stavebnych
technolégii, odvoz stavebného odpadu a prebytocnej zeminy na skladku a poplatok za
ulozenie stavebného odpadu a prebytocnej zeminy na skladku, spracovanie dokumentacie
skutoéného vyhotovenia diela vyplyvajlcej z projektu diela pri reSpektovani autorskych
prav, zabezpeéenie docasného dopravneho znacéenia vratane nakladov na vypracovanie
projektu do¢asného dopravného znacenia ak to bude potrebné pre vykon stavebnych prac
stvisiacich s dielom, jeho pripadné odsuhlasenie a povolenie spravcom komunikacii,
splnenie povinnosti stavebnika vyplyvajuce z drziavania prislusnych platnych pravnych
predpisov o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za Dielo uvedenu v odseku 1 tohto clanku Zmluvy je

mozné menit iba v pripade:

a) Zmeny sadzby DPH pocas trvania Zmluvy,

b) Zmeny rozsahu vykonania prac na Diele oproti projektovej dokumentacii/vykazu
vymer/dokumentacii  obsahujucej informacie o Diele, ktora bola podkladom
v realizovanom verejnom obstaravani; tymto nie je dotknuta povinnost Zhotovitela
podla odseku 8 pism. d) tohto &lanku Zmluvy,

c) Inych skutognosti odévodiujicich zmenu Zmluvy a dohodnutych Zmluvnymi stranami.

7. Ak Objednavatel pozaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele alebo ak bol rozsah
zmien prac na Diele ovplyvneny nesuladom projektovej dokumentacie/vykazu
vymer/dokumentacie obsahujucej informaciu o Diele s realitou pri realizacii stavebnych
prac, Zmluvné strany si dohodli nasledovny postup (v zmysle tejto Zmluvy ide o zmenove
konanie):

7.1 Objednavatel vystavi pisomnu poziadavku na zmenu rozsahu vykonania prac na Diele
a predlozi ju Zhotovitelovi.

a) Zhotovitel v lehote do 10 pracovnych dni odo dna dorucenia poZiadavky na zmenu
rozsahu vykonania prac na Diele, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej
Zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, vykona ocenenie
zmeny pozadovanej Objednavatelom.

Pri oceneni zmeny postupuje Zhotovitel nasledovne:

711 pri poloZzkach obsiahnutych v prilozenom rozpocte Diela k Zmluve bude
zachovana ich jednotkova cena,

7.1.2 pri polozkach nenachadzajicich sa v prilozenom rozpocéte Diela k Zmluve, ale
obsiahnutych v cenniku stavebnych prac bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré
Zhotovitel pripravi kalkulaciu,

7.1.3 pri polozkach nenachadzajlcich sa v prilozenom rozpoéte Diela k Zmluve a ani
v cenniku stavebnych prac bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel
pripravi kalkulaciu.

b) V pripade, ze Objednavatel sthlasi s ocenenim zmeny rozsahu vykonania prac na
Diela, Zmluvné strany uzatvoria dodatok k Zmluve.

8. Ak Zhotovitel pozaduje zmenu rozsahu vykonania prac na diele, Zmluvné strany
analogicky uplatnia postup podfa odseku 7 tohto ¢lanku Zmiuvy.

9. Zhotovitel sa nemoze dovolavat a uplatiovat naroky na zvysenie ceny Diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstaravania,
c) nedostatkov riadenia a koordinacie innosti pri priprave a realizacii Diela,
d) ak je sGcastou sutaznych podkladov aj projektova dokumentacia a zaroven aj vykaz
vymer, s ktorymi sa Zhotovitel v pinej miere oboznamil v procese verejného obstaravania



ana zaklade ktorych predkladal cenovi ponuku, tak v pripade ich nestladu maju
informacie v projektovej dokumentacii prednost.

10. Zmena rozsahu prac na Diele vykonana Zhotovitefom bez pisomného potvrdenia

11.

Objednavatelom alebo v désledku svojvolného odchylenia od Zmluvy, nezaklada narok
Zhotovitela, resp. povinnost Objednavatela na uhradu takto vynaloZenych financnych
prostriedkov.

Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze akakolvek zmena ceny za Dielo podla odseku 6 tohto
clanku Zmluvy bude predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zaroven nema vplyv na
povinnost Objednavatela vykonat zmenu Zmluvy v silade so Zakonom o verejnom
obstaravani.

cl. V.
Platobné podmienky

Objednavatel neposkytne Zhotovitelovi ziadny preddavok, ani zalohy.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze Zhotovitel bude vykonané prace fakturovat po
ukonceni a odovzdani diela a po odstraneni vSetkych pripadnych vad a nedorobkov.
Faktura bude vystavena na zaklade Zhotovitelom predlozenych, Objednavatelom ako aj
stavebnym dozorom potvrdenych supisov skutoéne vykonanych prac na diele.

Splatnost faktury je 30 dni odo dna jej dorucenia Objednavatelovi. Za den uhrady sa
povaZuje den odpisania z uctu Objednavatela.

Faktura bude obsahovat nasledovné udaje:

4.1. cislo danového dokladu (faktury),

4.2. oznacenie zmluvnych stran: obchodné meno, adresu sidlo, ICO, ICDPH,
4.3. nazov projektu,

4.4 odvolanie na ustanovenie zmluvy opraviujuce k fakturacii,

4.5. oznacenie penazného Ustavu a €islo uctu Zhotovitela, na ktory sa ma platit,
4.6. den vystavenia, den splatnosti, datum zdanitelného plnenia,

4.7. fakturovanu sumu v €,

4.8. hodnotuDPHv % av €,

4.9. oznacenie osoby, ktora faktiru vystavila,

4.10. peciatku a podpis zodpovednej osoby za Zhotovitela.

Ak faktura nebude obsahovat prislusné nalezitosti alebo bude vyhotovena obsahovo
nespravne, je Objednavatel opravneny vratit ju Zhotovitelovi v lehote splatnosti
s pisomnym oddévodnenim na doplnenie a prepracovanie. V takom pripade sa plynutie
lehoty splatnosti zastavi a nova lehota splatnosti zacne plynut dorucenim opravenej
faktury Objednavatelovi.

Neoddelitelnou prilohou faktary bude USB nosi¢, na ktorom je podrobna
fotodokumentacia zachytavajiuca fakturované prace (fyzicky pokrok realizacie stavebnych
prac) a dodavky, ktoré su v sulade s polozkami schvaleneho rozpoctu. Objednavatel
poZaduje predloZit podrobnu fotodokumentaciu aj pri pracach, ktoré maju byt zakryte
alebo nepristupné. Fotodokumentacia bude vyhotovena formou geotagovanych fotografii.

Pisomna fakttra bude dorucena v troch vyhotoveniach na adresu Objednavatela uvedenu
v zahlavi tejto Zmluvy.



8. Objednavatel je pred zaplatenim ceny Diela opravneny pozadovat a Zhotovitel je povinny
predloZit pisomné potvrdenie, ze ma uhradené vSetky platné zavdzky vocCi svojim
subdodavatelom, ktorych narok na ich zaplatenie je bez akychkolvek pochyb opravneny.
V pripade, ze sa preukaze, ze Zhotovitel nema uhradené vsetky splatné zavazky voci
svojim subdodavatelom, nalezité platby za tovar, stavebneé prace alebo sluzby uhradi
Objednavatel priamo subdodavatelovi, ktory dodal tovar, uskutocnil stavebné prace alebo
poskytol sluzbu Zhotovitelovi, ak o to subdodavatel poziada. Objednavatel je povinny
sposob uhrad a ich vy8ku podla predchadzajucej vety vopred prerokovat so Zhotovitelom
a subdodavatelmi.

¢l. VL.
Odovzdanie a prevzatie diela

1. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je UuspeSné vykonanie vSetkych predpisanych
skusok. Vzajomne a preukazatelne prevzaté doklady o vysledkoch skuSok st podmienkou
prevzatia diela.

2. Zhotovitel pisomne vyzve Objednavatela najneskdr 7 dni pred dohodnutym terminom
dokoncenia diela k zaverecnému prevzatiu.

3. Ak pri preberani diela Objednavatel zisti , Ze dielo ma vady, Dielo neprevezme a spiSe so
Zhotovitefom zapis o zistenych vadach, spésobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat dielo po odstraneni tychto vad a Objednavatel ma povinnost dielo
bez vad a nedorobkov prevziat.

4. Pri odovzdani diela je Zhotovitel povinny predlozit Objednavatelovi doklady urcené
prislusnymi STN, EN a vSeobecne zavaznymi predpismi.

5. Dnom odovzdania diela prechadza na Objednavatela vlastnicke pravo k dielu.

6. Odovzdaniu diela budl predchadzat kvalitativno-technickeé kontroly zo strany
Objednavatela podla dohodnutého vecného rozsahu a Ciastkovych terminov. Zhotovitel je
povinny umoznit vykonanie kontroly realizacie diela zastupcom investora, prisluSnym
kontrolnym organom, autorskému dozoru, Statnemu dozoru. Pri pracach, ktoré maja byt
zakryté alebo nepristupné je Zhotovitel povinny pred ich zakrytim predloZit skusky v
zmysle STN. K vykonaniu skusok je Zhotovitel povinny prizvat zastupcu investora aspon 3
pracovné dni vopred pisomne na ucast pri ich realizacii. Zastupca investora ma pravo
urcit konkrétne miesto vykonania skusky na stavbe.

cl. VI
Zarucna doba a vady diela

1. Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy bude mat pocas zaruénej doby
vlastnosti dohodnuté v zmluve.

2. Zarucna doba na predmet zmiuvy je 5 rokov, zacina plynut odo dna odovzdania diela
Objednavatelovi.

3. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma predmet zmluvy v Case jeho odovzdania
Objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda Zhotovitel
vtedy, ak boli spésobené poruSenim jeho povinnosti.



o

V pripade, Ze podas zarucnej doby sa zisti vada na zrealizovanom diele, Objednavatel
pisomne upozorni Zhotovitela na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocCas zarucnej
doby ma Objednavatel pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost bezplatne odstranit
zistené a reklamované vady.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstranovanim vad predmetu diela v ¢o najkratSom,
technicky mozZnom ¢ase, najneskdér v8ak do 3 dni od uplatnenia reklamacie
Objednavatelom.

Zhotovite] sa zavazuje odstranit reklamované vady do 10 dni od zacatia ich
odstranovania, ak neddjde k pisomnej dohode o inom termine a ku ktorej sa zhotovi
obojstranne potvrdeny zapis.

cl. VIIL.
Zmluvné pokuty a nahrada Skody

V pripade, Ze Zhotovitel nedoda predmet zmluvy v dohodnutom termine, Objednavatel
ma pravo na zmluvnu pokutu vo vySke 0,05 % z ceny diela za kazdy defi omeSkania.

V pripade nedodrzania lehoty uvedenej v €l. VII. bod 5 Zhotoviteflom ma Objednavatel
narok na zmluvnu pokutu vo vyske 300,- Euro. Rovnako ma Objednavatel pravo na
zmluvnu pokutu vo vyske 300,- Euro za kazdé porusenie povinnosti ustanovenej v tejto
zmluve, pokial v zmluve nie je ustanovené inak.

Objednavatel ma narok na zmluvnl pokutu vo vysSke 40,- Euro za kazdy def oneskorenia
odstranenia vad, tj. ak reklamovane vady Zhotovitel neodstrani do 10 dni, resp. v inom
dohodnutom termine.

Vyssie uvedenymi zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok na nahradu Skody, ktora
vznikla v désledku porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy v pinej vySke a to aj
v pripade, ak vzniknuta Skoda prevySuje vySku zmluvnej pokuty.

V pripade omeskania Objednavatela s Ghradou faktiry ma Zhotovitel pravo na uroky
z omeskania vo vysSke ustanovenej § 369 odsek 2 zakona €. 513/1991 Z.z. v zneni
neskorsich predpisov.

cl. IX.
Spolupoésobenie Objednavatela

V pripade, ak sa v priebehu prac vyskytne potreba dalSich podkladov alebo spoluprace,
Objednavatel sa zavédzuje, Ze poskytne Zhotovitelovi primerané spolupdsobenie na
zaklade pisomnej vyzvy Zhotovitela, tak aby mohol byt dodrzany termin pinenia uvedeny
v €l. IlI. tejto zmluvy.

cl. X.
Stavebny dennik

Pri vedeni stavebného dennika sa budd zmluvné strany riadit’ ustanoveniami stavebného
zakona v platnom zneni.



Do stavebného dennika mozZu robit' zaznamy len stavbyveduci Zhotovitela, pripadne jeho
zastupca a stavebny dozor Objednavatela, pripadne jeho zastupca alebo iny povereny
zastupca Objednavatela, resp. projektant stavby.

Zhotovitel je povinny viest odo dna prevzatia staveniska stavebny dennik, do ktorého
bude denne zaznamenavat vSetky skutoCnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy —
postup realizacie prac, kvalitu vykonavania prac, pripadné odchylky od projektovej
dokumentacie. Zaznamy vedie stavbyveduci, resp. jeho zastupca a priebezne ich bude
potvrdzovat stavebny dozor Objednavatela, pripadne jeho zastupca, alebo iny povereny
zastupca Objednavatela, resp. projektant stavby.

V stavebnom denniku musia obe zmluvneé strany reagovat na zapisy najneskér do troch
pracovnych dni po datume ich vyhotovenia. Ak zmluvna strana, ktorej bol zapis uréeny do
troch pracovnych dni na zapis nereaguje, povazuje sa zapis za sthlasne potvrdeny.

. Zhotovitel je povinny odo dia prevzatia staveniska spristupnit stavebny dennik priamo na
stavbe pripadne na Obecnom urade Halacovce.

. O akychkolvek zmenach, ktoré mézu mat dopad na kvalitu alebo cenu diela, je Zhotovitel
povinny okrem zaznamu v stavebnom denniku informovat Objednavatela a stavebny
dozor aj pisomne elektronickou postou. Pri nesplneni tejto povinnosti Zhotovitelom nie je
Objednavatel viazany podmienkami ¢l. X bodu €. 4. tejto zmluvy.

cl. XL
Osobitné ustanovenia

. Zhotovitel je povinny uskutocnovat stavbu len s pouzitim osoby, ktora je drzitelom dokladu
o odbornej sposobilosti na vybrané cinnosti podla stavebného zakona v platnom zneni
(konkrétne stavbyveduci pre plnenie podla tejto zmluvy) alebo dokladu ekvivalentného
podla prava EU. V pripade, ak bude stavbyvediicim osoba, ktora nie je drzitefom dokladu
o odbornej sposobilosti na vybrané Cinnosti podla stavebného zakona v platnom zneni
(konkretne stavbyveduci pre plnenie podla tejto zmluvy), ale je drzitelom dokladu
ekvivalentného podla prava EU, tak sa Zhotovitel zaroven zavazuje, Ze tato osoba bude
mat oficialne zabezpecené (pre poskytovanie sluzieb stavbyvediceho pre plnenie podla
tejto zmluvy) host'ovanie alebo usadenie, prip. tomu rovnocenné povolenie Slovenskou
komorou stavebnych inzinierov. Meno osoby stavbyvediceho je povinny Zhotovitel
oznamit' Objednavatelovi najneskor pri preberani staveniska, pokial tak uz neurobil pri
prekladani ponuky v zakazke uvedenej v Cl. |l tejto zmluvy alebo ak by doslo po podani
ponuky k zmene tejto osoby. V pripade, ak by pocas zhotovovania diela doslo k zmene
tejto osoby, je Zhotovitel povinny najneskor v den tejto zmeny predlozit’ Objednavatelovi
fotokopiu dokladu o odbornej spdsobilosti na vybrané cinnosti uvedeného v
predchadzajucom texte. V pripade, ak Zhotovitel tato svoju povinnost nespini (t. z. bud
bude postupovat pri plneni tejto zmluvy bez takejto osoby, prip. nepredlozi novy doklad o
odbornej sposobilosti pri zmene tejto osoby), ma Objednavatel pravo na zmluvnu pokutu
vo vyske 500,- € za kazdy, aj zacaty den omeskania so splnenim povinnosti a okrem toho
ma Objednavatel pravo odstupit od tejto zmluvy. VysSie uvedenou zmluvnou pokutou nie
je dotknuty narok Objednavatela na nahradu Skody, ktora mu vznikla v désledku
porusenia tejto povinnosti v plnej vySke a to aj v pripade, ak vzniknuta Skoda prevysuje
vysku zmluvnej pokuty. Zhotovitel je povinny zabezpecit stalu pritomnost’ stavbyvediceho
na stavenisku pocas realizacie diela.



2. Zhotovitel je povinny po&as zhotovenia predmetu zmluvy udrziavat na stavenisku poriadok

3.

4.

a Cistotu. Zaroven je Zhotovitel povinny dodrziavat podmienky platnych a Gcinnych VZN
Obce Halacovce a aj iné pravne predpisy Slovenskej republiky a zavazné predpisy EU.

Objednavatel] ma pravo kedykolvek pocas zhotovovania diela kontrolovat (a to aj
sposobom uvedenym v nasledujucom odseku tohto clanku), Ci je dielo zhotovované
riadne, kvalitne a odborne. Zhotovitel je povinny poskytnat Objednavatelovi pri
uplatinovani tohto jeho prava vSetku potrebnu sucinnost. V pripade poruSenia tejto
povinnosti, ma Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 2.000,- € za kazde
neposkytnutie sucinnosti alebo neumoznenie kontroly (a to aj za neumoznenie uplatnenie
prava Objednavatela uvedeného v nasledujucom odseku tohto Clanku), a to aj opakovane
a zaroven ma Objednavatel pravo odstipit’ od tejto zmluvy. VySSie uvedenou zmluvnou
pokutou nie je dotknuty narok na nahradu Skody, ktora vznikla v désledku porusenia
povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy v plnej vyske a to aj v pripade, ak vzniknuta skoda
prevysuje vysku zmluvnej pokuty.

Objednavatel ma pravo, za ucasti znalca, ktorého si vyberie, vykonat pred odovzdanim a
prevzatim diela, ale aj kedykolvek pocCas zhotovovania diela sondy a/alebo iné merania,
pripadne ma pravo odobrat’ vzorky z materialov pouzitych pri zhotovovani diela a to najma
za ucelom zistenia, Ci je dielo zhotovované riadne a v sulade s touto zmluvou a projektom.
V pripade, ak vysledky sond, merani alebo odobratych vzoriek budu poukazovat na to, Ze
dielo nie je zhotovované riadne, v sulade s touto zmluvou a/alebo projektom, ma pravo
neprevziat takto zhotovené dielo. Zaroven ma Objednavatel pravo odstupit od tejto
zmluvy a tiez ma pravo pozadovat od Zhotovitela aj uhradu preukazanych nakladov na
vykonanie sond alebo inych merani, ktorych vysledky poukazovali na to, Zze dielo nie je
zhotovované riadne, v sulade s touto zmluvou a/alebo projektom. V pripade, ak vysledky
sond, merani alebo odobratych vzoriek budli poukazovat na to, Ze dielo nie je
zhotovované riadne, v stlade s touto zmluvou a/alebo projektom a zaroven, ak podla
vyjadrenia znalca bude mozné tieto vady a chyby odstranit, tak plati, Zze Objednavatel
moze odstupit od zmluvy o dielo az po marnom uplynuti lehoty na odstranenie pripadnych
nedostatkov. Lehota na odstranenie nedostatkov bude 3 pracovné dni, pokial sa zmluvné
strany nedohodnu pisomne na dlhSej lehote s tym, Ze o tieto dni sa nepredlZzuje celkovy
termin na zhotovenie diela. V pripade, ak podla vyjadrenia znalca nebude mozné tieto
vady a chyby odstranit, tak plati, Ze Objednavatel méze odstupit od zmluvy o dielo
okamzite.

V pripade, ak by doslo k ukonéeniu tejto zmluvy akymkolvek spésobom, je Zhotovitel
povinny na svoje naklady vypratat stavenisko a to bezodkladne po ukonceni tejto zmluvy,
najneskor vSak v lehote do 3 pracovnych dni odo dina ukoncenia zmluvy, pokial neddjde k
obojstrannej, pisomnej uzavretej dohode zmluvnych stran o inom termine vypratania
staveniska. V pripade, ak Zhotovitel v tejto lehote nevyprace riadne, uplne a vcas
stavenisko, ma Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vySke 1.000,- € za kazdy, aj
zacaty den omeSkania. VyssSie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok na
nahradu Skody, ktora vznikla v désledku poruSenia povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy
v plnej vyske a to aj v pripade, ak vzniknuta Skoda prevysuje vySku zmluvnej pokuty.
Zhotovitel a Objednavatel zarover touto zmluvou uzatvaraju dohodu o plnej moci, na
zaklade ktorej Zhotovitel udeluje Objednavatelovi plnu moc, aby v pripade, ak Zhotovitel
dobrovolne nevyprace stavenisko v sulade s touto zmluvou, uskutoénil Objednavatel
vSetky ukony potrebné k vyprataniu staveniska, vratane fyzického vykonu vypratania
staveniska. Za tymto ucelom je Objednavatel opravneny vstupit na stavenisko.
Neprevzate veci, ktoré sa nachadzaju na stavenisku budli prevzate do uschovy
Objednavatela alebo inej, Objednavatelom urcenej osoby, pricom Objednavatel bude
opravneny pozadovat od Zhotovitela nahradu vSetkych nevyhnutnych nakladov, ktoré



Objednavatelovi v suvislosti s vypratavanim staveniska vzniknu a to v ich plnej vyske a
tiez bude mat narok pozadovat nahradu za uskladnenie prevzatych veci. Objednavatel
tuto udelent pInt moc prijima. Tato plna moc teda trva aj po zaniku tejto zmluvy. Zaroven
sa ustanovenia tohto odseku povazuju aj za pripadny sthlas poSkodeného podla § 29
zakona ¢. 300/2005 Z. z. (Trestny zakon), ktory je vazny a dobrovolny.

6. Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly, auditu, overovania siivisiaceho s predmetom

zmluvy kedykolvek pocas platnosti a uUcinnosti Zmluvy o poskytnuti podpory formou
dotacie, ktori ma verejny obstaravatel uzavreti s poskytovatelom dotacie, a to
opravnenymi osobami a poskytnut im vSetku potrebnu sicinnost. Opravnené osoby su:
6.1. Poskytovatel podpory formou dotacie a nim poverené osoby,
6.2. Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby;
6.3. Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna Sprava financnej kontroly, Certifikacny
organ a nimi poverené osoby,
6.4. Organ auditu, jeho spolupracujlice organy a nimi poverené osoby,
6.5. Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
6.6. Osoby prizvané organmi uvedenymi v bode 6.1. az 6.5. v sulade s prisluSnymi
pravnymi predpismi SR a EU.

7. Tato zmluva sa uzatvara v ramci zabezpecenia a implementacie nasledovného projektu:

»,vodovod Hala¢ovce — Otrhanky*”

Poskytovatel finanénych prostriedkov: Ministerstvo zivotného prostredia SR

Forma podpory: Padpora formou dotacie na rok 2024 z Environmentalneho fondu
Oblast’: B. Ochrana a wyuzivanie vad

Cinnost: BV1 — Budovanie systému verejnych vodovodov

Kaéd / gislo projektu: BV — 232858

Nazov projektu Vodovod Halaéovce = Otrhanky

8.

@ Environmentainy fond

Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu Uddajov
o subdodavateloch. Pravidla pre zmenu subdodavatelov pocas pinenia zmluvy: V pripade
zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy medzi Objednavatelom a Zhotovitelom je
povinny Zhotovitel najneskér v der, ktory predchadza dnu, v ktorom ma zmena
subdodavatela nastat oznamit Objednavatelovi zmenu subdodavatela a v tomto
oznameni uviest min. nasledovné: podiel zakazky, ktory ma v U(mysle zadaf
subdodavatelom, navrhovanych subdodavatelov a predmety subdodavok a opravnenie
subdodavatela dodavat tovar, uskutocnovat stavebné prace alebo poskytovat sluzbu k tej
Casti predmetu zmluvy, ktory ma subdodavatel pinit. Plati teda to, Ze subdodavatel,
ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi mat opravnenie dodavat tovar, uskutoénovat
stavebné prace alebo poskytovat sluzbu k tej casti predmetu zmluvy, ktory ma
subdodavatel plnit, ¢o si v pripade pochybnosti moéze overit Objednavatel sam
vyziadanim si potrebnych dokladov . V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti
tykajucej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr. neoznamenie zmeny subdodavatela
alebo vyuzitie subdodavatela, ktory nema opravnenie dodavat tovar, uskutocnovat
stavebne prace alebo poskytovat sluzbu k tej Casti predmetu zmluvy, ktory ma
subdodavatel plnit, ma Objednavatel pravo odstupit od tejto zmluvy a ma narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 5% z ceny predmetu zakazky za kazdé poruSenie ktorejkolvek z
vy§sie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.



8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zhotovitel sa zavézuje, ze v pripade, ak bude potrebovat navysit svoje personalne
kapacity pre zhotovenie diela, v takomto pripade zamestna osoby dlhodobo nezamestnané
evidované prislusnym Uradom prace v mieste zhotovenia diela (Obec Halacovce, okres
Banovce nad Bebravou, kraj Trenciansky), resp. osoby so zdravotnym postihnutim a
starSich pracovnikov tak, aby dokazal zabezpecit realizaciu diela v sulade so zmluvne
zavaznym casovym harmonogramom. Forma zamestnania tychto osdb nie je uréena, t. .
mozZe sa jednat o pracovny pomer na kratsi pracovny ¢as (na dobu ur€itu alebo neurcita),
o dohodu o pracach vykonavanych mimopracovného pomeru atd.

Zhotovitel zaroven prehlasuje, ze bude dodrziavat princip rovnakého zaobchadzania,
princip nediskriminacie uchadzacov o zamestnanie (na zaklade: pohlavia, rasy, etnika,
nabozenstva, minority, zdravotného postihnutia) a princip transparentnosti.

Vsetky materialy a technolégie pouzité v procese realizacie predmetu zmluvy musia byt
platne certifkované, resp. musia byt v sulade so zakonom o certifikacii a preukazani
zhody vyrobkov.

Nakladanie s odpadmi je Zhotovitel povinny realizovat v zmysle prislusnych pravnych
predpisov upravujucich nakladanie s odpadmi, t. j. vratane dokladovania o nalozeni
s odpadom. Naklady na odstranenie odpadu su zahrnuté v cene za predmet zmiuvy.
V pripade, Zze zo strany spravneho organu dojde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie voci
Objednavatelovi, z dovodu pochybenia na strane Zhotovitela pri plneni zmluvy, tito znasa
a uhradi v uréenej lehote Zhotovitel.

Predmet zmluvy bude povazovany za splneny po dodani nasledujucej dokumentacie zo
strany Zhotovitela:

12.1. Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia diela v troch vyhotoveniach.

12.2. Porealizaéné geodetické zameranie diela, geometricky plan na zameranie diela.
12.3. Certifikaty, atesty, navody na obsluhu, zaruc¢né listy v slovenskom jazyku.

12.4. Zapisy o vykonani predpisanych odbornych skusok a prehliadok.

12.5. Doklady o nakladani s odpadom.

12.6. Stavebny dennik.

12.7. Zapisy o kontrole prac na castiach predmetu zmluvy zakrytych v priebehu jeho
realizacie.

Nedodanie dokumentacie v bode 12 tohto ¢lanku zo strany Zhotovitela je dévodom
neprevzatia predmetu zmluvy Objednavatefom.

Zhotovitel vyhlasuje, Zze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
zmluvy, Ze su mu zname technicke, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii
predmetu zmluvy a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
k zhotoveniu predmetu zmluvy potrebné.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze reSpektuje poziadavku Objednavatela, aby pocas vystavby
nepriSlo k obmedzeniu uzivania okolitych nehnutefnosti, resp. obmedzenie bude skratené
na nevyhnutny rozsah. Zhotovitel na stavenisku pocas trvania stavebnych prac zabezpeci
cistotu a poriadok. V pripade nesplnenia tychto poziadaviek méze Objednavatel na
naklady Zhotovitela zabezpecCit poriadok a vzniknuté naklady oductovat z fakturacie
Zhotovitela.

Objednavatel sa zavazuje prevziat od Zhotovitela predmet zmluvy bez vad a nedorobkov
a uhradit cenu za jeho vykonanie v sulade ¢l. IV tejto zmluvy. Sucastou plnenia je aj
odovzdanie vSetkych dokladov vztahujucich sa k predmetu zmluvy.



17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

Objednavatel sa zavazuje Zhotovitelovi:

17.1. odovzdat' platni projektovi dokumentaciu stavby, podfa bodu ¢l. Il. bod 1 v 2
vyhotoveniach,

17.2. zapisnicne odovzdat stavenisko,

17.3. prevziat dokonceny predmet zmluvy bez vad a nedorobkov, doklady a prislusnt
dokumentaciu skutocného vyhotovenia predmetu zmluvy na zaklade vyzvy Zhotovitela
v dohodnutom termine.

Zhotovitel sa zavazuje:

18.1. viest prostrednictvom nim poverenej osoby stavebny dennik, do ktorého bude
zapisovat vSetky skutonosti rozhodujuce pre stavebné prace,

18.2. dodrziavat pokyny dané Objednavatelom pocas plnenia predmetu zmiuvy,

18.3. dodrzat predpisané parametre stavby, uvedené v projektovej dokumentacii,

18.4. oznacit stavbu na viditelnom mieste, v sulade so stavebnym zakonom a stavebnym
povolenim,

18.5 vylucit zo staveniska nadmerné zataZovanie Zivotného prostredia (napr. hlukom,
prasnostou) a zodpovedat za akékolvek Skody a naroky poskodenych vzniknuté
s porusenim tohto zavazku

Za poskodenie existujicich podzemnych inzZinierskych sieti, ktoré boli vytycené ich
spravcami zodpoveda Zhotovitel. Zhotovitel je povinny prace v blizkosti existujucich
podzemnych inZinierskych sieti vykonavat opatrne, pricom poskodenie bezodkladne
nahlasi spravcovi a zabezpeci opravu posSkodenia. Uvedené sa tyka i poSkodenia majetku
tretich osob.

Zhotovitel sa zavazuje po ukonceni a prevzati vSetkych prac dat stavenisko a jeho okolie
do pévodného stavu.

Zhotovitel sa zavadzuje, Ze dielo bude realizovat na zaklade Objednavatelom vopred
odsuhlaseného harmonogramu prac.

Zhotovitel v plnej vySke zodpoveda za Skody vzniknuté na stavenisku v pripade
nedostatocného zabezpecCenia staveniska zo strany Zhotovitela voci klimatickym a inym
vplyvom pri realizacii predmetu zmluvy. Zhotovitel suhlasi, Ze v pripade vzniku takychto
skod je Objednavatel opravneny vzniknuté Skody oductovat z fakturacie Zhotovitela.

Objednavatel poveruje Zhotovitela na vykon funkcie koordinatora BOZP na stavbe
opravnenou osobou.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, ako aj
vSetkych opravnenych osob, ktoré vstupili na stavbu. Zhotovitel prebera v plnom rozsahu
zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za bezpecnost a ochranu zdravia
vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych nim pozvanych oséb na
stavbu, poCas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrziavanie predpisov
bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poziarnych predpisov.
Zhotovite[ je povinny zabezpecit vybavenie protokolarne prevzatych stavenisk
bezpecnostnym znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR €. 387/2006 Z. z. o poziadavkach
na bezpecnostné zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia viady ¢. 396/2006 Z. z.
Zhotovitel je povinny dodrziavat' vietky predpisy, normy, vyhlaSky a zakony tykajlice sa
BOZP. Zhotovitel sa zavazuje, zZe jeho pracovnici a aj pracovnici jeho subdodavatelov
budu nosit ochranné pracovné pomocky v sulade s predpismi BOZP. V pripade, Ze postup
prac spini podmienky pre OZNAMENIE - priloha ¢.1 k nariadeniu vl. €. 396/2006 Z.z. , toto
oznamenie spracuje a nahlasi inSpektoratu prace.



25.Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu
trvania tejto Zmluvy, ak mu taka povinnost vyplyva zo zakona €. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,zakon o registri partnerov verejného sektora). Zhotovitel sa zavazuje
zabezpecit, aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod zakona o
registri partnerov verejného sektora boli riadne zapisani v registri partnerov verejného
sektora po dobu trvania subdodavatelskej zmluvy, ak im taka povinnost vyplyva zo zakona
o registri partnerov verejného sektora.
Zhotovitel je povinny na poziadanie Objednavatela predlozit vSetky zmluvy so
subdodavatelmi.

cl. XIL.
Odstuapenie od zmluvy

1. Objednavatel je opravneny odstipit od zmluvy v pripadoch Specifikovanych v inych
ustanoveniach tejto zmluvy a v pripade podstatného porusenia tejto zmluvy zo strany
Zhotovitela. Zmluvné strany povazuju za podstatné poruSenie tejto zmluvy, najma ak
Zhotovitel:

1.1. bude meskat s terminom pinenia podla ¢lanku lll. bodu 1. tejto zmluvy o viac ako 10
dni,

1.2. ak Zhotovitel bude preukazatelne vykonavat prace vadné, t). v rozpore
s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve; musi ist o vady, na ktore bol Zhotovitel
Objednavatelom v priebehu zhotovenia diela pisomne upozorneny a ktoré napriek
tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto ucelu,

1.3. vrozpore s ustanovenim tejto zmluvy zastavil prace na zhotoveni diela, alebo inak
prejavuje svoj umysel nepokracovat v pineni tejto zmluvy,

1.4, bez predchadzajuceho suhlasu Objednavatela, prevedie vietky, alebo niektoré prava
a zavazky vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretie osoby,

1.5. v pripade porusenia povinnosti vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy.

2. Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy aj v pripade, ak v priebehu pinenia tejto
zmluvy dojde k potrebe uskutocnit dopliujuce prace, ktoré neboli predmetom plnenia
podla tejto zmluvy, ktorych potreba vyplynula z dodatocne nepredvidatelnych okolnosti
a ak predpokladana cena prac presiahne 15 % ceny podIla tejto zmluvy.

3. V pripade, ak je Objednavatel v omeskani s Ghradou faktury o viac ako 30 dni po uplynuti
lehoty jej splatnosti, je Zhotovitel opravneny odstupit od zmluvy na zaklade pisomneho
oznamenia doruceneho Objednavatelovi.

¢l. XIIL.
Zaverecné ustanovenia

1. Tato zmluva nadobtda platnost dfiom jej podpisu zmluvnymi stranami.
2. Tuato zmluvu v zmysle § 5a zakona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a
o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v platnom zneni

Obec Halacovce zverejni Centralnom registri zmluv.

3. Tato zmluva nadobuda uc¢innost diom nasledujucim po dni jej zverejnenia (s odkazom na
§ 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika).

4. O nadobudnuti G€innosti zmluvy svedéi pisomné potvrdenie o zverejneni zmluvy. Obec
Halacovce vyda ucastnikovi zmluvy na poziadanie potvrdenie o zverejneni zmluvy.



5. Zhotovitel je povinny pocas zhotovenia predmetu zmluvy udrziavat na stavense.
poriadok a Gistotu a zabezpetit odstranenie znecistenia okolitych pozemnych komunias
vzniknutého realizaciou diela. Zaroven je Zhotovitel povinny dodrziavat vSetky praw=e
predpisy Slovenskej republiky. Stcastou dokladov ku preberaciemu konaniu stavby ooz
doklady o likvidacii vSetkych odpadov vzniknutych pri realizacii diela opravneny=—
zneskodnovatelom odpadov.

6. Tuto zmluvu je mozné menit a dopinat len formou pisomnych dodatkov podpisanycs
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran, ktoré budu tvorit' neoddelitelnt sucass
tejto zmluvy. Tuto zmluvu mozno menit' pocas jej trvania len v stlade s ustanoveniam: £
18 zakona &. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov. Navrh dodatku musi byt doru¢eny druhej zmiuvne,
strane pisomne. K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavézuju vyjadrs
pisomne v termine do 10 pracovnych dni od dorucenia navrhu dodatku druhej zmluvne;
strane. Po tu isti dobu je tymto navrhom dodatku viazana zmluvna strana, ktora ho
podala. Dodatok bude uzavrety do 5 pracovnych dni od jeho odslhlasenia obomi
zmluvnymi stranami. V pripade, ak bude predmetom dodatku zmena ceny, pripadne
zmena rozsahu realizovanych prac, tieto musi pred uzavretim dodatku odsuhlasit
stavebny dozor Objednavatela. Zhotovitel sa zavédzuje pri ocefovani naviac prac pouzit
rovnaki metodiku a jednotkové ceny tak, ako pouZil pri spracovani svojej ponuky a

rozpoctu zahrnutych v jednotlivych prilohach tejto zmluvy, ak sa strany nedohodnu inak.

7. Tato zmluva je vyhotovena v 5 rovnopisoch, zktorych Objednavatela obdrzi 3
vyhotovenia a Zhotovitel 2 vyhotovenia.

8. Pravne vztahy vyplyvajice ztejto zmluvy a neupravené v tejto zmluve riadia sa
prislusnymi ustanoveniami zak. . 513/1991 Zb., Obchodného zakonnika v platnom zneni.

9. Pisomnosti podla tejto zmluvy sa povazuju za doruené najneskor uplynutim 5-tich
pracovnych dni od ich zaslania postou na adresu zmluvnej strany uvedenej pri
Zhotovitelovi v obchodnom registri a pri Objednavatelovi v €. | tejto zmluvy. Za prijatli sa
povaZzuju tiez pisomnosti, ktoré druha zmluvna strana odmietla prevziat. V pripade, ak je
s obsahom pisomnosti spojené preruSenie/nezacatie plynutia lehoty podfa tejto zmluvy.
tak pre prerusenie/nezacatie plynutia lehoty je rozhodny datum podania pisomnosti na
poste.

10. Zmluvné strany st si vedomé, Ze v Slovenskej republike je trestnym ¢inom pontkanie,
poskytnutie alebo prijatie platku. Zmluvné strany prehlasuju, Ze zastavaju pristup nulovej
tolerancie ku korupcii na vSetkych urovniach a vyZzaduju od svojich vlastnych
zamestnancov a zmluvnych partnerov konanie v stlade s protikorup&nymi zakonmi.

11. Zmluvné strany vyhlasuju, ze si tto zmluvu precitali pred jej podpisom, Ze bola
uzatvorena po vzajomnom prejednani podla ich pravej a slobodnej vdle, nie v tiesni a za
napadne nevyhodnych podmienok, na znak coho pripojuju svoje podpisy.

\/ Banovciach nad Bebravou, diia 23.5.2025  V obci Halagovce, dia /... ...

ZZ Zhotovitela: . T T e —

starostka obce

vuitcl, 5.1.0.
Partizénska 225, 857 01 Banovce n/B.
tel.: 038/760 27 64
e-mail: votepbn@gmail.com
www.votep.sk



Priloha ¢. 1

ROZPOCET

Dopini uchadzac.

Priloha ¢. 2

HARMONOGRAM STAVEBNYCH PRAC

Po odovzdani stavby sa pristupi k vytyceniu vSetkych inzinierskych sieti a nasledne k realizacii
diela. Predpokladana realizacia diela je v obdobi od 06/2025 do 12/2026

Priloha €. 3
ZOZNAM SUBDODAVATELOV ZHOTOVITELA
Zhotovitel uvadza nasledovné udaje o vSetkych znamych subdodavateloch, udaje o osobe
opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia, ak ide o subdodavatela, ktory ma povinnost zapisu do registra partnerov verejného
sektora:
Dielo budeme realizovat' bez subdodavatelov.

Ak je relevantne doplni uchadzac. V pripade realizacie diela bez subdodavatelov uchadzac
uvedie, Ze dielo bude realizované bez subdodavatelov.



CELKOVY ROZPOCET

Kaod Projektu 232858

Nazov stavby  |Vodovod Halagavce - Otrh;nhy 3 JKSO
Nazowv objektu  |East Haladovce | ECO
Nazow Easti I Miesto HalaZovce
1Co DIC
Objednavatel  |Obec Halaovce D0310409
Projektant
Zhotovitel VOTEP sro, Banovce nad Bebravou |36320251
Rozpoéet Cislo o Spracoval - Dna
L | ] 23052025
Merné a tcelové jednotky
Potet Maklady / 1m Potet Naklady / 1 mj Potet Naklady / 1 m
0 0,00 | 0 0,00 0| 0,00
Rozpoctové naklady v EUR
A Zakladné rozp. naklady B Doplnkové naklady C Vedl'ajSie rozpoctove naklady
1 HSV |Dodavky 189 943,82 | 8 Pracanadéas 0,00 18 1 Zadincienie: staveniska 0,00
2 Montaz 0,00 | 8 |Bez pevne; podl 0,00 |14/ Mimostav doprava 0.00
3 |PSV |Dodavky 0.00 | 10|Kultirna pamiatka 0,00 |15 Uzemné vplyvy 0.00
4 Meontaz 0.00 | 11 0.00 |16/ Prevadzkove vplyvy 0,00
5 |"M" | Dodavky 0,00 17|Ostatneé 0.00
6 Montaz 20 466,57 15%VRN 2 rozpottu 0,00
7 |ZRN (r. 1-6) 210 410,39 | 12 DN (r. 8-11) 0.00 |18/ VRN (r. 13-18) 0.00
20|HZS 0.00 | 21|Kompi. &innost 0,00 22!(Jstame naklady 0,00
Projektant D Celkové naklady
> . 2355{:&3? 12, 18-22 210410,39
Déatum a podpis [Petiatyd |0 L4 ol ‘,‘ i i 21E1g Elj h _45534_40_
Objednavatel JA ] T | e\ 25| 23 % | 0.00 DPH 0,00
= _ o | i i
E \eo | A 0080 ) L] 26 Cena s DPH (r. 23-25) 258 804,79
Dawmapops | | ;Peéiailii; ON T~ .___'_-:;.‘/ E  Pripocty a odpoéty - -
Zhotovitel' | VOTEP, 5.r.0¢" 27| Dodavky objednavatela 0.00
! | Partizdnska 225, 957 01 Bénovee n/B. : = ———
tel.: 038”50 2764 28| Klzava dolozka 0.00
e-mail: votepbn@gmail.com ) o o - .
Datum a podpis {Petiatka  wwwivatep.sk 29| Zvyhodnenie + - 0.00




