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2. UVODNE USTANOVENIE

2.1

3.
3.1

ZMLUVA O DIELO

uzavreta v stlade so znenim ustanoveni § 536 a nasl.
zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov

ZMLUVNE STRANY
Objednavatel
Nazov:
Sidlo:
ICO:
IBAN:
Statutarny organ:
V8eobecny kontakt:

Kontaktna osoba:

Kontakt zodp. osoby:

(dalej len ,Objednavatel”)

Zhotovitel'

Obchodné meno:
Sidlo:
Zapis v ORSR:

ICO:

IC DPH:

IBAN:

Statutarny organ:
Kontakt:
Zodpovedna osoba:
Kontakt zodp. osoby:

Zdruzenie obci Stara Tura - Lubina

Gen. M. R. Stefanika 375/63, 916 01 Stara Tura
56862636

SK44 0900 0000 0052 3264 4617

PharmDr. Leopold Barszcz, predseda zdruzenia
+421 32 746 1611, msu@staratura.sk

Mgr. Jana Potfajova

Mar. Lenka Galbava

+ 421 915984 307, + 421 918 711830

DAQE Slovakia s.r.o.

Pribinova 8953/62, 010 01 Zilina

Obchodny register Okresného sudu Zilina, oddiel Sro,

vlozka &.19637/L

36 848 751

SK2022 463 652

SK72 1100 0000 0026 2586 5062

Ing. Vladimir Majcher, na zaklade plnej moci zo dfia 06.05.2025
+421908 425 728, majcher@daqge.sk

Ing. Lukas Rolko
+421908 939 806, rolko@dage.sk

{dalej len ,Zhotovitel” a spoloéne s Objednavatelom aj len ako ,Zmluvné strany”)

Zmluvné strany uzatvaraju tuto zmluvu o dielo (dalej len ,Zmluva") na zaklade vysledkov procesu
verejného obstardvania na dodanie sluzby podla zdkona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon
o verejnom obstaravani"), a to na zakazku ,Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentdcie
pre stavbu Cyklochodnik Stard Turd - Lubina”

PREDMET ZMLUVY

Predmetom Zmluvy je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie (dalej aj len ,PD")
pre stavbu s nazvom ,Cyklochodnik Stard Turd - Lubina” (dalej len ,Dielo") v rozsahu a v zmysle
podkladov, ktoré boli su¢astou procesu verejného obstardvania, vratane suvisiacej inzinierskej
¢innosti, ktorej vysledkom bude vydanie pravoplatnych rozhodnuti prislusnych spravnych organov,
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najma v sulade so zakonom €. 25/2025 Z. z. Stavebny zakon a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (dalej len ,Stavebny zakon") avykonavacich pravnych predpisov, najma vyhlasok
€.59/2025Z.za €. 60/2025 Z. z.

3.2 Projektova dokumentacia pre stavbu Diela bude spracovana podla podmienok vyzvy
na predkladanie ziadosti o nenavratny finanény prispevok na podporu cyklodopravy s kédom
PSK-MIRRI-013-2024-ITI1-EFRR.

3.3 Dielo podla tejto Zmluvy pozostava z nasledovnych samostatnych a na seba nadvazujtcich ¢asti:

A. Navrh stavby - Studia

B. Stavebny zamer

&3 Projekt stavby v rozsahu vykonavacieho projektu

D. Spolupraca pri realizacii a odovzdani diela, autorsky dozor

3.4 Jednotlivé cCasti Diela vymedzené v predchadzajucom ¢lanku tejto Zmluvy zahffaju najmi
nasledujuce projektové prace a suvisiace ¢innosti zo strany Zhotovitela:

A. Navrh stavby - studia:

a. Technicka $tudia / Studia vyberu variantov - vypracovanie 3 variantov trasovania -
vykresova €ast + zhodnotenie variantov z ekonomického a majetkovo-pravneho
hl'adiska, do 60 dni od G¢innosti zmluvy odsuhlasenie finalneho variantu trasovania
objednavatelom, ktory bude podkladom pre vypracovanie projektovej
dokumentacie pre stavebny zamer a overenie projektu.

B. Stavebny zamer:

a. Vypracovanie projektu pre konanie o stavebnom zamere (vratane zoznamu
dokumentacie, suhrnnej spravy, situacnych vykresov, dokumentacie stavebnych
objektov a priloh),

b. Zabezpecenie zavaznych stanovisk dotknutych organov k stavebnému zameru
podanim Ziadosti o stanoviska do 15 dni od odsuhlasenej dokumentacie,

c. Zabezpeclenie zavazného stanoviska prisludného organu tzemného planovania
k stavebnému zameru, podanim Ziadosti o stanovisko do 15 dni od odsUhlasenegj
dokumentécie,

d. Zabezpe&enie zavazného vyjadrenia dotknutych pravnickych oséb k stavebnému
zameru, podanim Ziadosti o stanoviska do 15 dni od odsuhlasenej dokumentacie,

e. Vypracovanie spravy o prerokovani stavebného zameru do 15 dni odo dia
doruéenia posledného stanoviska k vypracovaniu stavebného zameru,

f. Podanie Ziadosti ha zacatie konania o stavebnom zamere do 15 dni od vypracovania
spravy o prerokovani stavebneého zameru.

C. Projekt stavby v rozsahu vykonavacieho projektu:

a. Vypracovanie vykonavacieho projektu podla § 9 ods. 5 Stavebného zakona
na zaklade projektu stavby a stavebného zameru do 30 dni odo dha pravoplatného
stavebného zameru,

b. Vypracovanie projektu stavby (vratane zoznamu dokumentacie, sthrnnej spravy,
situa&nych vykresov, dokumentéacie stavebnych objektov a prevadzkovych stborov
s prilohami) na zaklade rozhodnutia o stavebnom zamere a v sulade so stavebnym
zadmerom,

c. Vyziadanie doloziek suladu od dotknutych organov a dotknutych pravnickych osdb,
d. Zabezpecenie overenia projektu stavby s dolozkami stladu overovacou dolozkou
podla § 65 Stavebného zakona.
D. Spolupraca pri realizacii a odovzdani diela, autorsky dozor (predpokladanom rozsahu
maximalne 100 hodin):
a. Realizacia autorského dohladu pocas realizacie stavby,
b. Koordinacia prac a dodavok na stavbe (spolupraca),
c. Ucast na vyhodnoteni skiiSobnej prevadzky.
3.5 Jednotlivé projektové stupne definované v &lanku 3.3 tejto Zmluvy sa z hladiska plnenia prav a
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3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

an

povinnosti podla tejto Zmluvy povazuju za ¢asti Diela, pricom ak nie je v tejto Zmluve stanovené
inak, vznika riadnym vykonanim jednotlivych ¢asti Diela Zhotovitelovi ndrok na zmluvni odmenu.
Ak sa v tejto Zmluve hovori o Diele, vztahuju sa jednotlivé prava a povinnosti Zmluvnych stran aj
na jednotlivé ¢asti Diela vymedzené v ¢lanku 3.3 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tzv. inziniersku ¢innost spojenu s prislusnymi stupfami (C.E.)
dokumentdacie, vratane zabezpecenia potrebnych povoleni, vyjadreni dotknutych organov verejnej
spravy a ostatnych potrebnych povoleni, sihlasov a stanovisk, uvedu samostatne, a v pripade, Ze
ju zabezpedi Objednavatel, bude vypustena z predmetu tejto Zmluvy a odpocitana z Ceny diela
za zhotovenie predmetu Zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, ze je subjektom odborne spdsobilym na realizaciu predmetu a Géelu Zmluvy
v zmysle prislusnych platnych vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov a tuto spdsobilost bude
udrziavat pocas doby trvania Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje predmet zdkazky vykonat vo viastnom mene a na vlastni zodpovednost.
Rozsah predmetu zakazky je stanoveny cenovou ponukou predloZzenou Zhotovitelom v procese
verejného obstaravania.

Pri vypracovani Diela bude Zhotovitel dodrziavat vsetky platné vSeobecne zavazné pravne
predpisy, vykonavacie vyhlasky ainé pravne predpisy, platné slovenské technické normy,
technické predpisy, objektivne zistené vysledky vyskumu a vyvoja pre cestnu infrastrukturu alebo
obdobné technické Specifikacie, ostatné vSeobecne zavazne predpisy a podmienky tejto Zmluvy.
Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi Objednavatel'a odovzdanymi ku diiu uzavretia
tejto Zmluvy, zéapismi a dohodami Zmluvnych strdn a vyjadreniami, stanoviskami a/alebo
rozhodnutiami dotknutych organov, organizacil a inych pravnickych oséb.

Projektova dokumentacia bude spracovana v zmysle vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia
¢. 453/2000 Z. z., bude obsahovat vSetky potrebné Udaje pre jej dalSie pouzitie v obvyklom
procese a bude spracovana pre prislusnu fazu konania. Dokumentacia bude vypracovana v sulade
s ustanoveniami vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a u€innych v Slovenskej
republike, platnych technickych noriem vztahujucich sa na Dielo. Dokumentacia musi byt
vypracovana v Uzkej suc¢innosti so zastupcami Objednavatela. Dokumentacia bude vypracovana
v slovenskom jazyku, osobami s prislusnou odbornou spdsobilostou v zmysle zakona €. 138/1992
Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorsich
predpisov (autorizaéné osvedcéenie A2 Komplexné architektonické a inZinierske sluzby a suvisiace
technické poradenstvo, podkategoria 210 Dopravné stavby).

Dielo bude vypracované a dodané Objednavatelovi pisomne v 6 vyhotoveniach v tlaéenej forme,
2-krat v elektronicke]j forme na paméatovom médiu v digitdinom formate na USB kl'Ugi - systematicky
usporiadané subory kompletnej projektovej dokumentacie vo formate *dwg, *dgn, *pdf, *xIs, *doc
a *txt. Ak bude Objednavatel poZadovat dalSie pisomné vyhotovenia, osobitnou objednavkou
dohodne planografické rozmnozenie.

4. CAS PLNENIA

4.1

4.2

Zhotovitel sa zavazuje, Ze doda predmet Zmluvy dohodnuty v rozsahu a obsahu €l. 3 tejto Zmluvy
v nasledovnych terminoch:

a) Cast Diela podla bodu 3.3 A. v zmysle stanoyenych &asovych pasiem v bode 3.3 A.
b) Cast Diela podla bodu 3.3 B. v zmysle stanovenych &asovych pasiem v bode 3.3 B.
c) Cast Diela podla bodu 3.3 C. v zmysle stanovenych asovych pasiem v bode 3.3 C.

d) Cast Diela podla bodu 3.3. D. Zmluvy do momentu vydania kolaudacie na realizovaného
stavebneho diela od prijatia vyzvy na zaatie prac na &asti Diela.

Zhotovitel sa zavazuje protokolarne odovzdat cell ¢ast uskutocneného Diela, odstranit vsetky
pripadné chyby Diela alebo nedorobky zistené pri odovzdavacom konani a odovzdat aj vietky
potrebné doklady a dokumenty tykajuce sa Diela.
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4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

410

4.1

4.12

Inzinierska ¢innost sa povazuje za ukoncenu predloZzenim overenia projektu stavby, stavebného
povolenia a projektovej dokumentéacie overenej stavebnym uradom v prislusnom konani.

Termin vo vykonavani inzinierskej €innosti je platny len v pripade, ak zo strany prislusnych
spravnych organov bude dodrzand zakonna dizka predmetnych konani a zakonné lehoty
na vykonanie Ukonov v nich, inak sa tento termin primerane predizuje o dobu predizenia danych
konani, najma sa tieto terminy neuplatnia v pripadoch, ak déjde k podaniu opravnych prostriedkov
tretich 0séb v tychto konaniach, ¢i k vykonu obstrukcii zo strany tretich osdb v tychto konaniach.

Termin vo vykonavani inZinierskej ¢innosti sa primerane predizi podla predchadzajuceho odseku
len v pripade, ak Zhotovitel preukaze Objednavatelovi, Ze vyvinul maximalne usilie, ktoré sa
od Zhotovitela da vyzadovat k tomu, aby bola dodrzana zakonna dizka predmetnych konani, najmé
v€asné a uplné podanie prislusnych Ziadosti a navrhov, preukazatelny zaujem o stav veci zo strany
Objednavatela formou dopytov a urgencii a pod. Predizenie terminu z vy3$sie uvedeného dévodu
bude predmetom dodatku k Zmluve.

Dokonc¢ené Dielo v kazdej jeho Casti (projektova dokumentdacia a inzinierska ¢innost) v rozsahu
tejto Zmluvy preberie Objednavatel protokolom o odovzdani a prevzati Diela. Def podpisu
priebezného protokolu Zmluvnymi stranami sa povaZuje za def odovzdania projektovej
dokumentacie, defi podpisu zavereéného protokolu Zmluvnymi stranami sa povazuje za def
odovzdania Diela.

Objednavatel sa zavazuje, Ze celé riadne dokon&ené Dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutl cenu. Ak Zhotovitel' pripravi Dielo na odovzdanie pred ¢asom plnenia dohodnutého
v &l. 4. bod 41 tejto Zmluvy, Objednavatel sa zavizuje toto Dielo prevziat v ponuknutom termine,
bez naroku Zhotovitela na financné zvyhodnenie.

Objednavatel suhlasi s prevzatim dokon¢eného Diela i pred uplynutim dohodnutého terminu
plnenia.

Zhotovitel suhlasi s pouzitim elektronickej verzie dokumentacie ako sucasti sutaznych podkladov
pre potreby verejného obstaravania.

Zhotovitel sa zavazuje najmenej raz za 14 dni pisomne informovat Objednavatela o stave
rozpracovaneho projektu.

Pocas spracovania projektovej dokumentacie bude Zhotovitel spolupracovat so zdstupcami
Objednavatela a investora, z dévodu spravneho nastavenia Udajov.

Pripadné zmeny ¢asu plnenia uvedeného v &l. 4. bod 4.1 tejto Zmluvy dohodnu Zmluvné strany
formou é&islovanych pisomnych dodatkov, ktoré sa po obojstrannom suhlasnom podpise Zmluvnych
stran stany neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy.

5. CENA DIELA

5.1

5.2

5.3

5.4

Cena za zhotovenie Diela je v sUlade s ustanoveniami zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorSich predpisov a jeho vykonavace] vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky
¢. 87/1996 Z. z. v zneni neskorsich predpisov a v stlade s ponukou Zhotovitela.

Cena Diela (projektova dokumentacia spolu s inzinierskou ¢innostou) je stanovena nasledovne:

zmluvna cena bez DPH v EUR : 87.000,00 EUR slovom: Osemdesiatsedemtisic eur
sadzba DPH 23 % a vyska DPH v EUR: 20.010,00 EUR slovom: Dvadsattisicdesat eur

celkova zmiuvna cena vratane DPH v EUR: 107.010,00 EUR slovom: Jednostosedemtisicdesat eur
(dalej ako ,Cena Diela").

Cena Diela predstavuje kone¢nu odplatu. V pripade ak sa Zhotovitel stane platitelom DPH pocas
trvania tejto zmluvy, koneéna suma relevantnych Casti sa navysi o prislusnd sumu vo vyske DPH.

Cena Diela sa podla &l. 3. bodu 3.3 tejto Zmluvy ¢leni na ceny za Casti Diela nasledovne:

a) 3.3 A. Navrh stavby - studia:
zmluvna cena bez DPH v EUR: 12.500,00 EUR slovom: Dvanasttisicpatsto eur
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sadzba DPH 23 %: 2.875,00 EUR
slovom: Dvetisicosemstosedemdesiatpat eur
cena celkom s DPH: 15.375,00 EUR

slovom: Patnasttisictristosedemdesiatpat eur

b) 3.3 B. Stavebny zamer:

zmluvna cena bez DPH v EUR: 28.000,00 EUR slovom: I?vadsafosemtisic eur
sadzba DPH 23 %: 6.440,00 EUR slovom: SesftisicStyristostyridsat eur
cena celkom s DPH: 34.440,00 EUR

slovom: TridsatstyritisicStyristostyridsat eur

c) 3.3 C. Projekt stavby v rozsahu vykonavacieho projektu:

zmluvna cena bez DPH v EUR: 41.500,00 EUR slovom: Styridsatjedentisicpatsto eur
sadzba DPH 23 %: 9.545,00 EUR slovom: Devattisicpatstostyridsatpat eur
cena celkom s DPH: 51.045,00 EUR slovom: PatdesiatjedentisicStyridsatpat eur

d) 3.3 D. Spolupraca pri realizacii a odovzdani diela, autorsky dozor:

zmluvna cena bez DPH v EUR za 100 hod: 5.000,00 EUR slovom: Pattisic eur
sadzba DPH 23 %: 1.150,00 EUR slovom: gedentisicstopéfdesiat eur
cena celkom s DPH v EUR za 100 hod: 6.150,00 EUR slovom: Sesttisicstopatdesiat eur

5.5 Cenu Diela dohodnutu v &l. 5 bod 5.2 tejto Zmluvy je mozné menit iba v pripade zmeny sadzby
DPH a to tak, Ze v pripade zmeny sadzby DPH sa upravi cena zodpovedajucej ¢asti Diela tak, aby
odrazala zmenenu sadzbu DPH. Stanovenie, priznanie a zaplatenie vysky DPH sa uskutoénuje
v stlade s pravnymi predpismi platnymi v def vzniku danovej povinnosti.

5.6 V Cene Diela su obsiahnuté vSetky priame a nepriame naklady na uplné a kvalitné zhotovenie Diela
podla Zmluvy.

5.7 Prace naviac, zmeny a doplnky pozadované Objednavatelom nad ramec dohodnutého v predmete
Zmluvy musia byt predmetom pisomného dodatku k Zmluve.

5.8 Objednavatel prehlasuje, ze ma zabezpeceneé finanéné prostriedky na zaplatenie Diela. Vlastnicke
pravo k Dielu prejde na Objednavatela po prevzati Diela a jeho naslednom zaplateni.

5.9 Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, Ze dokumenty, ktoré mu boli poéas procesu verejného
obstardvania poskytnuté Objednavatelom, ako osoba odborne spésobild na svoju vlastnu
zodpovednost skontroloval a pozna v nich uvedené skutoénosti a predpisy. Zhotovitel stanovil
Cenu Diela za vyhotovenie Diela s prihliadnutim na tieto informacie na zaklade svojich dostatoéne
velkych profesijnych sklsenosti, za znalosti charakteristik potrebnych stavebnych a stivisiacich
konani, za dékladnej znalosti miesta realizacie.

5.10 Zhotovitel vyhlasuje, Ze Cena Diela za vyhotovenie Diela je koneéna. Zhotovitel sa za Cenu Diela
za vyhotovenie Diela v plnom rozsahu zavazuje na plnenie svojich zmluvnych povinnosti. V Cene
Diela za vyhotovenie Diela je obsiahnuta aj protihodnota autorského prava podla bodu 10.1 Zmluvy.

5.11 Zhotovitel sa zavdzuje na uplnost a kompletnost sluzby, najma v pripade tych poloZiek, ktoré nie
su predpisané v dokumentacii, ale na zaklade profesijnych zvyklosti a su¢asného stavu techniky
patria k plneniu jeho zmluvnych povinnesti a zavazkov v plnom rozsahu.

6. FINANCOVANIE

6.1  Zhotovitel po ukonceni Diela na zaklade vyhotoveného protokolu o odovzdani a prevzati Diela, dalej
Objednavatelom pisomne odsuhlasenym supisom vykonanych prac, doruci Objednavatelovi
fakturu, ktora bude mat zakonom pozadované nalezitosti a bude vystavena v sulade so Zmluvou,
spolu s vyhotovenym protokolom o odovzdani a prevzati Diela ako neoddelitelnou su¢astou faktury.
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6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

/3
71

Objednavatel so Zhotovitelom sa dohodli, Ze cenu za zhotovenie Diela Objednavatel uhradi
po Castiach Zhotovitelovi po prevzati a splneni casti Diela podla ¢l. 3. bod 3.3 tejto Zmluvy
nasledovne:

a) 3.3 A: Zhotovitel vystavi v zmysle ¢l. 5 bod 5.4 tejto Zmluvy preddavkovu faktiru na 20 % ceny
Casti Diela v den prijatia vyzvy na zacatie prac na casti Diela, potom na 60 % ceny ¢asti Diela
v den odovzdania Diela a nasledne na 20 % ceny Casti Diela v defi odovzdania ¢asti Diela
so zapracovanymi pripomienkami Objednavatela.

b) 3.3 B: Zhotovitel vystavi v zmysle &l. 5 bod 5.4 tejto Zmluvy preddavkovt fakturu na 20 % ceny
casti Diela v defi prijatia vyzvy na zacatie prac na ¢asti Diela, potom na 30 % ceny ¢asti Diela
v den odovzdania Diela a nasledne na 50 % ceny Casti Diela v def pravoplatnosti sUhlasného
rozhodnutia o stavebnom zamere.

c) 3.3 C: Zhotovitel vystavi v zmysle &l. 5 bod 5.4 tejto Zmluvy preddavkovu fakturu na 15 % ceny
casti Diela v den prijatia vyzvy na zacatie prac na ¢asti Diela, potom na 25 % ceny c¢asti Diela
v den odovzdania overeného projektu stavby, nasledne na 60 % ceny casti Diela v den
odovzdania vykonavacieho projektu.

d) 3.3 D: Zhotovitel' vystavi fakturu mesaéne podla odpracovanych hodin v prvy def mesiaca
v zmysle ¢l. 5 bod 5.4 tejto Zmluvy. Nasledne Zhotovitel' vystavi faktdru na 100 % ceny tejto
¢asti Diela v den pravoplatnosti kolaudaéného osvedcéenia.

Faktura musi byt zostavena prehladne, pricom musia byt dodrzané vsetky formalne nalezitosti
faktury a oznacenie Zmluvy; v opacnom pripade faktira nebude uhradend a bude vratena
Zhotovitel'ovi spat na doplnenie.

Pokial' vystavena faktura nebude obsahovat vsetky predpisané naleZitosti, pripadne nebude
po obsahovej stranke Uplna, alebo ak nebude v sulade s touto Zmluvou, Objednavatel si vyhradzuje
pravo takuto fakturu do datumu jej splatnosti vratit Zhotovitel'ovi za i¢elom jej doplnenia a opravy.
Lehota splatnosti faktury zacina v takom pripade Objednavatelovi plynut az po doruéeni opravenej
faktury. Ak v stanovenej lehote splatnosti Objednavatel faktiru nevrati, povazuje sa faktura
za vystavenu bez chyb.

Objednavatel sa zavazuje uhradit Zhotovitelovi cenu za vykonanie Diela podla faktlry vystavenej
Zhotovitelom v sulade so Zmiuvou, a to bezhotovostnym prevodom na Ucéet Zhotovitela uvedeny
v zahlavi Zmluvy. Faktura je splatna do 30 dni odo dna jej doru¢enia Objednavatelovi. V pripade
vratenia faktary Zhotovitelovi zaéina lehota splatnosti plynut az po dorudeni faktdry spifiajicej
vSetky vyzadované nalezitosti.

Elektronicka fakturacia v zmysle zakona ¢. 215/2019 Z. z. o zarucenej elektronickej fakturacii a
centralnom ekonomickom systéme v platnom zneni sa umoziuje a Objednavatel akceptuje
predlozenie elektronickej fakturacie.

V pripade, Ze dobjde k zruSeniu alebo odstupeniu od tejto zmluvy z dbévodov na strane
Objednavatela, Objednéavatel zaplati Zhotovitel'ovi odplatu {cenu) za prace rozpracované ku dnu
zruSenia alebo odstupenia od tejto zmluvy, vo vyske zodpovedajlcej prislusnému podielu z ceny
dohodnutej v €l. 5 bod 5.2 tejto Zmluvy. Zrudenie alebo odstUpenie musi byt vykonané pisomnou
formou. Sucasne Zhotovitel odovzda Objednavatelovi zodpovedajlce rozpracované prace.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze 5 % z Ceny Diela bez DPH je garanéna zabezpeka. Zhotovitel
pred odovzdanim projektovej dokumentacie Objednéavatelovi zabezpedi plnenie svojich povinnosti
v zaru¢nej dobe zloZzenim zodpovedajucej sumy do notarskej Uschovy alebo inym spdsobom
pisomne akceptovatelnym pre Objednavatela, napr. bankovou zarukou vo vyske 5% z ceny Diela
bez DPH, pricom bankova zaruka musi byt platnd pocas celej doby zaruénej lehoty stanovenej
v bode 8.2 Zmluvy.

SUCINNOST

Objednavatel poskytne Zhotovitel'ovi existujlucu dokumentaciu stavby, ktorou disponuje. Zhotovitel
ju je povinny vratit:
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#i?

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

a) bez zbytocného odkladu po tom, ako ju nebude potrebovat, najneskdr véak spolu s odovzdanim
Diela,

b) kedykolvek ho o to Objednéavatel poZiada.

Objednavatel' umozni Zhotovitelovi na jeho poziadanie pristup do objektu za uc¢elom a v rozsahu
obhliadky miesta stavby, zamerania skutkového stavu a vyhotovenia fotodokumentacie ¢asti
objektu suvisiacich s plnenim predmetu Zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pocas spracovania Diela poskytne Zhotovitelovi v rozsahu
nevyhnutnom potrebnu sucinnost, spocivajucu najma v odovzdani doplfujucich udajov, spresneni
podkladov, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto Zmluvy. Toto
spolupdsobenie poskytne Zhotovitelovi najneskér do 2 pracovnych dni od jeho vyZiadania.
Osobitnu lehotu dojednaju strany v pripade, ak sa bude jednat o spolupdsobenie, ktoré nemdze
Objednavatel zaobstarat viastnymi silami.

Objednavatel a Zhotovitel sa zavazuju povazovat vsetky informacie, ktoré ziskali v rdmci vykonania
tohto Diela za déverné a nebudu ich zverejhovat vo vztahu k tretim osobam bez suhlasu druhej
strany.

Zhotovitel sa zavazuje poskytnut suéinnost v procese verejného obstaravania na zhotovitela
stavebnych prac, predovsetkym poskytnut odbornd a vecnu sucinnost potrebnu pre zodpovedanie
otazok a poskytnutie vysvetleni, tykajucich sa obsahu projektovej dokumentacie, ako aj odstranit
nesulad Diela so skutkovym stavom resp. vzajomny nesulad ¢asti Diela, ak k takej situacii poéas
procesu verejného obstaravania ddjde, a to prepracovanim Diela na vlastné naklady.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste suvisiaceho so stavebnymi
pracami, kedykolvek pocas platnosti a uéinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im vsetku
potrebnu suéinnost. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu su najma:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny urad SR a nim poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujtce organy (Urad viadneho auditu) a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu,

e} Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdopskeho dvora auditoroy,
f)  Organ zabezpeduijici ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) az f) v sulade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Objednavatel ma pravo bez akychkol'vek sankcii odstupit od zmluvy so zhotovitelom v pripade, ak
eSte nedodlo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednavatelom a Zhotovitelom a vysledky kontroly
Poskytovatela neumozniuju financovanie vydavkov vzniknutych z tohto obstaravania.

Objednéavatel vyZaduje, aby zhotovitel uviedol Gdaje o vietkych znamych subdodavateloch, Udaje
o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu:

1 efelefe f= T2 0 =] A AR R A . s -
Adresa subdodavatela: ....ooeeovvvvviieniieeeee e
I D S BB EEVETBIEE | st s sessios sk iann basds

Osoba opravnena konat za subdodavatela (meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia):
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8. VYHLASENIA, NALEZITOSTNE A PRAVNE ZARUKY

8.1
8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.1

8.12

8.13

8.14

Zhotovitel zodpoveda za to, ze Dielo je zhotovené podla Zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za vady, chyby a nedostatky (dalej len ,,vady a nedostatky”) pri spracovani
PD v sulade s ustanovenim § 560 a nasl. Obchodného zakonnika.

Zhotovitel zodpoveda za vady a nedostatky, ktoré ma PD v &ase jej odovzdania Objednéavatelovi.
Za vady a nedostatky vzniknuté po odovzdani PD zodpoveda, ak boli spdsobené porusenim jeho
povinnosti a nedodrzanim platnych noriem (ak sa prejavia poc¢as realizacie Stavby podla PD a
ovplyvnia ju na kvalite alebo zvySeni realizaénych nakladov, ¢o modZe byt spdsobené napr.
neuplnostou PD, nesuladom vykresovej ¢asti s vykazom vymer a rozpoétom, vynechanie
projektovej prace alebo materialu v rozpodte).

Zhotovitel' poskytuje Objednavatelovi zaruku na Dielo a jeho kvalitu (najma s ohladom na riadne
zhotovenie stavby podla PD) pocas zaruénej doby, najma, nie vSak vyluéne, ze PD bola
vypracovana podla poziadaviek Objednavatela, v sUlade so vsetkymi vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi a platnymi technickymi predpismi, $pecifikaciami a poziadavkami.

Pre stanovenie zaruénej doby vztahujlcej sa na kvalitu pouzitého materialu uvedeného v PD platia
véeobecne zavazné pravne predpisy Slovenskej republiky. Zaruéna doba na PD zacina plynut
dinom odovzdania PD Objednavatelovi uvedenom v protokole a trva az do zhotovenia a odovzdania
Stavby, ktora je predmetom tejto projektovej dokumentacie.

Pre pripad vyskytu vady dodaného Diela podla predchadzajuceho bodu ma Objednavatel pravo
pozadovat a Zhotovitel povinnost poskytnut bezplatné odstranenie vady {(dalejlen ,reklamacia”).
Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré Dielo ma v ¢ase jeho odovzdania Objednéavatelovi.

Za vadu Diela sa povazuje aj jeho akykolvek nedostatok a/alebo osobitnad poziadavka, ktorého
odstranenie/ zapracovanie pozaduje stavebny urad, prip. ina dotknuta institacia v suvislosti
s U¢elom pouzitia Diela podla tejto Zmluvy.

Pripadnu reklamaciu vady Diela je Objednavatel povinny uplatnit bezodkladne po zisteni vady
v pisomnej forme.

Zhotovitel sa zavazuje pripadné vady Diela odstranit bez zbyto¢ného odkladu, najneskdr viak
do 10 dni od prevzatia opravnenej pisomnej reklamacie Diela.

Ak Zhotovitel svoju povinnost odstranit vadu riadne a v€as v zmysle tejto Zmluvy nesplni, je
Objednavatel opravneny uplatnit voci Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z Ceny Diela
bez DPH alebo jeho Casti za kazdy den omeskania. Pri omeskani s odstranenim vad projektovej
dokumentécie o viac ako 30 dni ma Objednavatel pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,2 % z ceny
prislusnej ¢asti Diela bez DPH za kazdy def omeskania po¢nuc dhom nasledujicim po 30. dni
omeskania.

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje a ruéi za to, Ze disponuje opravnenim Zhotovitela,
potrebnym pre vykon Diela, a pocas platnosti Zmluvy a zaru¢nej doby platnou poistnou zmluvou
zodpovednosti projektanta. Poistna zmluva musi miniméine obsahovat nasledujice Udaje: nazov
poistovne, ¢islo poistnej zmluvy, limit odskodnenia vo vyske najmenej desatnasobku Ceny Diela/1
skodovu udalost. Poistnd zmluva tvori neoddelitelnd prilohu Zmluvy. Zhotovitel' sa zavazuje
na udrziavanie poistenia zodpovednosti projektanta poc¢as trvania platnosti Zmluvy, do ktorej patri
aj doba zaruky.

Zhotovitel sa zavazuje a zarucuje, ze vSetky zédvazky podla Zmluvy a v rdmci toho najma ¢innost
smerujucu na plnenie Diela, bude pinit s odbornostou a starostlivostou, ktoru je mozné ocakavat
od projektantov s potrebnou praxou na dané Dielo, podla svojich najlepdich vedomosti a
s najvacsou obozretnostou, ako aj v stilade s pravnymi predpismi a normami/odbornymi predpismi,
ako aj vztahujucimi sa odbornymi a uradnymi predpismi a predpismi, ur€enymi v Zmluve. Zhotovitel
sa dalej zavazuje k tomu, Ze pocas plnenia Zmluvy bude postupovat v sulade s uplatnenym
zaujmom Objednavatela. Zhotovitel bude konat v mene a v prospech Objednavatela.

Zhotovitel poskytuje zaruku na zmluvné plnenie svojich povinnosti, ktoré su uvedené v tejto
Zmluve, dalej za vhodnost a kvalitu aplikovanych rieSeni a postupov.

Zhotovitel' je za pripadné projektové chyby a najma s tym suvisiace zvysené realizacné naklady
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8.15

8.16

8.17

8.18

8.19

8.20

8.21

8.22

8.23

8.24

8.25

Objednavatela zodpovedny vo&i Objednavatelovi aj v tom pripade, ak Objednéavatel Dielo prebral a
poskytol ho dalej s cielom realizacie alebo dalSieho projektovania. Zaruku, garanciu a
zodpovednost nahrady Skody Zhotovitela neobmedzuje a nevyluéuje to, ze po¢as vykonu Diela,
respektive pri odovzdani Diela Objednavatel nevznesie namietku v suvislosti s plnenim zmluvnych
povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel je okrem v zmluve predpisanych nalezitosti povinny poskytnuf Dielo, ktoré zodpoveda
modernym technickym poZiadavkam a uradnym predpisom a povoleniam, a sucéasne
preukazatelne vyhovuje aj hladiskdm hospodarnosti, tak pri realizacii stavby, ako aj ohladom
prevadzkovych nakladov. Protihodnota tejto Glohy je zahrnuta v Cene Diela za vyhotovenie Diela.
Zhotovitel je povinny zu&astnit sa a poskytnut sucinnost pri realizacii ¢asti prac v procese
verejného obstaravania vypisaného na realizaciu na zaklade nim vyhotoveného Diela.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze o okolnostiach, ktoré znacne ohrozuju moznost plnenia Zmluvy,
respektive ktoré plneniu konkrétne zabrafuju, po ich zisteni neodkladne, ale najneskér do 8 dni
pisomne upovedomi Objednavatela (Informovanie o prekazkach).

Ak v désledku prekdzok podla stanoviska Zhotovitel'a ktorykol'vek z iastkovych terminov, alebo
koneény termin realizacie nie je mozny dodrzat, v tom pripade je povinny Zhotovitel tuto skutoénost
v ramci prekluzivneho terminu do 8 dni od vzniku prekdzky pisomne nahlasit Objednavatelovi
(Informovanie o prekazkach). Opodstatnenost a odévodnenost Informovania o prekazkach
Objednavatel posudi, pri€om je opravneny od Zhotovitela vyzadovat dopliujlice informacie a
podklady.

V pripade nepretrzite pretrvavajlcich prekazok je Zhotovitel povinny uskutoénit Hlasenie o naroku
v prekluzivnom 8-dniovom termine s tym, Ze sucasne je povinny informovat o nepretrzitosti
prekazky a aj predpokladanu dobu jeho pretrvania. Podas doby prekazky je Zhotovitel povinny
pravidelne, ale nanajvy$ kazdych 14 dni poslat Objednavatelovi hlasenie, v ktorom preukaze svoje
kroky, ktoreé ucinil v zaujme pokracovania plnenia, respektive o¢akavatelné ddsledky, ktoré vznikna
v dosledku pretrvania prekazky.

Ak Zhotovitel nevykona informovanie o prekazkach, v pripade jeho meskania, a to ani v pripade
pretrvania inych podmienok, sa nemdze odvolavat na to, Ze v danej situdcii konal tak, ako to bolo
od neho ocakavatelne. Strany na zdklade Informovania o prekazkach rokuju o pokradovani
realizacie, a ak je podla nazoru Objednavatela potrebnd modifikacia Zmluvy a pretrvavaju
podmienky tejto modifikacie, Zmluva sa modifikuje.

Realizacny Ciastkovy, resp. koneény termin je mozné modifikovat len po Nahlaseni naroku,
prostrednictvom modifikacie Zmluvy.

Modifikacia ulohy podla predmetu Zmluvy sa moZe uskutoénit vyhradne prostrednictvom
modifikacie Zmluvy, vyhradne v tom pripade, ak Ulohu podla Zmluvy nie je mozné vykonat
za absencie modifikacie.

Zhotovitel mdze dalsi narok na odmenu nad Cenu Diela za vyhotovenie Diela uplatnit vyhradne
v pripade modifikacie projektovej tlohy, v modifikacii Zmluvy smerujlicej na modifikaciu projektove;j
Ulohy, ale aj v tomto pripade vyhradne len v ramci moznosti uréenych pravnymi predpismi
o verejnom obstaravani.

Povinnostou Zhotovitela je obhliadka, preskimanie a zmapovanie miesta projektovych prac a jeho
okolia, aby on sam ziskal, na svoju vlastnu zodpovednost vietky tie informacie, ktoré su potrebné
na prijatie a realizaciu jeho zmluvnych povinnosti. V danej zaleZitosti je Zhotovitel podla potreby
povinny presvedcit sa aj z verejnych registrov o prvotnych majetkovych pomeroch a inych
potrebnych informdaciach daného Uzemia v zaujme toho, aby boli dodrzané terminy a naklady
ur¢ené na realizaciu Diela. Toto v8etko sa uskutoéni na viastné riziko a naklady Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny pocas vyhotovenia Diela v celom rozsahu zrealizovat potrebné koordinacie,
najmd v suvislosti s potrebnymi prieskumnymi pracami na mieste, s inymi projektovymi
dokumentaciami (staticky posudok, prieskumy, zamerania, sondaze, vrty a pod.), ak je to
nevyhnutné na komplexné spracovanie Diela; naklady na zabezpecenie potrebnych koordinacii su
obsiahnuté v Cene Diela za vyhotovenie Diela.

Zhotovitel je zodpovedny za uhradenie skody voci Objednavatel'ovi za kazde navySenie nakladov ,
ktoreé vyplyvaju z projektovej chyby, ktora nastala v désledku porusenia povinnosti Zhotovitela,

Rev. 04_2025 strana 9 | 12




Projektova dokumentacia stavby ,Cyklochodnik Stara Turd - Lubina" Zdruzenie obci Stard Tura - Lubina

8.26

8.27

8.28

8.29
8.30

vyplyvajlcej zo Zmluvy.

Zhotovitel' nie je opravneny postupit pohladavky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. Zakona
¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalejlen ,Ob&iansky zakonnik")
bez predchadzajuceho suhlasu Objednéavatela. Pravny ukon, ktorym budu postipené pohladavky
Zhotovitela v rozpore s dohodou podla predchadzajlcej vety, bude v zmysle § 39 Obcianskeho
zakonnika neplatny. Suhlas Objednavatela je zaroven platny len za podmienky, Zze bol na takyto
ukon udeleny predchadzajdci pisomny suhlas §tatutarneho organu Objednavatela.

V pripade, Ze sa pocas zarucnej doby preukaZze nekvalita, neuplnost Diela, pripadne budu zistené
iné vady Diela ako napr. nezrovnalosti v stavebnej ¢asti, nesulad s vykazom vymer, chybajlce €asti
projektovej dokumentdacie na jednotlivé ¢asti Diela, ktoré su nevyhnutne pre realizéciu a spravne
fungovanie stavby, chybne uvedené rozmery, pocty kusov jednotlivych prvkov (napr. okna, dvere
ai.), nespravne pouzita technolégia a podobne, ma Objednéavatel narok pozadovat od Zhotovitela
bezodplatné nahradné plinenie alebo dodanie chybajlceho pinenia v primeranej lehote stanovenej
Objednavatelom. Rovnako ma Objednavatel narok poZadovat od Zhotovitela bezodplatne
ndhradné pinenie vzdy vtedy, ak projektovd dokumentacia kvalitativne nezodpoveda ucelu a
povahe Diela na jej zaklade zhotovovaného. Poziadavka bude uplatiovana pisomnou formou.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouZitim podkladov prevzatych
od Objednavatela a Zhotovitel ani pri vynaloZzeni véetkej odbornej starostlivosti nemohol zistit ich
nevhodnost, pripadne na to upozornil Objednavatela a ten na ich pouZiti trval.

Zhotovitel nezodpoveda za vady vzniknuté zmenou parametrov oproti zadaniu.

Zhotovitel nezodpoveda za kvalitu Diela v pripade, Ze predmet Diela poskodi Objednavatel alebo
tretia osoba neodbornym zédsahom alebo umyselne.

9. SANKCIE

9.1

9.2

V pripade, Zze Zhotovitel nedoda dielo v termine podla €l. 4 tejto zmluvy, Objednavatel ma pravo
na zmluvnu pokutu vo vys$ke 0,05 % z ceny za prislusnu cast Diela bez DPH za kazdy den
omeskania az do jeho prevzatia Objednavatelom. Pri omeskani prislusnej ¢asti Diela o viac ako 30
dni ma Objednavatel pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,2 % z ceny prisludnej Casti Diela
bez DPH za kazdy dent omeskania po¢nuc diiom nasledujucim po 30. dni omeskania az do jeho
prevzatia Objednavatelom.

V pripade omeskania Objednavatela s Uhradou faktiry ma Zhotovitel' pravo na urok z omeskania
vo vyske 0,05 % z diznej sumy bez DPH za kaZdy der omeskania. Pri omeskani s Uhradou faktury
o viac ako 30 dni ma Zhotovitel pravo na Urok z omeskania vo vyske 0,2 % z dlZznej sumy bez DPH
za kazdy defl omeskania poénuc dhom nasledujucim po 30. dni omeskania az do zaplatenia dlZznej
sumy.

10. AUTORSKE PRAVA

10.1

10.2

10.3

Objednavatel si vyhradzuje svoje dispozicné pravo s Dielom, preto ohladom akehokolvek
dusevného Diela, pre ktoré je mozné poskytnit pravnu ochranu, poskytnutého k dispozicii
v stvislosti so Zmluvou, nim dalej volne disponuje, po zaplateni protihodnoty danej Casti préce
Zhotovitelovi.

Zhotovitel vyslovene suhlasi s tym, ze Objednavatel pouzije dusevné Dielo nielen pre svoju internu
¢innost, respektive v ramci svojej prevadzkovej ¢innosti, ale mdze ho zverejnit, méze ho odovzdat,
respektive predat tretej osobe, Dielo (detail Diela), ako predbezny projekt, je mozné v na seba
nadvazujucich projektovych fazach vol'ne pouzit.

Zhotovitel vyslovene prehlasuje, ze na zaklade prisiusnych pravnych predpisov autorského prava
Objednavatel v suvislosti s Dielom, ktoré vzniklo poéas realizacie Zmluvy, a ktoré spadaju
pod ochranu autorského prava, ziska vyhradné pravo uzivania na neurcity ¢as v neobmedzenom
rozsahu vo vztahu kazdého prevoditelného autorského prava, dalej Zhotovitel' poskytuje vyslovné
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10.4

10.5

10.6

10.7

1.
1M1

1.2

1.3

1.4

1.5

povolenie na to, aby Objednavatel ako uzZivatel poskytol tretej osobe dalSie povolenie na pouzitie
Diela.

Zhotovitel vyslovene prehlasuje, Ze povolenie na uzivanie sa vztahuje najma: na prepracovanie
Diela, a mozZnosti prevedenia prava prepracovatelnosti na tretiu osobu (prepracovanie),
na rozmnozenie Diela, ktoré v sebe zahriuje nahratie Diela na obrazovu alebo zvukovu nahravku,
respektive aj jeho kdpiu pocitatom alebo na elektronicky nosi¢, ako aj na prepustenie prava
rozmnoZenia, ktoré v sebe zahfia vy3sie uvedené opravnenia, pre tretiu osobu.

Zhotovitel vyslovene vyhlasuje, Ze pravo prepracovania, respektive poskytnutie na prepracovanie
v sebe zahffa najma akukolvek modifikaciu, preprojektovanie, respektive d'alSie projektovanie,
zabudovanie do novej projektovej dokumentacie, zakonstruovanie, zaprojektovanie Diela (detailu
Diela).

Zhotovitel mdze postupit tretej osobe akukolvek pracovnu &ast dokumentacie, alebo mébze
poskytnut vyhlasenie o sluzbe poskytnutej na zaklade Zmluvy len za predbezného pisomného
sthlasu Objednéavatela.

Odmena za prevod uzivatelského prava je zahrnutd v Cene Diela za vyhotovenie Diela. Zmluvné
strany vyhlasuju, Ze protihodnota autorskych prav, vratane odmeny za uzivatelské prava, je
zahrnuta v Cene Diela za vyhotovenie Diela.

SPOSOBY UKONCENIA ZMLUVY

Objednavatel si vyhradzuje pravo odstupit od Zmluvy v pripade, Ze Zhotovitel meska s plnenim
Diela, alebo jeho c¢asti, o viac ako dva tyidne (14 kalendarnych dni) po uplynuti lehoty
na dokoncenie Diela podla Zmluvy. Odstupenie je ucinné okamihom jeho dorucenia druhej
zmluvnej strane.

Pri podstatnom porudeni povinnosti vyplyvajicich zo Zmluvy moze opravnena zmluvna strana
okamzite pisomne odstupit od Zmluvy a pozadovat od povinnej zmluvnej strany v sulade s platnou
pravnou Upravou nahradu preukazatelnej Skody, ktora jej vinou vznikla.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné porusenie zmluvnych povinnosti mozno povazovat
porusenie akejkol'vek povinnosti vyplyvajlcej zo Zmluvy.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju v3etky prava a povinnosti Zmluvnych strdn okrem narokov
na nahradu skody a narokov na zmluvné a zakonné sankcie.

Zmluvu je mozné ukoncit aj dohodou Zmluvnych stran.

12. ZAVERECNE USTANOVENIA

12.1

12.2

12.3

12.4

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zavazkovy vztah vzniknuty na zaklade Zmluvy ako aj vztahy Zmluvou
neupravené sa riadia pravnym poriadkom Slovenskej republiky, najma ustanoveniami zakona
¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom zneni, pokial nie s Zmluvou upravene odliSne.

Zmluvu je mozné menit alebo dopifiat len formou pisomnych dodatkov, odsuhlasenych Zmluvnymi
stranami. Akdakolvek zmena tejto Zmluvy, vratane jej dodatkov, bude realizovana v sulade
so zakonom o verejnom chstaravani a prislusnymi pravnymi predpismi.

Zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch, z ktorych Zhotovitel obdrzi jedno vyhotovenie a
Objednavatel dve vyhotovenia.

Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisu vSetkymi Zmluvnymi stranami a ucinnost diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v stlade s § 47a ods. 1 zakona &. 40/1964 Zb. Obdciansky
zakonnik v zneni neskorsich predpisov, podla § 5a ods. 1 zakona ¢&. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe kinformaciam v zneni neskorsich predpisov, v Centralnom registri zmldv, na zaklade
nariadenia vlady ¢. 498/2011 Z. z., ktorym sa ustanovuju podrobnosti o zverejhiovani zmluv v tomto
registri.
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12.5 Ak niektory zavazok podla tejto Zmluvy, ktory netvori podstatnu cast tejto Zmluvy, je alebo sa stane
neplatnym alebo nevymahatelnym vcelku alebo scasti, je pine oddelitelny od ostatnych ustanoveni
tejto Zmluvy a takato neplatnost alebo nevymahatel'nost nema vplyv na platnost a vymahatelnost
ostatnych zavazkov podla tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze takyto neplatny alebo
nevykonatelny samostatny zavazok nahradia dodatkom k tejto Zmluve s takym novym platnym a
vykonatelnym zavazkom, ktorého predmet bude v ¢o najvacsej moznej miere zodpovedat
predmetu pévodného samostatného zavazku. Ak vsak akykolvek zavazok vyplyvajuci z tejto \
Zmluvy a tvoriaci jej podstatnu ¢ast je alebo sa kedykol'vek stane Uplne alebo iastoéne neplatnym
alebo nevykonatelnym, Zmluvne strany nahradia neplatny alebo nevykonatelny zavazok v ramci
novej zmluvy takym novym platnym a vykonatelnym zavazkom, kiorého predmet bude v ¢o
najvacsej moznej miere zodpovedat predmetu pévodného zavazku obsiahnutého v tejto Zmluve.

12.6 Zmluvné strany vyhlasuju, Zze sa so Zmluvou oboznamili a s jej obsahom suhlasia, uzatvaraju ju
slobodne a vaZne, na znak ¢oho pripéajaju svoje podpisy.

g7 s
V Stare] Turel dia [iueiwe ] V Ziline, dita 30.06.2025
Objednavatel: Zhotovitel:
ZdruZenie obci Stara Tura - Lubina DAQE Slovakia s.r.o.
PI
predseda zdruzZenia obci spmnuipocneny zastupca
spolocnosti DAQE Slovakia s.r.o.
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