

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI č. 705/2025

(ďalej len „memorandum“) uzavreté podľa § 269 ods. 2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi stranami:

Mestský úrad v Žiline

so sídlom: Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, Slovenská republika

zastúpený: Mgr. Petrom Fiabáne, primátorom

IČO: 00321796

Kontaktná osoba:

Mgr. Ľuboš Slebodník, vedúci odd. dopravy, tel. 0908918972, lubos.slebodnik@zilina.sk

ďalej len „mesto“

a

M2M Solutions, s.r.o.

so sídlom: Vysokoškolákov 1757/1, 010 01 Žilina

IČO: 45 911 525

DIC: SK2023160558

zastúpený: Ing. Martin Jančo (CEO)

Kontaktná osoba:

ďalej len „partner“

Článok I – Predmet spolupráce

1. Predmetom memoranda je dohoda o spolupráci na pilotnom projekte v rámci výzvy „Agilné pilotné projekty Smart City“, vyhlásenej ZMOS, ktorú Partner úspešne získal.
2. Cieľom pilotného projektu je monitorovanie vybranej zóny na území mesta Žilina za účelom zberu dopravných dát, detekcie porušení pravidiel parkovania a vjazdu a vyhodnotenia možností riadenia mestského priestoru pomocou digitálnych technológií, ktoré bližšie popisuje príloha č. 1.
3. Projekt využije softvérový systém DYMS (Dock & Yard Management System) a technológiu ANPR kamier na automatické snímanie evidenčných čísel vozidiel.

Článok II – Práva a povinnosti strán

1. Mesto sa zaväzuje dodržať lokalitu a spôsob implementácie pilotnej aktivity v zmysle čl. I. bod 2 memoranda.

2. Ďalej sa mesto zaväzuje byť súčinné v prípravnej ako aj v implementačnej fáze projektu a podieľať sa na zabezpečovaní potrebných povolení v rámci existujúcej infraštruktúry mesta Žilina s tretími stranami.
3. Partner sa zaväzuje dodať a nasadiť riešenie v zmysle čl. I, bod 2 memoranda.
4. Ďalej sa partner zaväzuje zabezpečiť:
 - spracovanie dát
 - na mesačnej báze zasielať sumár (výstupné reporty) získaných dát.
 - snímanie a uchovávanie údajov,
 - ochranu osobných údajov v súlade s legislatívou.

Článok III – Dĺžka trvania

1. Spolupráca podľa tohto memoranda začína dňom účinnosti memoranda čo je deň po zverejnení memoranda na príslušnom webovom sídle.
2. Pilotný projekt bude realizovaný v období 1.6.2025 – 31.01.2026, pričom sa predpokladá ukončenie do 15.12.2025.
3. Po ukončení projektu bude nasledovať záverečné zhodnotenie a prezentácia výstupov zo strany Partnera za účasti mesta, čím sa ukončí spolupráca v zmysle tohto memoranda.

Článok IV – Záverečné ustanovenia

1. Toto memorandum vyjadruje vôľu oboch strán spolupracovať na realizácii pilotného projektu a nie je zmluvou s finančným plnením.
2. Prípadné rozšírenie spolupráce bude riešené samostatnou dohodou.
3. Memorandum sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú stranu.

V Žiline, dňa 16.06.2025

Za Mesto Žilina:

Za M2M Solutions, s.r.o.:

.....
Mgr. Peter Fiabáne,
primátor

.....
Ing. Martin Jančo, CEO, konateľ
spoločnosti

M2M Solutions, s.r.o.
Vysokoškolákov 1757/1
010 01 Žilina

Príloha č. 1 Memoranda o spolupráci – Popis pilotného projektu

Účel projektu:


Cieľom projektu je testovanie inteligentného systému pre automatizovaný zber dát o vstupe a výstupe vozidiel v mestskej zóne Solinky v meste Žilina. Systém zároveň vyhodnotí dĺžku parkovania a poskytne analytické výstupy, ktoré môžu byť podkladom pre návrh parkovacej politiky mesta.

Popis riešenia:

Systém bude využívať dve ANPR kamery (na vjazd a výjazd), ktoré budú zaznamenávať ŠPZ vozidiel a časové údaje. Cieľom je sledovať správanie vodičov, dobu zotrvania a frekvenciu prejazdov.

Lokalita realizácie:

Sídliisko Solinky – konkrétne úsek v oblasti Smrekovej ulice. Bola zvolená zóna s dvoma vstupmi/výstupmi, kde je možné osadiť kamery na verejné osvetlenie.



Technologické zabezpečenie:

- 2 ANPR kamery pre čítanie evidenčných čísel a meranie času vstupu/výstupu
- cloudové riešenie pre ukladanie a spracovanie dát
- softvér DYMS (Dock & Yard Management System)

Výstupy projektu:

- štatistiky o vjazdoch, výjazdoch a dĺžke státia vozidiel
- analytický dokument s vyhodnotením prevádzky
- návrh možností budúcej regulácie parkovania
- odporúčania pre možné rozšírenie riešenia

Časový rámec:

Jún 2025 – december 2025 (s testovacou fázou, reportovaním a vyhodnotením)

Poznámka:

Realizácia si vyžaduje technickú spoluprácu mesta – najmä povolenia na osadenie technológie (napr. na verejné osvetlenie), prístup k infraštruktúre a koordináciu so zainteresovanými stranami.

