

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: Revitalizácia verejného priestoru pred ZŠ Plickova

JKSO:
Miesto: Plickova ulica, 831 06 Bratislava

KS:
Dátum: 13.5.2025

Objednávateľ:
Mestská časť Bratislava - Rača

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
ZAAN architects s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
GreenArch,s.r.o.

IČO: 47322748
IČ DPH: SK2023810228

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	186 812,27
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	186 812,27
--------------	------------

DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	186 812,27	42 966,82

Cena s DPH	v	EUR	229 779,09
------------	---	-----	------------

K správne mu nacenieniu zadania je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stavebného diela. V prípade, že Uchádzač (predkladateľ cenovej ponuky) zistí rozdiel medzi zadanim a projektovou dokumentáciou alebo zistí akýkoľvek technický nedostatok v projektovej dokumentácii, zadani, je povinný na tento rozdiel upozorniť pred alebo pri predkladaní cenovej ponuky.

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:
Stavba: Revitalizácia verejného priestoru pred ZŠ Plickova

Miesto: Plickova ulica, 831 06 Bratislava
Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Rača
Zhotoviteľ:

Dátum: 13.05.2025
Projektant: ZAAN architects s.r.o.
Spracovateľ: GreenArch,s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		186 812,27	229 779,09
BP	Búracie práce	22 889,48	28 154,06

SP	Spevnené plochy, oplotenie, mobiliár, stojisko, prístrešok	127 768,26	157 154,96
SU	Sadové úpravy	36 154,53	44 470,07
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		186 812,27	229 779,09

|