ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov a zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 Zmene a
doplneni niektorych zakonov vzneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zmluva*)

medzi
zmluvnymi stranami

Objednavatel’om: Ustav na vykon trestu odiiatia slobody RuZomberok

Prévna forma: rozpoCtova organizacia zriadend Zriad’ovacou listinou
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zo dna
31.1.2010, v zneni dodatku ¢.1

Adresa sidla: Doncova 6, Ruzomberok 034 01

KoreSpondencna adresa: Doncova 6, prie¢inok 62, Ruzomberok 034 01

Statutarny organ: pplk. Mgr. Marian Balogh - riaditel’ Ustavu na vykon
trestu odnatia slobody Ruzomberok (d’alej len ,,riaditel*)

1CO: 00738379

DIC: 2020586535

IC DPH: SK2020586535

Bankové spojenie: Statna pokladnica
Cislo uctu:
Cislo uctu pre prostriedky EU:

Osoby opravnené:

- rokovat’ vo veciach zmluvnych: pplk. Mgr. Maridn Balogh, riaditel’
- rokovat’ vo veciach technickych: npor._
- vykonavat technicky dozor: npor

(d’alej len ,,objednavatel’)

a
Zhotovitel'om: ART-marco s.r.o.
Zapisany: OR OS Zilina oddiel: Sro, vlozka &islo: 58159/L
Adresa sidla: Somolického 781/34, Turcianske Teplice 039 01
Zastipeny: Marek Tur¢an
ICO: 46965025
DIC: 2023671529
IC DPH: SK2023671529
Bankové spojenie: CSOB banka

Registracia:

Osoby opravnené:

- rokovat’ vo veciach zmluvnych: Marek Turcan
- rokovat’ vo veciach technickych: Marek Turcan
- manaz¢r stavby: Marek Turcan
- stavbyveduci: Marek Turcan

(d’alej len ,,zhotovitel )
(objednavatel’ a zhotovitel’ d’alej aj ako ,,zmluvné strany )



1.1.

1.2.

1.3.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

3.1.

3.2.

CL1
Predmet zmluvy

Zhotovitel' sa zavédzuje zhotovit pre objednavatela na svoje naklady ana svoje
nebezpecenstvo dielo podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve a riadne a vcas
zhotovené dielo odovzdat’ objednavatelovi.

Objednavatel’ sa zaviazuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat’ a zaplatit’
zan dohodnutu cenu podl’a platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
Predmetom tejto zmluvy je ,,Oprava poskodenej omietky na obj. — viiznica zo strany
Okresného sudu II. etapa*

(dalej len ,,dielo*) v sulade s podkladmi objednédvatel'a a ponukou zhotovitel'a podl'a
Specifikacie vsulade sbodom 2.1 a 2.2 vclanku II. tejto zmluvy (dalej len
»Specifikacia®).

CL 1
Rozsah realizacie diela

Podkladmi objednavatela su technické, kvalitativne podmienky, technicka Specifikacia,
ktort zhotovitel’ obdrzal v ramci verejného obstardvania za ucelom ziskania cenovych
ponuk.

Ponukou zhotovitela je cenovd ponuka, Ktori predlozil objednavatelovi v ramci
verejného obstaravania.

Zhotovitel je opravneny predkladat ndvrh na zmenu materidlov, vyrobkov a
technologickych postupov oproti cenovej ponuke za podmienky ich odsuhlasenia
objednévatel'om.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, Ze
st mu zname vSetky potrebné technické, kvalitativne a iné podmienky k realizécii diela a
ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré¢ st k zhotoveniu diela
potrebné.

CL 111
Kvalita diela

Dielo musi byt’ zhotovené v kvalite a v sulade s dokumentéciou suvisiacou s predmetom

zakazky, pripadne s pisomne dohodnutymi zmenami, slovenskymi technickymi normami

a nesmie mat’ ziadne nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu.

Kvalitativne a dodacie podmienky st vymedzené:

3.2.1.technickou spravou,

3.2.2.podrobnou S$pecifikaciou ceny diela (Priloha €. 1), ktora je vypocitand ocenenim
cenovej ponuky predlozenej objednavatel'om a ocenenim vsetkych prac a dodavok
v cenovej ponuke zhotovitela, potrebnych na zhotovenie diela,

3.2.3.slovenskymi a europskymi technickymi normami,

3.2.4. ustanoveniami tejto zmluvy,

3.2.5.stitaznymi podkladmi a podmienkami objedndvatela a predlozenou ponukou
zhotovitel'a v ramci verejného obstaravania.

3.3. Zhotovitel' sa zavizuje preukazat potrebné vlastnosti vyrobkov a zhotovovanych

konstrukcii pre dielo pred ich pouzitim Vv rozsahu podla zakona ¢. 56/2018 Z. z. o
posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov a v sulade so zdkonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.



CLIV
Cena diela

4.1. Cena za realizaciu diela v rozsahu podrla ¢l. IT bod 2.1. je zmluvnymi stranami dojednana

4.2.

4.3.

4.4.

5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

dohodou zmluvnych stran podla zékona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z ktorou
sa vykonava zdkon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov ako cena maximalna, vo vyske:

Cena bez DPH 61 140,98 €
DPH (23%) 14 062,42 €

Cena s DPH: 75 203,40 €
slovom: sedemdesiatpit’tisicdvestotri eur a Styridsat’ centov

Kone¢na cena diela bude predstavovat’ ¢iastku za riadne vykonané prace a dodavky,
odsuhlasené objedndvatel'om, v stulade s ¢l. VI Platobné podmienky. VSetky ceny st
uvadzané s DPH, platnou v ¢ase uzatvorenia tejto zmluvy. V pripade prijatia zakonnych
zmien sadzieb DPH, bude nasledne upravena zmluvna cena.

V pripade porusenia ustanovenia ¢l. II bodu 2.3. tejto zmluvy zo strany zhotovitel’a, nie
je pripustnd zmena materialov, vyrobkov, zariadeni a technologickych postupov oproti
dokumentécii a ndklady s tym spojené znasa zhotovitel’ (v tomto pripade sa neuplatni
§ 549 Obchodného zakonnika).

Zhotovitel' suhlasi so zadrzanim 10 % z celkovej ceny diela az do doby preukdzania
splnenia kvalitativnych podmienok pri odovzdavani a preberani diela a do odstranenia
vSetkych vad, nedorobkov a nedostatkov podla zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zadrzné*).

CLV
Cas a miesto realizacie diela

Zhotovitel’ sa zavazuje zrealizovat’ dielo v lehote najneskor do 31.10.2025

Zhotovitel' bude vykonavat’ realizaciu plnenia predmetu tejto zmluvy v mieste plnenia
predmetu tejto zmluvy podrla ¢l. V bodu 5.6. tejto zmluvy v pracovnej dobe od pondelka
do nedele v ¢ase od 7:00 do 20:00 hod.

Zhotovitel' je povinny bez omeSkania pisomne informovat objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo st'aZuje realizaciu diela s dosledkom omeskania s
plnenim lehoty podl'a bodu 5.1. alebo prediZzenia lehoty plnenia.

V pripade, Ze zhotovitel meskad so zhotovenim diela, ma objedndvatel’ pravo Ziadat' o
nahradu Skody a zmluvnu pokutu v zmysle ustanoveni tejto zmluvy a Obchodného
zakonnika.

V pripade omeskania zhotovitel'a s realizaciou diela moze objednévatel’ zhotovitelovi
poskytnit’ dodatoénti lehotu na plnenie. Ak zhotovitel' neodovzda dielo ani v tejto
dodatoc¢nej lehote, povazuje sa to za podstatné porusSenie tejto zmluvy a objednavatel’ ma
pravo odstupit’ od tejto zmluvy.

Miestom plnenia predmetu tejto zmluvy st priestory objektu v¢. 4 zo strany Okresného
sadu Ruzomberok a stavebny dvor v UVTOS Ruzomberok.



6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

7.1.

7.2.

7.3.

CL VL
Platobné podmienky

Zhotovitel’ zostavi supis riadne vykonanych prac a dodavok, ktoré oceni podl'a poloziek
uvedenych v Prilohe €. 1 tejto zmluvy. K supisu stavebnych prac a dodavok sa vyjadri
technicky dozor objednavatela, v pripade suhlasného stanoviska podpisom na
predlozenom supise, resp. ak ma supis vady, vrati ho objednavatel’ zhotovitel'ovi na
prepracovanie s presnym zadefinovanim vad do piatich pracovnych dni.

Zhotovitel' vystavi daiovy doklad — faktaru za vykonané prace a dodavky na zaklade
potvrdeného supisu vykonanych stavebnych prac a dodavok, ktory bude tvorit’ sucast’
faktary a predlozi dve vyhotovenia faktiry objednavatel'ovi.

V pripade, ze predlozena faktura nebude mat’ vSetky naleZzitosti danového dokladu podla
zakona ¢. 222/2004 Z. z. odani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov,
objednavatel’ vrati faktaru zhotovitelovi do piatich pracovnych dni. Opravnenym
vratenim faktary prestava platit’ povodna lehota splatnosti. Nova lehota splatnosti za¢ina
plynut’ odo dia dorucenia opravenej faktiry objednavatelovi.

Objednavatel’ uhradi zhotovitel'ovi na zéklade predlozenej faktiry do 30 kalendarnych
dni od jej dorucenia objednavatel'ovi finan¢nt ¢iastku vo vyske 90 % z fakturovanej sumy
s DPH.

Objednavatel’ z vystavenej faktary zadrzi 10 % z fakturovanej sumy s DPH ako
kolaudaént ratu. Kolaudacna rata bude vyplatend zhotovitel'ovi po odstraneni pripadnych
drobnych vad a nedostatkov diela, uvedenych v preberacom protokole o odovzdani a
prevzati verejnej prace.

CL VII
Podmienky zhotovenia diela

Odovzdanie staveniska:

7.1.1. Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko diiom podpisu tejto zmluvy. Tto
skuto¢nost’ zaznamenaju zmluvné strany v stavebnom denniku.

7.1.2. Bezddovodné odmietnutie prevzatia staveniska sa povazuje za podstatné poruSenie
tejto zmluvy.

Povinnosti a spolupdsobenie objednévatela:

7.2.1. Objednavatel je povinny sledovat’ prostrednictvom 0so6b opravnenych vykonavat’
technicky dozor obsah stavebného dennika a k zdpisom v flom uvedenym sa
pisomne vyjadrit’ najneskor do piatich pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s
obsahom zapisu sthlasi.

7.2.2. Na zéklade poziadavky zhotovitel'a objednavatel’ zabezpeci pristup k napojeniu
vody a elektrickej energie v mieste plnenia predmetu tejto zmluvy podla ¢l.
V bodu 5.6. tejto zmluvy.

7.2.3. Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo na kazdom stupni jeho
vykonavania. Ak pri kontrole zisti, ze zhotovitel' porusuje svoje povinnosti, ma
pravo ziadat, aby zhotovitel" bezodkladne odstranil vady vzniknuté vadnym
zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel' v
primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denniku, nevyhovie tymto
poziadavkam objednavatel’a, povaZzuje sa to za podstatné porusenie tejto zmluvy.

Povinnosti zhotovitel’a:

7.3.1. Zhotovitel’ je povinny viest’ dokumentaciu vedenia stavby — stavebny dennik, do
ktorého sa budu zapisovat’ vSetky skuto¢nosti rozhodujtice pre zhotovenie diela.

7.3.2. Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny dané mu objednévatelom pocas
zhotovovania diela a tykajtce sa diela.



8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

7.3.3. Zhotovitel' je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom
uvedenym sa pisomne vyjadrit’ do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, ze
S obsah zapisu suhlasi.

7.3.4. Zhotovitel’ v sulade s § 551 Obchodného zédkonnika je povinny bez zbytocného
odkladu upozornit’ na nevhodni povahu alebo vady veci, podkladov alebo
pokynov danych mu objednévatel'om na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol
tuto nevhodnost’ zistit'.

7.3.5. Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde sa ma dielo zhotovit, ktoré mu
brania zhotovit' dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit
objednavatel'ovi a ak sa nedaju odstranit’, navrhnat’ objednavatel'ovi zmenu diela.

7.3.6. Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia oséb v
priestore staveniska. Zhotovitel zabezpe¢i pracovnikom ochranné pracovné
pomocky pricom pracovnici budi oznaceni reflexnymi vestami. Odborné prace
musia byt vykonané len pracovnikmi S prislusnou kvalifikaciou na vykonanie
tychto prac.

7.3.7. Zhotovitel’ sa zavizuje zabezpecCit’ realizaciu diela vlastnymi kapacitami.

7.3.8. Zhotovitel' sa zavizuje pri predmetnej zakazke na svoje naklady odviest a
zlikvidovat’ vzniknuty odpad.

Cl. VIIL
Odovzdanie a prevzatie diela

Zmluvné strany o odovzdani a prevzati diela vyhotovia ,,Preberaci protokol o odovzdani

a prevzati verejnej prace (alebo jej dokoncenej Casti)“ v zmysle vyhlaSky Ministerstva

vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky &. 83/2008 Z. z., ktorou sa

vykonava zékon €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov v 5

vyhotoveniach, 4 pre objednavatel’a 1 pre zhotovitela.

Povinnost’ zhotovit’ dielo riadne a vcas si splni zhotovitel odovzdanim diela

objednavatel'ovi na zaklade ,,Preberaci protokol o odovzdani a prevzati verejnej prace

(alebo jej dokoncenej Casti)*“. Zhotovitel preberie stavenisko diiom podpisu tejto zmluvy.

Sucasne s odovzdanim diela je zhotovitel’ povinny k datumu ukoncenia realizacie prac

objednavatel'ovi predlozit’:

8.2.1. stavebny dennik diela,

8.2.2.  dokumentaciu vyplyvajicu z platnych noriem.

V opacnom pripade mé dielo vady braniace riadnemu uzivaniu diela a nie je pripravené

k odovzdaniu.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia,

zvySny material a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednavatel’ dielo riadne prevziat’

a uzivat.

Dielo ma vady, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku uréenému v tejto zmluve, to

znamena:

8.4.1. nie je dodané kompletne, resp. v pozadovanej kvalite,

8.4.2. vykazuje vady a nedorobky, ktoré brania riadnemu uzivaniu, t. j. nie je vykonané
v celom rozsahu,

8.4.3. nie su predlozené vsSetky potrebné doklady podla tejto zmluvy, resp. sa
v dokladoch vyskytuju vady,

8.4.4. ma pravne vady v zmysle Obchodného zdkonnika alebo je zataZené pravami
tretich osob.

Ak pri preberani diela objednavatel’ zisti, ze dielo ma vady braniace riadnemu uzivaniu,

dielo neprevezme a preberacie konanie zrusi, o com vyhotovi zapis so zhotovitel'om s

uvedenim zistenych vad, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel mé povinnost’



8.6.

8.7.

9.1

9.2.

9.3.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

11.1.

11.2.

odovzdat’ dielo po odstraneni tychto vad. Po dobu odstraiiovania vad zistenych pri
odovzdavani diela je zhotovitel' v omeskani s plnenim diela.

Ostatné drobné vady a nedostatky, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu diela, budu spisané
pri preberacom konani s uvedenim spdsobu a terminu ich odstranenia.

Zhotovitel' je povinny po odovzdani diela najneskor do 3 pracovnych dni vypratat’ svoje
stroje, zariadenia, zvy$ny material a odpad.

CLIX
Sankcie

Objednavatel’ ma pravo uplatnit’ si u zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR za
kazdy aj zacaty dent omesSkania pri nesplneni povinnosti zhotovitel'a ukoncit’ a dodat’ dielo
riadne a v lehote stanovenej v tejto zmluve.

Objednavatel ma pravo na skratenie zadrziavanej ciastky — zadrzného o sumu
zodpovedajucu uplatnenej zmluvnej pokuty.

Zhotovitel ma pravo uplatnit’ si u objedndvatela urok z omeskania vo vyske 0,5 %
z neuhradenej fakturovanej Giastky v termine splatnosti, pokial faktura spifala vietky
nalezitosti.

CL X
Zodpovednost’ za vady, zaruka

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude realizované a vyhotovené v stlade s touto
zmluvou, bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, ur¢ené dokumentaciou a bude
zodpovedat’ kvalitativnym poziadavkdm stanovenym v eurdpskych a slovenskych
technickych normach.

V pripade stavebnych prac zaru¢na lehota diela, ktord je predmetom tejto zmluvy, je
stanovend podla zdkona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich
predpisov na 60 mesiacov. Na materialy a zariadenia, ktoré s stcastou predmetu
zakazky poskytuje zhotovitel' zaru¢nu lehotu min. 24 mesiacov. Zaruc¢na lehota zacina
plynat’ diiom protokolarneho prevzatia tychto casti diela objedndvatel'om a neplynie v
Case, keby objednavatel’ nemohol dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.
Zarukou prebera zhotovitel’ zavazok, ze predmet tejto zmluvy bude pocas zarucnej lehoty
spOsobily na pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.
Objednavatel’ sa zavizuje, Ze reklamaciu vady diela pisomne uplatni najneskor do 14
kalendarnych dni po jej zisteni.

Zhotovitel' sa zavizuje zacat' s odstranovanim vad diela do troch pracovnych dni od
prijatia pisomnej reklaméacie a vady odstranit’ v ¢o najkratsom &ase, ktorého dizku
dohodnt zmluvné strany pisomne.

Ak nie je odstranenie vad diela mozné, mdze objednavatel’ od zhotovitel'a pozadovat
primerané zniZenie ceny diela.

CL XI
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' zodpovedd za Skodu, ktora vznikne objednavatel'ovi alebo tretej osobe
v dosledku porusSenia jeho povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny mat uzatvoreni zmluvu o zodpovednosti za Skody spdsobené
z podnikatel'ského rizika pri realizécii predmetu tejto zmluvy ato po celi dobu jej
platnosti a G¢innosti, ¢o preukaze jej predloZzenim na nahliadnutie pri podpise tejto
zmluvy. Porusenie tejto povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.



12.1.
12.2.

13.1.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

CL. X11
Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo Skody

Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je objednavatel’.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel.
Kupna cena tychto veci je sucast’ou ceny podl'a ¢€l. IV bodu 4.1. tejto zmluvy. Zhotovitel
zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby, ktora je dielom
podl'a tejto zmluvy. Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materialoch
potrebnych na zhotovenie diela znaSa zhotovitel’ az do Casu protokolarneho prevzatia
diela objednavatel'om.

C1. XIII
DalSie zmluvné dojednania

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky skutocnosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim
predmetu tejto zmluvy navzajom o druhej zmluvnej strane dozvedia, sa povazuju za
obchodné tajomstvo podla § 17 Obchodného zdkonnika, ak nie je vSeobecne zaviznym
predpisom uvedené inak.

Cl. X1V
Zanik zmluvy

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle § 345

Obchodného zakonnika alebo podl'a ustanoveni tejto zmluvy za podstatné porusenie tejto

zmluvy, moze opravnena strana od tejto zmluvy odstupit, pokial’ to oznami pisomne

druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu po tom, ¢o sa o poruSeni dozvedela.

Ak opravnend strana oznadmi druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej

trva, alebo nevyuzije pravo od tejto zmluvy odstapit’, moze od tejto zmluvy odstapit’ len

sposobom pre nepodstatné porusenie tejto zmluvy v zmysle § 346 Obchodného

zékonnika.

Odstupenim od tejto zmluvy tato zmluva zanika diiom dorucenia prejavu vole opravnenej

strany druhej zmluvnej strane.

Odstupenim od tejto zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran z tejto zmluvy,

okrem narokov na nahradu sposobenej Skody a narokov na dovtedy uplatnené¢ zmluvné,

resp. zakonné sankcie. Po zaniku tejto zmluvy odovzda zhotovitel' objednavatelovi

rozostavané dielo v stave, v akom sa ku diiu odstiipenia od tejto zmluvy nachadza.

Zhotovitel' odovzda objednavatel’ovi spolu s rozostavanym dielom aj:

14.4.1. podklady potrebné pre finanéné vysporiadanie rozostavanej stavby,

14.4.2. atesty, osvedcCenia, zarucné listy a ostatné doklady, tykajuce sa zrealizovanej Casti
diela.

Objednavatel’ rozostavané zmluvné dielo v tomto stave prevezme.

O odovzdani a prevzati nedokon¢eného diela spiSu povereni zastupcovia zmluvnych stran

protokol. Protokol bude predovsetkym obsahovat’ tieto nalezitosti:

14.5.1. zhodnotenie rozsahu odovzdavanej Casti diela,

14.5.2. stipis odovzdavanych dokladov,

14.5.3. Gasti diela, na ktoré zhotovitel poskytne objednavatelovi zaruku a dizku jej
trvania,

14.5.4. datum a podpisy opravnenych zastupcov,

14.5.5. ocenenie vykonanych prac a dodavok.

14.6. Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od tejto zmluvy:

14.6.1. cast’ diela zhotoveného do odstipenia od tejto zmluvy zostava vlastnictvom
objednavatel’a,



14.6.2. pre fakturaciu platia ustanovenia tejto zmluvy bez naroku zhotovitela na
vyplatenie zadrzného.

Cl. XV
Zavereéné ustanovenia

15.1. Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené, sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika.

15.2. Neoddelitel'nt stcast’ tejto zmluvy tvori Priloha ¢. 1 — Cenova ponuka.

15.3. Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet tejto zmluvy, termin, cenu a zaru¢nu
dobu, mo6zu robit’ zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku.

15.4. Ostatné zmeny a doplnky tejto zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomne dodatkom k tejto
zmluve, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.

15.5. Zmluvné strany sa dohodli, Ze tito zmluvu mozno ukoncit’ vzdjomnou pisomnou
dohodou.

15.6. Zhotovitel' je povinny dodrziavat mlcanlivost o osobnych tudajoch, s ktorymi sa
obozndmil v suvislosti s touto zmluvou.

15.7. Zhotovitel' je povinny zriadit, realizovat a dodrziavat’ personalne, technické a
organizacné opatrenia, na zabezpeCenie ochrany osobnych udajov, s ktorymi sa
oboznamil v suvislosti s touto zmluvou.

15.8. Zmluvné strany sa zavédzuje chranit’ a pracovat’ s osobnymi udajmi, tak aby nedoslo
k poruSeniu vS§eobecne zavaznych pravnych predpisov.

15.9. Zmluvné strany vzajomne prehlasuji, Zze kazda z nich bude pri spracivani osobnych
udajov zabezpecovat sulad s prislusnymi vSeobecne zdviznymi pravnymi predpismi ako
samostatny prevadzkovatel (kedze pri plneni tejto zmluvy moZe dochadzat
k poskytovaniu a spractivaniu osobnych tdajov medzi zmluvnymi stranami napr.
0 svojich zamestnancoch, kontaktnych osobéach atd’.), a to nie len vratane zabezpecenia
zékonnosti spracivania osobnych udajov spol'ahnutim sa na vhodny pravny zéklad
spractvania, dostato¢ného informovania dotknutych osob o danom spractivani, ak je to
podla danych predpisov potrebné a zabezpeCenim primeranej urovne bezpecnosti
osobnych tdajov. Z tohto dovodu medzi zmluvnymi stranami nie je uzatvorena zmluva
podrla ¢l. 28 GDPR.

15.10. Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, tri pre objednavatela a jedna pre
zhotovitel’a.

15.11. Této zmluva nadobtida platnost’ dhiom podpisu oboma zmluvnymi stranami.

15.12. Tato zmluva nadobuda ucinnost dinom nasledujicim po dni jej zverejnenia v
Centralnom registri zmlav, vedenom Uradom vlady SR.

Tato zmluva je evidovana u objednavatela pod ¢islom: UVTOS-00711/32-RK-2025 - 2

V Ruzomberku, dia V Ruzomberku, dia
Za zhotovitel’a: Za objednavatela:
Marek Turcan pplk. Mgr. Marian Balogh
konatel riaditel’



Priloha ¢.1 k Zmluve o dielo ¢. UVTOS-00711/32-RK-2025 - 2

Rozpocet

T-marcos.ro.
molického 781/34
Stavba: UVTOS Ruzomberok Objednavatel:  UVTOS Ruzomberok m“_m:%u._wmww_mﬂms
Objekt: Viznica Zhotovitel’ ART-marco s.r.o. 948080809 artmarco.eu
Oprava poskodennej omietky na obj. vaznica zo strany Okresného sudu Il. etapa Datum: 30.6.2025
)1 dnotkova dnotkova Cena Cena
Popis prac L celkom cenabezDPH | cenasDPH | celkom bez DPH | celkom s DPH
M/ 7€ 7€/ 1€/

[Parapet 2mm Al Antracit .400 bm 35,00 86,99 107,00 3044,72 3 745,00)
Krytka al pul antracit 5.400 ks 66,00 6,50 8,00:! 429,27, 528,00]
Skrutka parapetna ks 120,00 0,18 0,22 21,46 26,40
Osadenie parapiet bm 35,00 10,57 13,00 369,92 455,00
LeSenie prendjom 19x20 dni 60,00 36,59 45,00 2195,12 2 700,00}
Montaz lesenia 333m2 m2 333,00 6,50! 8,00 2165,85 2 664,00
Demontai lesenia 333 m2 m2 333,00 3,25 4,00 1082,93 1332,00]
Presun materialu nad 6 m t 25,00 28,46 35,00 711,38 875,00
Likvidacia odpadu stavebna sut t 6,00 32,52 40,00 195,12 240,00]
Komunalny odpad t 3,00 154,47, 190,00 463,41 570,00
Ocistenie podkladu m2 220,00 4,88 6,00 1073,17| 1 320,00
Vapkovanie m2 220,00 2,03 2,50 447,15 550,00}
Lokalne vyspravenie stien m2 220,00 5,69 7,00] 1252,03] 1 540,00
Kotvenie Hilti+prace ks 3000,00 1,22 1,50 3658,54 4 500,00
Isover TF PRIM 22cm + prace m2 333,00 37,40 46,00 12453,66 15 318,00
Lepidlo m2 333,00 11,38 14,00 3790,24 4 662,00
[Omietka, stierka prace caparol carbon m2 333,00 14,63 18,00 4873,17| 5994,00]
palety bm 100,00 39,02 48,00 3902,44 4 800,00
_vamaoumam dazdového zvodu 1 sub 25,00 43,09 53,00 1077,24 1 325,00
—mcacaﬁam po dazdovom zvode 1sab 25,00 27,64 34,00 691,06 850,00
Brusenie a nater mrezi 1sub 1,00 :wm.mmq 2198,00| 1786,99 2 198,00
Oplechovanie a nadrobenie atiky bm 19,00 52,85 65,00 1004,07! 1 235,00
Odstranenie zvetranej omietky m2 25,00 34,15 42,00 853,66 1 050,00)
Prekladka elektroinstalacie bm 30,00 97,56 120,00 2926,83 3 600,00}
Mechanicka kontrola fasady pred zateplenim bm 223,00 5,69 7,00 1269,11 1561,00]
Oprava atiky bm 25,00 211,38 260,00, 5284,55 6 500,00}
(Odstranenie betonovych vystupov bm 21,00 24,39 30,00 512,20 630,00
Zamuranie nepotrebnych vonkajsich otvorov m2 11,00 28,46 35,00 313,01 385,00
[Sanacia zvihnutého muriva (sokla) m2 15,00 130,08 160,00 1951,22 2 400,00
Doprava osobna hod 22,00 28,46 35,00 626,02 770,00
Doprava nakladna hod 12,00 40,65 50,00 487,80 600,00
Hydraulicka ruka hod 7,00 32,52 40,00 227,64 280,00]
Spolu bez DPH Spolu s DPH.
61140,98 75 MdiN&




