ZMLUVA O DIELO ¢. 12/2025/0V
uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik
v zneni neskorsich predpisov

medzi zmluvnymi stranami:

1. OBJEDNAVATELD

Nézov:

Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

Vahom

¢islo iétu v tvare IBAN:

Zastupenie:

osoby opravnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvnych

b) technickych

c) vykonu stavebného dozoru objednavatela
¢islo telefonu

e-mail

(d’alej len ,,Objednavatel™)

a

2. ZHOTOVITEL
sidlo

ICO

DIC

bankové spojenie
¢islo uictu
zastipeny

osoby opravnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvnych

b) technickych

¢) vykonu funkcie stavbyvediiceho

¢islo telefonu

e-mail

zapisany

Sro, vlozka €. 41844/R

(dalej len ,.Zhotovitel™)

Mesto Nové Mesto nad Vahom

ul. Csl. armady ¢. 1,915 32 Nové Mesto nad Vihom
311 863

2021079841

Nie je platca DPH

Prima banka Slovensko, a.s. pobot¢ka Nové Mesto nad

SK12 5600 0000 0058 0126 5001
Ing. Frantisek MasSlonka primator mesta

: Ing. FrantiSek Maslonka

: Ing. Roman Kozaéek, MBA

: Bc. Gabriela Pollak Krauszova

: 032 7402 325

: gabriela.krauszova@nove-mesto.sk

: SPIRS s.r.0.

: Mnesicka 2945/71, Nové Mesto nad Vahom
153 747 259

12121487291

: Slovenska sporitel'na , a.s.

: SK44 0900 0000 0051 7940 0735

: Michal Smatana

: Michal Smatana

: Michal Smatana

: Michal Smatana

: 0902 487 154

: michal.smatana@spirs.eu

: Obchodny register Okresného siidu Trenéin, oddiel:

(Objednavatel’ a Zhotovitel” d’alej jednotlivo aj ako ,.Zmluvna strana™ alebo spoloéne ako ,.Zmluvné

strany®)

PREAMBULA

Tato Zmluva o dielo sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania na predmet zakazky
»Rekonstrukeia verejného osvetlenia ul. Stromova*, ktoré realizoval Objednavatel v stilade s § 108
ods. 2 a nasl. zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v neskorsich predpisov (d’alej len ,.zdkon o verejnom obstaravani*) postupom zadavania podlimitnej
zakazky. Na zaklade vyhodnotenia pontk bola ponuka Zhotovitela vybrana ako ponuka tspesného
uchadzaca v silade s podmienkami uvedenymi vo vyzve na predkladanic pontk. Na ziklade tejto



skutoénosti a predlozenej ponuky Zhotovitela sa Zmluvné strany v slobodnej véli a v stilade s platnymi
pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit’ tito Zmluvu o dielo (d’alej len ,.Zmluva™).

(VS]

Clanok I
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je Gprava prav a povinnosti Zmluvnych strén v stvislosti so zaviizkom
Zhotovitela zhotovit' Dielo $pecifikované v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, v rozsahu a za
podmienok stanovenych touto zmluvou, jej prilohami a v stivislosti so zavdzkom Objednavatela
Dielo prevziat a zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu za Dielo dohodnuttr podla ¢lanku 11 tejto Zmluvy.

Predmetom diela je zaviizok zhotovitela zhotovit’ stavbu - realizdcia rekonstrukcie osvetlenia na
Stromovej ulici v Novom Meste nad Vahom v rozsahu podla Rozpoétu stavebného diela
predlozeného vo verejnom obstardvani a projektovej dokumentacie a boli v stilade s projektovou
dokumentéciou vypracovanou spoloénost'ou ArchPoint s.r.o., Tren¢ianska 1880/20, 915 01 Nové
Mesto nad Vahom, 1CO: 47 540 711

V nadvéznosti na zavdzok Zhotovitela podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Zhotovitel

zavizuje, Ze Dielo uskutoéni:

a)  zapodmienok stanovenych v tejto Zmluve,

b)  vsulade s predlozenym rozpoétom, projektovou dokumentaciou obsahujiicou informéacie o
Diele, ktord bola podkladom v realizovanom verejnom obstaravani,

¢} v stlade s podmienkami stavebného povolenia a v silade s vyjadreniami prislusnych
organov verejnej spravy, ktoré odovzda Objednavatel’ Zhotovitel'ovi do 3 pracovnych dni
odo dila nadobudnutia G¢innosti tejto Zmluvy. ak neboli si€astou realizovaného verejného
obstaravania (ak relevantné),

d)  vsilade spodmienkami uvedenymi vo vyzve na predkladanie pontk vo verejnom
obstaravani a v siilade so stitaznymi podkladmi,

e) vo vlastnom mene a na viastni zodpovednost’.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze si mu
zname technické a kvalitativne podmienky na realizaciu Diela a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalost'ami, ktoré sii na zhotovenie Diela s odbornou starostlivostou v stilade s touto
zmluvou potrebné.

V nadvéznosti na zavdzok Objednavatel’a podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Objedndvatel
zavizuje, ze Dielo zhotovené v sulade stouto Zmluvou prevezme a zaplati Zhotovitelovi
dohodnutt cenu, podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

vélénok il
Cas plnenia

Objednavatel sa zavdzuje pisomne upovedomit Zhotovitel'a o termine odovzdania objektu —
budiceho staveniska Zhotovitelovi za celom realizacie Diela minimalne 3 pracovné dni pred
planovanym terminom odovzdania objektu. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie Zhotovitel'om
bude vykonané v termine uvedenom vo vyzve, a to Protokolom o odovzdani a prevzati staveniska
na realizaciu diela a zapisom do stavebného dennika. Bezdévodné odmietnutie prevzatia objektu
Zhotovitelom bude povazované za podstatné porusenie povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavdzuje:

a)  vykonat Dielo v lehote do 30.09.2025.

b)  Dielo vykonané najneskdr v lehote podla pism. a) odovzdat’ Objedndvatel'ovi najblizsi
pracovny defl po skonceni realizacie Diela.
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Zhotovitel’ sa zavizuje vykondvat’ prace v stlade s harmonogramom vystavby, ktory predlozi
Zhotovitel' Objednavatel'ovi pred podpisom Zmluvy. Harmonogram vystavby tvori Prilohu ¢.3
tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné terminy uvedené v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy s

terminy najneskorsie pripustné a neprekrocitelné s vynimkou:

a) udalosti, ktoré nie su zavislé od véle Zmluvnych stran a tieto ich nemo6zu ovplyvnit', t. j.
napr. nepredvidatelné okolnosti, nepriaznivé pocasie vylucujiice vykon prac, zivelnd
pohroma, rozhodnutia tretich stran — organov Statnej spravy, spravcov sieti, peticie
a staznosti ob¢anov a pod.,

b) neposkytnutia riadnej a v¢asnej sacinnosti zo strany Objednavatel’a dohodnutej v tejto
Zmluve, ktord je riadne odovodnena, z dovodu ¢oho doslo k preruseniu vykonévania Diela,

c) v pripade Zmluvnymi stranami odsuhlasenych zmien rozsahu vykonania prac na Diele
(zmenové konanie).

Pre vylicenie pochybnosti plati, Ze v pripadoch podla odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy, nasledkom
&oho je potreba predizenia lehdt podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, Zhotovitel' pisomne
oznami tieto skutoc¢nosti Objedndvatelovi a Zmluvné strany uzavrii dodatok k tejto Zmluve,
predmetom ktorého bude primerané predizenie terminov uvedenych v odseku 2 tohto &lanku
Zmluvy, t.j. o dobu trvania udalosti, ktoré su nezavislé od vole Zmluvnych stran, resp. o dobu
prerusenia vykonavania Diela zdovodu neposkytnutia riadnej a vcasnej shGcinnosti
Objednavatela, ktord je potvrdend zastupcom Objednavatela opravnenym na rokovanie vo
veciach technickych uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy alebo o dobu dohodnutit Zmluvnymi
stranami v ramci zmenového konania. Uvedené nemé vplyv na povinnost Objednavatela
vykonat' zmenu Zmluvy v silade so zakonom o verejnom obstaravani.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripadoch inych ako su uvedené v odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy
a/alebo v pripadoch, kedy dochadza k posunu vo vykone prac v zmysle harmonogramu, ktoré
nemaji vplyv na posun leh6t podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, je Zhotovitel povinny
informovat’ o tychto skuto¢nostiach Objednavatel'a. Pre vylicenie pochybnosti plati. ze na
odsuhlasenie takéhoto posunu staci stihlas stavebného dozoru objednavatela vyznaceny
v stavebnom denniku a Zmluvné strany nie st povinné uzatvarat' k Zmluve dodatok.

Porusenie povinnosti Zhotovitel'a informovat’ Objednavatela o posune vo vykone prac oproti
harmonogramu alebo omeskanie Zhotovitel'a s vvkonom prac oproti harmonogramu o viac ako 5
pracovnych dni, ktoré nebolo schvalené stavebnym dozorom objednavatela, sa povazuje za
podstatné porusenie povinnosti podla tejto Zmluvy.

Clanok I11
Cena za Dielo

Cena Diela vyplyva z ponuky Zhotovitela predloZenej vo verejnom obstaravani a je stanovena
vzmysle § 3 zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky
Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 18/1996
Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov vo vyske:

cena bez DPI 68 682,22 EUR (slovom: Sest'desiatosemtisicSest'stoosemdesiatdva EUR a
dvadsatdva centov)

DPH 23% 15 838,31 EUR (slovom: patnasttisicosemstotridsatosem EUR a tridsatjeden centov)
cena spolu s DPH 84 700.53 EUR (slovom: osemdesiatstyritisicsedemsto EUR a pétdesiattri
centov)

Je dohodnutéd ako koneéna, maximalna a nemennd, okrem pripadov uvedenych v odseku 4 tohto
¢lanku.
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Ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dari z pridanej hodnoty, bude k cene za Diclo bez DPH
podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy G¢tovat aj dan z pridanej hodnoty v stlade s prislu§nymi
vieobecne zadvaznymi pravnymi predpismi platnymi a G¢innymi v def vzniku daiiovej povinnosti
a Objednavatel sa zavizuje ju uhradit spolu s cenou. Pre vyluéenie pochybnosti plati, Ze pokial’
Zhotovitel' v momente uzavretia Zmluvy nebol osobou registrovanou pre dari z pridanej hodnoty,
iie je opravneny k cene bez DPH uvedenej v odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy navyse Gctovat daii
z pridanej hodnoty. t.j. cena uvedena v odseku 1 tohto ¢lanku ako cena bez DPH je v takomto
pripade povazovana za cenu koneén(i a zarovefi nie je opravneny domahat sa Gpravy ceny podla
odseku 4 pism. a) tohto ¢lanku.

Pre vylG¢enie akychkol'vek pochybnosti plati, Ze cena za Dielo dohodnuta podla ods. 1 tohto
¢lanku ako maximalna a konecna zahfiia vSetky naklady Zhotovitela stivisiace s predmetomn
Zmluvy. odborné posudky, vyrobnil adiclenskii dokumentaciu, vyjadrenia, skisky a d'alsie
stivisiace prace, a to aj tie, ktoré nie sit v Zmluve explicitne uvedené, najm4, ale nielen:

- zhotovenie podrobnejsieho projektu (ak je k realizacii Diela potrebny),

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skisok materialov. prvkov, zariadeni a konStrukeii,

- thradu spotrebovanych energii pocas realizacie Diela.

- thradu vodného a stoéného v priebehu vystavby,

- naklady na vyloZenie, skladovanie materialov a vybavenia,

- naklady na odvoz a poplatky za legalne ulozenie prebytocného vykopaného materialu,
stavebnej sute a stavebnych odpadov,

- vSetky mzdové a vedlajSie mzdové naklady Zhotovitela a jeho subdodavatel'ov, nédklady
na pracovnikov, dane, odvody, naklady na nad¢asy, odmeny, cestovné a iné vedlajsie
vydavky vylucne na strane Zhotovitel'a a jeho subdodavatelov,

- naklady na vSetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného Diela
Objednavatel'om,

- naklady na zabezpecenie dokladovej &asti ku kolaudécii stavby (Diela) v dvoch
vyhotoveniach v slovenskom jazyku, projekty skutoéného vyhotovenia so zakreslenim
vSetkych zmien a odchylok od pdvodnej projektovej dokumentacie, dalej certifikaty,
atesty, vazne listky o odvoze alikvidacii stavebnej sute a vyburanych hmot budu
odovzdavané postupne pri fakturacii jednotlivych mnozstiev. revizne spravy, protokoly
o vykonanych skuskach, zaru¢né listy, doklady o vykonani tlakovych sksok, skuSok
tesnosti.

- naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v désledku porusenia
povinnosti Zhotovitel'om,

- naklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,

- naklady spojené s dovozom materialov, vyrobkov zariadenia a vybavenia zo zahranicia.
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materiélov,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady stvisiace s bezpecnost'ou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby.

- naklady na zaistenie bezpe¢nosti technickych zariadeni pocas vystavby,

- naklady vynaloZené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby.

- naklady na poistenie Diela,

- naklady na colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastnit vodorovn( a zvisit dopravu,

- naklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska.,

- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v soboty prip. nedele,

- naklady, stvisiace s uzivanim verejnych pléch a s osobitnym uZzivanim verejnych
komunikaécii,

- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

- naklady na spracovanie kontrolného a skiisobného planu, planu uzivania verejnej prace,
a vypracovania projektu skuto¢ného vyhotovenia, vratane vecne, Uzemne a ¢asovo
neobmedzenej licencie v prospech Objednavatela,



- akékolvek iné naklady, ktoré vznikna Zhotovitel'ovi pri realizacii Diela podla tejto
Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za Dielo uvedent v odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy je mozné

menit’ iba v pripade:

a) zmeny sadzby DPH pocas trvania Zmluvy,

b)  zmeny rozsahu vykonania prac na Diele oproti projektovej dokumentacii/vykazu
vymer/dokumentacii  obsahujiicej informéacie o Diele, ktora bola podkladom
v realizovanom verejnom obstaravani; tymto nie je dotknutd povinnost’ Zhotovitel'a podla
odseku 7 pism. e) tohto ¢lanku Zmluvy,

c) inych skuto¢nosti oddvodiujucich zmenu Zmluvy a dohodnutych Zmluvnymi stranami v
sulade s § 18 a nasl. zdkona o verejnom obstaravani.

Ak Objednavatel pozaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele alebo ak bol rozsah zmien

prac na Diele ovplyvneny nesiladom projektovej dokumentacie/vykazu vymer/dokumentacie

obsahujicej informacie o Diele s realitou pri realizacii stavebnych prac, Zmluyné strany si
dohodli nasledovny postup (v zmysle tejto Zmluvy ide o zmenové konanie):

5.1  Objednavatel’ vystavi pisomnt pozZiadavku na zmenu rozsahu vykonania prac na Diele
a predlozi ju Zhotovitel'ovi.

5.2 Zhotovitel' v lehote do 10 pracovnych dni odo diia dorucenia poziadavky na zmenu rozsahu
vykonania prac na Diele, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi
stranami v zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, vykoné ocenenie zmeny pozadovanej
Objednavatefom. Pri oceneni zmeny postupuje Zhotovitel’ nasledovne:

a) pri polozkach obsiahnutych v priloZzenom rozpoéte Diela k Zmluve bude zachovana
ich jednotkova cena,

b) pri polozkach nenachadzajicich sa v prilozenom rozpoéte Dicla k Zmluve, ale
obsiahnutych v cenniku stavebnych prac budii cennikové ceny pozadovanych naviac
prac upravené smerom dole o % vypocitané ako percentudlny rozdiel medzi
zmluvnou cenou a rozpoc¢tovou cenou z realizaénej projektovej dokumentacie za
cely predmet plnenia,

c) pri polozkach nenachadzajicich sa v prilozenom rozpocte Diela k Zmluve a ani v
cenniku stavebnych prac bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel’
pripravi kalkulaciu.

5.3V pripade, ze Objednavatel’ siihlasi s ocenenim zmeny rozsahu vykonania prac na Diele,
Zmluvné strany uzavr( dodatok k Zmluve.

V pripade, Ze pri realizacii Diela nastane situacia spocivajica

a) v nedostatku materialov a s tym suvisiacej potreby zmeny technického riesenia alebo b) zmeny
cien materialov na trhu; v savislosti s objektivinymi okolnostami (ide o okolnost’, ktord nemoéze
Objednavatel’ v postaveni verejného obstaravatel'a vopred predvidat’), Objednavatel’ moze
pristupit’ k zmene zmluvy v stilade s § 18 ods. 1 pism. ¢) ZVO. V takomto pripade je Zhotovitel’
povinny Objednavatel'ovi predlozit’ jednoznaéné ddkazy, ktorymi preukdZe nevyhnutnost a
opodstatnenost’ naroku na zmenu zmluvy. Touto zmenou sa nesmie zmenit’ charakter zmluvy. Pri
vzneseni naroku Zhotovitel'a na zmenu jednotkovej ceny materialu/materialov, ktorych celkova
cena ma alebo mdze mat’ podstatny vplyv na celkovi cenu Zhotovitel'a za Dielo, je Zhotovitel
povinny predlozit Objednavatel'ovi nasledovné doklady: nakupni cenu materidlu (jednotkovu
cenu), ktory bol oceneny v polozkovitom vykaze vymer, predlozenom vo verejnom obstardvani,
a nakupnt cenu materidlu (jednotkovil cenu), za ktori musi Zhotovitel" material nakipit pri
realizacii Diela, vratane identifikacie vyrobcu, typového oznadenia materidlu a identifikacie
dodavatel'a materialu, od ktorého predmetny material nakGpi.

K zmene jednotkovej ceny materialu méze zo strany Zhotovitel'a prist’ na zaklade pisomnej
dohody zmluvnych stran, pricom maximalne navysenie jednotkovej ceny predmetného materialu
Jje 20 % oproti jednotkovej cene materialu uvedenej v ocenenom vykaze vymer, ktory je prilohou
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tejto Zmluvy. Zaroven plati , ze sOéet v3etkych zmien ceny Diela neddjde k porugeniu
ustanovenia § 18 ods. 5 ZVO a zaroveni k poruseniu ustanovenia § 18 ods. | pism. ¢) ZVO.

Zhotovitel’ sa nemdze dovolavat a uplatnovat’ naroky na zvysenie ceny Diela v pripadoch:

a) vlastnych chyb.

b)  nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstaravania,

c)  nedostatkov riadenia a koordindcie ¢innosti pri priprave a realizécii Diela,

d)  zvySenia cien dodavok a prac pre Dielo.

e)  akjesucastou sutaznych podkladov aj projektova dokumentacia a zaroven aj vykaz vymer,
s ktorymi sa Zhotovitel’ v plnej miere oboznamil v procese verejného obstaravania a na
zaklade ktorych predkladal svoju ponuku, tak v pripade ich nestladu majii informéacie
v projektovej dokumentécii prednost’.

Zmena rozsahu prac na Diele vykonana Zhotovitelom bez pisomného potvrdenia
Objednavatelom alebo v désledku svojvolného odchylenia od Zmluvy, nezaklada narok
Zhotovitel'a, resp. povinnost Objednavatela na Uhradu takto vynalozenych financnych
prostriedkov.

Pre vyli€enie pochybnosti plati, Ze akédkol'vek zmena ceny za Dielo podla odseku 4 tohto ¢lanku
Zmluvy bude predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zdrovert nema vplyv na povinnost’
Objednavatela vykonat zmenu Zmluvy v siilade so zakonom o verejnom obstaravani.

Clinok IV
Platobné pedmienky a fakturacia

Objednavatel uhradi Cenu za Dielo Zhotovitel'ovi na zaklade Ciastkovych faktar vystavenych
Zhotovitelom podla harmonogramu prac a skutone zrealizovanych prac, a to nasledovne:
Zmluvné strany sa dohodli, ze faktiry bude Zhotovitel’ vystavovat’ raz mesacne, vzdy ku koncu
kalenddarneho mesiaca po pisomnom odsthlaseni séipisu vykonanych prac Objednavatelom a
stavebnym dozorom Objednévatela.

Zhotovitel je povinny dodat’ Objednavatelovi a stavebnému dozoru Objednavatela pisomny stpis
vykonanych prac. Stavebny dozor Objednavatela alebo Objednavatel je povinny vyjadrit’ sa
pisomne k prevzatému supisu vykonanych prac do troch (3) pracovnych dni od jeho prevzatia.
Vyjadrenie musi obsahovat’ stihlas alebo nesthlas s predlozenym stipisom vykonanych prac. V
pripade nesthlasu musia byt oznacené polozky, ktoré sa korigujii a uvedeny dévod korekcie.
Zhotovitel' ma nasledne pravo vystavit' faktiru na rozsah prac a dodavok v zmysle slpisu
vykonanych prac odsthlasenom pisomne stavebnym dozorom Objednavatela alebo
Objednavatel'om

Faktiira musi obsahovat informéacie podl'a § 3a ods. 1 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov a nalezitosti v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Okrem toho musi faktira obsahovat najmé:

o) nazov Diela,

obchodné meno a sidlo Objednavatela, 1CO,

obchodné meno a sidlo Zhotovitel'a, ICO,

predmet Ghrady,

vecne vykonané stavebné prace dokladované odstthlasenymi supismi,

deti zdanitel'ného plnenia,

deri vystavenia faktury a defi splatnosti faktary,

oznacenie petiazného Gstavu a ¢islo (¢tu, na ktory sa ma platit,

fakturovana zékladna ¢iastka bez DPH, ¢iastka DPH (20%) a celkova fakturovand suma v
eurach,

meno osoby, ktora faktru vystavila,

o] peciatka a podpis opravnenej osoby,

OO0 0o OO0 O0O0

o
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ol vyska zadrzného podla odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy.

Pisomna faktura sa dorucuje v dvoch vyhotoveniach na adresu Objednavatel'a uvedent v zahlavi
tejto Zmluvy.

Neoddelitel'nou prilohou faktiry musi byt kopia podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati
Diela. Protokol musi byt podpisany opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, ktori st uvedeni
v zahlavi Zmluvy.

Splatnost” Zhotovitel'om vystavenej faktiry je 60 dni odo diia jej doruenia Objednavatelovi.
Objednavatel’ je povinny uhradit” Zhotovitel'ovi fakturovani sumu prevodom na bankovy ucet
Zhotovitel'a, uvedeny v zéhlavi tejto Zmluvy. Faktira sa povazuje za uhradentt ditom pripisania
prislusnej sumy na bankovy ucet Zhotovitela.

Ak faktira nebude obsahovat’ nalezitosti danového dokladu, alebo ak nebude po stranke vecnej
alebo formalnej spravne vystavena, Objednavatel’ ju vrati ZhotovitelTovi na doplnenie alebo
prepracovanie a nova lehota splatnosti za¢ne plynat diiom doruéenia spravne vyplnenej alebo
prepracovanej faktary Objednavatel'ovi.

V pripade zastavenia prac z ddvodov na strane Objednavatel'a, budi vykonané prace fakturované
podla skutocne zdokladovanych nakladov zo strany Zhotovitela, odsthlasenych stavebnym
dozorom objednavatel'a uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy a zaevidovanych v stavebnom denniku.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel’ je opravneny zadrzat z fakturovanej ceny za
vykonané prace adodavky v sulade spodmienkami uvedenymi vtomto c¢lanku Zmluvy
Zhotovitel'ovi 5 % z fakturovanej ceny bez DPH (d’alej len ,zadrzné™). Tato skutocnost’ bude na
fakture uvedena. Zadrzné slizi na G¢ely zabezpecenia vietkych pohl'adavok Objednavatela voci
Zhotovitelovi, ktoré vzniknd z tohto zmluvného vztahu, najma ale nielen na (thradu nakladov,
ktoré vzniknu Objednavatelovi v stivislosti s odstranovanim vad Diela pocas dvanastich mesiacov
od dna protokolarneho odovzdania diela, ktoré Zhotovitel’ odmietol odstranit’ alebo neodstranil.
V takomto pripade bud(i Zmluvné strany postupovat’ podla § 580 zakona ¢. 40/1964 Obciansky
zakonnik v platnom zneni a § 358 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v platnom
zneni. Uplatnenim zadrzného nie st dotknuté naroky tykajiice sa pripadnej nahrady Skody.

Objednavatel’ uvolni zadrzné po uplynuti dvanastich mesiacov odo dna protokolarneho
odovzdania Diela Zhotovitelom a jeho prevzatia Objednavatel'om, a to v lehote 14 dni odo dila
doruCenia pisomnej Zziadosti Zhotovitela Objednavatel'ovi, pokial' nenastali skuto¢nosti
zakladajice pravo Objednavatel'a postupovat’ podla odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy, v tom pripade
objednavatel vrati zhotovitel'ovi zadrzné znizené o zapocitan(i sumu.

Objednavatel” si zaroven vyhradzuje pravo oductovat, pripadne zapocitat aj vSetky zmluvné
pokuty, ktorych povinnost’ Ghrady vznikne Zhotovitelfovi pripadnym nedodrzanim zmluvnych
podmienok podla tejto Zimluvy alebo Objednavatelom preukdzana a vycislent Skodu, za vznik
ktorej nesie zodpovednost’ Zhotovitel’.

Objednavatel’ je pred zaplatenim ceny Diela opravneny pozadovat' a Zhotovitel je povinny
predlozit pisomné potvrdenie, Zze ma uhradené v3etky splatné zavdazky voci svojim
subdodavatelom, ktorych narok na ich zaplatenie je bez akychkol'vek pochyb opravneny.
V pripade, Ze sa preukaze, ze Zhotovitel’ nema uhradené vsetky splatné zavizky voci svojim
subdodavatelom, nalezité platby za tovar, stavebné prace alebo sluzby uhradi Objednavatel
priamo subdodavatelovi. ktory dodal tovar, uskuto¢nil stavebné prace alebo poskytol sluzby
Zhotovitelovi, ak o to subdodavatel poziada. Objednavatel je povinny sposob thrad a ich vysku
podla predchadzajlicej vety vopred prerokovat’ so Zhotovitel'om a subdodavatel'mi.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel’ neposkytuje Zhotovitel'ovi ziaden preddavok na
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predmet Zmluvy.

Clanok V
Prava a povinnosti Zhotovitel’a

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo vo vlastnom mene, na vlastnii zodpovednost', na vlastné
ndklady a s riadnou odbornou starostlivost'ou, dodrziavat’ vietky bezpeénostné a protipoziarne
opatrenia v zmysle prislusnych platnych pravnych predpisov, noriem a poZziadaviek
Objednavatela.

Zhotovite!’ je v stlade s § 551 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit Objednavatel'a na nevhodnt povahu alebo
vady veci, podkladov. alebo pokynov tykajicich sa Diela, ktoré mu dal Objednavatel’ pocas
zhotovovania Diela, ak Zhotovitel' tito nevhodnost zisti alebo méze zistit' pri vynalozeni
odbornej starostlivosti.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde ma Dielo zhotovit’ a ktoré mu bréania zhotovit’
Dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit Objednavatelovi a ak sa nedajl
odstranit’, navrhnut’ Objednavatelovi zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskuto¢ni v stilade so
zékonom o verejnom obstaravani.

Zhotovitel" je povinny v lehote do 10 dni odo dila nadobudnutia G¢innosti tejto Zmluvy
vypracovat’ plan organizacie vystavby s podrobnym rieSenim postupov vystavby, vratane
zriadenia staveniska a predlozit ho Objednéavatelovi na schvélenie. Objednavatel’ je povinny
v lehote 3 pracovnych dni predlozeny plan organizacie vystavby schvalit alebo si k jeho zneniu
uplatnit’ pripomienky. V pripade uplatnenie pripomienok zo strany Objednéavatela, sa Zhotovitel
zavidzuje ticto zapracovat’ v lehote do 3 pracovnych dni od ich uplatnenia a opdtovne predlozit
plan na schvalenie Objednavatel'ovi. VSetky ndklady na realizaciu ¢innosti spadajicich pod plan
organizacie vystavby znasa Zhotovitel.

Zhotovitel je od okamihu prevzatia objektu podl'a ¢lanku 11 ods. 1 tejto Zmluvy az do momentu
odovzdania Diela povinny viest stavebny dennik v zmysle vyhlaSky Ministerstva zivotného
prostredia SR ¢. 453/2000 Z. z. a v zmysle 25/2025 Z.z. Stavebny zakon a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (Stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov. Stavebny dennik musi byt k
dispozicii na stavenisku za (icelom priebeznej kontroly a uskutoénenia zapisov opravnenych oséb
Zmluvnych stran. Zhotovitel' je povinny v dennych zadznamoch zapisovat Gdaje o ¢asovom
postupe prac, ich akosti, zdévodnenie odchylok vykonanych prac od dodaného technologického
postupu prac, udaje o pocte pritomnych pracovnikov (vratane subdodavatelov), pocte a druhu
mechanizmov, mnoZstve a druhu realizovanych prac, Gidaje dolezité¢ na posidenie prac organmi
Statne] spravy, popis uskutoénenych prac, informécie o dodavke materidlu na stavbu,
poziadavkach na koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v suvislosti s
uskuto¢iiovanim Diela. Zapisy do stavebného dennika &itateI'ne zapisuje a podpisuje opravneny
stavbyveduci (uviest meno a priezvisko, ¢islo opravnenia odbornej sposobilosti) vZdy v deii, kedy
boli prace vykonané alebo ked’ nastani okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit
d'al$i postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt oéislované. Medzi jednotlivymi
zaznamami nesmie byt vynechané volné miesto. Okrem stavbyvediiceho moze do stavebného
dennika vykonavat potrebné zaznamy iba Objednavatel’, resp. osoby opravnené na rokovanie vo
veciach technickych a vo veciach vykonu stavebného dozoru objednavatela alebo prislusné
orgéany §tatnej spravy.

Zhotovitel” je povinny v lehote do 10 dni odo diia prevzatia objektu zriadit’ v zmysle platnej
legislativy stavenisko. V suvislosti s uvedenym je Zhotovitel” povinny najma ale nielen:



b)

¢)

d)

e)

na viditeIné miesto pri vstupe na stavenisko osadit’ orientadni tabul'u s identifikaénymi
udajmi o stavbe v zmysle zadkona ¢. 25/2025 Z.z. Stavebny zakon a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (Stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov, podla vzoru
predlozeného Objednavatel'om,

zabezpeCit” odberové miesta energii u prislusnych spravcov sieti, pouzit mobilné zdroje
energii alebo odoberat” elektrickil energiu z objektu na zéklade nezavisiého merania
a znasat tieto naklady na zaklade individualnych odbernych zmliv so spravcom médii
(vratane podruzného merania),

zabezpedit' stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dostupné vstupy tak. aby
neprislo k ohrozeniu tretich 0s6b a zodpovedat' za akékol'vek skody a naroky poskodenych
vzniknuté s porusenim tohto zavizku,

vyli€it zo staveniska nadmerné zataZzovanie Zzivotného prostredia (napr. hlukom,
prasnostou) azodpovedat za akékol'vek Skody anaroky poskodenych vzniknuté
s porusenim tohto zavizku,

zaznamenat skutocnosti tykajlce sa zriadenia staveniska do stavebného dennika.

Zhotovitel' je povinny realizovat prace podla poziadaviek Objednavatela a projektovej
dokumentacie v stilade so $pecifickymi podmienkami, a to najmai v slade s:

a)
b)
c)
d)

€)

i)
i)

technickymi normami a predpismi platnymi na tzemi Slovenskej republiky a v Eurépskej
(nii (i doporuéenymi, ktoré sivisia s predmetom Diela),

normami a technickymi podmienkami uvedenymi v projekte pre stavebné povolenie a
realizaciu a v podkladoch z realizovaného verejného obstaravania,

zdkonom ¢. 25/2025 Z.z. Stavebny zakon a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(Stavebny zakon) v zneni neskor$ich predpisov,

zakonom ¢. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

nariadenim vlady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov v zneni neskorsich predpisov,
nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko v zneni neskor$ich predpisov,

vyhlaskou ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zdkona
v zneni neskor$ich predpisov,

vyhlaskou €. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o v§eobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané
osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie v zneni neskorsich predpisov,
zakonom €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov,

vyhlaskou &. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi shvisiacich a podrobnosti o
odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti v zneni neskorsich
predpisov.

Zhotovitel je pri vykonavani Diela povinny:

a)
b)
c)
d)
€)
f

dodrzat” vietky vSeobecne zavdzné pravne predpisy, stanoviska a vyjadrenia Statnych
organov, ako aj zavazné i odporucené STN suvisiace s predmetom tejto Zmluvy.

plne respektovat’ vseobecné technické poziadavky a obchodné podmienky stavebnych prac
a zhotovit’ Dielo a jednotlivé prace a postupy v sulade s nimi,

dodrziavat pokyny dané mu Objednavatel'om pocas zhotovovania Diela a tykajlce sa
Diela.

akceptovat’ zavdznost’ vetkych slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov.
ktoré sa tykaji predmetného Diela,

sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenych sa vyjadrit” do troch
pracovnych dni, inak sa ma za 1o, Ze s obsahom zapisu suhlasi,

zapisom v stavebnom denniku informovat” Objednavatela, Ze pri zhotovovani Diela dojde
k zakrytiu dovtedy vykonanych prac, alebo ¢asti Diela; Zhotovitel vyzve Objednavatela
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)
h)

J)
K)

0)

p)

q)

s)

na kontrolu realizovaného Diela min. jeden pracovny den vopred a vo vyzve uvedie
predpokladant hodinu a defi kontroly zakryvanych prac, resp. ¢asti Diela,

na zaklade pozvanky Objednavatela ziiCastiiovat’ sa 1x za 2 tyzdne kontrolného dia Diela.
umoznit organom SSD a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a stavbu a vytvorit’
im podmienky pre vykon dohl'adu.

vyhotovovat fotodokumentaciu z vystavby Diela a odovzdat’ jej kdpiu na CD nosici
zastupcovi Objednavatela pred odovzdanim a prevzatim Diela,

zabezpeCit' doddvku materidlu a strojového vybavenia potrebného na realizaciu Diela
a jeho dopravu,

zabezpecit, aby vSetky pouzité materialy a vyrobky pri realizacii Diela mali certifikét
o preukazani zhody platny pre Eurépsku Gniu a zaroveii Dielo musi spifiat prislugné
hygienické predpisy,

zabezpe€it, aby vsetky prvky, materidly, mechanizmy a strojné zariadenia pouzité
na zhotovenie Diela spinali poziadavky bezpecnej prevadzky, ako aj zabezpecit a
udrziavat’ bezpecny technicky stav strojnych a technologickych zariadeni pouzivanych pri
zhotoveni Dicla,

udrziavat’ vSestranny poriadok na mieste realizacie Diela a zabezpegit” koordinaciu svojich
pripadnych subdodéavatel'ov (ak ich vyuzije),

zabezpeit’ bezpe¢nost’ a ochranu zdravia vietkych osob v priestore staveniska a ochrannej
z6ne staveniska a vykonat také bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu oséb v
okoli staveniska (bezpecnostné pasky a pod.),

zabezpec€it’ na vlastné naklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia vlastnych
pracovnikov, resp. jeho subdodavatelov,

zabezpedit, aby osoby vykonavajice predmet Diela mali vSetky legislativou predpisané
Skolenia a skiSky suvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu plnenia tejto
Zmluvy Zhotovitel'om, ako aj $kolenia v oblasti bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci
podla prislusnych osobitnych predpisov (dalej len ,,BOZP*) a dodrziavali predpisy,
pokyny, zasady a pracovné postupy na zaistenie BOZP pocas vystavby,

dodrziavat” vSetky predpisy tak, aby nedoslo k poskodeniu alebo znehodnoteniu majetku
Objednéavatela a ku Skoddm zapri¢inenym &innostou Zhotovitel'a polas vykonavania
Diela,

zodpovedat' za $kody spdsobené na majetku Objednévatela a v pripade spdsobenia $kody
nahradit’ vzniknuté $kody, najma uviest’ vec na vlastné naklady do povodného stavu alebo
nahradit’ vec novou vecou toho istého typu (a ak to nie je mozné, vecou najblizsieho
podobného typu alebo druhu) alebo nahradit’ vzniknutd $kodu, pri¢om nema narok na
thradu rozdielu medzi hodnotou novej veci a poskodenej veci v ¢ase pred jej poskodenim,
zodpovedat’ za poskodenie alebo zni¢enie Diela alebo jednotlivych ¢asti Diela az do
odovzdania celého Diela podla tejto Zmluvy Objednévatel'ovi. Diiom odovzdania celého
Diela prechadza nebezpecenstvo skody na vykonanom Diele na Objednavatela,
zabezpecit’ pocas realizacie Diela ¢istotu komunikacie a prilahlych ploch a komunikacii,
oznamit miesto a nazov certifikovanej skladky, na ktort bude zo stavby odvazat’ stavebny
odpad, stavebnt sut, TKO a pod.,

pri likvidacii odpadu postupovat v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

do piatich dnf vypratat’ a uvolnit stavenisko, ak dojde k zaniku jeho zavizku vykonat Dielo
podla tejto Zmluvy,

pred zaatim prac vytyCit na stavenisku osi vSetkych inZinierskych sieti a polohu
Jjednotlivych stavebnych objektov, je zodpovedny za ich spravne vytylenie a spravne
zameranie vySkovych kot. Zhotovitel’ nesie zodpovednost’ za funkénost inZinierskych sieti
pocas doby vystavby. V pripade poSkodenia podas jeho &innosti ich opravi na viastné
naklady. Naklady na prace zhotovitela uvedené v tomto ustanoveni sii zahrnuté v cene
diela.

V suvislosti s realizéciou Diela zabezpeé¢i Zhotovitel aj poistenie svojich veci, prac a ¢innosti,
materidlov, strojov a zariadeni Zhotovitel'a na stavbe, svoju zodpovednost’ za §kody, spdsobené
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pri vykonavani Diela a dal$ich ¢innosti na stavbe Objednavatel'ovi alebo tretim osobam, ako i
poistenie zodpovednosti za vady Diela Zhotovitela a poistenie 3$kody spdsobenej
Objednavatelovi alebo tretej osobe vadnym vykonanim Diela. Zhotovitel’ sa zavédzuje ku diu
odovzdania budiceho staveniska predlozit Objednavatel'ovi platnd a G¢innd poistnit zmluvu na
poistenie zodpovednosti za $kodu vzniknuti v shvislosti s poskytovanim plnenia podla tejto
Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny nahlasovat’ pisomne véas a riadne poistovni vietky poistné udalosti, ktoré
sa tykaji jeho ¢innosti, materialov, pracovnikov na stavbe, ako aj nahlasovat ich subjektom
ur¢enym prisluSnym pravnym predpisom a Objednavatelovi.

Zhotovitel nie je pri zhotovovani Diela opravneny:

a) znizit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost’ dodavok stavebnych materialov,
dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré bud tvorit’ sucast’ Diela a ktoré
boli definované projektom Diecla,

b)  pouzit materialy, prvky, stroje, zariadenia alebo KkonStrukcie, ktoré¢ st chranené
patentovymi alebo autorskymi pravami, bez stihlasu opravnenych osob,

c) pouzit’ material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je Skodlivy, resp. je po
zaruénej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zhotovitel’ je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych prac a dodavok od zaciatku realizacie
Diela az po jeho protokolarne odovzdanie Objednavatelovi predlozenim na vyziadanie
Objednavatel'a dokladov. a to najmé:

a) spravy o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od
dokumentacie overenej v stavebnom konani,

b) potvrdeného porealizaéného projektu so zakreslenim zmien a odchylok od projektovej
dokumentacie - projekt skutoéného vyhotovenia,

c) zapisov, protokolov a osvedéeni o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na ¢astiach Diela
zakrytych v Case realizacie, protokolov o skiskach zmontovaného zariadenia, protokolov
o vykonanych reviznych skiskach, v zmysle slovenskych technickych noriem, ktorymi sa
prevzali eurdpske normy, eurépskych technickych osved€eni, spoloénych technickych
Specifikacii, medzinarodnych noriem, inych technickych referenénych systémov
zavedenych eurépskymi normalizaénymi organizaciami, alebo ak také neexistuji,
narodnych technickych osvedéeni alebo narodnych technickych $pecifikacii tykajicich sa
projektovej dokumentacie, uskutoénenia stavebnych prac a pouzivania stavebnych
vyrobkov, technickych $pecifikacii, ktoré pochadzajl z priemyselného odvetvia a st tymto
odvetvim vSeobecne uznavané,

d) zapisov, protokolov a osvedéeni o vykonanych skiiskach pouzitych materialov (overovacie
kontrolné skusky, protokoly, spravy o kvalite konstrukcii a zabudovanych materidloch,
prevadzkové poriadky. ...),

e) osvedceni o akosti pouzitych materialov, zariadeni (certifikaty),

) koépii zo stavebného dennika,

g)  vyplneného skiSobného a kontrolného planu, potvrdeného Zhotovitelom, podla § I3
zakona €. 254/98 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskor$ich predpisov s potvrdenim o
vykonanych skiiskach a kontrolach,

h)  dokladov o preukazani zhody s deklarovanymi alebo vyzadovanymi normami, atestov,
certifikatov pouZzitych vyrobkov na zhotovenom Diele — vSetky musia byt dodané
v slovenskom alebo ¢eskom jazyku, resp. doklady dodané v inych jazykoch musia byt
Uradne prelozené do slovenciny,

i) potvrdeni spravcu legalnej skladky formou vaznych listkov o prijati stavebnych odpadov,
stavebnej sute. tuhého komunalneho odpadu vo fakturovanom mnozstve. Vazny listok
musi obsahovat: nazov certifikovanej skladky, datum odberu, kod odpadu, SPZ auta
navazené mnozstvo (v truktidre: brutto, tara, netto), meno pracovnika obsiuhy vahy, nazov
stavby, z ktorej odpad pochadza,

D potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zisten¢),
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k)  protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

1) planu uzivania verejnej prace podla § 14 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach
v zneni neskorSich predpisov, v ktorom musia byt obsiahnuté aJ pravidla technickych
prehliadok formou harmonogramu s uvedenim S§tandardnych kontrolnych tkonov, v
ktorom mieste stavby sa majii vykonat’, kym a kedy. Plan technickych prehliadok musi byt
zostaveny tak, aby vSetky Casti stavby, na ktoré sa vztahuje zaruka, boli prekontrolované
3 mesiace pred uplynutim zaruénej doby,

m)  fotodokumentaciu z priebehu vystavby na CD/DVD nosiéi,

n) POV - plan organizacie vystavby.

Zhotovitel sa zavézuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
tejto Zmluvy, ak mu taka povinnost’ vyplyva zo zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej
len ,,zakon o registri partnerov verejného sektora). Zhotovitel sa zavizuje zabezpedit, aby jeho
subdodéavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod zdkona o registri partnerov verejného
sektora boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
subdodévatel'skej zmluvy, ak im taka povinnost’ vyplyva zo zakona o registri partnerov verejného
sektora. Zhotovitel" je povinny na poziadanie Objednavatel'a predlozit’ vSetky zmluvy so
subdodavatel'mi.

Porusenie povinnosti Zhotovitel'a podla tohto ¢lanku Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie
Zmluvy.

Clénok VI
Prava a povinnosti Objednavatel’a

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ bude vykonavat’ kontrolu dodrziavania podmienok
tejto Zmluvy vo vSetkych veciach stvisiacich s pripravou a realizdciou Diela podla tejto Zmluvy.
Vykon tychto ¢innosti nenahradza ¢innost” Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy, ani Zhotovitel'ovu
zodpovednost’ za plnenie povinnosti stivisiacich s realizaciou Diela.

Objednavatel” je povinny v lehote do 7 dni odo dna nadobudnutia U¢innosti tejto Zmluvy
odovzdat’ Zhotovitel'ovi 1 vyhotovenie projektovej dokumentacie v tlacenej forme, ktord je
identickd s projektovou dokumentaciou predlozenou v realizovanom verejnom obstardvani a
vSetky potrebné rozhodnutia prislusnych organov potrebné na zhotovenie Diela.

Objednavatel’ zvolava a riadi najmenej kazdé 2 tyzdne kontrolny den stavby/Diela, z ktorého za
Gcasti poverenych zastupcov Objednavatela, projektanta a Zhotovitela, stavebny dozor
objednavatela vyhotovi zaznam, ktory doru¢i vietkym uéastnikom.

Objednavatel je povinny sledovat’ prostrednictvom svojho stavebného dozoru obsah stavebného
dennika a k zdpisom v fiom uvedenym sa vyjadrit’ do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, ze
s obsahom zapisu stihlasi.

Osoby opravnené na rohovania vo veciach zmluvnych, technickych a vykonu stavebného dozoru
objednavatel'a uvedené v zahlavi tejto Zmluvy st opravnené kontrolovat’ Dielo v kazdom stupni
jeho zhotovovania. Ak sa pri kontrole zisti, ze Zhotovitel poruSuje svoje povinnosti, ma
Objednavatel pravo ziadat, aby Zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim Diela
a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel' v primeranej dobe, dohodnutej
v stavebnom denniku nevyhovie tymto poziadavkam Objednévatela, povazuje sa to za podstatné
porusenie Zmluvy.

Objednévatel’ je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatelsky systém i
dodrziavanie vseobecnych pravidiel bezpeénosti prace. Ak Objednavatel zisti na stavbe

pritomnost’ neopravnenych subdodavatel'ov, neuvedenych v tejto Zmluve, bude to povazované za
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podstatné porudenie Zmluvy zo strany Zhotovitel'a. NeumozZnenie kontroly, neoznamenie
subdodévatelov alebo umoznenie pritomnosti neoznamenych subdodavatelov na stavbe je
podstatnym porusenim Zmluvy.

Clanok VII
Subdodavatelia

Zhotovitel' je opravneny vykonat c¢ast' plnenia predmetu tejto Zmluvy prostrednictvom
subdodavatela uvedeného v Prilohe ¢. 2 tejto Zmluvy — Zoznam subdodavatel'ov a podiel
subdodavok.

Pocas trvania Zmluvy je Zhotovitel opravneny zmenit alebo doplnit’ subdodavatel'a uvedeného
v Prilohe ¢. 2 Zmluvy na zéklade pisomného oznamenia zmeny zastupcovi Objednavatela
opravnenému na rokovanie vo veciach technickych uvedenému v zahlavi tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje spolu s oznamenim zmeny alebo doplnenia subdodavatela uviest (daje

o fiom v rozsahu podl'a § 41 ods. 3 zdkona o verejnom obstaravani. Pisomné oznamenie o zmene

subdodavatel'a obsahuje najma:

a) obchodné meno/nazov subdodavatela,

b)  udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia,

¢)  rozsah subdodavky vyjadreny v eurach,

d)  skutognost, ¢i je subdodavatel zapisany v Registri partnerov verejného sektora, ak takito
povinnost’ ma podla osobitnych predpisov,

e) doklad o opravneni realizovat plnenie,

1) dévod zmeny pévodného dodavatela,

g)  datum zmeny alebo pribratia subdodavatela.

Subdodavate!’ uvedeny v prilohe ¢. 2 a kazdy novy subdodavatel’ musi byt zapisany v registri
partnerov verejného sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, ak mu tak(to povinnost’ zakon uklada.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze priloha ¢. 2 tejto Zmluvy obsahuje aktualne a Gplné udaje v zmysle
ustanovenia § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani. Zmenu tidajov akéhokol'vek aktualneho
subdodavatel'a je Zhotovitel' povinny bezodkladne pisomne oznamit® Objednavatelovi.
Neoznamenie zmeny subdodévatel'a zo strany Zhotovitel'a sa povaZzuje za podstatné porusenie
povinnosti Zhotovitel'om.

Clénok VIII
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat® Dielo veelku.

Povinnost’ zhotovit Diclo riadne a v¢as splni Zhotovitel" odovzdanim Dicla Objednédvatelovi na
zéklade protokolov o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov. Ak vieobecne zavizné
pravne predpisy, technické normy alebo projektova dokumentacia uréuji vykonanie skiSok
osvedCujucich dohodnuté vlastnosti Diela, musi uspesné vykonanie takychto skisok predchadzat
odovzdaniu a prevzatiu Diela. Pripravenost’ na odovzdanie je Zhotovitel' povinny oznamit
Objednavatelovi pisomne dostatocne vopred tak, aby bola dodrzana lehota podla ¢lanku 11 ods.
2 pism. b) tejto Zmluvy.

Objednavatel prevezme Dielo od Zhotovitela az vtedy, pokial’ Zhotovitel’ prevezme pisomnym
protokolom jednotlivé €asti Diela od svojich subdodavatelov, uvedenych v prilohe ¢. 2 tejto
Zmluvy — Zoznam subdodavatel'ov a podiel subdodavok. Tieto &iastkové preberacie protokoly
budi sti¢astou protokolu o odovzdani a prevzati Diela.
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K odovzdaniu a prevzatiu dokonceného Diela pripravi Zhotovitel doklady v zmysle ¢lanku V ods.
12 tejto Zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonanych préc, tak ako je to uvedené v élanku
V ods. 12 tejto Zmluvy, ma Dielo vady.

Zhotovitel" je povinny pri odovzdani a prevzati Diela odovzdat’ Dielo vy¢istené od zvysnych
materialov spolu so zaberom ploch vyuzivanych na zhotovenie Diela tak, aby bolo mozné Dielo
riadne prevziat a nasledne riadne zhotovené Dielo uzivat. Ak Dielo nebude vyCistené pri
odovzdani a prevzati Diela, Zhotovitel je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi pokutu vo vyske 50
eur,- za kazdy aj zaCaty deii porudenia povinnosti.

Ak pri preberani Diela Objednavatel’ zisti, Ze Dielo ma vady, Dielo neprevezme a spiSe so
Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spésobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel’ ma
povinnost” odovzdat’ Dielo po odstraneni tychto vad a Objednavatel’ ma povinnost’ Dielo bez vad
a nedorobkov prevziat.

Dokladom o splneni Diela Zhotovitel'om je protokol o odovzdani a prevzati Diela, navrh ktorého
pripravi Zhotovitel' a ktorym zastupca Objednavatela opravneny na rokovanie vo veciach
prevzatia Diela, uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy, potvrdi prevzatie Diela bez vad a nedorobkov.

Clanok IX
Prechod vlastnictva, nebezpedenstvo Skody a zodpovednost’ za Skodu

Vlastnikom Diela pocas jeho realizacie je Objednavatel’.

Stavebny materidl a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpec¢uje Zhotovitel'. Kupna cena
tychto veci je sGicast'ou ceny Diela podia €lanku 11l ods. 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel’ zostava
vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto
Zmluvy, s vynimkou zariadeni, ktorych cenu uhradil Objednavatel’ pred ich zabudovanim do
Diela.

Nebezpecenstvo Skody na Diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie Diela
znasa Zhotovitel, a to az do ¢asu protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitelom a prevzatia
Objednavatelom.

Diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela prechadzaji na Objedndvatela
nebezpecenstva vzniku $kody na Diele.

Zhotovitel zodpoveda za vsetky skody, ktoré vzniknii Objednavatelovi v dosledku porusenia jeho
povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktoroukolvek
Zmluvnou stranou, ma druha strana narok na Ghradu vzniknutej $kody.

Clinok X
Zodpovednost’ za vady a ziruka

Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchylka od kvality, rozsahu a parametrov Diela
stanovenych touto Zmluvou a jej prilohami a vSeobecne zavdznymi technickymi normami a
predpismi alebo pisomnymi podmienkami a usmerneniami prislu§ného dradu ako aj chybajici
doklad alebo pisomnost, ktorii podla tejto Zmluvy je Zhotovitel' povinny predlozit’
Objednavatelovi pri pisomnom odovzdani Diela alebo ¢asti Diela.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze stavebné prace v zmysle predmetu plnenia Zmluvy sl vykonané
riadne v stilade so Zmluvou a pocas zaru¢nej doby budi mat’ vlastnosti dohodnuté v Zmluve.
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Taktiez Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré predmet Diela ma v ¢ase jeho odovzdania, pricom
za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela, zodpoveda Zhotovitel fen vtedy, ak boli spdsobené
porusenim jeho zmluvnych povinnosti.

Dielo musi byt' zhotovené v silade s touto Zmluvou, nesmie mat’ Ziadne vady a nedostatky
braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo sposobujiice rychlejSie opotrebenie Diela.

Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) st vady v dokumentoch potrebnych na uzivanie Diela uvedenych v ¢lanku V ods. 12 tejto
Zmluvy,

d)  ma pravne vady v zmysle § 559 zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni
neskorsich predpisov alebo je Dielo zatazené pravami tretich oséb.

Zhotovitel" nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo sposobené dodrziavanim nevhodnych
pokynov vydanych Objednavatelom, resp. pouZzitim nevhodnych podkladov alebo veci
prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel ani pri vynalozeni vsetkej starostlivosti nemohol zistit’
ich nevhodnost,, pripadne na ilu pisomne upozornil Objednavatel'a, ale ten na ich pouziti pisomne
trval. V pripade odstranenia takychto vad Zhotovitel'om uhradi Objednavatel naklady vynalozené
na ich odstranenie.

V sulade s § 562 ods. 2 pism. ¢) zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov Zhotovitel” po¢as plynutia zaruénej doby zodpoveda aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré
Objednavatel nemohol zistit” pri odovzdani a prevzati Diela.

Zaruéna doba Diela je 5 rokov a zacina plynit’ diiom protokolarneho odovzdania Diela
Zhotovitel'om a jeho prevzatia Objednavatel'om, pricom neplynie v Case, kedy Objednavatel
nemohol Dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel’.

Zarukou Zhotovitel” prebera zavizok, ze Dielo bude pocas zarucnej lehoty spdsobilé na pouzitie
na dohodnuty Gcel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej Zivotnosti. Pocas
zaruénej doby ma Objednavatel” pravo pozadovat’ a Zhotovitel’ povinnost’ bezodplatne odstranit’
vady Diela.

Zaruka sa nevztahuje na vady sposobené neodbornym zasahom zo strany Objednévatela alebo
tretej osoby.

Objednavatel sa zavizuje, Ze pripadni reklamaciu vady Diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomne u Zhotovitela. Na Géely tejto Zmluvy sa pisomne uplatnenou reklaméaciou rozumie aj
reklamacia zaslana emailom opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze s odstrafiovanim vad Diela za¢ne najneskor do 3 pracovnych dni odo
diia dorudenia pisomnej reklamacie podl'a odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy a v uvedenej lehote
Objednavatefovi pisomne oznami odhadovany c¢as trvania odstranenia vad. Objednavatel
osobitnym listom alebo emailom pisomne opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy schvali
odhadovany €as trvania odstranenia vad alebo poziada o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutim na
povahu, rozsah a charakter vad.

O odstraneni vady spiSe Objednavatel protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady alebo uvedie
dovody, pre ktoré¢ odmieta opravu prevziat'.

V pripade, ze budi v priebehu realizacie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela.
ktoré budi mat’ za nasledok zvysenie jeho ceny alebo zniZenie technickych parametrov a kvality,

povazuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel’ ma narok na zlavu z dohodnutej

15



(V8]

ceny Diela vo vyske 10 % alebo odstupit’ od Zmluvy. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo
Objednavatela na ndhradu Skody.

Na naroky Objedndvatela z vad Diela sa vztahuji primerane prislu§né ustanovenia Obchodného
zakonnika,

Clanok XI
Sankcie a ukon¢enie Zmluvy

V pripade omeskania Zhotovitel'a so zhotovenim Diela riadne a/alebo véas, t.j. v lehote podla
¢lanku I ods. 2 pism. a) tejto Zmluvy mé Objednavatel narok na zmluvni pokutu vo vyske 0,05%
z ceny Diela. a to v pripade, ak je Zhotovitel" osobou registrovanou pre dari z pridanej hodnoty,
aj s DPH, uvedenej v ¢lanku 111 ods. 1 tejto Zmluvy, za kazdy aj zacaty deii omeskania. Vyska
zmluvnej pokuty podla predchadzajlicej vety sa v pripade omeskania Zhotovitela trvajiceho viac
ako 30 dni zvySuje na 0,1% z ceny Diela p.d., pricom v pripade omeskania trvajiceho viac ako
60 dni sa vyska zmluvnej pokuty zvy3uje na 0,2% z ceny Diela za kazdy, aj zacaty deit omeskania.
Ak doslo k omeskaniu Zhotovitela so zhotovenim Diela z dovodu pdsobenia vyssej moci (zivelna
pohroma, vojnovy konflikt, Strajk a pod.), Objednavatel’ neuplatni zmluvni pokutu voci
Zhotovitelovi za dobu trvania vy$$ej moci. Objednavatel” neuplatni zmluvni pokutu taktiez v
pripade, ak sam je v omeskani, a to za dobu omeskania Objednavatel'a (§ 370 zédkona ¢. 513/1991
Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov).

V pripade odstiipenia od Zmluvy zo strany Objednéavatel'a pred uplynutim lehoty podla ¢lanku II
ods. 2 pism. a) tejto Zmluvy z dévodu podstatného porusenia Zmluvy ma Objedndvatel’ narok na
zmluvnl pokutu vo vyske 30 % zceny Diela, ato v pripade, ak je Zhotovitel" osobou
registrovanou pre dafi z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku 11 ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s nastupom na odstrainovanie vad Diela ma Objedndvatel narok
na zmluvna pokutu vo vyske 100 (sto) EUR za kazdy. aj zacaty deii omeskania. Ak Zhotovitel
neodstrani vady Diela v Objednavatelom schvalenej lehote, Objednavatel’ ma narok na zmluvn(
pokutu vo vyske 10 % z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dai
z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku 11 ods. | tejto Zmluvy.

Porudenie ktorejkol'vek z povinnosti Zhotovitel'a podla ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy zaklada
pravo Objednavatel’a na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 % z ceny Diela, a to v pripade,
ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku
[T ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitela podla ¢lanku VII ods. 5 tejto Zmluvy ma
Objednavatel’ narok na zmluvni pokutu vo vyske 500 (pit'sto) EUR za kazdy neoznameny
zmeneny udaj, ako aj ndhradu $kody, ktora Objednavatel'ovi v tejto stvislosti vznikne.

V pripade podstatného porusenia povinnosti vyplyvajlicich ztejto Zmluvy ma Objednavatel’
narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1 000 (tisic) EUR. Pri opakovanom poruseni tejto Zmluvy.
ktoré nie je podstatné, je Zhotovitel’ povinny uhradit’ Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske
200 (dvesto) EUR za kazdé opakované porusenie. Za opakované porudenie tejto Zmluvy, ktoré
nie je podstatnym porusenim, sa povazuje porusenie identickej povinnosti dva krat.

Podstatné porusenie tejto Zmluvy alebo jej opakované poruSenia, ktoré nie s podstatné,
predstavuju zavazné porusenie profesijnych povinnosti v zmysle bodu 101 preambuly smernice
Eurépskeho parlamentu a Rady 2014/24/EU z 26. februara 2014 o verejnom obstaravani a o
zruSeni smernice 2004/18/ES.
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V pripade omeskania Objednavatela so splnenim povinnosti uhradit’ faktaru v termine splatnosti.
ma Zhotovitel narok na rok z omeskania vo vyske 0,01 % z dlznej sumy za kazdy aj zaCaty den
omeskania.

Zmluva sa uzatvara na dobu uréitl, do usporiadania vietkych zavézkov z nej vyplyvajicich. Pred

uplynutim doby trvania tejto Zmluvy je mozné tato Zmluvu ukongéit:

a) pisomnou dohodou Zmluvnych stran, k dohodnutému diu,

b)  okamzitym pisomnym odstiipenim od Zmluvy z dévodov podstatného porusenia zavizku
vyplyvajiceho z tejto Zmluvy.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto Zmluvy v siilade
s § 345 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov za podstatné
porusenie zmluvy, méze opravnena strana od Zmluvy odstipit, pokial to oznami pisomne druhe;j
zmluvnej strane pisomne doporu¢enym listom alebo elektronicky so zaru¢enym podpisom do
elektronickej schranky druhej Zmluvnej strany. Odstipenie od Zmluvy je u€¢inné ditom dorucenia
oznamenia o odstipeni od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

V pripade, Ze ide o nepodstatné porusenie, moéze druha Zmluvna strana podla § 346 zakona ¢.
513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov odstupit’ od Zmluvy v pripade,
Ze strana, ktora je v omeskani, nesplni svoju povinnost  ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora
jej na to bola poskytnuta. Ak vsak strana, ktora je v omeskani, vyhlasi, ze svoj zavazok nesplni,
moéZe druha strana od Zmluvy odstlpit’ bez poskytnutia dodato¢nej primeranej lehoty na plnenie
alebo pred jej uplynutim.

Ak opravnena strana v lehote na odstipenie od Zmluvy podla odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy
stanovi na dodato¢né plnenie dodato¢nti lehotu, vznika jej pravo odstpit’ od Zmluvy po uplynuti
dodato¢nej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel’ moze odstlpit’ od Zmluvy uzavretej so Zhotovitelom, ktory bol vymazany z
registra partnerov verejného sektora, ak mal zakonn( povinnost” byt" zapisany v tomto registri
zmysle zakona ¢&. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov. Objednavatel’ mbéze odsthpit’ od zmluvy uzavretej so Zhotovitelom aj v
pripade, ak jeho subdodavatel’ bol vymazany z registra partnerov verejného sektora, ak mal
zdkonnl povinnost’ byt zapisany v tomto registri v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.

Odstipenim od Zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy, okrem néarokov
na ndhradu nakladov, ktoré Zhotovitel' nevyhnutne alebo icelne vynalozil v stivislosti s plnenim
zavizku zhotovit’ Dielo podla tejto Zmluvy, narokov na nahradu Skody, narokov na dovtedy
uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov vyplyvajtcich z ustanoveni tejto Zmluvy.

Pri rieSeni pohl'adavok z ddvodu odstipenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:

a)  Cast Diela zhotoveného do odstiipenia od Zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatela,

b)  finan¢né prostriedky, poskytnuté do odstupenia od Zmluvy, usporiada Zhotovitel
koneénou faktirou, ktora bude mat nalezitosti datiového dokladu do 14 dni od odstipenia
od Zmluvy, pricom pre fakturaciu platia ustanovenia ¢lanku 1V tejto zmluvy.

c)  Zmluvné strany si usporiadaju vsetky zaviazky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzajomnom
odsuhlaseni, a to najneskor do 14 dni od doruéenia koneénej faktiry Objednavatelovi.

Zhotovitel" je povinny odovzdat® Objednavatelovi podrobnit spravu o Diele a vSetku
dokumentaciu vratane zaruénych listov a dokladov sliZiacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak
Zhotovitel' neposkytne riadnu stcinnost” pri vysporiadavani pohl'adavok z titulu odstipenia od
Zmluvy, alebo neodovzda podrobnii spravu a vietku dokumentaciu, Objednavatel’ je opravneny
na naklady Zhotovitel'a vypracovat’ znalecky posudok, ktory vyhodnoti stav Diela a naroky z
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titulu odstapenia od Zmluvy. Cena za znalecky posudok sa odrata z ceny Diela. ktora sa ma
uhradit’ Zhotovitelovi,

Clanok XII
Dévernost’ informacii a ml¢anlivost’ a ochrana osobnych adajoyv

Ak tato Zmluva alebo prislusné pravne predpisy neustanovuji inak, Zmluvné strany st povinné
zachovavat’ mlcanlivost’ o vSetkych informaciach ziskanych v stvislosti s touto Zmluvou (d'alej
len ..doverné informacie™) a ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena zverejnit alebo
poskytnut doverné informacie inym osobam bez predchadzajiiceho pisomného sithlasu dotknutej
Zmluvnej strany.

Informacie doverné v zmysle tejto Zmluvy zahfiajd najmid informéacie strategického,
obchodného. marketingového, finanéného alebo organiza¢ného charakteru. ktoré st priamo alebo
nepriamo spojené s plnenim tejto Zmluvy a nemozno ich povazovat za verejne dostupné.

Dévernymi informaciami nie st informacie. ktoré:

a)  je Zhotovitel povinny zverejiiovat’ v zmysle prislusnych pravnych predpisov,

b) st vSeobecne zname alebo sa stali v§eobecne znamymi inak ako porusenim tejto Zmluvy
alebo v désledku protipravneho konania tretej strany,

c) boli vyvinuté nezavisle bez pouzitia akychkol'vek dévernych informécii podla tejto
Zmluvy.

d)  boli poskytnuté tret'ou stranou, ktora takéto informacie neziskala porusenim povinnosti ich
ochrany.

Za porusenie povinnosti zachovavat mli€anlivost’ sa nepovazuje zverejnenie alebo poskytnutie
dovernych informécii opravnenému subjektu na zaklade povinnosti vyplyvajicej zo vieobecne
zéviznych pravnych predpisov.

Zmluvné strany sa zavidzuji upovedomit’ dotknuti Zmluvnl stranu o poruseni povinnosti
micanlivosti bez zbytoéného odkladu po tom. ako sa o takomto poruseni dozvedia.

Zavizok mlcanlivosti plati aj po ukon¢eni zmluvného vztahu zalozeného touto Zmluvou.

V pripade. ak by mal Zhotovitel' v stvislosti s poskytnutim plnenia na zaklade tejto Zmluvy
spractivat osobné ftdaje, Zmluvné strany sa zavidzuju uskutoCnit’ vSetky ukony tak, aby
spractivanie osobnych udajov splitalo poziadavky zakona &. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
Gdajov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri spractivani osobnych tdajov a o
volnom pohybe takychto Gidajov, ktorym sa zrusuje smernica 95/46/ES (v3eobecné nariadenie o
ochrane udajov) a aby sa zabezpedila ochrana prav dotknutej osoby.

Clanok XIIT
Zaverelné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost’ ditom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a (¢innost
dilom nasledujicim po zverejneni zmluvy podla § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Ob¢iansky

zakonnik.

Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je mozné vykonat’ len formou pisomnych ¢islovanych dodatkov.
podpisanych Statutarnymi zastupcami Zmluvnych stran.

18



(OS]

Vztahy Zmluvnych stran stivisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve blizSie neupravené, sa riadia
prisludnymi ustanoveniami zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich
predpisov a dalsich vdeobecne zavidznych pravnych predpisov a podmienkami realizovaného
verejného obstaravania. Ak niektoré otazky nemozno riesit’ podla tychto predpisov, posidia sa
v sulade s obsahom podmienok realizovaného verejného obstaravania.

Ak st niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neti¢inné alebo ak svoju G¢innost’ stratia, nebude tym
dotknuta pravna ucinnost” ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradi
platnym ustanovenim, ktoré sa ¢o najviac blizi 4&elu, sledovanému Zmluvnymi stranami.

Spory tykajlice sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zavizuji rie$it’ prednostne dohodou a
vzajomnym rokovanim. Ak dohoda nie je mozna, pre rieSenie sporov z tejto Zmluvy st prislusné
v§eobecné siidy Slovenskej republiky.

Miestom pre doru¢ovanie pisomnosti st adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy.
Kazda zo Zmluvnych stran je povinna pisomne oznamit’ druhej Zmluvnej strane akikol'vek
zmenu ohl'adne doru¢ovania, a to bezodkladne po tom, ¢o k takejto zmene dojde. Za doru€enie
pisomnej postovej zasielky sa povazuje aj vratenie tejto zasielky s vvznacenim poSty ,.neprevzal
v odbernej lehote™, alebo vratenic poStovej zasielky s vyznacenim poSty ,,adresét neznamy*.
V pripade ozndmenia, vypovede, alebo odstlipenia doruceného osobne,
sa tieto povazuji za doru¢ené diiom osobného dorucenia, a to aj v pripade ak adresat odmietne
oznamenie alebo odstiipenie prevziat'.

V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy. Statutarnych organov alebo i
spdsobu ich konania za Zmluvnt stranu, os6b opravnenych na rokovanie, oznami Zmluvna strana,
ktorej sa niektora z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tito skuto¢nost” druhej Zmluvnej
strane a to bez zbytoéného odkladu, inak povinna Zmluvna strana zodpoveda za vSetky pripadné
Skody z toho vyplyvajice alebo naklady, ktoré v tejto stvislosti musela vynalozit' druha Zmluvna
strana. V uvedenych pripadoch nie je potrebné prijat’ dodatok k tejto Zmluve postupom podla
odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy.

V pripade rozhodnutia Zhotovitel'a o zliéeni, splynuti, rozdeleni spolo¢nosti, predaja podniku
alebo jeho <asti, zaCatia konkurzného konania alebo restrukturalizaéného konania, vyhlasenia
konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitela. jeho vstupe do likvidacie, je Zhotovitel
povinny preukazatelne oznamit® Objednéavatelovi uskuto¢nenie takejto zmeny, a to do 10
kalendarnych dni odo diia jej u€innosti, inak zodpoveda za vsetky Skody z toho vyplyvajlce.

Tato Zmluva je vyhotovena v §tyroch identickych rovnopisoch, z ktorych Objednavatel’ dostane
tri rovnopisy a Zhotovitel’ jeden rovnopis.
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