ZMLUVA O DIELO

uzavreta podfla § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov

(@]

. zmluvy Objednavatefla:
. zmluvy Zhotovitela:

(@]

1.1 Objednavatel”

zapisany:

konajuci:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

BIC (SWIFT):

ZM-35-25-1-00403-02230
ZM_68_2025

Clanok 1
Zmluvné strany

Jadrova a vyrad’'ovacia spolo¢nost), a.s.
Jaslovské Bohunice 360

919 30 Jaslovské Bohunice

v Obchodnom registri Okresného sudu Trnava,
oddiel: Sa, vlozka ¢. 10788/T

RNDr. Peter Gerhart, PhD., predseda predstavenstva
Ing. lvan Galbic¢ka, ¢len predstavenstva

35946 024

2022036599

SK2022036599

Tatra banka a.s.
SK6111000000002629106127
TATRSKBX

Osoby opravnené rokovat vo veciach

- technickych:

- zmluvnych:

1.2 Zhotovitel”:

zapisany:

konajuci:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:
BIC/SWIFT:

Ing. Erik Oravec, riaditel sekcie spravy majetku a udrzby

JUDr. Mario Stru€ka, riaditel sekcie pravnych sluzieb, ISM a riadenia
dokumentéacie

ROBO Piest'any, a.s.
Royova 2
921 01 Piest'any

v Obchodnom registri Okresného sudu Trnava,
oddiel: Sa, vlozka ¢. 10027/T

Ing. Robert Lev€ik, predseda predstavenstva

36 223 204

2020168909

SK2020168909

SLSP a.s. PieStany

SK52 0900 0000 0051 3667 4322
GIBASKBX

Osoby opravnené rokovat vo veciach

- technickych:

- zmluvnych:

Ing. Zuzana Dingova, veduca obchodno-organizaéného useku
Ing. Jozef Mikvy, veduci pripravy a riadenia projektov
Ing. Robert Lev€ik, predseda predstavenstva



Clanok 2
Podklad pre uzavretie Zmluvy

2.1 Pokial nie je v tejto Zmluve vyslovne uvedené inak a pokial ani z kontextu v jednotlivom pripade
nevyplyva nie€o iné, nizSie uvedené vyrazy napisané s velkym zaciatoCnym pismenom maju v tejto
Zmluve vyznam definovany v Clanku 1bod 1.2 V8eobecnych obchodnych podmienok
Objednavatela (dalej iba ,VOP*), ktoré tvoria Prilohu €. 3 tejto Zmluvy.

2.2 Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je vysledok verejného obstaravania vykonaného podfa zak.
€. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

Clanok 3
Predmet Zmluvy

3.1 Zhotovitel sa zavazuje pre Objednavatela vykonat ,,Vykon prac strojnymi mechanizmami“ (dalej
len ,Dielo®) podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve. PodrobnejSia Specifikacia Diela je
uvedena v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy. Ak sa dohoda Zmluvnych stran vztahuje na viac druhov Prac,
tak sa Zhotovitel zavazuje vykonavat ktorukolvek Pracu v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy, ato aj
jednotlivo.

3.2 Objednavatel sa zavazuje Dielo za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve (alebo v pracovnom
prikaze podla ¢lanku 5 tejto Zmluvy) prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu podfa ¢lanku 4 tejto
Zmluvy.

3.3 Dielo bude Zhotovitel realizovat po Castiach na zaklade skuto€ne vzniknutej potreby oprav v Case
platnosti Zmluvy a na zaklade Pracovnych prikazov vystavenych Objednavatelom v sulade s ¢€l. 5
tejto Zmluvy

Clanok 4
Cena a platobné podmienky

4.1 Cena zaDielo v rozsahu podla ¢lanku 3 tejto Zmluvy je Zmluvnymi stranami dohodnuta ako cena
maximalna vo vyske
264 760,35 EUR bez DPH
(slovom: dvestoSestdesiatstyritisicsedemstoSestdesiat EUR tridsatpat centov bez DPH)
(dalej len ,Cena®).

4.2 Cena je Specifikovana v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy.

4.3  Priplneni Diela sa budu realizovat €innosti, ktoré si uvedené v prilohe ¢.1. Zhotovitel sa zarover
zavazuje ocenit tieto Cinnosti podla aktualneho cennika CENEKON zniZzené o 5 % pre prace
vykonavané v kontrolovanom pasme (KP) a znizené o5 % pre prace vykonavané mimo KP
a ocenit HZS uvedené v prilohe €.2 tejto Zmluvy.

4.4  Cena za Dielo bude uréena:

- Cenou za pozadované &innosti podla aktualneho cennika CENEKON zniZenej 0 5 % pre
prace v KP,

- Cenou za pozadovane Cinnosti podla aktualneho cennika CENEKON znizenej 0 5 % pre
prace mimo KP,

- Cenou za HZS ¢&innosti uvedenych v prilohe €.2 tejto Zmluvy - Cennik.

4.5 'V cenach podla bodu 4.4 su zahrnuté vSetky naklady suvisiace s riadnym zhotovenim Diela,
vratane OOPP, prepravnych nakladov, nakladov na spotrebu PHM, dCistiacich prostriedkov,
hygienického sortimentu, nakladov na dopravu mechanizmov ma miesto vykonu prac, nakladov
na likvidaciu odpadov, Skolenie pre vstup do areélu, a to aj naklady, ktoré nie su v tejto Zmluve
vyslovne uvedené, ale su nevyhnutné na riadne dodanie Plnenia a u€el uvedeny v tejto Zmluve.
Zhotovitel si nebude uplatiiovat Ziadne dalSie naklady. Zhotovitel si nebude samostatne



4.6

4.7

4.8
4.9

4.10

uplatfiovat dopravné naklady na presuny mimo arealov pracovisk JAVYS, a.s. (napr. zo sidla
svojej spolo¢nosti) uvedenych v bode 5.3 tejto Zmluvy ani Ziadne d'alSie naklady.
Objednavatel je povinny zaplatit za zhotovené Dielo alebo jeho €ast cenu, ktora sa vypodita ako
sucin jednotkovych cien uvedenych v aktualnom cenniku CENEKON ponizenych o 5 % a poctu
skuto€ne vykonanych prac v KP, ako sucin jednotkovych cien uvedenych v aktualnom cenniku
CENEKON ponizenych 05 % a poctu skutoéne vykonanych prac mimo KP, ako sucet cien
sucinov skutotného pocCtu odpracovanych hodin mechanizmami, resp. zamestnancami
Zhotovitela potvrdenych v denniku prac, resp. v supise vykonanych prac a dohodnutej hodinovej
zuctovacej sadzby.

Zhotovitel je povinny vystavit fakturu najneskér 15 dni od prevzatia Diela alebo jeho Casti
Objednavatefom. Zhotovitel je povinny prilozit k faktare zistovaci protokol o vykonanych
dodavkach tovarov, prac a sluzieb vygenerovany aplikaciou ARSOZ Objednavatela a Supis
vykonanych prac.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni od jej riadneho doru€enia Objednavatelovi.

Zhotovitel diela berie na vedomie, Ze dielo alebo jeho €asti budu s€asti financované z prostriedkov
Narodného jadrového fondu (dalej len ,NJF*). Uhradu fakturovaného zakladu dane (cena bez
DPH) v tomto pripade je Objednavatel povinny vykonat bezodkladne po pripisani finanénych
prostriedkov z NJF na jeho bankovy ucet. Objednavatel nie je v omeskani s Ghradou faktury,
pokial nema prislusné finanéné prostriedky z NJF pripisané na bankovom Uuéte. Splatnost
fakturovanej DPH je 30 dni odo dfia dorucenia faktury Objednavatelovi.

Vzhladom na osobitny spdsob financovania predmetu tejto zmluvy - z prostriedkov Narodného
jadrového fondu (NJF) — si Objednavatel vyhradzuje v pripade zmeny finanéného krytia upravit
plnenie tejto zmluvy dodatkom k tejto zmluve a Zhotovitel diela sa zavazuje na zmenu zmluvy
z tohto dévodu pristupit.

Clanok 5
Realizacia diela

Lehota dodania Diela

51

5.2

Zhotovitel' je povinny zhotovovat Dielo alebo jeho Cast v sulade s terminmi stanovenymi
v pracovnych prikazoch, ktoré budu Zhotovitefovi odovzdavané pred zaciatkom zhotovenia Diela
alebo jeho &asti — pred nastupom na prace, ktoré mézu byt vykonavané na réznych miestach
sucasne.

Zhotovitel ma narok na prediZenie doby na vykonanie Diela alebo jeho &asti, iba do tej miery, v
akej dokoncenie Diela alebo jeho Casti je alebo bude oneskorené z niektorého z nasledujucich
dovodov:

5.2.1 omeskanie Objednavatela, na zéklade ktorého vznika Zhotovitelovi narok na predizenie
prislusnej doby na vykonanie Diela podla inych ustanoveni tejto Zmiuvy,

5.2.2 Vy3Sia moc.

Miesto plnenia a odovzdania Diela

5.3 Zhotovitel sa zavazuje vykonat a dodat Dielo alebo jeho Cast v lokalite Objednavatela:

- pracovisko Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice v predpokladanom
rozsahu cca 85%

- pracovisko RU RAO Mochovce a FS KRAO Mochovce v predpokladanom rozsahu cca
10%

- pracovisko Bratislava v predpokladanom rozsahu cca 5 %

Konkrétne miesto plnenia, ako i dalSie informacie, najma o druhu, rozsahu a ¢ase realizacie Diela
alebo jeho Casti je povinny Objednavatel uviest v pracovnom prikaze. Zhotovitel je povinny



5.4

55

6.1

6.2

6.3

7.1

pracovny prikaz prevziat ¢o potvrdi svojim podpisom do knihy zaznamov o prevzati a odovzdani
pracovnych prikazov.

Pri pracach vykonavanych v kontrolovanom pasme Objednavatela, si tento vyhradzuje pravo na
poskytnutie nevyhnutne potrebnych osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov Zhotovitelovi
s tym, Ze Objednavatel je nasledne opravneny fakturovat Zhotovitelovi odplatu za poskytnutie
nevyhnutne potrebnych osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov, ktoré su pracovnici
Zhotovitela v zmysle platnej legislativy povinni pouzivat pri pracach v kontrolovanom pasme
Objednavatela vykonavanych na zaklade platného R-prikazu. Odplata za poskytnutie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov je stanovena vo vySke 29,59 EUR bez DPH za kazdého
pracovnika Zhotovitela a za kazdy defi prace v kontrolovanom pasme bez ohladu na dizku pobytu
v kontrolovanom pasme a pocet vstupov konkrétneho pracovnika Zhotovitela za dany deni.
Ostatné podmienky prace v kontrolovanom pasme sa riadia prisluSsnymi ustanoveniami
Bezpecnostnych a technickych podmienok. Podiel prac vykonavanych v kontrolovanom pasme
bude max. 30%.

Zhotovitel je povinny, v pripade zameru prenechania vykonu Casti Diela subdodavatefom, pinit
si povinnosti uvedené v bode 6.1.1, pism. (i) VOP, ktoré tvoria Prilohu €. 3 tejto Zmluvy. Zhotovitel
zasle informaciu o subdodavatefoch Objednavatelovi — osobe opravnenej rokovat vo veciach
technickych ana adresu: Jadrova a vyradovacia spolo¢nost, a.s., Sekcia obchodu a
obstaravania, Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice.

Clanok 6
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel je povinny oznamit Objednavateflovi najneskor 3 pracovné dni vopred, kedy bude Dielo
resp. jeho Cast pripravena na odovzdanie.

Objednavatef je povinny prevziat' Dielo alebo jeho €ast, iba ak:

6.2.1 bolo Dielo alebo jeho &ast vykonané a dokoncené v sulade s touto Zmluvou, ¢o okrem
iného zahffa nasledovné:
6.2.1.1 Dielo alebo jeho &ast bude mat vlastnosti uvedené v Pracovnom prikaze a bude
bez vad alebo bude mat len Drobné vady,
6.2.1.2 Dielo alebo jeho ¢ast bude zodpovedat prislusnym vSeobecne zavaznym
predpisom, a
6.2.2 Zhotovitel vystavil a spolu s Objednavatelom podpisal Preberaci protokol, ktory
potvrdzuje, Ze Dielo alebo jeho &ast bola riadne dokonéena v stlade so Zmluvou a spifia
poziadavky a iné parametre uvedené v tejto Zmluve; Zhotovitel vystavi Preberaci protokol
podla predchadzajucej vety aj v pripade, ak Dielo obsahuje Drobné vady, pri¢om
v Preberacom protokole uréi lehotu na ich odstranenie.

Ustanovenie bodu 6.2.2 vySSie primerane opraviuje konat v mene Objednavatela aj Zastupcu
Objednavatefa.

Clanok 7
Nadobudnutie vlastnickeho prava

Vlastnikom Diela je od zadliatku zhotovovania Diela Objednavatel. Nebezpefenstvo Skody na
predmete Diela alebo jeho €asti ako aj ina zodpovednost Zhotovitela podfa tejto Zmluvy tym nie
je dotknuta.



7.2

8.1

8.2

9.1

9.2

9.3

10.1

Zhotovitel sa zavazuje zabezpe(it, Ze vlastnicke pravo ku kazdému Materialu, ktoré bude
predmetom dodavky zo strany Subdodavatela prejde na Zhotovitela eSte predtym, nez vlastnicke
pravo k tomuto Materialu prejde na Objednavatela, alebo aby vlastnicke pravo preslo zo strany
Subdodavatela priamo na Objednavatela.

Clanok 8
Povolenia a suc¢innost’

Zhotovitel je povinny zabezpe it na vlastné naklady vSetky pripadné dalSie Povolenia potrebné
na vykonanie predmetu Diela alebo jeho €asti v sulade s touto Zmluvou. Zhotovitel je zodpovedny
za ziskanie Povoleni v takom ¢ase, aby mohol riadne a v€as plnit svoje povinnosti podla tejto
Zmluvy, inak zodpoveda Objednavatelovi za Skodu tym spdsobenu. Objednavatel je povinny
poskytnut Zhotovitelovi primeranu suc€innost potrebnu na ziskanie Povoleni.

Objednavatel je povinny poskytnut Zhotovitelovi nasledovnu sucinnost:

8.2.1 Objednavatel vynalozi maximalne usilie, aby na Ziadost Zhotovitela poskytol Zhotovitelovi
v primeranom rozsahu technicku spolupracu spocivajucu v odovzdani doplfiujucich udajov
a spresneni podkladov, ak to bude nevyhnutne potrebné pre riadne plnenie povinnosti
Zhotovitela podfa tejto Zmluvy.

8.2.2 Od prislusného dfia za€atia prac Objednavatel musi umoznit’ Zhotovitelovi taky pristup a
uzivanie Casti Diela, ako je oddvodnene potrebné pre Zhotovitela na plnenie jeho
povinnosti podfa tejto Zmluvy.

8.2.3 Objednavatel je povinny odovzdat Zhotovitelovi najneskér do 3 pracovnych dni po
obdrzani kazdé rozhodnutie €i stanovisko prislusnych organov, ktoré predpisy vyzaduju
v suvislosti s vykonanim predmetu Zmluvy

Clanok 9
Rozhodovanie Objednavatel'a

Kedykolvek tato Zmluva predpoklada, Zze Objednavatel bude postupovat v sulade s tymto bodom
9.1, aby nejaku zalezitost dohodol alebo rozhodol, Objednavatel bude tuto zalezitost konzultovat
so Zhotovitelom s ciefom dosiahnut dohodu. Ak sa dohoda nedosiahne, Objednavatel musi
urobit' s maximalnou odbornou starostlivostou rozhodnutie v sulade s touto Zmluvou a vSetkymi
prislusnymi pradvnymi, technickymi a inymi predpismi a normami, pri€¢om zoberie do uvahy vetky
vyznamné okolnosti.

Objednavatel oznami Zhotovitelovi vysledok kazdej dohody alebo rozhodnutia spolu s

primeranym odévodnenim. Takato dohoda alebo rozhodnutie bude pre Zmluvné strany zavazné
az do jeho zruSenia alebo nahradenia inou dohodou alebo rozhodnutim Objednavatela.

Ustanovenia tohto ¢lanku 9 primerane opraviiuju konat v mene Objednavatela aj Zastupcu
Objednavatela.

Clanok 10
Osobitné povinnosti Zhotovitela

Zhotovitel je povinny spolupracovat's Tretimi osobami, ktoré v pripade potreby ur&i Objednavatel
za ucelom zabezpeclenia riadneho vykonania Diela.



10.2
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11.2
11.3
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12.2

131

13.2

13.3

13.4

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze odborné €innosti podla tejto Zmluvy budu vykonavat' len odborne
spbsobilé osoby, ktorymi Zhotovitel disponuje (zamestnanec alebo tretia osoba, s ktorou ma
zmluvny vztah) abude zhotovovat Dielo v zmysle poziadaviek pravnych predpisov SR
a predpisov Objednavatela a na zaklade platnych opravneni/osved&eni.

Clanok 11
Spdsob vykonavania Diela

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu oznamit’ Objednavatelovi akékolvek skuto¢nosti,
ktoré moézu byt rozhodujuce pre riadne plnenie tejto Zmluvy, najma vo vztahu k Cene za Dielo,
k terminom realizacie prac na Diele, ich rozsahu a kvalite.

Zhotovitel sa zavazuje pInit Pokyny Objednavatela.

Zhotovitel je povinny preskumat kazdy Pokyn s odbornou starostlivostou. Pokial je Zhotovitel
toho nazoru, ze ide o vadny Pokyn, ktory by mohol byt v rozpore s platnymi predpismi alebo by
mohol spbsobit, ze predmet Diela nebude vykonany v sulade s touto Zmluvou, Zhotovitel je
povinny bezodkladne upozornit na tuto skutocnost Objednavatela v pisomnej forme. Ak
Zhotovitel upozorni Objednavatela na vadnost Pokynu, ten nasledne rozhodne, &i je napriek
upozorneniu Zhotovitel' povinny dany Pokyn pinit alebo nie. Ak nasledne rozhodne, Ze napriek
upozorneniu Zhotovitela je Zhotovitel dany Pokyn povinny plnit, za nasledky takéhoto pokynu
zodpoveda Objednavatel. Ak vSak Zhotovitel pisomne neupozorni Objednavatela na vadnost
Pokynu a takuto vadnost mohol Zhotovitel pri vynaloZzeni odbornej starostlivosti identifikovat,
potom Zhotovitel zodpoveda v sulade s ust. § 551 ods. 2 Obchodného zakonnika za nasledky
takého vadného Pokynu.

Clanok 12
Nebezpecenstvo Skody

Zhotovitel zna8a nebezpefenstvo Skody na predmete Diela alebo jeho €asti az do momentu
odovzdania a prevzatia celého Diela.

Zhotovitel zndSa nebezpelenstvo Skody na vdetkych Materialoch (vratane Materidlov dodanych
inymi dodavatelmi), ktoré pouziva pri vykonavani Diela.

Clanok 13
Prava a povinnosti Zmluvnych stran

Prava a povinnosti Zmluvnych stran su definované v ¢lankoch 6 a7 VOP, ktoré tvoria
neoddelitelnu Prilohu €. 3 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo spdsobom a v sulade s povinnostami Zhotovitela
a poziadavkami Objednavatela uvedenymi v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy.

VSetky doCasné zariadenia, stavebné mechanizmy a nastroje, doCasné stavebné materialy,
paliva, a vSetko ostatné nevyhnutné na spravne vykonanie prac budu dodané, nainstalované
a spravne a bezpec€ne prevadzkované Zhotovitefom ako sucast prac, naklady na ne su zahrnuté
v ocenenych poloZkach.

Zhotovitel' je povinny dbat na dodrZiavanie pracovnej discipliny svojich zamestnancov a
dodrziavat vSetky zmluvné podmienky. V pripade, ak Objednavatel zisti, Ze zamestnanci
Zhotovitela, resp. jeho Subdodavatela zjavnym spdsobom poruSuju pracovnu disciplinu, zasady
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13.7

141

14.2

14.3

14.4

bezpec&nosti a ochrany zdravia, resp. iné zmluvne dohodnuté podmienky, méze Objednavatel od
Zmluvy odstupit’ bez toho, aby Zhotovitelovi vznikol narok na nahradu pripadnej Skody alebo
vzniknutych nakladov.

Zariadenia musia spifiat poZiadavky zakona &. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
a zakona €. 87/2018 Z. z. o radiagnej ochrane a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Pocas realizacie Plnenia budu aplikované podmienky ustanovenia § 124 ods. 1 zakona ¢.
311/2001 Z.z. Zakonnik prace v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel alebo jeho subdodavatel
je povinny poskytovat’ zamestnancovi, ktory realizuje Plnenie, mzdovu kompenzaciu za stazeny
vykon prace v zmysle uvedeného paragrafu (najma realizaciu Diela v kontrolovanom pasme, t. j.
v priestoroch pracoviska, v ktorych sa vykonavaju ¢innosti veduce k oziareniu). Kedykolvek pocas
trvania tejto Zmluvy ma Objednavatel pravo uskutoénit u Zhotovitela, alebo jeho subdodavatela
audit za G&elom overenia dodrZiavania povinnosti Zhotovitela podlia prvej vety tohto bodu. Cas
auditu je Objednavatel povinny oznamit’ Zhotovitefovi, alebo jeho subdodavatelovi najneskor 15
dni pred diiom navrhovaného zacliatku auditu. Zhotovitel, alebo jeho subdodavatel su povinni
umoznit Objednavatelovi audit vykonat’ a zaroven poskytnut’ informacie, dokumenty a doklady
potrebné na vykonanie auditu. V pripade zistenia porusenia povinnosti Zhotovitela, alebo jeho
subdodavatela podfa prvej vety tohto bodu je Objednavatel opravneny uplatnit si vo i
Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdé jednotlivé poruSenie tejto povinnosti.
V pripade zistenia opakovaného porusenia tejto povinnosti Zhotovitela je Objednavatel
opravneny odstupit od tejto Zmluvy.

Ak ma Zhotovitel alebo jeho subdodavatel povinnost byt zapisany v registri partnerov verejného
sektora (dalej len ,RPVS®) podla zakona €. 315/2016 Z. z. o RPVS a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov, Poskytovatel tymto vyhlasuje a zaru€uje sa, Ze ku dfiu uzavretia tejto Zmluvy
je on alebo jeho subdodavatela zapisany v RPVS a bude v RPVS zapisany pocas celej doby
trvania tejto Zmluvy. Zarovenn Poskytovatel vyhlasuje a zaruCuje sa, Zze on alebo jeho
subdodavatel ma splnené vsetky povinnosti, ktoré mu vyplyvaju zo Zakona o RPVS a tieto
povinnosti bude riadne a v€as plnit poCas celého trvania tejto Zmiuvy.

Clanok 14
Zmluvné pokuty

V pripade omeskania Objednavatela so zaplatenim faktur ma Zhotovitel' vo&i Objednavatelovi
narok na zmluvnu pokutu vo vy8ke 0,01% z neuhradenej fakturovanej sumy bez DPH za kazdy
deni omeskania, ak v Zmluve nie je uvedené inak.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti Zhotovitela podla
Zmluvy je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 1000 EUR za
kazdé jednotlivé poruSenie Zmluvy, ak za dané poruSenie Zmluvy nie je v Zmluve stanovena
vy$Sia zmluvna pokuta.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade porusenia povinnosti uvedenej v bode 6.1.1. pism. h)
VOP (povinnost poziadat o schvalenie Tretej strany (Subdodavatela) je Zhotovitel povinny
zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 1000 EUR za kazdé jednotlivé poruSenie.

Ak porusi Zhotovitel svoju povinnost uvedenu v bode 8.1 VOP (omeskanie s riadnym a v€asnym
odovzdanim Plnenia alebo jeho €asti), je Objednavatel opravneny uplatnit’ si vo€i Zhotovitelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z Ceny za Plnenie za kazdy deri omeSkania Zhotovitela. Vyska
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zmluvnej pokuty vzniknuta z toho istého porusenia povinnosti Zhotovitela vSak neprekro¢i sumu
vo vySke 15% z Ceny za Plnenie.

Ak poru8i Zhotovitel svoju povinnost uvedenu v bode 9.6 VOP (omeskanie s odstranenim vady),
je Objednavatel opravneny uplatnit' si vo&i Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,1% z Ceny
za kazdy dert omeskania. Objednavatel je opravneny uplatnit zmluvnu pokutu v predchadzajice;j
vete za kazdu vadu samostatne. Vyska zmluvnej pokuty vzniknuta z toho istého porusenia
povinnosti Zhotovitela za vSetky samostatné vady vSak neprekro¢i sumu vo vyske 3% z Ceny.

V pripade, ak Zhotovitel po podpise Zmluvy a pred za€atim realizacie Plnenia odstupi od Zmluvy
z dévodov na strane Zhotovitela, je povinny bez vyzvania najneskér v lehote piatich (5) dni
zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 10 % Ceny za Plnenie.

V pripade porusenia povinnosti vyplyvajucich z ¢lanku 15 VOP je poruSujuca Zmluvna strana
povinna zaplatit druhej Zmluvnej strane zmluvnu pokutu vo vyske 1000 EUR.

Ak porusi Zhotovitel svoju povinnost uvedenu v bode 6.2.4 VOP (omeskanie s odstranenim alebo
napravou porusenia povinnosti Dodavatela), je Objednavatel opravneny vyucétovat Zhotovitelovi
zmluvnu pokutu vo vySke 0,1% z Ceny za kazdy deri omesSkania. Vyska zmluvnej pokuty
vzniknuta z toho istého porusenia povinnosti Zhotovitela viak neprekro¢i sumu 3% z Ceny.

Okrem podmienok uvedenych v ¢lanku 14 VOP ma Objednavatel pravo odstupit’ od tejto Zmluvy
aj v pripade porusenia povinnosti podla bodu 13.7 tejto Zmluvy.

Clanok 15
Zaverec¢né ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost’ driom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych
stran a u€innost diom nasledujucim po dni jej zverejnenia podla osobitného predpisu na
www.crz.gov.sk. Zhotovitel vyhlasuje, Ze suhlasi so zverejnenim tejto Zmluvy Objednavatelom
v zmysle platnej a uc€innej pravnej Upravy.

Tato Zmluva sa uzatvara na dobu ur€itu a to odo dfia nasledujuceho po dni jej zverejnenia najskor
vSak od 1.1.2026 do 31.12.2028.

Objednavatel ma pravo, ale nie povinnost predizZit trvanie Zmluvy o tri (3) nasledujice mesiace
a to aj opakovane v pripade, ak cena podla bodu 4.1 tejto Zmluvy nebude vyCerpana do uplynutia
dohodnutej alebo nasledne prolongovanej doby trvania Zmluvy. Objednavatel si musi svoje pravo
na prvé predizenie platnosti Zmluvy uplatnit pisomne u Zhotovitela najneskér do 31.12.2028,
nasledné opakované prediZenie platnosti Zmluvy o dal$ie tri (3) mesiace je automatické, pokial
Zmluva nie je vypovedana jednou zo Zmluvnych stran s vypovednou lehotou jeden mesiac.
Vypovedna lehota zaéne plynut’ prvym difiom kalendarneho mesiaca nasledujuceho po mesiaci,
v ktorom bola pisomna vypoved doru€ena druhej Zmluvnej strane, pricom maximalna doba
trvania Zmluvy pri jej opakovanom prediZeni je najviac do 30.06.2029.

Ustanovenia tejto Zmluvy sa pouziju v spojeni s ustanoveniami VSeobecnych obchodnych
podmienok obchodnej spolo¢nosti Jadrova a vyradovacia spolo¢nost, a.s. (najma ich ¢lankov 2
a 17) aostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na uzemi Slovenskej
republiky.

Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy je:

Priloha &. 1 - Specifikacia Diela

Priloha &. 2 - Specifikacia ceny
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Priloha €. 3 - VS8eobecné obchodné podmienky obchodnej spolo¢nosti Jadrova a vyradovacia
spolo¢nost, a.s.

Priloha €. 4 - Bezpec¢nostné a technické podmienky obchodnej spolo€nosti Jadrova
a vyradovacia spolo¢nost, a.s.

Priloha €. 5 - Zoznam subdodavatefov
15.6 Tuato Zmluvu je mozné menit alebo dopinat len pisomne formou dodatkov k tejto Zmluve.

15.7 Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy vylu€uje aplikaciu svojich vSeobecnych obchodnych podmienok
(ak existuju) na tento zmluvny vztah.

15.8 Téato Zmluva je vypracovana v Styroch (4) rovnopisoch, z ktorych kazdd zo Zmluvnych stran
dostane dva (2) rovnopisy.

V Jaslovskych Bohuniciach, dna: V Piestanoch, dna:

V mene Objednavatela: V mene Zhotovitela:

Ing. Ivan Galbicka
¢len predstavenstva

RNDr. Peter Gerhart, PhD. Ing. Robert Levéik
predseda predstavenstva predseda predstavenstva



Priloha €. 1 k Zmluve
Specifikacia Diela

Vykon prac strojnymi mechanizmami

A. Specifikacia diela

Predmetom zmluvy su prace vykondvané strojnymi mechanizmami a zemné vykopové prace potrebné
pri oprave, havarii potrubnych rozvodov médii ulozenych v zemi, pod komunikaciami, v aktivnych a
neaktivnych kanaloch a energokanaloch, ktorych potreba vznikne poc¢as platnosti zmluvy. Prace
vykonavané strojnymi mechanizmami a zemné vykopové prace budu pocas platnosti zmluvy zadavané
a vykonavané po Castiach na zaklade skutoénej potreby a vystavenych Pracovnych prikazov.

Predmet zmluvy zahffia nasledovné €innosti:

e Prace vykonadvané strojnymi mechanizmami
- vykopy kanalov, ryh
- prace suvisiace s Upravou terénu
- nakladanie zemin, drevného odpadu, pripadne iného sypkého materialu
- nakladanie a odvoz snehu

- pouzitie vysokozdviznych ploSin pri vykone oprav elektroinstalacie, klimatizaCnych zariadeni,
orezavani stromov a pod.

- prevoz materialu a zariadeni

- nakladanie zariadeni pomocou Zeriavu

- pomocné prace strojnika, napr. pri nakladani bremien

- prace strojnym mechanizmom z mieSacou lyzicou na mieSanie cementovej zmesi spolu so strojnikom

e Zemné vykopové prace potrebné pri oprave, havarii potrubnych rozvodov médii
ulozenych v zemi alebo pod komunikdaciami (chodnik, cesta, odstavné plochy),
v aktivnych a neaktivnych kanaloch a energokandloch

- vykop zeminy, zapaZenie, vytvorenie pieskového I6Zka + obsypanie inZinierskych sieti, spatné
zasypanie a upravenie okolitého terénu,
- odstranenie komunikacie - asfaltu, betonu, podkladov, vykop zeminy, zapaZenie a spatné zasypanie
a oprava komunikacie a okolitého terénu,
- demontaz beténovych a prefabrikovanych krycich dosiek aktivnych a neaktivnych kanalov
a energokanalov, Sachiet a zimp a spatna montaz.
Prace vykonavané strojnymi mechanizmami a zemné vykopové prace sa mozu vyskytovat
v nasledovnych pracoviskach:
- Pracovisko Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice
- Pracovisko RU RAO Mochovce
- Pracovisko FS KRAO Mochovce

- Pracovisko Bratislava (TomaSikova 22)

Spoésob plnenia a sposob odovzdavania a preberania Diela
Zhotovitel bude dielo realizovat po Castiach.

Dielo bude realizované max 30% v kontrolovanom pasme.

w N =D

Zhotovitel bude Dielo vykonavat podla predpisov Objednavatela pre realizaciu oprav a udrzby
nasledovne:



a) Objednavatel vystavi pracovny prikaz (dalej len ,PPr¢), ktory bude obsahovat’
- Cislo zmluvy
- miesto realizacie
- pozadovany termin realizacie
- nazov a presnu Specifikaciu pozadovanej ¢innosti
- technologicky postup Zhotovitela na vykon prac
- podpis zodpovedného zamestnanca Objednavatela

b) Zhotovitel obdrzi na pozadované prace PPr.

¢) Zhotovitel prevezme pred zaatim prac pracovisko podpisom v PPr od spravcu prislusného
zariadenia, resp. zodpovednym zamestnancom Objednavatela.

d) V pripade poziadavky Objednavatela Zhotovitel pred nastupom na prace predlozi na
schvalenie cenovu ponuku — rozpocCet, ktoru vypracuje a doda najneskér do troch dni po
pisomnej vyzve (e-mailom) Objednavatela. Nedodanie cenovej ponuky-rozpoctu do troch dni
po pisomnej vyzve (e-mailom) sa stane sankcionovatelnym v zmysle prislusného ¢lanku prilohy
¢.3 (VOP) tejto zmluvy. Na pozadované ¢innosti nastupi po schvaleni rozpocétu Objednavatefom
(bud pripravarom udrzby, osobou zodpovednou rokovat’ za veci technické, alebo nim
povereného zamestnanca). V pripade nastupu na prace s prioritou P1 a P2 nie je potrebné
vypracovat cenovu ponuku pred nastupom na prace. Naklady na tieto prace sa odsuhlasia
podfa skutocne vykonanych prac.

e) Zhotovitel neprekroCi schvaleny rozpoc€et na pozadované prace. V pripade, Ze rozsah prac
uvedenych v PPr by prekroCil schvaleny rozpoc€et, Zhotovitel na prekroCenie rozpoctu
uvedenych prac v PPr Objednavatela upozorni pisomnym zapisom v denniku prac. Bez
pisomného suhlasu Objednavatela v denniku prac nemdze Zhotovitel pozadovat uhradenie
nakladov za vykonanie prac nad schvaleny rozpocet.

f) Pracovna doba na vykon prac v pracovnych drioch je od 07.00 hod. do 18.00 hod.

PPr sa po potvrdeni Objednavatelom stane pre Zmluvné strany zavaznym a neplnenie rozsahu
Diela (podfa schvaleného rozsahu), jeho kvality a ¢asu sankcionovatefnym v zmysle
prisluSného ¢lanku prilohy €.3 (VOP) tejto zmluvy.

Objednavatel vyzve Zhotovitela na nastup na vykon prac e-mailom dingova@robo.sk alebo
telefonicky na €. +421903223943 Datum nastupu prac na PPr. uvedeny v PPr. ako ,Planovany
zaciatok", je pre Zhotovitela zavazny.

Pred nastupom na prace je Zhotovitel povinny prevziat' si PPr u koordinatora uvedeného v PPr.
Pred prevzatim pracoviska je Zhotovitel povinny posunut v ARSOZe PPr do stavu 55 na
realizaciu. Ak tak neurobi po prevzati PPr. od koordinatora uvedeného v PPr. sa stane
sankcionovatefnym v zmysle prislusného ¢&lanku prilohy €.3 (VOP) tejto zmluvy.

Po realizacii vykonanych prac je opravneni zastupca Zhotovitela povinny do troch dni ukongit
pracovny prikaz aj v aplikacii ARSOZ posunutim do stavu 58 na ekonomické vyhodnotenie a do
14 dni ukoncit pracovny prikaz s naslednou fakturaciou.

Po realizacii a ukonCeni PPr opravneni zastupcovia zmluvnych stran podpiSu ,zistovaci
protokol o vykonanych dodavkach prac “ vygenerovany aplikaciou ARSOZ objednavatela a
Supis vykonanych prac. Supis vykonanych prac sa podpisuje v pripade spdsobu uréenia ceny
ak cena nie je zrejma. Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym
spbsobom, supisy prac budu vystavené prehfadne, pri¢om musi dodrzZiavat' poradie poloziek a
oznalenie, ktoré je v sulade s ocenenym popisom prac podla Zmluvy. Su€astou Supisu
vykonanych prac je vykaz skuto€ne vykonanych mnozZstiev.

Zhotovitel je povinny v systtme ARSOZ v skupine stavov 50 doplnit vSetkych pracovnikov,
ktory vykonavali prace na konkrétny pracovny prikaz aj s uvedenym odpracovanych hodin na
pracovny prikaz s konkrétnym datumom. Dalej je povinny zaevidovat do ARSOZu véetkych tych
zamestnancov, ktory budu vykonavat prace na pracovny prikaz.
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Zhotovitel je povinny vykonat po ukoneny prac aj technické vyhodnotenie v systéme ARSOZ
ato:

- vyhodnotenie

- nevykonané prace

- naviac vykonané prace

- zmeny udajov v dokumentacii
- doporucenia

Zhotovitel sa zavazuje, Ze od nahlasenia poziadavky Objednavatelom nastupi na vykon prac:

- do 6 hodin na prace s prioritou 1 po oznameni Zhotovitelovi na mail resp. telefénne Cislo
uvedené v Casti B bod 5

- do 24 hodin na prace s prioritou 2 po oznameni Zhotovitelovi na mail resp. telefénne Cislo
uvedené v Casti B bod 5

- do 30 dni na prace s prioritou 3

P1, P2 bude z celkového poctu pracovnych prikazov menej ako 2%.

Za nahlasenie poziadavky Objednavatelom sa povazuje odovzdanie a pisomné prevzatie
pracovného prikazu Zhotovitefom v pracovnych dioch od 07.00 hod. do 18.00 hod.

Zodpovedny majster Zhotovitela je povinny, v pripade ocenenia prac hodinovou zuctovacou
sadzbou vyplnit polozku (ARSOZ — stipec NPRAC), ak bol dodany material, vykazovat material
ako samostatni polozku (ARSOZ — stipec N (mat)). Zistovaci protokol mézu potvrdit len
opravnené osoby rokovat' vo veciach technickych alebo nimi povereni — nedodrzanie je dévod
na vratenie faktury. Zodpovedny majster (vid' priloha ¢.1 k ZoD) Zhotovitela je zodpovedny za
dodrziavanie terminov, preberanie prac, vyplnenie potrebnych udajov v ARSOZe. Za porusenie
tychto povinnosti vSak zodpoveda Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny pri realizacii Diela s potrebou zakupenia spotrebného materialu
s jednotkovou cenou vy$Sou ako 30,-€,- v pripade, Ze tento spotrebny material nie je uvedeny
v aktuadlnom cenniku CENEKON, dolozZit cenovu ponuku alebo cennik od vyrobcu, resp.
vyhradného zastupcu z dévodu overenia jednotkovej ceny za material. Ak Zhotovitel nedokaze
zaobstarat cenovlu ponuku alebo cennik od vyrobcu z objektivnych dbvodov, ktoré musi
pisomne vysvetlit a Objednavatel odsuhlasit, musi predlozit nadobudaciu faktaru resp. iny
uctovny doklad. Nadobudacia cena musi byt primerana pre dany druh materialu a vopred
odsuhlasena zodpovednym zamestnancom Objednavatela zapisom v denniku. Ak jednotkova
cena v nadobudacej fakture je vacsia ako 30,- Eur, fakturovana jednotkova cena neméze byt
vacsia ako jednotkova cena ziskana Objednavatelom. Zhotovitel musi danu jednotkovu cenu
ziskanu Objednavatefom akceptovat. O porovnani jednotkovych cien sa vykona zapis do
dennika. Zhotovitel si pri dodavke ND a SM méze uplatnit na odsuhlasené obstaravacie ceny
maximéalne 5% obstaravaciu prirazku. Specifikacia a cena nahradnych dielov budd schvalené
Objednavatefom aj v protokole o odovzdani a prevzati poskytnutej sluzby — v supise
vykonanych prac.

Podmienky plnenia

Zhotovitel sa zavazuje pred zacatim realizacie predmetu pinenia oznamit odborného zastupcu,
ktory spifia poziadavky podla § 42 ods. (1) zakona &. 87/2018 Z. z. o radiaénej ochrane a o
zmene a doplneni niektorych zakonov. (§42 - Odborny zastupca).

Zhotovitel je povinny pred nastupom na prace absolvovat Skolenie pre vstup do spolo¢nosti
JAVYS, a.s., JESS, a.s. v aredli Jaslovské Bohunice a Skolenie do priestorov JZ FS KRAO
Mochovce v spolo¢nosti SE, a.s. v areali Mochovce.



Zhotovitel je povinny pred vstupom do vnutornych priestorov Objednavatela dokumentovat
sposobilost’ svojich zamestnancov pracovat v kontrolovanom pasme v sulade s bodom 5.a)
prilohy €. 3 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je v sulade s BaTP povinny do zaciatku vykonu prac predlozit Objednavatelovi:

a) menny zoznam zodpovednych majstrov, vratane opravnenia pracovat v aplikacii ARSOZ.
Predpokladany rozsah $kolenia pre ziskanie opravnenia pracovat v aplikacii ARSOZ je cca 3-4
hodiny. Objednavatel poskytne prvé Skolenie zodpovednych majstrov bez odplaty. Kazdé
d’'alSie Skolenie bude vykonané za uhradu 176 EUR/1 Skolenie.

b) menny zoznam veducich prac na pracovny prikaz, veducich prac na zabezpec€ovaci prikaz,
veducich prac na poziarny prikaz, veducich prac na B prikaz so vSetkymi platnymi a
nevyhnutnymi osvedceniami a dokladmi na vykon danej €innosti, a tento zoznam aktualizovat
1-krat ro¢ne. Predpokladany rozsah Skolenia je cca 2-3 hodiny. Periodicita tohto Skolenia je 12
mesiacov. Pred uplynutim uvedenej doby musi pracovnik absolvovat periodické Skolenie, inak
straca vSeobecnu spdsobilost (vstupné Skolenie nenahradza periodické Skolenie zamestnancov
z BOZP a OPP povinné zo zakona, za absolvovanie ktorych je zodpovedny vykonavatel prac
a sluzieb). Nesplnenie tejto povinnosti je podstatnym poruSenim Zmluvy a Objednavatel ma
pravo odstupit od Zmluvy. Objednavatel poskytne prvé Skolenie veducich prac a periodické
Skolenie veducich prac vo vopred stanovenych 2 terminov (oznamené na mail uvedeny v €asti
B bod 5 najneskér 1 mesiac pred periodickym Skolenim) bez odplaty. Kazdé d’alSie Skolenie
bude vykonané za uhradu 152 EUR/1 Skolenie.

Zhotovitel musi byt drzitelom prisludného platného opravnenia v zmysle poZiadaviek pravnych
predpisov SR a predpisov Objednavatela a ¢innost mézu vykonavat len odborne spdsobilé
osoby (vlastni zamestnanci, resp. subdodavatelia). VSetky opravnenia Zhotovitela a osvedcenia
o odbornej spdsobilosti 0s6b, ktorymi vykonava ¢innost musia byt platné (aktualizované, novo
vydané) pocas celého trvania tejto Zmluvy.

Kazdu zmenu - nastup novej odborne spdsobilej osoby ako aj skoncenie vykonu ¢&innosti
konkrétnou odborne spdsobilou osobou, zmenu jej vSeobecnej, psychickej, zdravotnej,
odbornej spdsobilosti (prechodnu alebo uplnu) Zhotovitel oznami Objednavatelovi formou
zaznamu do dennika alebo osobitnym listom. V pripade nenahlasenia zmien uvedenych v tomto
bode ma Objednavatel pravo vyuctovat zhotovitelovi zmluvna pokutu vo vySke 700.- EUR za
kazdy zisteny pripad.

Zhotovitel je povinny predlozit opravnenému zamestnancovi Objednavatela ku kontrole pred
zaCatim Cinnosti zoznam oséb s dokladmi o ich zaSkoleni v zmysle v3etkych prisluSnych
pravnych predpisov a poZiadaviek Objednavatela o potrebnej odbornej spdsobilosti a kvalifikacii
pracovnikov vo forme képii ich plathého osved&enia/opravnenia. Objednavatel si vyhradzuje
pravo neobmedzenej kontroly platnosti opravneni, osvedceni o odbornej spdsobilosti, pou€eni
jednotlivych pracovnikov kedykolvek v priebehu pinenia tejto Zmluvy. Zhotovitel s touto
kontrolou suhlasi. Zhotovitel musi mat k dispozicii pocas platnosti Zmluvy nasledovné profesie:
obsluha bagra, UNC, autozeriavu, automobilovej ploSiny.

Ak Objednavatel zisti, ze Zhotovitel vykonava Cinnost osobami, ktoré nemaju platné opravnenia
a osvedcenia o vieobecnej, psychickej, zdravotnej alebo odbornej spdsobilosti, tato skutoénost
sa bude povaZovat za podstatné poruSenie tejto Zmluvy a Objednavatel ma pravo odstupit od
Zmluvy. Objednavatel ma pravo vyuctovat Zhotovitefovi zmluvnu pokutu vo vyske 700,- EUR
za kazdy zisteny pripad porusenia povinnosti podfa tohto bodu.

Zhotovitel prebera na seba zodpovednost vyplyvajucu zo zak.€.79/2015 Z. z. o odpadoch a jeho
vykonavacich predpisov ako pdvodca odpadov, ktoré vznikaju jeho €innostou pri realizacii
predmetu Zmluvy. Zabezpeci nakladanie a konec¢nu likvidaciu vzniknutych odpadov podla
citovaného zakona a podla smernice Objednavatela BZ/OZ/SM-03 Odpadové hospodarstvo.



10.

11.

12.

13.

14.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik odo dfa prevzatia pracoviska a zaatia &innosti v
sulade s bodom ¢.11 prilohy €. 3 tejto Zmluvy.

Osoby opravnené potvrdzovat zaznamy v denniku:

a) Za Objednavatela: opravnené osoby rokovat vo veciach technickych alebo nimi
povereni zamestnanci, alebo spravca zariadenia.
b) Za Zhotovitela:

Okrem opravnenych zastupcov zmluvnych stran mézu zapisy v denniku prac vykonat organy
Statnej spravy. Pokial Zhotovitel riadne nevedie zaznamy, bude tato skuto&nost povazovana za
porusenie povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny vytvorit podmienky na zaistenie bezpelnosti a ochrany zdravia
zamestnancov na spolo¢nom pracovisku podla § 18 zak. ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a
ochrane zdravia pri praci.

Objednavatel ma pravo vykonat v sidle Zhotovitela a na jeho pracoviskach externy audit
systému kvality, ktorého cielom je overit dodrziavanie poziadaviek na zabezpe€ovanie kvality
dohodnutych v zmluve alebo vyplyvajucich zo véeobecne zavaznych pravnych predpisov. Cas
vykonania auditu je Objednavatel povinny oznamit' Zhotovitelovi najneskér 15 dni pred driom
navrhovaného zaciatku auditu. Zhotovitel je povinny umoznit Objednavatefovi (alebo nim
poverenej osobe) audit vykonat a zarover poskytnut prislusné informacie, dokumenty a doklady
potrebné na vykonanie auditu.

Zhotovitel je povinny mat vySkolenych svojich zamestnancov s platnymi vstupmi do vSetkych
priestorov na pracoviskach JAVYS, a.s., prostrednictvom ktorych zabezpecuje vykon ¢innosti
na zmluvu. V pripade poziadavky o doprovod svojich zamestnancov (resp. subdodavatelov) je
Zhotovitel povinny si sam zabezpe it doprovod do aredlu JAVYS, a.s. Ak bude Zhotovitel
potrebovat doprovod zamestnanca Objednavatela, ma v tomto pripade Objednavatel pravo si
uctovat 25,-Eur /osoba / zaata hod., za kazdy takyto pripad.

Povinnosti Zhotovitela

Zhotovitel je povinny postupovat podfa platnej dokumentacie systému manazérstva kvality
podla ,,STN EN ISO Systémy manazérstva kvality. Poziadavky. (ISO 9001:2015)¢ a
spracovanych pracovnych postupov pre opravy podla zakona ¢. 124/2006 Z.z. o bezpeCnosti a
ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov.

Zaruka

Zhotovitel ru€i, Ze vykon prac strojnymi mechanizmami bude vykonavany v sulade platnych
noriem a dodrziavania bezpe¢nostnych pravidiel podla zakona €. 124/2006 Z.z. o bezpec¢nosti
a ochrane zdravia pri praci.

Dennik

Zhotovitel je povinny podla charakteru poskytovanych zmluvnych vykonov viest
Montéazny/Stavebny dennik / Dennik sluzieb / Servisny vykaz (,Dennik®). Pokial Zhotovitel
riadne nevedie Dennik odo dna prevzatia pracoviska/staveniska, bude tato skutoCnost
povazovana za podstatné porudenie Zmluvy.

Dennik doda na pracovisko Zhotovitel pri nastupe na vykon Plnenia a zabezpedi jeho
zaevidovanie prostrednictvom opravnenej osoby Objednavatelfa. Dennik musi mat o&islované
strany, znehodnotena strana musi zostat v Denniku - nesmie sa vytrhavat. V priebehu
pracovného €asu musi byt Dennik trvale pristupny na pracovisku a musi byt neustale k
dispozicii pre Objednavatela. Zhotovitel je povinny Objednavatelovi predkladat na podpis
zaznamy v Denniku.



Odo dna prevzatia staveniska alebo pracoviska opravnena osoba Zhotovitela do Dennika

zaznamenava:

» Denne vykazovanie odpracovanych vykonov pozadovanych v zmysle Zmluvy. Zaznam musi
obsahovat mernu jednotku a pocet jednotiek podla Zmluvy s jasnou identifikaciou vykonov
pre jednotlivé pracovné prikazy, ktoré realizoval, spolu s informaciou o mieste vykonu plneni,
pokial toto miesto nedefinuje pracovny prikaz zo systému ARSOZ.

» Informacie o problémoch pri Plneni a o rozhodujucich okolnostiach spojenych s Plnenim, a
o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu Plnenia, s dosledkom
omeskania alebo predlzenia terminu Plnenia.

» Stanoviska a vyjadrenia k poziadavkam Objednavatela, a to do 3 pracovnych dni po
vykonani zapisu poziadavky, v opacnom pripade sa to povazuje za jeho suhlas so zapisom
Objednavatela,

» Stanoviska k poziadavkam Objednavatela nad ramec Plnenia dohodnutého v Zmluve

» Prevzatie zapozi¢anych Specialnych prostriedkov (viazacie prostriedky, Specialne naradia,
pod. — datum a rozsah).

Opravnena osoba Objednavatela v Denniku zaznamenava:

» Zapis o vstupnom zaskoleni pracovnikov Zhotovitela na pracovisku, obsahujuci podpisy
oboch zmluvnych stran

» Rozsah prac a vykonov pozadovanych od Zhotovitela, alebo odvolavku na iny zaznam, ktory
tento rozsah/ vykony definuje v sulade s predmetom Zmluvy. Kazda zmena rozsahu musi
byt pisomne zdokumentovana v sulade so Zmluvou.

» Stanoviska Objednavatela k zapisom a poziadavkam Zhotovitela, a to do 3 pracovnych dni
po vykonani zapisu poziadavky, v opacnom pripade sa to povazuje za jeho suhlas so
zapisom Zhotovitela,

» Kontrolu vykonavania Plnenia a dodrziavania ustanoveni Zmluvy.

> Potvrdenie s podpisom o zapozi¢ani Specialnych prostriedkov (viazacie prostriedky,
Specialne naradia, pod.)

» Potvrdenie s podpisom o vecnom plneni zmluvnych vykonov.

V pripade, ked Objednavatel zapiSe do Dennika zistené nedostatky, je Zhotovitel povinny tieto
nedostatky odstranit v termine v iom uvedenom. Ak tak neurobi, Objednavatel je opravneny
nariadit preruSenie zmluvnych vykonov az do odstranenia nedostatkov.

Povinnost’ viest Dennik kon&i odovzdanim a prevzatim riadne vykonaného Plnenia podla
Zmluvy obojstrannym podpisanim Zapisnice o odovzdani a prevzati / Protokolom / resp. dfiom,
ked su odstranené vietky vady podla Zapisnice o odovzdani a prevzati / Protokolu.

Ak bude Zhotovitel viest elektronicky dennik v systéme ARSOZ Objednavatela, ten nahradza
denné zaznamy Dennika pri vykone prac strojnymi mechanizmami.

Iné povinnosti

V pripade, ak predmet plnenia zasiahne do oblasti ochrany utajovanych skuto€nosti, zmluvné
strany sa zavazuju dodrziavat prislusné ustanovenia zak. & 215/2004 Z. z. o ochrane
utajovanych skuto€nosti a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov
a plnit v8etky povinnosti z toho vyplyvajuce.

Zhotovitel sa zavazuje pred za¢atim realizacie Predmetu pInenia identifikovat vplyvy na zZivotné
prostredie, ktoré mdézu vzniknut Objednavatelovi. Z identifikovanych vplyvov sa zavazuje
vypracovat ,Zoznam environmentalnych vplyvov* a predlozit ho Objednavatelovi v pisomnej
forme na odsuhlasenie. Realizacia Predmetu diela méze zaCat az po odsuhlaseni

identifikovanych vplyvov na Zivotné prostredie Objednavatelom.



Zhotovitel je opravneny zacat’ s realizaciou predmetu plnenia na pracovisku po vypracovani
planu prevencie a bezpecnosti v spolupraci s Objednavatelom, zamestnancami Zhotovitela
vratane pripadnych subdodavatefov a inych dodavatelov a subdodavatelov alebo tretich osdb
zainteresovanych na diele. V kazdom pripade a pocas plnenia diela zhotovitel a jeho
zamestnanci prispdsobia svoje ¢innosti pracovisku v akejkolvek faze pinenia diela. Zhotovitel
bude brat ohlad na akékolvek iné prace vykonavané na pracovisku bud Objednavatelom, inymi
dodavatelmi a subdodavatelmi zainteresovanymi na diele poas rovnakého obdobia. Y
zmysle vysSie uvedeného Zhotovitel uskutoCni vSetky opatrenia tak, aby dielo neovplyvnilo
nijakym spdsobom postup projektu na pracovisku a v8etky ochranné opatrenia uskutocni tak,
aby sa vyhol akémukolvek obtazovaniu susedov (najmé pokial ide o hluk, prach, olej alebo iny
druh znedistenia) tak, aby nedoslo k uplatfiovaniu zodpovednosti voci objednavatelovi zo strany
Statnej spravy alebo tretich oséb. Zhotovitel zabezpeci potrebnu sucinnost svojho personalu v
sulade s ustanoveniami nar. vl.€. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko pri dodrzani vypracovaného planu bezpecnosti a zdravia ako aj
pokynov splnomocnenych koordinatorov.

Zhotovitel je povinny dbat na dodrziavanie pracovnej discipliny svojich zamestnancov. \%
pripade, ak objednavatel zisti, ze zamestnanci Zhotovitela, resp. jeho subdodavatela zjavnym
spbsobom porusuju pracovnu disciplinu, zasady bezpecnosti a ochrany zdravia, mdze
Objednavatel od zmluvy odstupit bez toho, aby Zhotovitelovi vznikol narok na nahradu
pripadnej Skody alebo vzniknutych nakladov.

H. DEFINICIE POJMOV

Doklady bezpecnej prace
Dokumenty aplikacie 11S ARSOZ vedené v elektronickej forme: Z-prikaz, B-prikaz, R-prikaz, PO-prikaz.

Jadrové zariadenia

Subor civilnych stavebnych objektov a nevyhnutnych technologickych zariadeni v projektom uréenej
konfiguracii, uréenych na

1. vyrobu elektrickej energie alebo na vyskum v oblasti jadrovej energie, ktorych sucastou je jadrovy
reaktor alebo jadrové reaktory, ktoré budu vyuzivat, vyuzivaju alebo vyuzivali riadenu Stiepnu retazovu
reakciu,

2. nakladanie s jadrovymi materialmi s mnozstvom vac¢sim ako jeden efektivny kg okrem priestorov na
skladovanie kontajnerov a krytov, v ktorych sa jadrovy material pouziva ako tieniaci material na
radioaktivne Ziarie, zariadeni na Upravu uranovej rudy a skladov uranového koncentratu,

3. nakladanie s vyhoretym jadrovym palivom,

4. nakladanie s radioaktivnymi odpadmi, alebo

5. obohacovanie uranu alebo vyrobu jadrového paliva.

Koordinator
Zamestnanec zabezpecujuci koordinaciu ¢innosti nha technologickom aj netechnologickom zariadeni.

Organizaéné opatrenia pre zaistenie bezpeénej prace zabezpecuje:

« Z-prikaz - prikaz na zaistenie bezpelnej prace na technologickych a netechnologickych
zariadeniach,

» B-prikaz - prikaz na zaistenie bezpe&nej prace na elektrozariadeniach a sietach VN, VVN, ZVN, na
zariadeniach MN a NN a inom majetku (technologické zariadenia, stavby, pozemky), ak sa
nachadzaju v blizkosti VN, VVN a ZVN

* R-prikaz - prikaz na zaistenie bezpecnej prace v priestoroch zvySeného radiaéného rizika,

» PO-prikaz - prikaz na zaistenie bezpecénej prace so zvySenym nebezpeenstvom vzniku poziaru.

Pracovny prikaz

Zakladny doklad spisu pripravy udrzby, ktorym je pisomnou formou nariadena praca, ktoru je potrebné
realizovat vramci udrzbarskeho resp. opravarenského zasahu. Predstavuje doklad umozrujuci
vykonanie pozadovanych prac na objekte, ktory urCuje objekt, jeho umiestnenie, ¢as, popis prace,
rozpis operacii — ich kapacitné a materidlové zabezpecenie, zoznam predpisanych kontrol pre
jednotlivé operacie, zoznam dokumentov potrebnych pre vykonanie prac.



R-prikaz

Pisomné nariadenie vykonania prace v podmienkach zvy3eného radiacného rizika, ktory uréuje miesto,
Cas a podmienky prace, nutné opatrenia a prostriedky pre zabezpecenie radiacnej ochrany, zlozenie
pracovnej skupiny a menovite uvadza osoby, zodpovedné za dodrziavanie pravidiel radiaCnej ochrany.
Opravy a ostatné prace v neobsluhovanych a poloobsluhovanych priestoroch JZ sa musia vykonavat
na R-prikaz.

Na R-prikaz sa musia vykonavat tiez prace v ostatnych prevadzkovych priestoroch, pri ktorych sa
predpoklada, Ze efektivna davka bude vy3Sia ako 0,1 mSv alebo povrchova kontaminacia je vy$Sia ako
0,3 Bg/cm?. Je platny obvykle jeden deri a povoluje sa nim vykonanie prace, pri ktorej sa predpokladaju
efektivne davky vo vySke maximalne 1 mSv. Pri predpoklade ¢erpania ED vacsej ako 1 mSy, resp. KD
vacsej ako 20 mSy, je potrebna autorizacia ¢erpania principom ALARA. Obhliadku na zariadeni alebo
kontrolu zariadenia v poloobsluhovanych priestoroch mézu zmenovi zamestnanci vykonavat bez R-
prikazu, pokial efektivne davky pocas uvedenych prac neprevysia 0,1 mSv po oznameni TchRBz (pre
V1), IRZP alebo TSIRO resp. dennému TchRBRURAO a s jeho sthlasom.

Prikaz ,R* pre dodavatelské organizacie vystavi zodpovedny zamestnanec utvaru uvedeného na ZoD
s dodavatelskou organizaciou.

Na vystavenie, schvalovanie a evidenciu R-prikazov je vyuzivana programova aplikacia ,R-prikazy“,
ktora je suc¢astou IS ARSOZ.

Spravca zariadenia
Vykonavatel spravy zvereného majetku.

Zodpovedny majster na pracovny prikaz

Zamestnanec JAVYS alebo Poskytovatela sluzieb zodpovedny za koordinaciu realizacie &innosti

pozadovanych v pracovnych prikazoch. Musi mat opravnenie pracovat v aplikacii ARSOZ. Vyplni

zodpovednych pracovnikov — veducich prac za prevzatie majetku do opravy a odovzdanie majetku

z opravy. Posunie PPr do stavu 55 na zalatie prac. Zodpovedny majster zodpoveda za vykon a kvalitu

prevedenia prac. ZabezpecCuje zaSkolenie a pisomne poziada o doplnenie do databazy ARSOZ

pracovnikov, ktori budu vykonavat veducich prac. Hlavné povinnosti pri realizacii:

Priprava:

e Preveruje a vykonava kontrolu (suvisiace PPr, sprievodné listy, atestovy material) pouzitych
materidlov na vSetky sucasti, ND a pod. V priprave na stavebnu skusku vyhotovuje vykaz suéasti
dolozenych atestom.

e Dodrzuje technologicku disciplinu (pripadné zmeny v technologickych postupoch musia byt vopred
odsuhlasené).

e Zabezpecluje vykon zvarania iba Uradne skusanymi zvaraémi (s odpovedajucou skuskou, platné
skusky), ktori zvary oznacia Stitkami (islo zvaru, znacka zvaraca).

e Skontroluje pri preberani PPr, i PPr ma vypisany zoznam priloh, ktoré obsahuje a &i skuto¢ne tieto
prilohy su su¢astou PPr. Ak nie, PPr. vrati odboru koordinacie udrzby a riadenia energii.

e Skontroluje uplnost PPr. Prevzatim PPr osobne pripadne poverenou osobou alebo emailom sa
stava PPr zavaznym pre zhotovitela.

¢ Vykona pred nastupom na realizaciu akcie kontrolu pripravenosti (dokumentacia, material, atestové
listky, "Z","R" prikazy, "Povolenie..", vybavenost pracovnikov, pripravenost naradia, pripravkov a
pod.), pouci pracovnikov a vyda prikaz na nastup na akciu.

Priebeh:

e Vykona kontrolu pracoviska a jeho pripravenost na akciu.

Ukoncenie:

o Uzavrie po ukon&eni vSetkych prac PPr. PPr posunie do stavu 58.

e Preskuma a schvali po vykonanej praci "Kontrolny list ".

e Odovzda 1. képiu PPr. Ziadatelovi a ziska potvrdenie ukon€enia prac a prevzatie STD v PPr.
zodpovednym zamestnancom utvaru Ziadatefa.

e Doplni technické vyhodnotenie prac v ARSOZe.



e Doplni technické doporu€enia v ARSOZe.

e Doplni prace naviac v ARSOZe.

e Preveri vykaz prac, spotrebu materidlu a ND. Doplini spotrebovany material a pouzité nahradné
diely v ARSOZe.

e Doplni nevykonané prace v ARSOZe, zmeny v TUZ, zmeny v dokumentacii v ARSOZe.

¢ Vyhodnoti PSO v ARSOZe.

e VyplIni pracovnikov na PSO v ARSOZe.

e VypIni odpracované hodiny pracovnikov na PSO v ARSOZe.

e Uzatvorenim a vyhodnotenim PPr potvrdi zaznamenané uUdaje a odovzda PPr na technické
vyhodnotenie (pripravarovi udrzby) posunutim PPr do stavu 70.

Zamestnanec vydavajuci PO-prikaz

Zodpoveda za vydanie pisomného povolenia na vykon prac so zvySenym nebezpecenstvom vzniku
poziaru a za vykonanie jemu nariadenych opatreni v povoleni.

Zodpovedny vedtci prac na PO-prikaz

Hlavné povinnosti:

Pri zvySenom nebezpecenstve vzniku poziaru sa smie pracovat na zariadeni len na pisomny PO-prikaz
a po vykonani v iom nariadenych dopliujucich bezpe&nostnych opatreni. Zodpovedny veduci prac na
PO-prikaz zodpoveda za dodrziavanie tychto opatreni.

Zodpovedny veduci prac na R-prikaz

Zamestnanec v zozname zamestnancov na R-prikaz oznaceny ako veduci prac. Zmena veduceho prac
na R-prikaze (tlacive) musi byt parafovana zamestnancom, ktory R-prikaz vydal, resp. pri jeho
nepritomnosti jeho zastupcom.

Pre pracovnikov dodavatelskych organizacii musi byt na prace v kontrolovanom alebo sledovanom
pasme vzdy vystaveny prikaz ,R* na vSetky vykonavané prace.

Zodpovednosti:

-Urc¢it zlozenie Clenov pracovnej skupiny.

-Dodrziavat’ pravidla radiaénej ochrany.

-Dodrziavat’ bezpeénostné pracovné postupy.

-Riadit prace priamo na mieste.

-Dekontaminovat’ zariadenie, resp. pracovisko, ak bola kontaminacia spésobena &innostou pracovnej
skupiny.

-PriebezZne triedit odpad na aktivny a neaktivny.

-Likvidovat odpad okamzite po ukonceni prace.

Zamestnanec vydavajuci B-prikaz

Zodpoveda za vydanie pisomného povolenia na vykon prac na zariadeniach VN, VVN a ZVN, na
zariadeniach MN a NN, ak sa nachadzaju v blizkosti VN, VVN a ZVN a za vykonanie nariadenych
opatreni v povoleni.

Zodpovedny veduci prac na pracovny prikaz

Zamestnanec evidovany v IIS ARSOZ, ktory riadi prace vykonavané na zaklade PPr s ciefom zaistenia
bezpe&ného vykonania prace v poZzadovanom termine, objeme a kvalite. Povolenim nastupu na pracu
a zacCatim prac zodpoveda za pracovnu skupinu z hfadiska dodrzZiavania platnych legislativnych
predpisov, noriem a internych predpisov JAVYS a.s. Zodpovedny veduci prac na pracovny prikaz plni
suCasne aj funkciu koordindtora bezpelnosti v zmysle Nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z.z. o
minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko. Od okamihu povolenia
vstupu pracovnej skupiny na pracovisko prebera veduci prace dozor nad bezpecnostou vetkych
zamestnancov ako aj nad spravnym postupom prac a spravnym pouzivanim ochrannych a pracovnych
pomédcok. Za spravny postup prace zodpoveda veduci prace. Pracujuci mozu vykonavat iba tie prace,
ktoré im boli nariadené zodpovednym veducim prace. Aby zodpovedny veduci prace mohol spolahlivo
vykonavat dozor, mbze sa priamo zucastnit na praci iba vtedy, ak je cela pracovna skupina sustredena
na jednom mieste, a to v takej vzdialenosti, aby ju mohol bezpeéne svojim dozorom a zo svojho
pracoviska obsiahnut. Prace sa mbze zuc€astnit' aj vtedy, ak nehrozi ani iné nebezpecéenstvo okolitymi
vplyvmi (napriklad dopravou). Ak sa musi zodpovedny veduci prace nevyhnutne vzdialit' z pracoviska,
je povinny ustanovit' svojho zastupcu s kvalifikaciou zodpovedajucou vykonavanej praci. Ak takyto
pracovnik nie je, musi sa pred jeho odchodom z pracoviska praca zastavit, musi sa odvolat' pracovna



skupina z pracoviska a zaistit, aby neboli ohrozené osoby ani zariadenia. Poveri realizaciou
zvaraCskych prac na TS* iba zvaraCov, ktori maju prislusnu kvalifikaciu. Zabezpedi dodrziavanie TP* a
vykonanie jednotlivych operacii TP* zapisuje do "Kontrolného listu vykonanych operacii". Necha si
vopred odsuhlasit pripadné zmeny v TP* prislusnym technolégom pripravy udrzby. Dodrziava zasady
znacenia technologického zariadenia, umiestni zna€enia technologického zariadenia na uréené miesto
po ukon&eni zasahu. Uvedie znagenia technologického zariadenia do pévodného stavu pri pripadnom
pos8kodeni po¢as zasahu.

Zodpovedny veduci prac na Z — prikaz
Zamestnanec evidovany v IIS ARSOZ, ktory je zodpovedny za prevzatie zariadenia podla Z-prikazu do
udrzby, resp. na definitivnu demontaz a riadenie &innosti v spolupraci s veducimi prac na PPr
zdruzenymi v Z-prikaze s cielom bezpe&ného vykonania predmetnych &innosti v pozadovanom termine
stanovenom Z-prikazom. Svojim podpisom v Z-prikaze potvrdzuje, Ze si fyzicky skontroloval vSetky
zaistenia, ktoré boli uvedené v Z-prikaze.

Zodpovedny zamestnanec
Zamestnanec zodpovedny za spravnu Cinnost v procese zabezpefenia a dodrziavania podmienok
bezpec€nej prace.

Supis prac

Dokument, ktory je su€astou faktury. Obsahuje Udaje o objednavatelovi a dodavatelovi, ¢islo zmluvy,
pracovného prikazu, nazov tovaru, sluzby a prac, supis vykonanych a ocenenych prac a podpis
opravnenych os6b podla zmluvnych podmienok.



Specifikacia ceny

Priloha ¢. 2 k Zmluve

Celkova
Predpokladany | Predpokladany Poskytnuta Poskytnutd elkova .
N N I 0 cena po Celkova cena po
. . . finanény finanény cennikova zlava cennikova ) ) ,
P.C Popis polozky . . . . N zlave pre | zlave pre prace v
objem pre objem pre pre prace mimo zlava pre . .
. . M . prace mimo KP
prace mimo KP prace v KP KP prace v KP KP
Cinnosti realizované na zéklade
aktualnej cenovej Urovni cennika
CENEKON v Case plnenia prac
Polozky skupin:
001-Zemné prace
1 137 253,00 € 43 700,00 € 5,00% 5,00% 130390,35 € 41 515,00 €
002-Zvlastne zakladanie objektov
012-Stavebné prace z
prefabrikovanych dielcov
221-Pozemné komunikdcie a letiska
HZS-Hodinové zucétovacie sadzby
Celkova maximalna cena za ¢innosti realizované na zaklade aktudlnej cenovej trovni cennika CENEKON v ¢ase plnenia 171 905,35 €
prac !
. Maximalny * Cena za
P.¢ Nazov polozky 'edr?f):;:?MJ) predpokladany HZS ‘E”:::R bez polozku v EUR
! rozsah MJ bez DPH
HZS pracovného mechanizmu typu
1 | traktobager, nakladac + rypadlo hodina 200 65,00 13000
(hlbka vykopu 5m)
2 HZS pracovneh? me.‘chamz.mu typu hodina 30 70,00 2100
traktobager - buracie kladivo
3 HZS pracovného mechanizmu typu hodina 150 65,00 9750
UNC
4 | M5 autozeriavu s nosnostou 16t, hodina 50 95,00 4750
dlzka vyloZzniku ramena min. 8m
5 HZS automot?llovej plosiny s min. hodina 450 73,00 32850
pracovnou vyskou 8m
6 HZS - prestOJ.mechanlzr’nu zavineny hodina % 65,00 6240
na strane Objednavatela
7 | H2S - pomocné préce strojnika a hodina 390 23,50 9165
docistovanie vykopov
Merna Maximalny Cena za 1 den Cena za
P.¢ Nazov polozky jednotka (M) predpokladany | prenajmu v EUR | poloZku v EUR
! rozsah MJ bez DPH bez DPH
Denny prenajom pracovného
mechanizmu z mieSacou lyZicou na
3 m|e§a’n|e cemlentovej zmesi spolu ?0 deit 50 300,00 15000
strojnikom vratane dovozu do aredlu
JAVYS a.s., Jaslovské Bohunice a
spatného odvozu
Celkova maximalna cena za €innosti realizované na zaklade HZS za polozky ¢.1aZ 7 a 92855
polozky ¢€.8
*HZS = hodinovd zuctovacia sadzba
Celkova maximalna cena za predmet zakazky v EUR bez DPH 264 760,35 €




Priloha €. 5 k Zmluve

Zoznam subdodavatelov

V.

Ku dnu podpisu Zmluvy neprenechava Zhotovitel' Ziadnu cast’ realizacie Diela subdodavatel'ovi/om.



