

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 24_04_2025
Stavba: Zberný dvor_Babín

JKSO:
Miesto: k.ú. Babín

KS:
Dátum: 22. 5. 2025

Objednávateľ:
Obec Babín

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
KOJDA-SPOL s.r.o.

IČO: 55162169
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:
Keteb architekti, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Keteb architekti, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			172 582,64
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	172 582,64	39 694,01
Cena s DPH v EUR			212 276,65

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	24. 04. 2025		
Stavba:	Zberný dvor_Babín		
Miesto:	k.ú. Babín	Dátum:	22. 5. 2025
Objednávateľ:	Obec Babín	Projektant:	Keteb architekti, s.r.o.
Zhotoviteľ:	KOJDA-SPOL s.r.o.	Spracovateľ:	Keteb architekti, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		172 582,64	212 276,65
SO 01	Spevnené plochy	47 478,21	58 398,20
SO 02	Oceľový prístrešok	42 251,23	51 969,01
SO 03	Skladovacie Boxy	10 156,33	12 492,29
SO 04	Unimobunka	25 259,61	31 069,32
SO 05	Autováha	19 913,98	24 494,20
06	Dažďová kanalizácia	14 550,92	17 897,63
07	Elektroinštalácia	12 972,36	15 956,00
01	Elektrická prípojka	4 941,97	6 078,62
02	Objekt SO 02	4 527,33	5 568,62
03	Objekt SO 04	3 350,34	4 120,92
04	SO 05 - Uzemnenie	152,72	187,85