ZMLUVA O DIELO A O POSKYTNUTI SLUZIEB

uzatvorenavzmysle § 536 a nasl. a podla § 269 ods. 2 a § 566 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len ako ,,Obchodny zakonnik*)

‘ ev. é. objednéavateta: 1384/2024/ODDIPVIS

ev. é. zhotovitela:

na realizaciu stavebnych prac na stavbe s nazvom:
,.Rekonstrukcia ciest a mostov 11/526 Deviéie — Senohrad a 11/527 Dobra
Niva - Senohrad, I. etapa - Gseky v ramci okresu Krupina, Cast B: Cesta
11/526 od krizovatky s cestou I/66 v ckm 0,000 po ckm 6,291

OBJEDNAVATEL:
Nazov:
Sidlo :
Statutarny organ:

Pravna forma:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie :

Cislo ugtu:

Telefén/ fax :

Osoba opravnena rokovat
v zmluvnych veciach:

Osoby opravnené rokovat
v realiza¢nych veciach:

E-mail:

(dalej len ako ,,objednavatet™)

ZHOTOVITEL:
Obchodné meno:
Sidlo:

(dalej len ako ,,Zmluva®)
medzi zmluvnymi stranami:

Banskobystricky samospravny kraj

Namestie SNP 23/23, 974 01 Banska Bystrica

Mgr. Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického samospravneho
kraja

vy$Si uzemny celok ako samostatny Uzemny samospravny

a spravny celok SR zriadeny zakonom ¢. 302/2001 Z. z.

0 samosprave vyssich tzemnych celkov (zakon o samospravnych
krajoch) v zneni neskorsich predpisov

37828100

2021627333

048/4325111, 048

Ing. RAbert Machala, riaditet odboru cestnej infrastruktiry Uradu
Banskobystrického samospravneho kraja

Ing. Alena Martincova, veduca oddelenia investi¢nej pripravy
avystavby inzinierskych stavieb Uradu Banskobystrického
samospravneho kraja

Ing. Eva Fedakova, odborna referentka pre investicie oddelenia
investiénej pripravy avystavby inzinierskych stavieb Uradu
Banskobystrického samospravneho kraja

Ing. Miroslav Bobak, odborny referent pre investicie oddelenia
investi¢nej pripravy avystavby inZinierskych stavieb Uradu

Banskobystrického samospravneho kraja
bbsk.sk, bbsk.sk,
bbsk.sk

VIAKORP, s.r.o.
Nad mlynom 10388/1, 960 01 Zvolen
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Statutarny organ: Ing. Michal Simko, Jan Bohovic, Stanislav Dado, konatelia

Pravna forma: Sro

Zapisany: v OR OS v Banskej Bystrici, odd. Sro, vloZka ¢. 29450/S
ICO: 50228 455

DIC: 2120221499

|C DPH: SK2120221499

Bankové spojenie:

Cislo ustu:

Telefén/fax:

E-mail:

Opravneni konat
vo veciach Zmluvy: Ing. Michal Simko, konatel
(dalej len ako ,,zhotovitel* a spolu s objednavatelom dalej len ako ,,zmluvné strany“)

Preambula
Tato Zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania realizovaného postupom
podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,,ZVO*) na predmet zakazky s ndzvom:
,,Rekonstrukcia ciest a mostov 11/526 Deviéie — Senohrad a 11/527 Dobra Niva -
Senohrad, |. etapa - Useky v ramci okresu Krupina, Cast B: Cesta I1/526 od krizovatky s
cestou 1/66 v ckm 0,000 po ckm 6,291“ (dalej len ako ,,verejné obstaravanie®).
Objednavatel v postaveni Ziadatela sa formou Ziadosti uchadza o nenavratny finanény
prispevok z fondov Eurépskej tnie (dalej len ako ,,ZoNFP*). V pripade schvalenia ZoNFP
bude predpokladom k spolufinancovaniu podla tejto Zmluvy platna a U¢inna Zmluva o
poskytnuti nenéavratného finanéného prispevku, uzavreta medzi poskytovatelom pomoci,
ktorym bude Ministerstvo investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie Slovenskej
republiky ako riadiaci orgdn pre Program Slovensko 2021 - 2027 (dalej len ako
»poskytovatel NFP*) a objednévatetom.
Realizacia diela definovaného v &l. Il tejto Zmluvy bude v pripade schvélenia ZoNFP
spolufinancovana z nenavratného finanéného prispevku (dalej len ako ,,NFP*), ktorého
podmienky ¢erpania upravuje Zmluva o poskytnuti nenavratného finané¢ného prispevku,
uzatvorena medzi objednavatelom a poskytovatelom NFP, v ramci Programu Slovensko
2021 - 2027, Priorita 3P1. Doprava, Specificky ciel RSO 3.2. Rozvoj a posiliiovanie
udrzatelnej, inteligentnej a intermodalnej vnatrostatnej, regionalnej a miestnej mobility
odolnej proti zmene klimy vratane zlep3eného pristupu k TEN-T a cezhrani¢nej mobility
(EFRR), Opatrenie 3.2.3 Odstranenie klu¢ovych Gzkych miest na cestnej infrastruktlre a
zlepSenie regionalnej mobility prostrednictvom modernizacie a vystavby ciest |l. a lll. triedy,
kod vyzvy: PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR (dalej len ako ,,Zmluva o NFP*).

Cl. I
Uvodné ustanovenia

Objednavatel je vyluénym vlastnikom vSetkych dotknutych Usekov ciest 11/526 a ll/527
a vSetkych mostov nachadzajucich sa na uvedenych cestach, na ktorych bude zhotovitel
realizovat dielo definované v ¢l. 1l tejto Zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je podnikatelom s pravnou subjektivitou, ktorého predmetom
podnikania je stavebnd c¢innost vrozsahu poZadovanom sutaznymi podmienkami
verejného obstardvania a spifa podmienku odbornej spodsobilosti po materialne;,
technickej, technologickej i personalnej strdnke na vykonanie diela a poskytovanie sluZieb
v zmysle Zmluvy a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem
Slovenskej republiky a Eurépskej tnie.
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Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred uzavretim Zmluvy dostato¢ne zvazil a s vynaloZzenim odbornej
starostlivosti a v3etkého Usilia posudil vSetky do Uvahy prichadzajlce rizika spojené s
vykonanim diela a poskytnutim sluzieb podla tejto Zmluvy, v cenovej ponuke vzal do Gvahy
rozsah materialov, prac, sluzieb potrebnych na dokoncenie diela ako celku a dodanie
sluZieb vyZzadovanych Zmluvou a nékladov na takéto materidly, prace asluzby (najma
materiély, transport, energie, néklady na zariadenia a stroje, cestovné néklady, udrzba
pristupovych ciest, naklady na odstranenie odpadov, néklady na pracovnikov, odborne
spoOsobilé osoby, profesne Specializované osoby, naklady na bankovu zaruku, ndklady na
vSetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonéeného diela objednavatetom, ako
aj vSetky ostatné néklady suvisiace s vykonanim diela), ndkladov na vSetky nevyhnutné
opatrenia pre splnenie predpisov, noriem, opatreni a podmienok organov verejnej moci a
tieto vSetky zahrnul do ceny za dielo a sluzby, pricom do ceny za dielo a sluzby zahrnul aj
prace, ktoré nie su v Dokumentacii alebo vo vykaze vymer obsiahnuté, ale su podta
skusenosti a odbornej starostlivosti zhotovitela pre riadne avcasné vykonanie diela
a dodanie sluzieb nutné alebo potrebné.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil srozsahom, s povahou diela,
charakterom prac as ucelom, ktory ma dielo po jeho riadnom vykonani plnit, ako aj
s predmetom arozsahom vyZadovanych sluzZieb, Ze si mu zname technické, kvalitativhe
a vSetky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu diela a dodaniu sluZieb a disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su potrebné na kvalitné, véasné ariadne
vykonanie diela a dodanie sluZieb v sulade so vSetkymi podmienkami dohodnutymi touto
Zmluvou.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa pred predloZzenim jeho ponuky do verejného obstaravania
starostlivo oboznamil so vSetkymi v tom case predlozenymi a/alebo inak dostupnymi
podkladmi, obsahom Zmluvy a poZiadavkami na dielo a sluzby v zmysle Zmluvy a zaroven
sa zavazuje na ich zaklade vykonat dielo a poskytnut sluzby. Podkladmi sa na Gcely tejto
zmluvy rozumeju najma: (i) dokumenty a subory dat, ktoré objednavatel na ucel plnenia
Zmluvy odovzda alebo inak spristupni zhotovitelovi a vSetky prilohy Zmluvy, ktoré akokolvek
vecne (nie cenovo alebo procesne) suvisia s poziadavkami objednavatela na predmet diela
alebo s vecnym vymedzenim alebo spresnenim predmetu diela, ako aj (ii) akékolvek vo
vztahu k dielu aplikovatelné strategické dokumenty, Studie, analyzy, expertné stanoviska,
pravne predpisy, technické normy, podklady tykajice sa odvetvovej praxe, pravoplatné
rozhodnutia sudov a/alebo spravnych organov, autoritativne usmernenia spravnych
organov, usmernenia a/alebo odporucania expertnych zaujmovych zdruzeni, (iii) akékolvek
verejne pristupné dokumenty a subory verejne dostupnych dat vecne slvisiace s
predmetom diela a sluZieb, ako aj (iv) subory dat vyhotovené zhotovitelom na zéklade
suc¢innosti s objednavatelom po uzatvoreni Zmluvy za i¢elom plnenia Zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze riadne skontroloval podklady, ktoré objednavatel oznacil vo
verejnom obstaravani pre Gcely vykonania diela a akykolvek rozpor, nejasnost, chybu ¢i
pripadnid nekompletnost alebo nedokonalost v podkladoch, ktora m4, alebo by mohla mat
za nésledok vady alebo akukolvek odchylku od zmluvne uréeného Standardu ¢i Ucelu
plnenia podla Zmluvy, alebo by mohla mat vplyv na vySku ¢i obsah ceny za dielo a sluzby,
zhotovitel pocas verejného obstardvania uviedol a Ziadal jej vysvetlenie. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze pred predloZzenim jeho ponuky do verejného obstardvania mal moZnost
oboznamit sa s miestnymi podmienkami, na ktorych sa méa dielo vykonavat, aj s jeho
planovanym umiestnenim a stavom a mal moznost preskimat ich fakticky sulad s
poskytnutymi podkladmi a v pripade akychkolvek vysvetleni, ktoré by mu v tejto suvislosti
mali byt na Ucel plnenia podta Zmluvy poskytnuté, o tieto pocas verejného obstaravania
poZiadal. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je uzrozumeny s tym, Ze akékolvek jeho pripadné naroky
spojené s nekompletnostou alebo nedokonalostou podkladov alebo neznalostou objektov
a ich umiestnenia a stavu, ktoré mohol oznacit a/alebo uplatnit pred uzatvorenim Zmluvy,
avSak ich neoznacil a/alebo neuplatnil, uzatvorenim Zmluvy zanikaju a je uzrozumeny s
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tym, Ze akékolvek dodatocné zistenia zhotovitela po uzatvoreni tejto Zmluvy v savislosti s
podkladmi nemézu vyvolat poZiadavky alebo naroky Zhotovitela suvisiace s akymikolvek
variaciami, prdcami naviac a/alebo zvySenim ceny za dielo a sluzby, ibaZe by to Zmluva
vyslovne pripustala.

Zhotovitelje uzrozumeny s tym, Ze dielo, ktoré ma zhotovitel vykonat v zmysle tejto Zmluvy,
bude spolufinancované z fondov Eurépskej Unie na zdklade Zmluvy o NFP uzavretej medzi
objednavatelom a poskytovatelom NFP, a to kombin&ciou predfinancovania a refundécie.
Zhotovitel preto vyslovne berie na vedomie, Ze Zmluva obsahuje osobitné dojednania
suvisiace sexternym spdsobom financovania Zmluvy avyhlasuje, Ze su mu tieto
dojednania zname a nema voci nim vyhrady.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze vyhldsenia zhotovitela podla tohto ¢lanku Zmluvy su
podstatnou okolnostou formujicou vélu objednévatela uzatvorit tito Zmluvu, bez ktorej by
objednéavatel Zmluvu neuzavrel.

ClL. 1L
Predmet Zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje vdohodnutom c¢ase, mieste apodla ostatnych podmienok
dohodnutych vzmysle tejto Zmluvy, najma tykajucich sa prac adodavok materialov,
technologickym postupom a spésobom Specifikovanym v tejto Zmluve a v dokumentacii
vztahujucej sa na dielo vzmysle ¢l. lll tejto Zmluvy, na svoje néklady, na svoje
nebezpecenstvo a podla pokynov objednavatela riadne vykonat a objednavatelovi véas
odovzdat dielo uvedené v ¢l. lll tejto Zmluvy bez vad a nedorobkov, v dohodnutej kvalite,
inak vkvalite poZadovanej pravnymi predpismi atechnickymi normami, aposkytnut
objednavatelovi s odbornou starostlivostou, riadne a véas sluzby vyZadované Zmluvou.
Objednavatel sa zavazuje riadne zhotovené avcéas odovzdané dielo a poskytnuté sluzby
podla tejto Zmluvy prevziat spésobom dohodnutym v Zmluve a zaplatit za dielo a sluzby
cenu dohodnutd v ¢l. V tejto Zmluvy.

CL Il
Clenenie arozsah diela, vdeobecné poziadavky na dielo a sluzby

Dielom sa na ucely Zmluvy rozumie realizicia stavebnych prac na stavbe snazvom:
,,Rekonstrukcia ciest a mostov 11/526 Deviéie — Senohrad a 11/527 Dobra Niva -
Senohrad, |. etapa - Useky v ramci okresu Krupina, Cast B: Cesta I1/526 od krizovatky s
cestou 1/66 vckm 0,000 po ckm 6,291 (dalej len ako ,,stavba“) podla Specifikacie diela
v éleneni na jednotlivé stavebné objekty vymedzené v ocenenom Vykaze vymer, ktory
tvori prilohu €. 1 Zmluvy (dalej len ako ,,dielo®).
Dielo je podrobne vymedzené dokumentaciou na stavebné povolenie s nalezitostami
dokumentécie narealizaciu stavby (dalejlen ako ,,DSP a DRS*) s ndzvom: ,,RekonStrukcia
ciest a mostov 11/526 Deviéie — Senohrad a 11/527 Dobra Niva - Senohrad, |. etapa -
useky v ramci okresu Krupina, Cast B: Cesta 11/526 od krizovatky s cestou 1/66 v ckm
0,000 po ckm 6,291* vyhotovenou projektantom - spolo¢nostou REMING CONSULT a.s.,
so sidlom Tomasikova 14366/64A, 831 04 Bratislava — mestska éast Nové Mesto, ICO: 35
729 023, zapisanou v Obchodnom registri Mestského sudu Bratislava Ill, odd.: Sa, vl. ¢.
1532/B (dalej len ako ,,dokumentéacia®).
Na vykonanie diela (resp. dotknutej ¢asti diela) boli Okresnym dradom Zvolen, odbor
cestnej dopravy a pozemnych komunikécii, vydané nasledovné povolenia a doklady:
3.1. ohlasenie stavebnych Uprav a udrZiavacich prac pod zn. OU-ZV-OCDPK-2021/002601-
002 zo dna 15.02.2021
3.2. stavebné povolenie pod zn. OU-ZV-OCDPK-2021/007638-007 zo dia 12.07.2021.
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Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vsulade spodmienkami urcenymi v ohlaseni
stavebnych Uprav a udrziavacich prac a v stavebnom povoleni Specifikovanych v ¢l. Ill ods.
3 tejto Zmluvy, spodmienkami uvedenymi vo vyjadreniach dotknutych organov
aorganizacii aso zmluvami na vykonanie preloZiek jestvujlacich inzinierskych sieti
uzavretych medzi objednavatelom avlastnikom tychto sieti ozna¢enymi v sutaZnych
podkladoch vo verejnom obstaravani.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo podla stavebno-technickych poZiadaviek
a technologickych postupov predpisanych prisluSnymi pravnymi predpismi (zdkonnymi
i podzdkonnymi) a technickymi normami Slovenskej republiky a Eurdpskej unie
vztahujucimisak dielu, STN, STN EN, KL a VL Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, TP
a TKP Ministerstva dopravy Slovenskej republiky (k dispozicii na www.ssc.sk).
Zhotovitel sa zavazuje pouZit na vykonanie diela len také materiély a zariadenia, ktoré maju
platné certifikaty kvality a spiiaju vietky podmienky kladené na stavebné materialy daného
typu prisludnymi vSeobecne zavaznymi predpismi a technickymi normami. Zhotovitel sa
zavazuje nepouZit Ziadne materialy, zariadenia, technolégie alebo technické rieSenia, ktoré
by boli odliSné od podkladov poskytnutych alebo schvalenych objednavatelom, ibaze
takato zmena bude pisomne vopred schvalena stavebnym dozorom objednavatela
zapisomyv stavebnom denniku v stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve. Pokial
na niektord dodavku materidlu alebo jej ¢asti neboli dohodnuté osobitné technické
podmienky, kvalitativhe vlastnosti, pre volbu materialov a vyrobkov uréenych k vykonaniu
diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a technologické parametre urcéené
prislusnymi pravnymi a technickymi normami.

Zhotovitel je povinny pri vykonavani diela postupovat s odbornou starostlivostou a striktne
dodrZiavat ustanovenia najma zakona ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zadkon) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,,stavebny zakon“),
zékona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, Vyhlasky MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z. z.,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti aochrany zdravia pri
stavebnych pracach apracach snimi suvisiacich apodrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych éinnosti v zneni neskorsich predpisov,
zékona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZziarmi v zneni neskorsich predpisov, zakona ¢.
17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni neskorSich predpisov, zakona ¢. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, zakona
¢.56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupnovani uréeného vyrobku na trhu
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel sa
zavazuje, Ze u fyzickych osb6b, prostrednictvom ktorych plni predmet tejto Zmluvy, neporusi
zakaz nelegalneho zamestnavania podla zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov. Ak déjde pocas vykonavania diela v zmysle tejto Zmluvy k legislativhej zmene
ktoréhokolvek z tu uvedenych predpisov alebo inych predpisov, ktoré maju na plnenie
povinnosti zhotovitela podla tejto Zmluvy bezprostredny vplyv, a to ako novelizaciou, tak aj
jeho nahradenim novym pravnym predpisom (najma, nie vSak vylu¢ne, ak nadobudne
acinnost zékon ¢. 201/2022 Z. z. o vystavbe v zneni neskorSich predpisov), zhotovitel sa
zavazuje vykonavat dielo s odbornou starostlivostou tak, aby prace zhotovitela na diele,
dielo, a aj plnenie dalSich povinnosti zhotoviteta v zmysle Zmluvy, vyhovovalo poZiadavkam
pravnych predpisov aplikovatelnych ajv ¢ase vykonavania jednotlivych prac, dodania diela,
resp. plnenia prisluSnych povinnosti; objednavatel na tento Gcel poskytne zhotovitelovi
vSetku nevyhnutne potrebnd sucinnost. UloZzené pokuty, iné sankcie alebo Skodu
spbsobenu objednavatelovi poruSenim povinnosti zhotovitela stanovenych vysSie
uvedenymi pravnymi predpismi, uhradi v plnom rozsahu zhotovitel.

Sluzbami sa pre Gcely tejto Zmluvy rozumeju -:

a) sluzby zhotovitela poskytované za ucelom riadneho a véasného vykonania diela,
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10.

spocivajuce v zastupovani objednavatela pred prislusSnymi spravnymi orgdnmi a v
pripade potreby aj inymi tretimi osobami vo veci pravnych a faktickych Ukonov
slvisiacich s a potrebnych na zabezpecenie vydania povoleni na zvlaStne uZivanie,
uzavierky, urcenie dopravného znacenia, vynimky z ochrannych pésiem a urcenie
trvalého dopravného znacenia po realizacii diela, aktualizciu vyjadreni, dopliujuce
suihlasy vyjadrenia a povolenia, ozndmenia prac dotknutym subjektom, a pod.;

b) sluzby zhotovitela spocivajuce vzavazku zhotovitela pre objednavatela zabezpedit
anajneskoér ku dnu zacatia preberacieho konania podta ¢l. XI Zmluvy objednavatelovi
odovzdat dokumentaciu skutocnej realizicie stavby (dalej len ako ,,DSRS*), pricom
DSRS musi byt vypracovana v sulade s TP 19 vratane komplexného vyhotovenia
geodetickej dokumentéacie (porealizacné zameranie stavby v dvoch vyhotoveniach,
porealizacné geometrické plany stavby v troch vyhotoveniach, overené prisluSnym
katastralnym odborom okresného Uradu) a bude vykonanéa so zakreslenymi farebnymi
zmenami oproti DSP s DRS a geodetickému zameraniu inZinierskych sieti v
stradnicovom systéme. DSRS je povinny zhotovitel objednavatelovi dodat tak, aby
mohol objednavatel s DSRS akokolvek, bez obmedzenia nakladat; v pripade, ak by
ktorékolvek &ast DSRS mohla poZivat autorskopravnu ochranu z dévodu, Ze spina
pojmové znaky diela podla zdkona ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v zneni neskorSich
predpisov, zhotovitel je povinny zabezpecit, aby opravnené osoby poskytli
objednavatelovi suhlas (licenciu) na akékolvek pouZitie diela, ato na celt dobu trvania
majetkovych prav autora (autorov) k dielu, bez vecného alebo Gzemného obmedzenia.
Zhotovitel je povinny najneskér 7 dni pred terminom odovzdania diela podla ¢l. IV ods. 1
bod 1.2 Zmluvy predloZit navrh DSRS objednavatelovi na kontrolu a odsuhlasenie;
v pripade, ak objednéavatel suhlas s DSRS neposkytne, je objednavatel povinny oznamit
zhotovitelovi zistené vady DSRS a zhotovitel je povinny zabezpedit, Zze buda vytknuté
vady bezodkladne, najneskér ku dnu zacatia preberacieho konania podla ¢l. XI Zmluvy
odstranené. Pre odstranenie pochybnosti, odsuhlasenie objednavatelom neznamena,
Zze DSRS nema vady, ani nie je vzdanim sa prava spésobom upravenym v Zmluve vady
reklamovat.

Sluzby podtla tejto Zmluvy nezahfnaju zastupovanie objednavatela v konaniach pred sudmi,

pred orgdnmi ¢innymi v trestnom konani, ani zastupovanie objednévatela pri uzatvarani

akychkolvek zmlav.

Sluzby podla ods. 8 tohto ¢lanku Zmluvy poskytne zhotovitel objednavatelovi s odbornou

starostlivostou, v stlade s vydanymi spravnymi aktami Specifikovanymi v ¢l. lll ods. 3 tejto

Zmluvy a v sullade s vecnym a ¢asovym harmonogramom prac, ktory tvori prilohu ¢&. 2 tejto

Zmluvy (dalej len ako ,,harmonogram prac*).

Za Uc¢elom poskytnutia sluzieb podla ods. 8 pism. a) tohto ¢lanku Zmluvy, ak to bude

povaha veci vyZadovat, vyhotovi a zaSle zhotovitel objednavatelovi navrh znenia

plnomocenstva, ktoré objednavatel bez meSkania vystavi, a to v pocte rovnopisov podla

Gvahy objednavatela, z ktorych aspon jeden bude odovzdany zhotovitelovi; za tymto

Gcelom je objednévatel opravneny upravit navrh plnomocenstva tak, aby formélne aj vecne

zodpovedal poskytovanym sluzbam a poZiadavkdm na zastUpenie objednévatela

vyplyvajacim zo Zmluvy a z uplatnitetnych pravnych predpisov a internych predpisov
objednavatela. Zhotovitel sa zavazuje akceptovat svojim podpisom vSetky rovnopisy takto
vystaveného plnomocenstva.

ClL. V.
Terminy realizacie diela
Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v tychto terminoch :
1.1. zaciatok realizacie: bez zbytocného odkladu po prevzati staveniska
zhotovitelom, najneskér do 14 dni odo dia prevzatia staveniska;
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1.2. dokoncenie realizacie (vykonanie a odovzdanie diela): najneskér do 9 mesiacov odo
dna prevzatia staveniska zhotovitelom.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v sulade s harmonogramom prac, ktory obsahuje
¢asovy rozvrh vSetkych ¢innosti potrebnych na vykonanie diela. V pripade, ak zhotovitel
riadne vykond dielo pred terminom Specifikovanym v ods. 1 bod 1.2 tohto ¢lanku Zmluvy,
bude objednéavatel povinny takto vykonané dielo prevziat.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vsak tri pracovné dni po vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo staZuje vykonavanie diela s désledkom hrozby vzniku
omeskania s odovzdanim diela v termine podla ods. 1 bod 1.2. tohto ¢lanku Zmluvy, resp.
omesSkania postupu prac na diele podla harmonogramu prac, pisomne informovat
objednévatela o tejto skuto¢nosti, a to zdznamom v stavebnom denniku a prostrednictvom
elektronickej poSty na adresu: podatelna@bbsk.sk.

Cl.v.
Cena zadielo a sluzby
Cenazadielo a sluzby je stanovena na zaklade cenovej ponuky zhotovitela ako uchadzaca
vo verejnom obstaravani ako suc¢et jednotlivych ocenenych poloziek uvedenych v prilohe ¢.
1 Zmluvy, v stulade so zakonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov.

Celkova cena za dielo a sluZby je dohodnuta nasledovne:

Cena bez DPH: 4422876,93 EUR

DPHvovySke 23%: 1017 261,69 EUR

Cena s DPH: 5440138,62 EUR

(slovom: Pat milibnov StyristoStyridsattisicjednostotridsatosem eur a 62/100 centov s
DPH)

(dalej len ako ,,cena za dielo®).

Cena za dielo dohodnuta zmluvnymi stranami podla ods. 2 tohto ¢lanku Zmluvy je cena
kone¢nda, maximalna a platna pocas celej doby trvania Zmluvy a v celom rozsahu zahina
vSetky naklady arézie suvisiace s realizaciou diela, ktoré vyplyvaju pre zhotovitela z tejto
Zmluvy (najma, nie vSak vyluéne zriadenie staveniska, pripravné prace, docasné lavky,
deponie, drvenie a recyklacia materiélov, rekultivacie, vyruby, nahradné vysadba, zriadenie
uzavierok, do¢asného dopravného znacenia, Uzemné a prevadzkové vplyvy, naklady na
obchadzky, odvoz a likvidacia vzniknutého odpadu, skisky a dokumentécia kvality
materiélov a postupov zhotovovaného diela, fotodokumentécia priebehu realizacie diela,
vyhotovenie dokumentacie vykonavanych prac avyrobnotechnickej dokumentacie,
vyhotovenie dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia stavby, ainé).

Priloha ¢. 1 kZmluve je oceneny vykaz vymer vo vSetkych polozkach pre vSetky stavebné
objekty jednotlivo. V pripade, ak zhotovitel niektord polozku neocenil v cenovej ponuke
zhotovitela ako uchadzaca vo verejnom obstaravani, ma sa za to, Ze takéto prace, montaze,
dodavky materialov, materialy atd. budd zhotovitelom realizované a dodané aich cena je
uz zahrnuta v niektorych inych polozkach. U v8etkych poloZiek oceneného vykazu vymer
plati zasada, Ze sa rozumeju vratane vsetkych bezprostredne suvisiacich vykonov
acinnosti, vratane vsetkych potrebnych pomocnych, montdZznych, spojovacich,
kompletiza¢nych a inych materiélov.

Cl. VI.
Platobné a fakturaéné podmienky
Objednavatel neposkytuje zalohu ani preddavok na vykonanie diela.
Zhotovitel je opravneny vystavit faktary za vykonané dodavky a prace, osobitne na kazdu
¢ast diela, v zmysle tejto Zmluvy maximalne v troch faktura¢nych celkoch nasledovne:
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a) cena fakturovanych prac a dodavok na diele vzmysle tejto Zmluvy v ramci prvého
fakturacného celku bude maximalne 40 % z ceny za dielo s DPH,

b) cena fakturovanych prac a dodavok na diele vzmysle tejto Zmluvy vramci druhého
fakturacného celku bude maximéalne 40 % z ceny za dielos DPH, a

c) cena fakturovanych prac a dodavok na diele vzmysle tejto Zmluvy v rdmci tretieho
fakturacného celku bude minimalne 20 % z ceny za dielo s DPH.

Zhotovitel je opravneny vystavit jednotlive faktary na Ghradu casti ceny za dielo na zaklade

objednéavatelom akceptovaného plnenia stavebnych prac a dodavok na diele v zmysle tejto

Zmluvy za fakturované obdobie, po dosiahnuti predpisanej vySky plnenia podla ods. 2.

tohto ¢lanku Zmluvy, po kontrole stladu s vykonanymi pracami a dodavkamina diele podta

skutkového stavu a podla stavebného dennika. Podkladom pre vystavenie jednotlivych

faktar bude supis skuto¢ne vykonanych prac a dodavok na diele odsuhlaseny stavebnym

dozorom a zaevidovany v stavebnom denniku.

Jednotlivé faktary budda predkladané na Ghradu elektronicky, ato ich doruc¢enim

objednéavatelovi elektronickou poStou na e-mailova adresu: faktury@bbsk.sk. Faktira

musi obsahovat vSetky naleZitosti U¢tovného/dariového dokladu podla § 10 zakona ¢.

431/2002 Z. z. o Uctovnictve v zneni neskorSich predpisov a § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z.

o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov (dalej len ako ,,Zakon o DPH*) a

musi spinat vietky poziadavky na jej elektronickd formu, najmé poZziadavku vierohodnosti,

neporuSenosti obsahu a citatelnosti, pricom musi pricom musi obsahovat najma

nasledovné Udaje:

0) oznacenie objednavatela a zhotovitela, penazny Ustav, ¢islo Gctu,

(i)  ICO,DIC, IC DPH zhotovitetaa ICO, DIC, IC DPH objednévatela,

(i) ndzov predmetu plnenia, jednotkové mnoZstvo, jednotkovd cenu bez DPH,

mnozstvo, cenu bez DPH, DPH, cenu s DPH,

(iv)  cislo tejto Zmluvy,

(v)  celkova fakturovana sumas DPH,

(vi)  néazov projektu a kéd projektu podta Zmluvy o NFP.

Na elektronické dorucovanie faktdr sa bude inak aplikovat ¢l. XVI ods. 4 Zmluvy.

Prilohou faktur bude supis vykonanych prac a dodavok na diele a zistovaci protokol

podpisany opravnenou osobou zhotovitela, technickym dozorom a stavebnym dozorom

objednévatela, ktori svojimi podpismi zarucuju, Ze fakturované stavebné prace a dodavky

na diele boli skuto¢ne realizované podla schvalenej dokumentécie a ocenené polozkou zo

schvaleného rozpoctu. Jednotlivé polozky v prilohach sa nebudu uvadzat kumulovane, ale

polozkovite sa uvedu v jednotkovych mnoZzstvach a jednotkovych cenéach.

Zhotovitel je povinny pri vykonavani diela poskytovat objednavatelovi na vyzvu

objednavatela suc¢innost slvisiacu s evidenénymi povinnostami objednavatela vodi

poskytovatelovi NFP podla Zmluvy o NFP v rozsahu slvisiacom s vykonavanim diela, najma

poskytovat objednavatelovi informacie tykajice sa monitorovania pokroku realizacie

stavebnych prac, ato vrozsahu, vo forme aformate, ktory bude objednavatel od

zhotovitela poZzadovat, a to spravidla pri fakturacii.

Koneéna faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel je opravneny

vystavit kone¢nu faktaru za dodanie diela po riadnom vykonani celého diela, jeho

odovzdani a prevzati osved¢enom v protokole o odovzdani a prevzati diela (dalej len ako

»preberaci protokol*) a po odstraneni vSetkych vad a nedorobkov na diele uvedenych v

preberacom protokole. Povinnymi prilohami konec¢nej faktary s preberaci protokol a sipis

vSetkych uZ objednavatelom uhradenych faktar, ako aj potvrdenie o odstraneni vad

a nedorobkov diela podpisané opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

Penazné zavazky objednavatela voci zhotovitelovi v zmysle tejto Zmluvy budl uhradzané

formou bezhotovostného platobného styku, ato na transparentny bankovy (cet

zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny uhrddzat vSetky svoje
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11.

12.

13.

14.

15.

1.

splatné zavazky voci svojim subdodavatelom na ich bankové Ucty. V pripade, ak zhotovitel
nema ku dnu predloZenia faktary objednavatelovi uhradené vSetky svoje splatné zavazky
vocéi svojim subdodavatelom, uhradi ich po pripisani Ghrady zo strany objednavatela na
bankovy ucet subdodavatela bezodkladne, najneskér vSak do 7 dni od pripisania thrady zo
strany objednavatela.

Penazny zavazok objednévatela voci zhotovitelovi v zmysle tejto Zmluvy sa povaZuje za
splateny diiom pripisania Uhrady na transparentny Ucet zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto
Zmluvy.

Zhotovitel je v pripade omeSkania objednavatela s dhradou faktury opravneny uctovat
objednéavatelovi Uroky z omeSkania vo vySke uvedenej v§ 369 ods. 2 Obchodného
z&konnika.

Lehota splatnosti jednotlivych faktar je 60 dni odo diia doruc¢enia faktlry objednavatelovi.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze takéto dojednanie lehoty splatnosti faktary nie je v hrubom
nepomere k prdvam a povinnostiam vyplyvajlcim zo zavazkového vztahu pre zhotovitela
podla § 369d Obchodného zakonnika a takéto dojednanie odévodriuje povaha predmetu
tejto Zmluvy.

V pripade, Ze faktlira nebude obsahovat Udaje, nalezitosti alebo prilohy uvedené v tejto
Zmluve, objednavatel bude opravneny takto vystavenu faktGru vratit zhotovitelovi na
doplnenie. V takom pripade za¢ne nova lehota splatnosti plyndt az odo dna dorucenia
opravenej faktlry objednavatelovi.

Kzmene dohodnutej ceny za dielo mdze dbéjst iba vynimocne, zdbévodov hodnych
osobitného zretela a nepredvidatetnych v ¢ase uzavretia Zmluvy, vylucne so sthlasom
objednavatela, formou pisomného dodatku k Zmluve a len za podmienky, Ze uzatvorenie
takéhoto dodatku nebude vrozpore so ZVO aostatnymi aplikovatelnymi pravnymi
predpismi.

Objednavatel je opravneny zapocitat akukolvek svoju i nesplatnu pohtadavku, ktord méa
voci zhotovitelovi, s pohladavkou, i nesplatnou, ktora vznikne z tejto Zmluvy zhotovitelovi
voci objednévatelovi. Zapocet pohladavok méze objednavatel uplatnit aj pri thrade faktary
zhotovitela vystavenej na thradu ceny za dielo alebo jej prislusnu ¢ast.

Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu, v akom to pravne predpisy pripastaju, Zze vylucuju
pravo zhotovitela zapocitat akukolvek jeho pohladavku voci objednavatelovi oproti
akejkolvek pohladavke objednévatela.

Ak bude zhotovitelvzmysle § 69 ods. 15 Zakona o DPH zverejneny v zozname platitelov dane
z pridanej hodnoty, u ktorych nastali dévody na zruSenie registracie v zmysle § 81 ods. 3
pism. b) Zakona o DPH vedenom Finan¢nym riaditelstvom Slovenskej republiky, je
objednavatel opravneny po zisteni zverejnenia zhotovitela v takomto zozname zadrzat sumu
vo vySke zodpovedajlucej dane z pridanej hodnoty, za ktord mav zmysle § 69b Zakona o DPH
rucit objednavatel. Takto zadrZzana suma bude bud objednavatelom na vyzvu prislusného
danového uradu uhradena v zmysle § 69b Zakona o DPH alebo bude zhotovitelovi uvolnena
najneskér den nasledujuci po dni predlozZenia:

a) origindlu pisomného potvrdenia prislusného danového aradu, Ze zhotovitel ako danovy
subjekt nemé nedoplatok na dani z pridanej hodnoty, pricom takéto potvrdenie nesmie
byt starSie ako 3 dni, a

b) preukazania skuto¢nosti, Ze zhotovitel nie je uvedeny v zozname platitelov dane
z pridanej hodnoty, u ktorych nastali dévody na zruSenie registracie vzmysle § 81 ods. 3
pism. b) Zakona o DPH.

ClL. VL.
Podmienky vykonania diela
Zhotovitel bude objednavatelom vyzvany formou e-mailu zaslaného na adresu
obchod@viakorp.sk na prevzatie staveniska. Objednavatel vyzve zhotovitela na prevzatie
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14.

staveniska do 10 pracovnych dni odo dna nadobudnutia U¢innosti tejto Zmluvy, pricom
zhotovitel je povinny prevziat stavenisko v termine uvedenom vo vyzve.
Objednavatel sa zavazuje, Ze kterminu odovzdania staveniska poskytne zhotovitelovi
v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupdsobenie tym, Ze zabezpedi:
- hlavné body pre vytycenie jednotlivych stavebnych objektov stavby prostrednictvom
odborného autorského dohtadu (AD);
dokumentéciu (DSP s DRS);
ozndmenie k ohlaseniu stavebnych Uprav a udrZiavacich prac astavebné povolenie
Specifikované v ¢l. lll ods. 3 tejto Zmluvy.
O odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany protokol o odovzdani staveniska, v ktorom
objednéavatel uvedie zodpovednu osobu za technicky dozor a osobu zodpovednU za stavebny
dozor. Sucastou protokolu o odovzdani staveniska budu vSetky doklady a rozhodnutia, ktoré
su potrebné pre vykonanie diela. V protokole o odovzdani staveniska zmluvné strany
jednoznacne a nezamenitelne vymedzia rozsah odovzdavaného staveniska.
V pripade omeskania objednavatela s odovzdanim staveniska zhotovitelovi nie je zhotovitel
vomesSkani s plnenim svojho zavazku prevziat stavenisko, a to o pocet dni omeskania
objednéavatela s odovzdanim staveniska.
Odo dna odovzdania staveniska zhotovitelovi v celom rozsahu zodpoveda za stavenisko
zhotovitel.
Zhotovitel je povinny najneskér tri dni po prevzati staveniska odovzdat objednavatelovi
zoznam riadiacich pracovnikov na predmetnej stavbe na strane zhotovitela. Zhotovitel je
povinny najneskér tri dni pred realiziciou prac na diele, na ktorych vykonanie sa vyZaduje
osobitné opravnenie, predlozit objednévatelovi zoznam pracovnikov opravnenych realizovat
prace na diele spolu s platnym opravnenim (certifikatom).
Zhotovitel je povinny stavenisko na vlastné néklady oznacit spésobom zodpovedajucim
v8eobecne zavaznym pravnym predpisom SR.
Zhotovitelzodpoveda za poriadok na stavenisku a stavbe, za spravne uskladnenie materialov
a konStrukcii a za pripadné znecistenie komunikacii, ktoré bude pouzivat pri vykonavani
diela. Zhotovitel sa dalej zavazuje v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi a odsekom 29.
tohto ¢lanku Zmluvy na svoje naklady odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti pri
vykonavani diela, a to najneskor ku dru zacatia preberacieho konania.
Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia 0s6b na stavenisku a je
povinny zabezpecit na vlastné naklady ich vybavenie ochrannymi poméckami v sulade
s prislusnymi pravnymi predpismi.
Zhotovitel je povinny dodrzZiavat hygienické predpisy (predpisy v oblasti verejného zdravia) a
zabezpecit ich dodrzZiavanie vsetkymi pracovnikmi a dodavatelmi zhotovitela.
Zhotovitel je povinny pred vykonanim diela skontrolovat materiadl a dodavky inych
subdodavatelov a preskuSat jeho, resp. ich Uplnost, vlastnosti a pouZzitelnost. Za pripadné
nedostatky tychto materialov a dodavok v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.
Vytyéenie stavby a docasnych zaberov, vytyéenie vSetkych podzemnych vedeni na
stavenisku u spravcov jednotlivych vedeni zabezpeci zhotovitel na svoje naklady v terminoch
podta harmonogramu préc.
Zhotovitel je povinny starat sa o prevzaté zakladné smeroveé a vySkové body, zameriavacie
konStrukcie, vytycovacie koliky a klince a dalSie predmety, pripadne oznac¢enia pouZité pre
vytycenie objektov, aZz do okamihu odovzdania a prevzatia diela objednavatelom. Kontrola
vytycenia alebo akejkolvek vySky vykonana objednavatelom nezbavuje zhotovitela jeho
zodpovednosti za presnost vytycenia.
Zhotovitel je povinny najneskor ku driu prevzatia staveniska predloZit objednavatelovi:
14.1. certifikaty a vyhlasenia o zhode asfaltovych zmesi, ktoré budd pouZité na zhotovenie
diela;
14.2. harmonogram prac;
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14.3. kontrolny skiSobny plan podla zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ako ,,kontrolny skaSobny plan®).

Zhotovitel predlozi, najneskdr do 15 dni odo dna prevzatia staveniska, objednavatelovi
,»Plany povodnovych zabezpecovacich prac*, odsuhlasené prislusnym vodohospodarskym
orgdnom, po predchadzajucom odsuhlaseni spravcom povodia.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu vSetkych prac na diele, ktoré maju
byt zakryté alebo sa stan nepristupnymi, a to minimalne tri pracovné dni vopred. V pripade,
ak je to vzhtadom na technologické podmienky vykonavania diela potrebné, vyzve zhotovitel
objednavatela na kontrolu prac na diele pred terminom uvedenym v predchadzajlcej vete.
Zaroven je zhotovitel povinny zhotovit fotodokumentéciu celého postupu prac nadiele, ktoré
maju byt zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Ak objednavatel nevykoné kontrolu tychto
prac na diele, je zhotovitel opravneny pokracovat vo vykonavani diela. V pripade, Ze
objednavatel bude dodatocne poZadovat odkrytie tychto prac na diele, je zhotovitel povinny
odkrytie vykonat, a to na naklady objednavatela. Pokial sa pri dodatocnej kontrole zisti, Ze
prace na diele neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitela.
V pripade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebnych prac na diele, zhotovitel poZiada
0 pisomné stanovisko projektanta - odborny autorsky dohlad a stavebny dozor.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela minimalne 3 pracovné dni vopred na Ucast
na povinnych skuskach, ktoré bude podla kontrolného skuSobného planu realizovat. O
priebehu a vysledkoch predpisanych resp. ocenenych skisok je zhotovitel povinny vyhotovit
zaznam, ktori podpiSu vSetci zUcastneni.

Kontrolu prac na diele za objednavatela budu vykonavat opravnené osoby objednavatela, a
to technicky dozor objednavatela, stavebny dozor, projektant - odborny autorsky dohtad.
Technicky dozor objednavatela bude uréeny objednavatelom najneskér ku driu odovzdania
staveniska zhotovitelovi, pricom objednavatel je opravneny uskuto¢nit zmenu v osobe
zodpovednej za technicky dozor kedykolvek v priebehu realizacie diela.

Zhotovitel je povinny odo diia odovzdania staveniska viest stavebny dennik v sulade s § 46d
stavebného zakona. Stavebny dennik s dvomi prepismi bude obsahovat vSetky skuto¢nosti,
ktoré sa stali na stavenisku pocas realizacie diela podla tejto Zmluvy, najma Udaje
o stavebnych pracach na diele, o vykonani Statneho stavebného dozoru, Statneho dozoru,
dozoru projektanta nad vykonanim stavby/diela, odborného autorského dohtadu a o inych
¢innostiach ovplyviujlcich stavebné prace na diele a priebeh stavby/realizacie diela.
Stavebny dennik poc¢as vykonavania diela musi byt neustale na stavbe trvale pristupny, a to
az do skoncenia stavebnych prac a odovzdania diela bez vad a nedorobkov.

Objednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor objednavatela so zaznamom zhotovitela nesuhlasi, je povinny
pripojit k zapisu svoje vyjadrenie do troch dni. V opa¢nom pripade sa predpoklada, Ze s jeho
zapisom suhlasi. To isté plati pre namietky zhotovitela voci zapisom objednavatela.
Objednavatel ma pravo robit si zo stavebného dennika fotokdpie. Okrem stavbyvedlceho a
stavebného dozoru ma pravo vykonavat zapisy v stavebnom denniku zastupca projektanta -
odborny autorsky dohtad.

Za cely priebeh vystavby/realizacie diela, za odborné a véasné vykonanie diela podla tejto
Zmluvy a za vedenie stavebného dennika je za zhotovitela zodpovedny hlavny stavbyveduci:
Jan Bohovic, zastupca hlavného stavbyveduceho : Pavol Chrastina.

Zhotovitel poveruje funkciou stavbyvediceho pre mosty: Ing. Dalibor Novotny

Stavebny dozor za objednavatela bude oznameny zhotovitelovi k terminu odovzdania
staveniska.

V pripade, ak dojde k zmene osoby stavbyvedidceho, zhotovitel je povinny oznamit tato
skuto¢nost objednavatelovi bez zbyto¢ného odkladu, najneskdr do troch pracovnych dniodo
dna, ked uvedena zmena nastala.

Zmeny odsuhlasenej dokumentécie je zhotovitel opravneny vykonat iba na zéklade
zavazného pisomného stanoviska projektanta - odborného autorského dohtadu, stavebného
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

dozoru a technického dozoru objednavatela, a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv na cenu
za dielo a zaroven tieto zmeny je nevyhnutné bezodkladne oznamit aj objednavatelovi na
adresu elektronickej poSty objednavatela uvedenu v ¢l. IV ods. 3 Zmluvy, pricom tieto zmeny
musia byt rovnako preukézatelne odsuhlasené aj zo strany objednavatela.

Najneskér ku dnu prevzatia staveniska predloZi zhotovitel objednévatelovi kontrolny
skuSobny plan s uvedenim kontrolnych a preukaznych skuSok. Preukazné skasky budu
vypracované akreditovanou skusobriou pred zacatim prislusnych stavebnych prac na diele.
Kontrolné skusky sa vykonavaju v skasobnych laboratériach zhotovitela alebo na pozZiadanie
stavebného dozoru v akreditovanom laboratériu. Vysledky tychto skuSok budu
bezprostredne po ich vykonani odovzdavané stavebnému dozoru objednévatela. Preberacie
skuSky sa vykonaju za Ucasti stavebného dozoru objednévatela a za Ucasti zhotovitela v
rozsahu prisludnych STN alebo ich ekvivalentov platnych v krajinach EU. Uspedné vykonanie
predpisanych skuSok je podmienkou odovzdania a prevzatia diela.

Kvalita pouzitych stavebnych vyrobkov na diele sa dokladuje zna¢kou CE v zmysle platnych
STN EN alebo ich ekvivalentov platnych v krajinach EU a kvalita vykonavanych stavebnych
prac na diele certifikatom systému vnutropodnikovej kontroly. Pre stavebné prace na diele,
na ktoré nie je vydana harmonizovand norma STN EN, sa systém kvality potvrdzuje
certifikatom kvality v zmysle normy ISO 9001: 2000 ¢. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov
platnych v krajinach EU.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, Ze stavebné materialy pouZité zhotovitelom na ucely
vykonania diela v ¢ase ich zabudovania do stavby nebudl pouZité po dobe platnosti
vyhlaseni o parametroch, certifikatov, protokolov, spravach a inych obdobnych dokumentov
patriacich k prisluSnému stavebnému materialu osvedcujucich, Ze vcase pouZitia
stavebného materialu méa takyto material podstatné vlastnosti a parametre zodpovedajluce
poZiadavkdm na dany stavebny vyrobok podta uplatnitetnych pravnych predpisov a¢innych
na Uzemi Slovenskej republiky v ¢ase jeho poufZitia.

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych drnoch za Ucasti vSetkych zainteresovanych osob, ktoré bude zvolavat
opravnena osoba objednavatela minimalne raz za 14 dni, resp. podla osobitnej poZiadavky.
Zhotovitel je povinny zucastriovat sa koordina¢nych porad, pokial budd objednavatetom
organizované.

Zhotovitel pri vykonavani diela a v suvislosti s nim zodpovedéa objednavatelovi za plnenie
povinnosti objednavatela ako povodcu stavebného odpadu a odpadu z demolacii podla
zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, a teda aj za
nakladanie s takymto odpadom. Zhotovitel sa zavazuje plnit povinnosti bliZzSie Specifikované
v prilohe &. 6 Zmluvy, v ¢asti ,,Realizacia stavby*“.

Objednavatel poZaduje od zhotovitela uzatvorenie osobitnych poistnych zmlav: poistnu
zmluvu na stavebno-montazne poistenie diela, tzv. CAR /EAR/ poistenie a poistnu
zmluvu pre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobenul zhotovitelom v savislosti s
vykonom stavebnych prac v/nadiele, resp. na éasti diela. Zhotovitel je povinny v stlade s
touto Zmluvou a sutaznymi podkladmi vo verejnom obstardvani mat uzatvorené poistné
zmluvy podla tohto odseku tohto ¢lanku Zmluvy, a to konkrétne:

A. Stavebno-montazne poistenie diela, tzv. CAR/EAR/ poistenie, pricom poistenie sa bude
vztahovat aj na zhotovitelom protokolarne odovzdané casti diela objednavatelovi
ako spolupoistenému, a to az do uplynutia 24 mesiacov odo dna prevzatia diela
objednavatelom. Zhotovitel sa zavazuje uzatvorit takuto poistnd zmluvu minimalne:

e v rozsahu poistenia hodnoty diela s DPH podla tejto Zmluvy, vratane krytia na vSetky
rizikéd/Allrisk (najma krytie Skéd na diele spbsobené poskodenim, zni¢enim, stratou,
odcudzenim ¢asti diela, ai.) a

e v rozsahu poistenia okolitého majetku objednavatela ako spolupoisteného vo vySke
poistnej sumy minimalne 1 325 000,- EUR (slovom: jeden milion tristodvadsatpattisic eur) a
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31.

32.

33.

34.

35.

e poistenie zodpovednosti za akékolvek Skody na ,,veciach prevzatych*, ktoré nie su jeho
majetkom, ale ich méa z akéhokolvek dévodu pri sebe a budu zabudované do diela, alebo
sltzia k realizacii diela; a

B. Poistenie pre pripad zodpovednosti za Skodu spésobenu zhotovitetom v suvislosti s
vykonom, uskutoénenim stavebnych prac v/na diele, resp. na éasti diela, vo vyske
poistnej sumy 3 312 000,- EUR (slovom: tri milidny tristodvanasttisic eur), a to minimalne v
rozsahu poistenia zodpovednosti zhotovitela a objednavatela ako spolupoisteného za Skody
spOsobené na majetku objednévatela a tretich oséb, a poistenia zodpovednosti za Skody
spOsobené pri odstranovani vad diela pocas zaru¢nej doby, vratane pripoistenia regresnych
narokov Socialnej poistovne a zdravotnej poistovne pri pracovnom Uraze.

Vo vySSie uvedenych poistnych zmluvach ¢i vo v8eobecnych poistnych podmienkach
viaZucich sa k poistnym zmluvdm nesmu byt dojednané ustanovenia ¢i vyluky z poistenia,
ktoré by marili Gcel poistenia vo vztahu k dielu.

Zhotovitel je povinny preukazat objednavatelovi kedykolvek pocas trvania Zmluvy, v termine
uréenom vo vyzve Objednavatela, platné poistenia na vSetky pozadované rizika alebo
pripadné/mozné Skody spbsobené ¢innostou zhotovitela pri vykonavani diela uzatvorené
v sllade s podmienkami Zmluvy.

Objednavatel si vyhradzuje pravo preskimat obsah a podmienky uzavretych alebo
pripravovanych poistnych zmllv v zmysle Zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy nebudu
poskytovat poZzadované poistné krytie alebo budi obsahovat ustanovenia ¢i vyluky z
poistenia, ktoré by marili Gcel poistenia vo vztahu k dielu, je zhotovitel povinny do 7 dni od
vyzvy objednavatela uzatvorit také poistenie, ktoré objednavatel poZadoval, sucasne
predloZit dokument preukazujici vinkulaciu poistného plnenia v prospech objednéavatela.
Uvedené povinnosti sa od zhotovitela vyZaduju pre celkové poistenie, pricom sa zhotovitel
zavazuje udrziavat v platnosti poistna zmluvu/poistné zmluvy na toto dielo a na Skody
sposobené ¢innostou pri zhotovovani diela pocas celej doby platnosti a U¢innosti Zmluvy.
VSetky naklady vzniknuté v suvislosti s uzatvorenim a udrziavanim platnosti takejto poistnej
zmluvy/poistnych zmltv uhradi zhotovitel v plnom rozsahu.

Akékolvek Skody, ktoré nie su kryté poistenim, budd uhradené objednavatelom alebo
zhotovitelom v zmysle ich zodpovednosti.

V pripade spolufinancovania diela z NFP je Objednéavatel na zaklade Zmluvy o NFP povinny
zabezpecit dodrziavanie pravidiel minimalnej publicity projektu financovaného na zaklade
Zmluvy o NFP. Zhotovitel sa preto zavazuje pred zacatim vykonavania diela na naklady
zhotovitela podla pokynov objednavatela zabezpecit vyrobu 1x velkoploSného puataca a 1x
stalej tabule vsulade spoZiadavkami podla Manualu pre informovanie a komunikaciu
Program Slovensko (https://eurofondy.gov.sk/wp-
content/uploads/2024/05/MU_c_13 verzia 1 0.pdf, pricom sa objednavatel zavazuje
poskytnat zhotovitelovi za Ucelom pripravy grafického navrhu potrebnd sucinnost
a zhotovitel je povinny zabezpecit stuhlas objednavatela pred zadanim navrhu do vyroby.
Zhotovitel je tieZz povinny na néklady zhotovitela zabezpecit osadenie (vratane prepravy
amontaze) pozadovanych nosic¢ov publicity vyrobenych podta prechadzajicej vety na
miesto uréené objednavatelom, ato velkoploSného putaca najneskoér do 14 dni odo dna
protokolarneho odovzdania staveniska zhotovitelovi aosadenie (vratane prepravy
a montaze) stalej tabule najneskér ku driu vypratania staveniska podta ¢l. Xl ods. 7 Zmluvy.
Zhotovitel je povinny aZz do prevzatia diela objednavatelom zabezpecovat Uudrzbu a opravu
nosicov publicity tak, aby bola zabezpecena kontinuita minimalnej publicity podla tohto
bodu av pripade ich poSkodenia zabezpecitich bezodkladnd opravu alebo ich nahradnu
vyrobu a osadenie, a to na naklady zhotovitela.
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36. Zhotovitelsa v pripade spolufinancovania diela z NFP zavazuje na naklady zhotovitela strpiet
vykon kontroly/auditu sdvisiaceho s plnenim povinnosti podla tejto Zmluvy kedykolvek
pocas platnosti a u¢innosti Zmluvy o NFP, ato aj po zaniku tejto Zmluvy z akéhokolvek
dévodu, a to zo strany opravnenych oséb na vykon kontroly/auditu v zmysle Zmluvy o NFP
a aplikovatetnych pravnych predpisov SR a EU, najma zakona ¢. 121/2022 Z. z. o prispevkoch
z fondov Europskej Unie a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorSich
predpisov a zakona ¢. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a poskytnut tymto organom riadne a véas
vSetku potrebnu sa¢innost.

Cl. VIIL.
PreruSenie a zastavenie prac

1. Zhotovitel je povinny cestou stavebného dozoru upozornit objednévatela na skuto¢nosti,
ktoré méZzu mat za nasledok preruSenie prac na diele.

2. Zhotovitel je povinny preruSit prace na diele vZdy, ak pokracovanie v pracach by spdsobilo
v dalSom obdobi Skodu alebo by bola ohrozené bezpecnost pri préaci, alebo by vznikla tazko
odstranitelna ujma na majetku, ujma na Zivote alebo zdravi oséb alebo by bol ohrozeny
verejny zaujem (najma@ nepriaznivé poveternostné podmienky pre pokracovanie
v stavebnych pracach). O tomto je povinny objednavatela vyrozumiet, pricom je povinny
objednévatela informovat o dévodoch preruSenia.

3. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne objednavatela upozornit na vSetky
nedostatky, nespravnosti alebo chyby (vady) akychkolvek podkladov alebo dokumentéacie
predloZzenej mu objednavatelom, ktoré pocas vykonavania diela vyjdu najavo. Objednavatel,
ak ma po vyhodnoteni oznamenych nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad) za to, Ze
pokracovanim vpracach na diele vznikne objednavatelovi Skoda, prostrednictvom
stavebného dennika, najneskdr do 5 dni od upozornenia:

a) prerusiprace nadiele, ato az do ¢asu skoncenia tohto preruSenia, ktory objednavatel
zhotovitelovi bez meskania oznami,

b) uréilehotu na odstranenie takychto nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad),

c) uréi dalSi postup zhotovitela do doby odstranenia nedostatkov, nespravnosti alebo
chyb (vad) dokumentacie alebo inej dokumentécie alebo inej dokumentacie, pricom
v pripade takéhoto preruSenia prac na diele objednavatelom sa lehota zhotovitela na
odovzdanie diela podta Zmluvy prediZi o ¢as, o ktory sa kvoli prekdzkam podta tohto
bodu objektivne dielo nevyhotovovalo (pocet dni sa uréi stétom dni medzi oznamenim
objednéavatela o preruseni prac na diele az po den, vktorom oznami objednavatel
zhotovitelovi skoncenie prerusenia).

4. Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu informovat objednavatela o vzniku akejkoltvek
udalosti alebo zistenia akejkolvek inej skuto¢nosti, ktora brani alebo staZuje véasné alebo
riadne vykonanie diela alebo méze spbsobit omeSkanie zhotovitela s plnenim terminov
uvedenych v harmonograme prac alebo v ¢l. IV Zmluvy.

5. Zhotovitel je povinny spolupracovat pri rieSeni situécie, ktora nastane podla ods. 2, 3 tohto
¢lanku Zmluvy, a poskytovat objednavatelovi vyZiadanu sucinnost, a to v prospech
pokracovania realizacie diela.

6. Objednavatel je opravneny pisomnym ozndmenim zhotovitelovi zastavit realizaciu diela
podla tejto Zmluvy. Doruc¢enim oznédmenia 0 zastaveni realizicie je zhotovitel povinny
zastavit akékolvek prace na realizacii diela s vynimkou préc, bez vykonania ktorych hrozi
vznik bezprostrednej Skody na diele alebo na majetku objednavatela alebo jeho zriadovatela
a s vynimkou prac, ktoré objednavatel uvedie voznameni o zastaveni realizacie diela.
Objednavatel nezodpoveda za Skody vzniknuté zhotovitelovi vdbésledku zastavenia
realizicie diela. Objednavatel je povinny vznik dévodu na zastavenie realizacie diela
zhotovitelovi preukazat.
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Zhotovitel nema pravo na UOhradu nékladov, ktoré mu v dosledku realizicie prav
objednéavatela podla tohto ¢lanku Zmluvy vzniknu (napr. naklady na prestoje).

Cl. IX.

Zmena zavazkov zmluvnych stran
Zmluvné strany sa zavazuju, Ze pristupia nazmenu zavazku/ov v pripadoch, ak sa po uzavreti
Zmluvy zmenia vychodiskové podklady rozhodujlce pre uzatvorenie Zmluvy, alebo vzniknu
nové poZiadavky objednavatela alebo zhotovitela (najma ,,naviac prace*) alebo nastant iné
skutoc¢nosti nezavislé od vble zmluvnych stran, ktoré si objektivne vyZzaduju zmenu prav
a povinnosti dohodnutychv tejto Zmluve za t¢elom naplnenia t¢elu Zmluvy. K takejto zmene
moéZe dbjstiba nazaklade pisomného dodatku k Zmluve a iba pokiat jeho uzatvorenie nebude
v rozpore so ZVO.
Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v Zmluve, pricom pre vylucenie
pochybnosti sa ma za to, Ze naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté v dokumentacii
a/alebo vo vykaze vymer, pricom prednost pri identifikovani naviac prac ma vykresova cast
dokumentécie pred vykazom vymer.
Naviac prace je moZzné vykonavat iba na zaklade postupov upravenych vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi (najma, nie v3ak vyluéne ZVO) a sucasne iba na zaklade vopred
uzatvorenych dodatkov k tejto Zmluve. Stc¢astou takéhoto dodatku, predmetom ktorého je
vykonanie naviac prac, musi byt vyjadrenie zhotovitela o vSetkych skuto¢nostiach, ktoré by v
suvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalSie
naviac naklady, vratane pripadného vycislenia Uspor inych prac a vykonov na diele, ktoré by
realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. VSetky
naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznac¢enim, Ze sa jedna o naviac prace.
VSetky pripadné naviac prace budu riadne vyjadrené v aktualizacii vykazu vymer (priloha ¢.
1) vneoddelitelnej prilohe k dodatku k tejto Zmluve, ktorého predmetom bude dohoda
zmluvnych strédn o pracach naviac. Takyto dodatok s zmluvné strany povinné uzatvorit
vopred, t.j. eSte pred tym, ako ddjde k realizacii naviac prac na diele, v opacnom pripade
znaSa naklady na naviac prace zhotovitel.
Vykonané naviac prace, pévodne nezahrnuté v ocenenom vykaze vymer (priloha ¢. 1), musia
byt fakturované osobitne po ich predchadzajicom vecnom, cenovom a terminovom
odsuhlaseni zmluvnymi stranami. Skuto¢nost, Ze sa objednavatel a zhotovitel nemdzu
dohodnut na cene dodato¢nych prac adodavok materialov, neopraviiuje zhotovitela
spomalit alebo odopriet Ziadané vykony. Zmeny a doplnky Zmluvy, resp. nové a zmenené
polozky, je potrebné vo faktlre uviest samostatne a oddelene. Ak je predmetom prac naviac
taky typ prac nadiele, ktoré nie st obsiahnuté vo vykaze vymer, zhotovitel takého prace oceni
podla jednotkovych cien uvedenych vo vykaze vymer za prace, ktoré su svojou povahou
najblizSie vykonanym pracam alebo podla obvyklych trhovych cien za rovnaky typ prac
(CENKROS).

CL. X.
VyuZitie subdodavatelov

Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na vykonanie inému subjektu. Cast diela moze
zhotovitel odovzdat na vykonanie svojmu subdodavatelovi uvedenému v zozname
subdodavatelov, ktory tvori prilohu ¢. 3 tejto Zmluvy.

Zhotovitelom predloZeny zoznam subdodavatelov (priloha ¢. 3) obsahuje identifikacné
Gdaje, predmet subdodavky a daje o osobe opravnenej konat za kazdého subdodavatela
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Zhotovitel ku kazdému
subdodavatelovi zaroven predklada ddkaz o opravneni na prislusné plnenie predmetu
zékazky podla § 32 ods. 1 pism. e) ZVO a dbkaz o zapise do registra partnerov verejného
sektora, ak zakon ¢.315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,,Zakon o RPVS*)
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resp. iny aplikovatelny pravny predpis pre takéhoto subdodavatela tento zapis vyZzaduje. Az
do splnenia v3etkych zavazkov vyplyvajlcich z tejto Zmluvy je zhotovitel povinny oznamit
objednéavatelovi akukolvek zmenu Udajov o subdodavatelovi.

Zhotovitel je opravneny kedykolvek pocas trvania tejto Zmluvy vymenit ktoréhokolvek
subdodavatela, a to za predpokladu, Ze novy subdodavatel disponuje opravnenim na
prisludné plnenie Zmluvy podta § 32 ods. 1 pism. e) ZVO, ako aj spiha povinnost zapisu do
registra partnerov verejného sektora, ak zadkon pre takéhoto subdodévatela tento zapis
vyZaduje. Najneskor 7 dni pred prijatim subdodévky od nového subdodavatela alebo od
uzavretia zmluvného vztahu s novym subdodavatelom (podla toho ktora udalost nastane
skor) je zhotovitel povinny oznamit objednavatelovi (identifikacné) Gdaje o novom
subdodavatelovi a 0 osobe opravnenej konat za nového subdodavatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia a zaroven predloZit zhotovitelovi doklad
preukazujuci, Ze novy subdodavatel spina podmienku Gigasti osobného postavenia podta §
32 ods. 1 pism. e) ZVO pre dany predmet subdodavky. Az do splnenia vSetkych zavazkov
vyplyvajicich z tejto Zmluvy je zhotovitel povinny oznamit objednavatelovi akukolvek
zmenu Udajov 0 novom subdodavatelovi.

Objednavatel je opravneny akéhokolvek subdodavatela odmietnut z dévodu akejkolvek
pochybnosti o schopnosti riadneho plnenia Zmluvy; odmietnutie sa zhotovitel zavazuje bez
vyhrad reSpektovat.

Povinnosti uvedené v ods. 2 a 3 tohto ¢lanku Zmluvy nie je zhotovitel povinny plnit v pripade
subdodavatelov, ktori mu dodavaja tovary.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze pri realizacii diela prostrednictvom subdodavatelov
zodpoveda zhotovitel tak, ako keby dielo, resp. jeho ¢ast, realizoval sam.

Zhotovitel je za u¢elom kontroly povinnosti zhotovitela voci subdodavatelom podla tejto
Zmluvy povinny na poZiadanie objednavatela predlozit vSetky zmluvy so svojimi
subdodavatelmi.

CI. XI.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel sa zavazuje, Ze riadne zhotovené (vykonané) dielo podla tejto Zmluvy,

predovSetkym vrozsahu podta ¢l. lll ods. 1 Zmluvy aprilohy ¢. 1 Zmluvy, odovzda

objednéavatelovi najneskér v posledny den lehoty podta ¢l. IV ods. 1 bod 1.2. Zmluvy.

Zhotovitel je povinny objednavatelovi pisomne oznamit najmenej 15 dni vopred

pripravenost diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na zaklade tohto oznamenia si zmluvné

strany dohodnu ¢asovy postup preberacieho konania. Objednavatel ma pravo oznamit
zhotovitelovi, Ze odmieta zacat preberacie konanie, a to z dévodu absencie ktoréhokolvek

z dokladov uvedenych v ods. 3 bodoch 3.1. az 3.7 tohto ¢lanku Zmluvy. Ak objednavatel

pravo podla predchadzajlcej vety neuplatni, nema takéto neuplatnenie Ziaden vplyv na

pravo objednéavatela neprevziat dielo podla ods. 4 a/alebo ods. 8 tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel je povinny najneskdr ku dnu zacatia preberacieho konania predlozit

objednéavatelovi v3etky doklady, ktoré mal objednévatelovi priebezne odovzdavat, ak ich

neodovzdal uz skér, a to najma:

3.1. dve képie stavebnych dennikov,

3.2. dve vyhotovenia DSRS vykonanej zhotovitelom a odsuhlasenej objednavatelom podla
¢l. Il ods. 8 Zmluvy.

3.3. dokumentéaciu kvality diela v dvoch vyhotoveniach, t. . kvality vSetkych zabudovanych
stavebnych materialov a zmesi, vratane vysledkov merani a skiSok poc¢as vykonavania
diela a po jeho ukongeni, vratane aktualizovaného kontrolného skasSobného planu,
tato dokumentéaciu predloZi zhotovitel objednavatelovi min. 10 dni pred terminom
odovzdania diela objednavatelovi (pracovnikom zodpovednym za kvalitu) na
odsuhlasenie,
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10.

3.4. mostné zoSity a vykony hlavnej prehliadky mostu pred ich spustenim do dopravy v
dvoch vyhotoveniach ku kazdému mostnému objektu,

3.5. dokumentéacia priebehu vystavby/realizacie diela chronologicky zoradena podla
jednotlivych stavebnych objektov a poloZiek rozpoctu (fotografie, videozaznamy),

3.6. stuhrnny dokument o vzniku stavebnych odpadov a odpadov z demolacii a doklad
preukazujuci opravnenost osoby, ktord odpad prebera, nakladat s odpadom, v zmysle
prilohy €. 6 tejto Zmluvy,

3.7. zaverecné technické a ekonomické hodnotenie dokoncenej verejnej prace
vypracované podlta § 4 vyhlaSky Ministerstva vystavby a regionalneho rozvoja
Slovenskej republiky ¢. 83/2008 Z. z. ktorou sa vykonava zékon ¢. 254/1998 Z. z. o
verejnych pracach v znenizakona ¢. 260/2007 Z. z. (dalej len ako ,,vyhlaska ¢. 83/2008
Z. 2."), ktorého sucastou bude tabutka ¢. 1 atabutka ¢. 3 vypracované podla prilohy
¢. 4 vyhlasky ¢. 83/2008 Z. z. pre kazdy stavebny objekt zvI&st,

3.8. stanovisko zhotovitela k dodrZaniu projektovych parametrov verejnej prace a zavazkov
stavebnika po dokonceni verejnej prace.

Doklady uvedené vbodoch 3.1 aZz 3.8 tohto odseku tohto ¢lanku Zmluvy je zhotovitel
povinny odovzdat v listinnej forme a na zaklade poziadavky objednavatela aj v digitalnej
forme spolu so zoznamom priloh, a to v editovatelnej aj needitovatelnej forme.
Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma vady anedorobky, alebo
ak zhotovitel nedoloZil vSetky pisomnosti uvedené v ods. 3. tohto ¢lanku Zmluvy.

O odovzdani a prevzati diela vyhotovia zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci
protokol bude obsahovat najma vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam
odovzdanych dokladov, vratane dokladov podla ods. 3 tohto ¢lanku Zmluvy,
fotodokumentaciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny a podrobny supis zistenych vad
a nedorobkov, vratane doh6d, opatreni a leh6t na ich odstranenie. Obsahom preberacieho
protokolu bude vyhlasenie objednavatela, ¢i dielo alebo jeho cast prebera. V pripade,
ak objednéavatel dielo alebo jeho ¢ast nepreberie, bude stc¢astou preberacieho protokolu
uvedenie dévodov, pre ktoré dielo alebo jeho ¢ast neprebral.

Ak dielo vykazuje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebrania jeho riadnemu
uzivaniu, objednavatel ma pravo rozhodnut, ¢i dielo (prislusna ¢ast diela) prevezme s
drobnymi chybami/vadami alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme,
v preberacom protokole uréi lehotu na odstranenie drobnych chyb/vad alebo nedorobkov.
O tom, ¢i mé dielo vady alebo nedorobky a aky maju vplyv na uZivanie diela, rozhoduje
objednavatel.

Zhotovitel je pri preberacom konani povinny zabezpecit stavenisko tak, aby objednavatel
mohol vykonané dielo riadne prevziat a uzivat. Stavenisko, vratane velkoploSného putaca
podla ¢l. VII ods. 35 Zmluvy, je zhotovitel povinny Uplne vypratat do 10 dni odo dna
protokolarneho odovzdania diela, okrem zariadeni nutnych na odstranenie pripadnych vad
anedorobkov.

Objednévatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je dodané v
sulade so zmluvnymi podmienkami alebo ma zavazné vady a nedorobky, ktoré brania
bezpe¢nému a plynulému uzivaniu diela, a to az do ich odstranenia.

Riadnym odovzdanim diela (prislusnej ¢asti diela), tzn. okamihom podpisu opravnene;j
osoby konajucej za objednavatela na preberacom protokole, prechadza na objednavatela
nebezpecenstvo vzniku Skody na diele. Za poskodenie alebo zni¢enie diela alebo jeho ¢asti
a poskodenie vysledkov poskytovanych sluzieb zodpoveda zhotovitel az do ¢asu riadneho
odovzdania diela objednavatelovi. Zhotovitel zodpoveda zaSkodu spOsobenu
prevadzkovou ¢innostou zhotovitela po¢as zhotovovania diela na majetku objednavatela a
tretich oséb, ako aj za Skodu na zdravi a Zivote 0s6b na staveniskach.

Vlastnikom vykonavaného diela je od pociatku objednavatel. Vlastnicke pravo
k jednotlivym materidlom, komponentom, vyrobkom a inym c¢astiam diela pouZitym
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zhotovitelom nadobuda objednavatel okamihom ich zabudovania do diela. Vlastnicke
pravo k vysledkom poskytovanych sluZieb, najma, nie vSak vylu¢ne, k DSRS, nadobuda
objednéavatel dinom protokolarneho odovzdania a prevzatia diela.

CL. XII.

Zodpovednost za vady a zaruéna doba
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané v sulade s podmienkami tejto Zmluvy,
podla technickych noriem, dokumentécie, stavebnych povoleni a v8eobecne zavaznych
pravnych predpisov t¢innych na tzemi Slovenskej republiky a Ze poc¢as zaru¢nej doby bude
mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve. Zaruku déva zhotovitel ako nepodmienenu; ak
ktorykolvek z vyrobkov, produktov, prvkov, materialov alebo technologickych zariadeni
zabudovanych do diela vyZaduje na zachovanie zaruky revizie alebo servisné prace, je
zhotovitel povinny najneskdér ku dnu odovzdania diela na prevzatie odovzdat
objednéavatelovi aj platné aucinné dohody o reviznych c¢innostiach alebo servisnych
pracach, ktoré zhotovitel na celd dobu trvania zaruky uzatvoril s prisluSnym
servisnym/reviznym subjektom v prospech objednavatela uzatvorené medzi zhotovitelom
a prislusnym servisnym/reviznym subjektom, pricom naklady na takéto sluzby bude hradit
zhotovitel. Ak takéto dohody zhotovitel objednavatelovi neodovzda alebo z nich prislusSnym
servisnym/reviznym subjektom odmietne objednavatelovi plnit, je zhotovitel na zaklade
vyzvy objednavatela povinny uhradit objednavatelovi vSetky ndklady, ktoré objednavatel na
udrzanie takejto zaruky vynaloZzi, a to do 30 dni odo dia dorucenia vyzvy.
Dielo ma vady, ak dielo alebo jeho ktorakolvek ¢ast nezodpoveda rozsahu alebo kvalite
vymedzenej v tejto Zmluve, aplikovatelnym pravnym predpisom alebo technickym
poZiadavkadm, technickym normam alebo je zhotovené postupom zhotovitela, ktory
nezodpovedéa zakonnym poziadavkam kladenym na dielo alebo jeho éast. Sluzby maju
vady, ak vysledky sluzieb nezodpovedaju poziadavkdm na sluzby vymedzenym
vZmluve; v pripade, ak sa zistia vady na vysledkoch sluzieb dodanych objednavatelovi
podla tejto zmluvy, uplatnia sa na ne ustanovenia Zmluvy o vadach diela.
Zaru¢éna doba diela je 60 mesiacov a za¢ne plynat po odstraneni poslednej vady a
nedorobku uvedenej v preberacom protokole.
Zaruka sa predlZuje o dobu, po ktort dielo nemohlo byt v zaru¢nej dobe plne vyuzivané z
dévodu vady, na ktoru sa vztahuje zaruka.
Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi.
Zhotovitel zodpoveda aj za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli spésobené
poruSenim jeho povinnosti.
Objednavatel je povinny oznamit vadu (dalej len ako ,,reklamécia‘“) bezodkladne po jej
zisteni. Zhotovitel je povinny do 3 pracovnych dni odo dnha nahlasenia reklamécie podla
tohto odseku vyjadrit sa kopravnenosti, resp. neopravnenosti reklaméacie a svoje
rozhodnutie bezodkladne oznamit objednavatelovi.
Pocas plynutia zaru¢nej doby sa zhotovitel zavazuje vady, vratane kontrol kvality, ozna¢ené
v opravnenej reklamécii objednavatela, bezplatne odstranit do 10 dni odo dina ozndmenia
reklamacie, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Iny termin odstranenia vad si zmluvné
strany dohodnu pisomne.
V pripade, Ze zhotovitel oznamené (reklamované) vady neodstrani v lehote podta ods. 7.
tohto ¢lanku Zmluvy napriek tomu, Ze ich opravnenost bola objektivne zistena, je
objednavatel opravneny dat ich odstranit tretej osobe na naklady zhotovitela.
Zhotovitel zodpoveda za Skodu na diele spdsobenu vlastnym konanim pocas svojich
pracovnych postupov, ako aj za Skodu spdsobenu tymi, ktorych pouZil na realizaciu diela
a za Skody s tym suvisiace. Pokial zhotovitel pouZije na vykonanie diela alebo jeho ¢asti
tretie osoby bez suhlasu objednavatela, v plnej miere zodpoveda za ich ¢innost, akoby tuto
vykonaval sam.
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10.

11.

12.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouZitim podkladov prevzatych od

objednéavatela alebo pokynov od objednéavatela a:

a) ak zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vSetkej odbornej starostlivosti a Usilia nemohol zistit ich
nevhodnost alebo

b) ak na ich nevhodnost preukézatelne pisomne objednavatela upozornil a objednévatel
na ich pouZiti napriek tomu trval.

Ostatné naroky zo zodpovednosti zhotovitela za akost, mnozstvo a kvalitu diela sa uplatnia

v zmysle platnych ustanoveni o ndhrade Skody podta Obchodného zakonnika, ak nie je

dohodnuté inak.

Uplatnenim narokov z vad diela nie su dotknuté naroky objednévatela na zmluvnu pokutu,

nahradu Skody alebo na odstupenie od Zmluvy.

CL. X1,
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach:

1.1. v pripade omeSkania zhotovitela s prevzatim staveniska od objednavatela v lehote
uvedenejvo vyzve objednavatela podta ¢l. VIl ods. 1 Zmluvy, objednavatelovivznika
vocéi zhotovitelovi narok na zmluvna pokutu vo vySke 0,05 % z ceny za dielo bez
DPH za kazdy, ¢o i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.2. v pripade omeSkania zhotovitela so zacatim stavebnych prac na diele (realizacie)
v lehote podla ¢l. IV ods. 1 bod 1.1 Zmluvy, objednavatelovi vznika vo¢i zhotovitelovi
narok na zmluvnu pokutu vo vySke 0,05 % z ceny zadielo bez DPH za kazdy, ¢oi len
zacaty den poruSenia/nesplnenia povinnosti;

1.3. v pripade nedodrZania terminov postupu prac na diele podla harmonogramu prac,
objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvni pokutu vo vySke 0,05 %
zceny za dielo bez DPH za kazdy, ¢o ilen zacaty den poruSenia/nesplnenia
povinnosti;

1.4. vpripade omeskania zhotovitela s plnenim povinnosti podta ¢l. VIl ods. 6 Zmluvy
vznika objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvna pokutu vo vySke 500,-
EUR za kazdy, ¢o i len zacaty den poruSenia/nesplnenia povinnosti;

1.5. v pripade porusenia/nesplnenia akejkolvek povinnosti uvedenej v ¢l. VIl ods. 7, 8 a
10 Zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci zhotovitetovi na zmluvnd pokutu vo
vySke 500,- EUR za kaZzdé jednotlivé nesplnenie/poruSenie povinnosti, ato aj
opakovane;

1.6. v pripade nesplnenia/poruSenia povinnosti zhotovitela podla ¢l. VIl ods. 13 a 14
Zmluvy, vznika objednéavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnud pokutu vo vySke
1.000,- EUR za kazdy, ¢oilen zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.7. vpripade nesplnenia/poruSenia  povinnosti  zhotovitela  zGc¢astnit sa
prostrednictvom stavbyvediceho apripadne dalSich na uvedeny (kon
splnomocnenych zastupcov zhotovitela koordinacnych porad a kontrolnych dni
zvolanych objednévatelom podta ¢l. VII ods. 28 Zmluvy, vznikd objednavatelovi
narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vovySke 1.000,- EUR za kazdé
jednotlivé nesplnenie/poruSenie povinnosti, a to aj opakovane;

1.8. vpripade nesplnenia/porusenia akejkolvek povinnosti zhotovitela pri vedeni
stavebného dennika podta ¢l. VIl ods. 19 Zmluvy, vznika objednévatelovi narok voci
zhotovitelovi nazmluvnld pokutu vo vySke 1.000,- EUR za kazdé jednotlivé
nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

1.9. vpripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela podta ¢l. VIl ods. 23 a 24
Zmluvy, objednévatelovivznika voci zhotovitelovi narok na zmluvni pokutu vo vyske
1.000,- EUR za kazdy, ¢o i len zacaty den poruSenia/nesplnenia povinnosti

1.10. v pripade omeSkania zhotovitela s plnenim povinnosti podta ¢l. VIl ods. 31 alebo 32
Zmluvy, objednévatelovivznika voci zhotovitelovi narok na zmluvni pokutu vo vyske
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1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

0,05 %z ceny za dielo bez DPH za kazdy, ¢oilen zacaty den poruSenia/nesplnenia
povinnosti, a to aj opakovane;

v pripade nesplnenia/porusenia ktorejkolvek povinnosti zhotovitela tykajlcej sa
subdodavatelov alebo ich zmeny podla ¢l. X tejto Zmluvy, vznik& objednévatelovi
narok na zmluvnu pokutu vo vySke 1.000,- EUR za kazdy, c¢o ilen zacaty den
poruSenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;

v pripade omeSkania zhotovitela s plnenim povinnosti podta ¢l. VIl ods. 29 Zmluvy,
objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 %
z ceny za dielo bez DPH za kaZdy, ¢o i len zacaty den poruSenia/nesplnenia
povinnosti;

v pripade, ak bude vdoésledku poruSenia zmluvnych povinnosti zhotovitela
objednéavatelovi pravoplatne uloZend sankcia za spravny delikt na zdklade zdkona
¢.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v plathom
zneni, objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vySke
dvojnasobku uloZenej sankcie, najviac vSak vo vySke 120.000,- EUR;

v pripade omeSkania zhotovitela s predloZzenim alebo doplnenim bankovej
zaruky/penaznej zabezpeky objednavatelovi podla ¢l. XV tejto  Zmluvy,
objednévatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vySke 0,05 %
zceny za dielo bez DPH za kazdy, ¢o ilen zacaty den poruSenia/nesplnenia
povinnosti, a to aj opakovane;

zanedodrZanie terminu vykonania a odovzdania diela zhotovitelom podta ¢l. IV ods.
1 bod 1.2. tejto Zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu
pokutu vo vySke 0,5 % z ceny za dielo bez DPH za kazdy, ¢o ilen zacaty den
omeskania;

v pripade nesplnenia/poruSenia povinnosti podla ¢l. Xl ods. 3 tejto Zmluvy,
objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vySke 1.000,-
EUR za kazdy, ¢o i len zacaty den poruSenia/nesplnenia povinnosti;

v pripade, ak zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady diela, ktoré
vzniknu v priebehu realizacie diela, t. j. do éasu protokolarneho odovzdania
a prevzatia diela a na ktoré objednavatel pisomne upozorni zhotovitela, vznika
objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 0,05 % z ceny
za dielo bez DPH za kazdy aj zacaty deri omeSkania, ato az do dna Uplného
odstranenia tychto vad;

v pripade omesSkania s odstranenim vad a/alebo nedorobkov diela vyplyvajlcich
z protokolu o odovzdani aprevzati diela, vznikd objednavatelovi narok vodi
zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 0,05 % z ceny za dielo bez DPH za kazdy
aj zacaty den omeSkania, ato azdo dna Uplného odstranenia vSetkych vad
a nedorobkov;

v pripade, ak zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky
diela reklamované objednavatelom pocas plynutia zaru¢nej doby, vznika
objednévatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvna pokutu vo vySke 0,05 % z ceny
za dielo bez DPH za kaZdy ajzacaty denn omeSkania, ato aZz do dna uplného
odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov;

v pripade nevypratania staveniska v lehote podla ¢l. XI ods. 7 tejto Zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvni pokutu vo vyske 1.000,- EUR
za kazdy, ¢o i len zacaty den poruSenia/nesplnenia povinnosti;

v pripade akéhokolvek poruSenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
vztahujucich sa na bezpecnost aochranu zdravia pri praci ktorymkolvek
pracovnikom zhotovitela a/alebo subdodavatela, vzniké objednavatelovi narok voci
zhotovitelovi na zmluvni pokutu vo vySke 1.000,- EUR za kazdé jednotlivé
poruSenie a za kazdy, ¢o i len zacaty den nesplnenia/poruSenia povinnosti;

Strana 20z 28



1.22. zanedodrzanie kvalitativnych parametrov stanovenych STN a/alebo poZadovanymi
dokumentaciou a/alebo ktoré boli zmluvnymi stranami dohodnuté aktorych
nedodrZanie bolo preukdzané skuskami realizovanymi odborne spdsobilymi
osobami, vzniké& objednévatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo
vySke 0,1 % z ceny za dielo bez DPH za kaZdé jednotlivé nesplnenie/porusenie
povinnosti, a to aj opakovane;

1.23. vpripade, ak je zhotovitel vomesSkani so splnenim svojej povinnosti vo¢i svojmu
subdodavatelovi podta ¢l. VI. ods. 7 tejto Zmluvy oviac ako 30 dni, vznika
objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvna pokutu vo vyske zavazku
zhotovitela voci jeho subdodéavatelovi;

1.24. v pripade omeSkania zhotovitela s Ghradou nakladov, ktoré objednavatel v zmysle
Zmluvy vynaloZil na plnenie povinnosti zhotovitela, najma v pripade omeskania
s thradou nakladov objednévateta vynaloZzenych podta ¢l. VIl ods. 16, ¢l. Xl ods. 1
alebo ¢l. Xl ods. 8 Zmluvy vznik&d objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na
zmluvnua pokutu vo vySke 0,05 % z ceny za dielo bez DPH za kazdy aj zacaty den
omeskania.

1.25. v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela uvedenej v ¢l. VIl ods. 35
a 36 Zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo
vySke 1.000 EUR za kazdy ¢o i len zacaty den nesplnenia/porusenia povinnosti.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze povaZzuju dohodnuté vySky zmluvnych pokit uvedenych

v Zmluve za primerané, pretoze pri rokovaniach o dohode o vySke tychto zmluvnych pokut

prihliadali na hodnotu a vyznam tymito zmluvnymi pokutami zabezpec¢ovanych zmluvnych

povinnosti zhotovitela.

Uplatnenim alebo zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatela

na odstupenie od Zmluvy, Urok z omeSkania ana nahradu vzniknutej Skody vcelom

rozsahu. Zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom nezbavuje zhotovitela povinnosti
odovzdat dielo alebo jeho cast riadne a véas.

CL. XIV.
Osobitné ustanovenia
Tato Zmluva zanika :
1.1. riadnym splnenim vSetkych prav a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto
Zmluvy,
1.2. pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to ku driiu uvedenému v dohode,
1.3. jednostrannym odstupenim od Zmluvy zo strany objednavatela z titulu jej podstatného
poruSenia zo strany zhotovitela, ak:

1.3.1. zhotovitel bez riadneho dbvodu odmietne prevziat stavenisko alebo
stavenisko neprevezme,

1.3.2. zhotovitelvcas nesplni akukolvek povinnost, bez splnenia ktorej nie je mozné
zacat vykonavat dielo,

1.3.3.  zhotovitel nezac¢ne s realiziciou stavebnych prac na diele v lehote uvedenejv
¢l. IV ods. 1.1. tejto Zmluvy,

1.3.4. zhotovitel z dévodov spocivajucich na jeho strane je v omeSkani s plnenim
ktoréhokolvek postupového terminu vykonavania diela uvedeného
v harmonograme prac o viac ako 7 dni,

1.3.5. je na zéklade odborného posudenia technického dozoru a stavebného
dozoru ztechnického rieSenia apostupu vykonavania diela zrejmé, Ze
zhotovitel nedokaze vykonat dielo podla terminov uvedenych
v harmonograme prac,

1.3.6. zhotovitel neplni kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky
vykonavania diela uréené dokumentaciou, slovenskymi technickymi
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1.3.7.

1.3.8.

1.3.9.

1.3.10.
1.3.11.

1.3.12.

1.3.13.

1.3.14.

1.3.15.

1.3.16.

1.3.17.

1.3.18.

normami, eurépskymi normami, vdeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
Slovenskej republiky a touto Zmluvou,

zhotovitel je vomesSkani sriadnym vykonanim a odovzdanim diela o viac
ako 10dni,

zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp.
opravnenej osoby objednavatela (zapis v stavebnom denniku na vadné
plnenie zhotoviteta) pokracuje vo vadnom plneni/vykonévani diela,
zhotovitel aj napriek upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby
objednéavatela v primeranej lehote uréenej na odstranenie vady diela, vadu
diela neodstranil,

objednavatelom ozndmend vada diela je neodstranitelna,

zhotovitet opakovane nesplnialebo porusi zadkonné alebo zmluvné povinnosti
pri  vedeni  ktoréhokolvek  stavebného dennika  (opakovanym
nesplnenim/porusenim sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2 aviackrat
pre ktorykolvek stavebny dennik),

zhotovitel nesplni/porusi povinnost/povinnosti stanovené v ¢l. XV Zmluvy,
zhotovitel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovena v ¢l. VIl ods. 13
Zmluvy (opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie
nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat),

zhotovitel porusi povinnosti podta ¢l. VIl ods. 35 alebo 36 Zmluvy,

zhotovitel akymkolvek spésobom kona proti zdsadam spravodlivych
obchodnych vztahov, poruSuje zdkaz nekalej sutaZze, kona proti pravidlam
hospodarskej sutaze alebo ak jeho ¢innost kazi dobré meno a primerané
zaujmy objednéavatela,

na osobu zhotovitela bol vyhlaseny konkurz, navrh na zacatie konkurzného
konania bol zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté
reStrukturalizacné konanie, alebo voci zhotovitelovi bol podany navrh alebo
sa vedie exekuéné konanie alebo ak zhotovitel vstupil do likvidacie,

ak ktorékolvek vyhlasenie zhotovitela uvedené vtejto Zmluve bude
nepravdivé ku diu uzatvorenia Zmluvy alebo sa takym stane pocas trvania
Zmluvy alebo ak sa preukaze, Ze zhotovitel vo verejnom obstaravani poskytol
objednéavatelovi nepravdivé, neuplné alebo skreslené Udaje alebo predlozil
nepravdivé doklady alebo konal v rozpore s poskytnutymi vyhlaseniami, alebo
ak zhotovitel porusil povinnost podla ¢l. XVI ods. 11 Zmluvy,

ak zhotovitel strati opravnenie vykonavat dielo alebo ak zhotovitel, jeho
Statutarny organ alebo ¢len jeho Statutarneho organu alebo dozorny organ
alebo ¢len jeho dozorného organu bol pravoplatne odsudeny za trestny ¢in
korupcie, za trestny ¢in poSkodzovania finan¢nych zaujmov Eur6pskej Unie,
za trestny ¢in legalizacie vynosu z trestnej ¢innosti, za trestny ¢in zaloZenia,
zosnovania a podporovania zlocineckej skupiny, za trestny ¢in zaloZenia,
zosnovania a podporovania teroristickej skupiny, za trestny ¢in terorizmu a
niektorych foriem Uc¢asti na terorizme, trestny ¢in nevyplatenia mzdy a
odstupného alebo za trestny ¢in, ktorého skutkova podstata suavisi s
podnikanim

1.4. jednostrannym odstapenim od Zmluvy zo strany zhotovitela, ak objednavatel porusi
Zmluvu podstatnym spbésobom. Podstatné poruSenie tejto Zmluvy zo strany
objednavatela je omeSkanie objednavatela s Uhradou faktary o viac ako 30 dni.

Odstupenie od Zmluvy nadobudda uc¢innost diiom jeho doruéenia druhej zmluvnej strane

a Zmluva sa zruSuje od tohto dna (ex nunc) a nie od jej pociatku.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju v3etky prava a povinnosti zmluvnych stran zo Zmluvy

okrem prav na nahradu sposobenej Skody a uSlého zisku, prav na dovtedy uplatnené resp.

zakonné sankcie, prav a povinnosti vyplyvajdcich z ustanoveni tejto Zmluvy a vSeobecne
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o,

zavaznych pravnych predpisov o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za ¢ast diela,

ktora bola do odstupenia zrealizovana, a inych prav a povinnosti, ktoré podla dohody

zmluvnych stran alebo podta ich povahy maju trvat aj po zaniku Zmluvy odstupenim.

V pripade odstupenia od Zmluvy vykona zhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatrenia na

okam?zité a riadne ukoncenie vykonavania diela tak, aby objednavatelovi nevznikla Ziadna

Skoda.

V pripade zastavenia alebo ukoncenia prac na diele z dévodov vzniknutych na strane
objednavatela budu uz vykonané stavebné prace uhradené podta stupina rozpracovanosti ku
dru zastavenia prac na diele alebo ukoncenia prac na diele a podta skuto¢ne preukazanych
nakladov vynaloZenych na vykonanie diela zo strany zhotovitela.

Ak dbéjde k odstupeniu od Zmluvy pre poruSenie povinnosti zhotovitelom, ma objednavatel
narok na nahradu nékladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo
zrealizuje. V zaujme zabezpecenia pokracovania prac na diele je zhotovitel povinny na Ziadost
objednéavatela previest bez zbytoéného odkladu na objednavatela vlastnicke alebo iné pravo
k dodanym hmotam, materidlom, vyrobkom a stavebnym dielcom, a to za obvykllu cenu
primeranu opotrebeniu a stavu tychto veci.

Cl. Xv.
Bankové zaruky

Zhotovitel je povinny najneskdr ku dnu uzatvorenia (podpisu) Zmluvy odovzdat

objednéavatelovi bankov( zaruku za riadne vykonanie diela podla podmienok tejto Zmluvy

na zabezpecenie riadneho plnenia/splnenia diela, a to pre pripad, Ze zhotovitel nebude
plnit svoje povinnosti podla tejto Zmluvy a objednavatelovi vo¢i nemu vznikne narok
a/alebo pohladavka (dalej len ako ,,vykonovéa bankovéa zaruka*).

Vykonova bankova zaruka bude vystavena v prospech objednavatela ,,bez vyhrad“ a bude

vystavena bankou podla zakona ¢. 483/2001 Z. z. o bankach aozmene adoplneni

niektorych zadkonov v zneni neskorSich predpisov.

Vykonova bankova zaruka bude obsahovat zavazok, Ze v lehote 15 dni po doruceni

pisomnej ziadosti objednavatela na zaplatenie, zaplati banka akikolvek sumu az do vysky

10 % z ceny za dielo bez DPH v obdobi medzi prevzatim staveniska a podpisom

preberacieho protokolu.

Objednavatel je opravneny pouZit vykonovl bankovu zaruku alebo jej ¢ast v pripade, ak

zhotovitel:

4.1. porusi/nesplni niektord svoju zmluvni povinnost vyplyvajlcu z tejto Zmluvy,

4.2. nesplni povinnost uhradit penazné zavazky vratane zmluvnych pokut a sankcii za
nedodrZanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najma/ale nie vyluéne vo
veciach vyhradenej kvality diela, terminu riadneho dokoncenia diela a/alebo
nedodrZanie terminu na odstranenie zistenych nedorobkov a vad diela v ¢ase jeho
plnenia zo strany zhotovitela, po objednavatelovom pisomnom upozorneni
zhotovitela, ktory si svoj zavazok nesplni ani v poskytnutej primeranej lehote na
napravu.

V pripade pouZitia vykonovej bankovej zaruky alebo jej ¢asti objednavatelom bude

zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu povinny doplnit vykonovi bankovu zaruku do plnej

vysky, t. j. 10 % z ceny za dielo bez DPH, a to najneskér do 15 dni od doruc¢enia vyzvy
objednavatela na jej doplnenie. V pripade riadneho splnenia Zmluvy sa vykonova bankova
zéaruka vrati zhotovitelovi do 15 dni po odovzdani a prevzati ukon¢eného diela.

Zhotovitel je povinny najneskdr ku diu podpisania preberacieho protokolu odovzdat

objednavatelovi zaru¢nu listinu - doklad preukazujici poskytnutie bankovej zaruky,

obsahom ktorej bude zavazok vSeobecne akceptovatelnej banky uspokojit objednavatela
do vysky akejkolvek splatnej penaznej pohtadavky objednavatela voci zhotovitelovi z titulu
zodpovednosti zhotovitela za vady (a nedorobky) diela podla tejto Zmluvy alebo v stvislosti
sou, ato vo vySke 5 % z ceny za dielo bez DPH; pInenie banky z uvedenej bankovej zaruky
mdze byt podmienené len doru¢enim pisomnej vyzvy objednavatela na plnenie vo vySke
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penaZznej sumy uréenej objednavatelom (poziadavky banky na forméalne nalezitosti vyzvy

ako napr. osvedcenie pravosti podpisov alebo predloZenie vypisu z obchodného registra

objednéavatela sa nepovazuju za podmienenie plnenia banky z bankovej zaruky) (dalej len

ako “garanéna bankova zaruka“). O uplatneni si naroku na plnenie z garanc¢nej bankovej

zaruky voci banke objednéavatel zhotovitela bezodkladne informuje.

Garan¢na bankova zaruka musi trvat po celt zarué¢nu dobu podta tejto Zmluvy (60

mesiacov) a nesmie byt po uvedenu dobu odvolatelna. Zhotovitel je povinny do 30 dni po

kazdom cerpani garancnej bankovej zaruky objednavatelom doplnit garanénd bankovu

zaruku do jej pbvodnej vysky. Doplnenim garan¢nej bankovej zaruky podla predchadzajucej

vety sa rozumie (na zaklade dohody s bankou):

a) rozSirenie garancnej bankovej zaruky na jej pévodnu vySku alebo

b) zriadenie novej garancnej bankovej zaruky, pricom zhotovitel alebo banka doruci
objednévatelovi zaru¢nu listinu, ktorou bola garan¢na bankova zaruka rozsirena alebo
opatovne zriadena.

Obsahom garancnej bankovej zaruky musi byt okrem iného aj zavazok banky vystavujicej

garan&n( bankovi zaruku predizit platnost garanénej bankovej zaruky v pripade predizenia

zarucnej doby, spbsobeného neplnenim zavazkov zhotovitela voci objednavatelovi

vyplyvajicich zo zmluvy a to na celt dobu trvania prediZzenej zaruénej doby.

Alternativa.:
Pozn.: Verejny obstaravatel (objednavatel) bude akceptovat miesto bankovych zaruk aj poistenie

zaruky alebo zloZenie realizacnej zabezpeky na Ucet verejného obstaravatela
(objednéavatela), tieto ,,alternativne* zabezpecovacie nastroje budu pouZzité narovnaky ucel
ako bankové zaruka, pricom zmluva o dielo bude v tomto bode pred jej podpisom upravena
pod(a toho, ktory zabezpecovaci nastroj zhotovitel zvoli.

Zhotovitel predloZil najneskdr ku dnu podpisu Zmluvy doklad ozloZeni finanénych
prostriedkov na Ucet objednavatela, sliZiacich ako zdbezpeka na riadne vykonanie diela
(dalej len ako ,,realizaéné zabezpeka“).

Zhotovitelsuhlasis tym, Ze realizacna zabezpeka bude slUzit na uspokojenie objednavatela
do vysky akejkolvek splatnej penaznej pohtadavky objednavatela voci zhotovitelovi z titulu
zodpovednosti zhotovitela vzniknutej v priebehu realizacie diela podla Zmluvy alebo
v sQvislosti s ou, a to vo vySke 10 % z ceny za dielo bez DPH, a to pre pripad, Ze zhotovitel
nebude plnit svoje povinnosti podla tejto Zmluvy a objednavatelovi vo¢i nemu vznikne
narok a/alebo pohladavka.

Objednavatel si vlehote 15 dni po doruceni pisomného oznamenia zhotovitelovi uplatni
akukolvek sumu zrealizacnej zabezpeky az do vySky 10 % z ceny diela bez DPH, ato
v obdobi odo dna podpisu preberacieho protokolu/zapisu o odovzdani staveniska do dna
vratenia realizacnej zabezpeky na Ucéet zhotovitela podta Zmluvy.

Objednavatel je povinny realizacnu zabezpeku v lehote najneskdr do 15 dni po podpise
preberacieho protokolu vratit zhotovitelovi prevodom na Uc¢et zhotovitela uvedeny v zahlavi
tejto zmluvy.

Zhotovitel predloZzi najneskdr ku driu podpisania preberacieho protokolu doklad o zlozeni
finanénych prostriedkov na Gcet objednavatela, sliziacich ako zabezpeka na vady diela
zistené po odovzdani diela (dalej len ako ,,garanéna zabezpeka®).

Zhotovitel sthlasi s tym, Ze garan¢na zabezpeka bude slizit na uspokojenie objednavatela
do vysky akejkolvek splatnej penaznej pohtadavky objednavatela voci zhotovitelovi z titulu
zodpovednosti zhotovitela za vady diela zistené po odovzdani diela, a to vo vySke 5 % z ceny
za dielo bez DPH, a to pre pripad, Ze zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto
Zmluvy a objednavatelovi vo¢i nemu vznikne narok a/alebo pohtadéavka.

Objednavatel si v lehote 15 dni po doru¢eni pisomného oznamenia zhotovitelovi uplatni
akukolvek sumu z garan¢nej zabezpeky az do vySky 5 % z ceny za dielo bez DPH, a to v
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10.

obdobi odo dna prebratia diela v stlade s touto Zmluvou aZ do dia nasledujuceho po dni

uplynutia zaru¢nej doby podla Zmluvy.

Objednavatel je povinny garan¢nu zdbezpeku vo vySke k ¢asu uplynutia zaru¢nej doby na

dielo v lehote najneskér do 15 dni od uplynutia zaru¢nej doby na dielo vratit zhotovitelovi

prevodom na Gc¢et zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto zmluvy.

Objednévatel je opravneny pouZzit zmluvnua (realizac¢ni a garanénu) zabezpeku alebo jej

¢ast v pripade, ak zhotovitel:

9.1. porusi/nesplni niektord svoju zmluvna povinnost vyplyvajlicu z tejto Zmluvy,

9.2. nesplni povinnost uhradit penaZzné zavazky vratane zmluvnych pokat a sankcii
za nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najmé/ale nie vylu¢ne
vo veciach vyhradenej kvality diela, terminu riadneho dokoncenia diela a/alebo
nedodrzanie terminu na odstranenie zistenych nedorobkov a vad diela v ¢ase jeho
plnenia zo strany zhotovitela, po objednavatelovom pisomnom upozorneni
zhotovitela, ktory si svoj zavazok nesplni ani v poskytnutej primeranej lehote na
napravu.

V pripade vyuZitia zmluvnej zabezpeky alebo jej ¢asti objednavatelom, bude zhotovitel bez

zbytoéného odkladu povinny doplnit zmluvni zabezpeku do plnej vysky, t. j. 10 % z ceny za

dielo bez DPH (pri realizacnej zabezpeke) a 5 % z ceny za dielo bez DPH (pri garan¢nej
zabezpeke), a to najneskdr do 15 dni od dorucenia vyzvy objednavatela na jej doplnenie.

Doplnenim zmluvnej zabezpeky podla predchadzajucej vety sa rozumie zloZenie

finanénych prostriedkov na Ucet objednavatela tak, aby celkova suma takto doplnenej

zmluvnej zabezpeky dosiahla minimalne stanovenu hodnotu z ceny diela bez DPH*.

*Pozn.: pouZije sa podla toho, ¢i zhotovitel predloZi bankovu zaruku/poistenie zaruky alebo
zloZi finan¢né prostriedky na Ucet verejného obstaravatela (objednavatela).

Cl. XVI.
Ostatné zmluvné dojednania
Akékolvek pisomnd komunikdcia medzi objednévatelom azhotovitelom sa bude
uskutoc¢rnovat v slovenskom jazyku.
Akékolvek pisomna komunikdcia medzi objednavatelom azhotovitelom sa musi
uskutoc¢novat prostrednictvom poSty, e-mailu alebo kuriéra.
Zhotovitel je povinny zaslat kazdd pisomnost vzniknutl na zaklade tejto Zmluvy

objednavatelovi aj elektronick na nasledovné emailové adresy:
T ———
zaslania pisomnosti e-mailom alebo faxom je zhotovitel povinny pisomnosti dorucit na
adresu sidla objednavatela do 3 pracovnych dni aj poStou alebo prostrednictvom kuriéra.
Na Ucely tejto Zmluvy plati, Ze ak sa pisomny pravny Ukon bude druhej zmluvnej strane
zasielat doporucenou zasielkou prostrednictvom posty alebo kuriéra, povaZzuje sa tento
pisomny pravny ukon za doru¢eny druhej zmluvnej strane aj v pripade, ak bude doporu¢ena
z&sielka vratena zmluvnej strane, ktord4 ju odoslala, ako nedorucitelna. V pripade
dorucovania elektronickou formou sa pravny ukon resp. ina koreSpondencia povaZuje za
doru¢enu dnom dorucenia potvrdenia o doruceni zasielky, najneskor vSak uplynutim
druhého dna odo dia zaslania na adresu elektronickej poSty prislusnej zmluvnej strany,
ktord je adresatom takejto pisomnosti. Na tento G¢el si si zmluvné strany povinné
zabezpesit nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spinat vietky
parametre pre splnenie poziadavky tykajucej sa potvrdenia doruc¢enia elektronickej spravy,
vratane pripojenych dokumentov; ak to nie je objektivne mozné z technickych dévodov,
zmluvna strana, ktord ma tento technicky problém, je jeho existenciu povinna oznamit
druhej zmluvnej strane, pricom na doru¢ovanie sa nasledne uplatni postup dohodnuty pre
listinné doru¢ovanie podta prvej a druhej vety tohto odseku tohto ¢lanku Zmluvy.

Kazda sprava, suhlas, schvalenie, navrh, podklady, osvedéenie a pod. alebo rozhodnutie
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akejkolvek osoby poZadované na zaklade tejto Zmluvy bude vyhotovené v pisomnej forme.
VSetky Ustne pokyny alebo Ustne nariadenia sa musia potvrdit v pisomnej forme v lehote 3
pracovnych dni.

Zhotovitel sa zavazuje dielo alebo Ziadnu jeho ¢ast nepouZit bez sthlasu objednavatela na
iné Ucely ako tie, ktoré su uvedené v tejto Zmluve. Ustanovenia osobitnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov platnych a acinnych v Slovenskej republike tym nie su
dotknuté.

Zhotovitel je opravneny pouZit skutocnost, Ze dodal objednavatelovi dielo na referencie.
Musi v8ak pri tom chranit opravnené zaujmy objednavatela. Ustanovenia osobitnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a tc¢innych v Slovenskej republike tym
nie su dotknute.

Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po celu
dobu trvania tejto Zmluvy, ak povinnost zapisu vyplyva zo Zadkona o RPVS alebo iného
aplikovatetného pravneho predpisu.

Zhotovitel sa zavazuje konat tak, aby vSetky jeho vyhlasenia, ktoré poskytol objednavatelovi
vo verejnom obstaravani, boli v celom rozsahu udrziavané v platnosti pocas celej doby
trvania tejto Zmluvy.

Kazda zo zmluvnych stran sa tymto vyslovne zavazuje, Ze neprevedie nijaké prava a
povinnosti (zavazky) vyplyvajice z tejto Zmluvy, resp. jej ¢asti na iny subjekt bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany. V pripade poruSenia tejto
povinnosti jednou zo zmluvnych strdn bude zmluva o prevode (postlpeni) zmluvnych
zavazkov neplatna.

Cl. XVII.

Zavereéné ustanovenia
Tato Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a G¢innost
driom nasledujdcim po dni zverejnenia Zmluvy v Centralnom registri zmlav /www.crz.gov.sk/
v sulade s § 47a ods. 1 z&kona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich
predpisov v spojeni s § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéciam a o
zmene a doplneni niektorych zakonov (zédkon o slobode informacii) v zneni neskorsich
predpisov.
Tato Zmluvu mozno menit a dopliat len ogislovanymi pisomnymi dodatkami podpisanymi
zmluvnymi stranami. Zmluvné strany sa dohodli, Ze akakolvek zmena udajov zmluvnych
stran uvedenych v zahlavi Zmluvy, ak jej désledkom nie je zmena v osobe zmluvnej strany,
ako aj akakolvek zmena kdekolvek v tejto Zmluve uvedenych osdb opravnenych rokovat za
ktorukolvek zo zmluvnych stran, alebo adresa elektronickej posty ktorejkolvek zo zmluvnych
stran uvedena kdekolvek v tejto Zmluve, nepodlieha povinnosti uzatvorit dodatok; takato
zmena sa stane Gc¢innou v den, v ktorom bolo oznamenie o takejto zmene dorué¢ené druhej
zmluvnej strane.
Pri rieSeni otazok vyslovne neupravenych touto Zmluvou sa zmluvné strany budd riadit
prislusnymi ustanoveniami Obchodného z&konnika a ustanoveniami ostatnych
aplikovatetnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov G¢innych na Uzemi Slovenskej
republiky. Pre vyluc¢enie akychkolvek pochybnosti, si¢astou Zmluvy nie su vSeobecné
obchodné podmienky zhotovitela ani akakolvek ich ¢ast, a to ani v pripade, ak by tieto
zhotovitel v procese verejného obstaravania akokolvek pouZil, spomenul, alebo sa na ne
odvolaval. Na ucely akejkolvek interpretacie Zmluvy alebo interpretacie ktoréhokolvek jej
ustanovenia alebo otazky ¢i sporu so Zmluvou suvisiacich sa preto rozumie, ze takéto
vSeobecné podmienky zhotovitela ani Ziadna ich ¢ast nie su na pravny vztah zalozZzeny touto
Zmluvou aplikovate(né.
Tato Zmluva je vyhotovend v Siestich (6) rovnopisoch s platnostou originalu, pricom Styri (4)
vyhotovenia obdrzi objednavatel a dve (2) vyhotovenia obdrzi zhotovitel.
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Pokial zhotovitel preukazuje splnenie podmienok Ucasti podla § 34 ZVO inou osobou, je
povinny plnenie, resp. jeho prislusnu ¢ast touto inou osobou aj realizovat.
Akékolvek ustanovenie tejto Zmluvy, ktoré je alebo sa stane neplatnym, nezdkonnym alebo
nevynutitetnym podla platného prava, bude netgcinné len v rozsahu, v akom tato neplatnost,
nezdkonnost alebo nedostatok ¢i stratu vynutitetnosti postihuje pravo, bez akéhokolvek
vplyvu na ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany sa zavazuju nahradit takéto
ustanovenie novym ustanovenim, ktoré bude platné a Gc¢inné a bude ¢o najlepSie
zodpovedat jeho pdvodne zamySlanému ucelu.
Zmluvné strany sa zavazuju, Zze déverné informacie, s ktorymi sa na zaklade tejto Zmluvy
oboznamia, nebudd okrem povinnosti vyplyvajucich zo vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov nijako zverejiiovat, ani ich akoukolvek formou reprodukovat alebo podavat ich
akymkolvek tretim neopravnenym osobam. Zhotovitel vSak berie na vedomie, Ze Zmluva a
informéacie ziskané na jej zéklade, pripadne akékolvek dalSie suvisiace informacie, mézu
podliehat aplikovatelnym ustanoveniam Zakona o slobode inform@cii, a preto tieto mdzu
podliehat povinnosti objednavatela zverejnit ich alebo poskytnut v salade s tymto pravnym
predpisom; zhotovitel berie ha vedomie, Ze objednavatel takéto informacie zverejni a/alebo
spristupni v rozsahu povinnosti a sp6sobom vyplyvajicom zo zakona. Na tato skutoc¢nost
zhotovitel zmluvne alebo inym vhodnym sp6sobom upozorni v3etky osoby, na zaklade
dodavok od ktorych, alebo na zaklade spoluprace s ktorymi, bude zhotovitel dielo realizovat
(subdodavatelov).
Zmluvné strany sa tymto zavazuju, Ze budu dodrziavat povinnosti ulozené zmluvnym
stranam na zaklade nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila
2016 o ochrane fyzickych osbb pri spractvani osobnych tdajov a o votnom pohybe takychto
Gdajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane udajov).
Zmluvné strany sa zavazuju, Ze osobné Udaje, s ktorymi sa na zaklade Zmluvy oboznamia,
nebudd okrem povinnosti vyplyvajacich z aplikovatelnych vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov nijak zverejiiovat, ani ich akoukolvek formou spracuvat, reprodukovat alebo
podavat ich akymkolvek tretim neopravnenym osobam. Ak v dbésledku poskytovania
sucinnosti podta Zmluvy budd niektorou zo zmluvnych strdn druhej zmluvnej strane
poskytnuté osobné udaje a v dosledku toho by malo dbjst k spractvaniu takych osobnych
adajov, zmluvné strany osobitne posudia potrebu uzatvorenia dohody o podmienkach
spracovania osobnych tdajov, prip. jej zmeny. Zavazky podla tohto odseku Zmluvy pretrvaju
aj po zaniku Zmluvy z akéhokolvek dévodu.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vSetkych nasledkov vyplyvajlcich z tejto Zmluvy,
Ze ich zmluvnd volnost nie je ni¢im obmedzenda a Ze im nie su zname okolnosti, ktoré by im
branili platne uzavriet tato Zmluvu. V pripade, Ze taka okolnost existuje zodpovedaju za
Skodu, ktora vznikne druhej zmluvnej strane na zaklade tohto vyhlasenia. Zmluvné strany
vyhlasujd, Ze tato Zmluvu uzavreli slobodne avazne, neuzavreli ju v tiesni ani za napadne
nevyhodnych podmienok, pozorne si ju precitali, porozumeli jej a nemaju proti jej forme
a obsahu Ziadne namietky, ani navrhy na doplnenie, ¢o zastupcovia zmluvnych stran pine
spoOsobili na pravne tkony potvrdzuju vliastnoru¢nymi podpismi.
Neoddelitetnou sucastou tejto Zmluvy su alebo sa postupne stanu nasledovné prilohy:

Priloha ¢. 1: Oceneny vykaz vymer

Priloha ¢. 2: Vecny a ¢asovy harmonogram postupu prac

Priloha ¢. 3: Zoznam subdodavatelov zhotovitela/¢estné vyhlasenie zhotovitela, Zze na

vykonanie Diela nebudu vyuZiti subdodéavatelia
Priloha ¢. 4: Poistna zmluva zhotovitela/Poistka
Priloha ¢&. 5: Potvrdenie o vystaveni poistenia zaruky/bankovej zaruky/zlozeni realiza¢nej
zabezpeky
Priloha ¢. 6: Politika nakladania so stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolacii.
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Objednavatet: Zhotovitel:

Banskobystricky samospravny kraj Ing. Michal Simko

Mgr. Ondrej Lunter, konatel VIAKORP, s.r.o0.
predseda (Statutarny zastupca zhotovitela)

Banskobystrického samospravneho kraja
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