

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

č. zmluvy objednávateľa: **ZM-44-12-1-00161-04210**

č. zmluvy zhotoviteľa: **2G12-1024-S01**

Článok 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ: **Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.**

Tomášikova 22

821 02 Bratislava

zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sa, vl.č. 4649/B

zastúpený: Ing. Peter Čižnár, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Miroslav Obert, podpredseda predstavenstva a riaditeľ divízie vyrad'ovania V1 a PMU
Ing. Anton Masár, člen predstavenstva a riaditeľ divízie ekonomiky a obchodu
Ing. Ján Horváth, člen predstavenstva a riaditeľ divízie bezpečnosti
Ing. Peter Magát, riaditeľ divízie riadenia a služieb

IČO: 35 946 024
DIČ: 2022036599
IČ DPH: SK2022036599
Bankové spojenie: Tatrabanka a.s.
číslo účtu: 2629106127/1100

Osoby oprávnené rokovať vo veciach:

- technických: Ing. Monika Kulhavá, vedúca odboru realizácie investícií
Ing. Dušan Krásny, vedúci odboru kontroly chemických režimov
- zmluvných: JUDr. Mário Stručka, vedúci odboru podpory a zabezpečovania zmluvných služieb

1.2 Zhotoviteľ: **VF, s.r.o.**

M.R.Štefánika 9

010 02 Žilina

zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vložka č. 2997/L
zastúpený: Ing. Jozef Virdzek, Konateľ spoločnosti

IČO: 31442552
DIČ: 2020401746
IČ DPH: SK 2020401746
Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s.
číslo účtu: 2676917758/0200
telefón, fax: 041-5072411/10
e-mail: office@vf.sk

Osoby oprávnené rokovať vo veciach

- technických: Ing. Miroslav Madliak, Technický riaditeľ
- zmluvných: Ing. Jozef Virdzek, Konateľ spoločnosti

Článok 2.

PODKLADY PRE UZAVRETIE ZMLUVY

- 2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je výsledok výberového konania vykonaného podľa zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní (použitý postup: RKbZ).

Článok 3.

PREDMET PLNENIA

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa zhotoviť dielo investičného projektu č. I00TSVD60002 „**Úprava SW na Manivier**“ (ďalej len „dielo“) v rozsahu uvedenom v prílohe č.1 tejto zmluvy a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 3.2 Objednávateľ sa zaväzuje dielo a poskytnuté služby prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu podľa čl. 4 tejto zmluvy.

Článok 4.

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 4.1 Cena za predmet zmluvy v rozsahu čl. 3 tejto zmluvy je zmluvnými stranami dohodnutá ako pevná vo výške

39 900,- EUR bez DPH

(slovom: **tridsaťdeväťtisícdeväťsto EUR bez DPH**)

- 4.2 Cena je špecifikovaná v prílohe č. 2 tejto zmluvy „Kalkulácia ceny“. V cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s dodaním diela, a ďalej aj náklady, ktoré nie sú v tejto zmluve výslovne uvedené, ale sú nevyhnutné na riadne dodanie plnenia a účel uvedený v tejto zmluve. Zhotoviteľ si nebude uplatňovať žiadne ďalšie náklady.
- 4.3 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru po riadnom zhotovení diela a to najneskôr do 15 dní po prevzatí diela na základe protokolu o prevzatí a odovzdaní diela. Podkladom pre vystavenie faktúry bude preberací a odovzdávací protokol potvrdený oprávnenými zástupcami objednávateľa a zhotoviteľa. Uvedený protokol musí byť doložený k faktúre ako jej neoddeliteľná súčasť.
- 4.4 Oprávneným zástupcom objednávateľa pre oblasť fakturácie diela podľa prílohy č. 1, časť A.1 je vedúci odboru realizácie investícií.
- 4.5 Splatnosť faktúry a ďalšie platobné podmienky sa spravujú ustanoveniami Všeobecných obchodných podmienok Jadrovej a vyradovacej spoločnosti .
- 4.6 Objednávateľ je oprávnený zadržať sumu vo výške 10 % z celkovej ceny na zabezpečenie odstránenia väd objavených alebo oznámených počas preberacieho konania nebrániacich užívaniu a to až do odstránenia týchto väd alebo na zabezpečenie úhrady peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi vzniknutej z tejto zmluvy. Objednávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi uplatnenie práva na zádržné v dostatočnom predstihu.
- 4.7 Objednávateľ je povinný vyplatiť zhotoviteľovi zadržanú sumu do 10 pracovných dní po odstránení všetkých väd, na ktoré si uplatnil objednávateľ nárok z väd počas preberacieho konania. Objednávateľ je oprávnený započítať svoju splatnú pohľadávku voči zhotoviteľovi proti akejkoľvek splatnej pohľadávke zhotoviteľa voči objednávateľovi. Objednávateľ je povinný písomne informovať zhotoviteľa o započítaní.
- 4.8 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy udeľuje objednávateľovi výhradnú, časovo, vecne a územne neobmedzenú, nevypovedateľnú licenciu na výkon všetkých majetkových práv v súvislosti s projektovou dokumentáciou dodanou na základe tejto zmluvy, a to najmä na vyhotovenie rozmnoženiny, verejné rozširovanie originálu projektovej dokumentácie alebo jej rozmnoženiny predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva, verejné rozširovanie originálu projektovej dokumentácie alebo jej rozmnoženiny nájmom alebo vypožičaním, spracovanie, preklad a adaptáciu projektovej dokumentácie, zaradenie projektovej dokumentácie do súborného diela, verejné vystavenie projektovej dokumentácie, verejné vykonanie projektovej dokumentácie ako aj jej ďalšie využívanie, úpravu a zmeny, jej poskytovanie tretím stranám, využívanie ako podkladovej dokumentácie pre ďalšie projekty a na iné účely podľa uváženia objednávateľa. Odplata za udelenú licenciu je zahrnutá v cene

za vyhotovenie diela v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ tiež týmto udeľuje svoj bezvýhradný súhlas na udeľovanie sublicencií objednávateľom tretím osobám v rozsahu licencie na projektovú dokumentáciu udelenú vyššie v tomto odseku.

- 4.9 Schválenie projektovej dokumentácie objednávateľom nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za jej správnosť a súlad so všeobecne záväznými predpismi a aplikovateľnými štandardmi.

Článok 5

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v lehotách uvedených v prílohe č. 1, časť C „Čas plnenia diela (harmonogram)“ tejto zmluvy.
- 5.2 Miesto odovzdania dokumentácie: Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.
pracovisko: 919 31 Jaslovské Bohunice
odbor prípravy a kontroly investícií (obj. 750.IX).
- 5.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo u objednávateľa:
Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.
pracovisko: Jaslovské Bohunice.
- 5.4 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo spôsobom a v súlade s povinnosťami zhotoviteľa a požiadavkami objednávateľa uvedenými v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
- 5.5 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť a spoluprácu v rozsahu uvedenom v bode G prílohy č.1 tejto zmluvy.
- 5.6 Zhotoviteľ akceptuje a zaväzuje sa plniť podmienky stanovené v Bezpečnostných a technických podmienkach objednávateľa v rozsahu uvedenom v prílohe č. 4 tejto zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za porušenie povinností stanovených v „Bezpečnostných a technických podmienkach“ svojimi zamestnancami v rozsahu vymedzenom v zápise o poučení dodávateľa a zaväzuje sa uhradiť zmluvné pokuty za jednotlivé porušenia stanovené v týchto podmienkach.
- 5.7 S výsledkom plnenia podľa tejto zmluvy je oprávnený disponovať objednávateľ a zhotoviteľ nie je oprávnený ho poskytnúť iným osobám (§ 557 Obchodného zákonníka).
- 5.8 Ak v priebehu zhotovenia diela zhotoviteľ vyhodnotí, že zmluvne dohodnutý termín nedodrží, je povinný oznámiť túto skutočnosť objednávateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 6 týždňov pred termínom zhotovenia diela. Oznámenie urobí zápisom v montážnom denníku a zaslaním oficiálneho písomného oznámenia objednávateľovi. Súčasťou oznámenia bude aj zdôvodnenie nedodržania termínu zhotovenia diela.

Článok 6

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 6.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnenia. Zhotoviteľ vyhlasuje, že súhlasí so zverejnením tejto zmluvy.
- 6.2 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadia ustanoveniami „Všeobecných obchodných podmienok obchodnej spoločnosti Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.“, ktoré tvoria prílohu č. 3 tejto zmluvy, Obchodného zákonníka a všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR.
- 6.3 Ustanovenia tejto zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami Všeobecných obchodných podmienok obchodnej spoločnosti Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.. Ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok sa použijú, ak zmluva dané otázky neupravuje.
- 6.4 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vylučuje aplikáciu svojich všeobecných obchodných podmienok (ak existujú) na tento zmluvný vzťah.
- 6.5 Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomne formou dodatkov k tejto zmluve.
- 6.6 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán dostane po dve vyhotovenia.
- 6.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
- 6.7.1 príloha č.1 - Špecifikácia diela
- 6.7.2 príloha č.2 - Kalkulácia ceny

6.7.3 príloha č.3 - Všeobecné obchodné podmienky obchodnej spoločnosti Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.

6.7.4 príloha č.4 - Bezpečnostné a technické podmienky obchodnej spoločnosti Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.

V Žiline dňa : **1.8.2012**

V Bratislave, dňa **5.9.2012**

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

Ing. Jozef Virdzek
Konateľ spoločnosti

Ing. Peter Magát
riaditeľ divízie riadenia a služieb

Ing. Ján Horváth
člen predstavenstva
a riaditeľ divízie bezpečnosti

Ing. Anton Masár
člen predstavenstva
a riaditeľ divízie ekonomiky a obchodu

Ing. Miroslav Obert
podpredseda predstavenstva a riaditeľ divízie
vyrad'ovania V1 a PMU

Ing. Peter Čižnár
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Príloha č. 1 k zmluve :
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

A. Rozsah a spôsob plnenia predmetu diela:

Rozsah investičného projektu č. I00TSVD60002 „Úprava SW na Manivier“ :

A1 Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie (detailný návrh), ktorá bude obsahovať nasledujúce činnosti :

- 1.1 popis stavu jestvujúceho systému
- 1.2 navrhované softvérové zmeny
- 1.3 testovacie procedúry
- 1.4 chybové hlásenia
- 1.5 výstupné zostavy

A2 Dodávka softvéru PCD SAIA CHEMIS – TECH DRIVER, ktorý zabezpečí spracovanie signálov privedených k výpočtovej ústredni SAIA. Modul CHEMIS – TECH DRIVER poskytne definované veličiny obslužnému programu bežiacemu na technologickom PC (v 1ps) v príslušných registroch cez sieťové rozhranie TCP-UDP.

Bod 2 zahŕňa nasledujúce činnosti :

- 2.1 modifikáciu testovacieho nástroja pre overenie vstupov modulu CHEMIS-TECH,
- 2.2 dodávku CHEMIS-TECH DRIVER pre zber a prenos údajov,
- 2.3 konfiguráciu CHEMIS-TECH DRIVER-u.
- 2.4 testovanie signálov.

A3 Upgrade softvéru technologického PC (v 1ps) – súčasťou upgradu SW technologického počítača bude dodávka dvoch kusov viac portových RS-485 PCI adaptérov MOXA a ďalej zahŕňa :

Bod 3 zahŕňa nasledujúce činnosti :

- 1.1 inštaláciu aktuálnej verzire distribúcie *LINUS Debian stable* do existujúceho technologického PC,
- 1.2 upgrade CHEMIS-COM driveru,
- 1.3 upgrade prezentačnej vrstvy systému – SYMOCHER-WEB,
- 1.4 upgrade zálohovacích procesov štart stop – SYMOCHER-ARCH,
- 1.5 testovanie podsystému.

A4 Úprava CHEMIS-COM DRIVER-u modifikácia systému zberu a prenosov parametrov na technologickom PC tak, aby zahrnul nový zdroj údajov MOV.

Bod 4 zahŕňa nasledujúce činnosti :

- 4.1 úpravu CHEMIS-COM DRIVER-u,
- 4.2 rekonfiguráciu presosu parametrov driveru CHEMIS-COM,
- 4.3 konfiguráciu diagnostických služieb,
- 4.4 testovanie signálov

A5 Úprava modulu SYMOCHER-WEB - úprava prezentačnej vrstvy pre zobrazenie aktuálnej hodnoty parametrov MOV (monitorovania odpadových vôd z Manivieru) v systéme SYMOCHER a signalizácia prekročenej limitnej hodnoty. Signalizácia rôznych prevádzkových stavov v závislosti na hodnotách jednotlivých parametrov vyžaduje úpravu programového modulu a jeho integráciu do existujúcej prezentačnej vrstvy systému SYMOCHER. Užívateľské rozhranie bude ďalej doplnené o obrazovky zobrazujúce aktuálne hodnoty konfigurovaných dátových signálov.

Bod 5 zahŕňa nasledujúce činnosti :

- 5.1 úpravu programového modulu signálnych úrovní modulu SYMOCHER-WEB,
- 5.2 návrh a tvorbu nových obrazoviek pridaných signálov SYMOCHER-WEB,
- 5.3 testovanie signálnych úrovní.

A6 Vypracovanie programu záverečnej funkčnej skúšky, realizácia záverečnej funkčnej skúšky, vyhodnotenie záverečnej funkčnej skúšky

A7 Zaškolenie personálu - 8 hodinové školenie obsluhy pre 6 zamestnancov objednávateľa.

A8 Vypracovanie užívateľskej príručky - súčasťou dodávky je užívateľská príručka na upravované časti systému CHEMIS.

A9 Vypracovanie a dodanie dokumentácie skutočného vyhotovenia (DSV)

Spôsob plnenia predmetu diela:

A10 Zhotoviteľ zrealizuje dielo na základe ním vypracovanej projektovej dokumentácie, schválenej objednávateľom.

A11 Zhotoviteľ zrealizuje záverečnú funkčnú skúšku na základe objednávateľom schváleného programu. Funkčná skúška bude ukončená na základe objednávateľom schváleného vyhodnotenia.

A12 Objednávateľ bude schvaľovať zhotoviteľom vypracované a dodané nasledovné dokumenty:

A12.1 - projektovú dokumen

táciu (detailný návrh)

A12.2 - program záverečnej funkčnej skúšky vrátane vyhodnotenia

A12.3 – užívateľskú príručku

A12.4 – dokumentáciu skutočného vyhotovenia (DSV).

A13 Zhotoviteľ dielo zhotoví a objednávateľ preberie po riadnom splnení predmetu plnenia v zmysle prílohy č. 1, časti A, bodov A1 – A9 tejto zmluvy

A14 Odovzdanie a prevzatie diela v zmysle tejto zmluvy sa uskutoční formou preberacieho a odovzdávacieho protokolu potvrdeného oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela ako celku je zrealizovanie prác a úspešné vykonanie záverečnej funkčnej skúšky. Doklad o tejto skúške podmieňuje prevzatie diela.

A15 Nebezpečenstvo škody prechádza na objednávateľa okamihom prevzatia diela, t.j. potvrdením zápisnice o odovzdaní a prevzatí riadne zhotoveného diela ako celku zástupcami objednávateľa.

A16 Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady, resp. nedorobky, ktoré bránia riadnemu užívaniu diela, objednávateľ dielo neprevezme.

B. Súvisiaca dokumentácia, ktorá bude odovzdaná s dielom :

- 1) Detailný návrh podľa bodu A.1 prílohy č.1 tejto zmluvy odovzdá zhotoviteľ v 8 vyhotoveniach v papierovej forme a v 3 vyhotoveniach v elektronickej forme (CD alebo DVD na každom prepisovateľný aj neprepisovateľný formát (PDF) súborov). Elektronická forma musí byť kompatibilná s programom MS Office 2003 a AUTO CAD 2007 formát DWG. Zhotoviteľ vypracuje a odovzdá dokumentáciu v súlade s internou smernicou objednávateľa číslo: JAVYS/14/SM-RD-02 – Riadenie dokumentácie stavby.
- 2) Program záverečnej funkčnej skúšky, vyhodnotenie záverečnej funkčnej skúšky podľa bodu A.6 prílohy č.1 tejto zmluvy odovzdá zhotoviteľ v 6 vyhotoveniach v papierovej forme a v 2 vyhotoveniach v elektronickej forme (CD alebo DVD na každom prepisovateľný aj neprepisovateľný formát (PDF) súborov). Elektronická forma musí byť kompatibilná s programom MS Office 2003 a AUTO CAD 2007 formát DWG. Zhotoviteľ vypracuje a odovzdá

dokumentáciu v súlade s internou smernicou objednávateľa číslo: JAVYS/14/SM-RD-02 – Riadenie dokumentácie stavby.

- 3) Užívateľská príručka podľa bodu A.8, prílohy č.1 tejto zmluvy odovzdá zhotoviteľ v 4 vyhotoveniach v papierovej forme a 2x v elektronickej forme (CD alebo DVD na každom prepisovateľný aj neprepisovateľný formát (.PDF) súborov). Elektronická forma musí byť kompatibilná s programom MS Office 2003 a AUTO CAD 2007 formát DWG. Zhotoviteľ vypracuje a odovzdá dokumentáciu v súlade s internou smernicou objednávateľa číslo: JAVYS/14/SM-RD-02 – Riadenie dokumentácie stavby.
- 4) Dokumentácia skutočného vyhotovenia (DSV) podľa bodu A.9 prílohy č.1 tejto zmluvy odovzdá zhotoviteľ v 4 vyhotoveniach v papierovej forme a v 2 vyhotoveniach v elektronickej forme (CD alebo DVD na každom prepisovateľný aj neprepisovateľný formát súborov). Elektronická forma musí byť kompatibilná s programom MS Office 2003 a AUTO CAD 2007 formát DWG. Zhotoviteľ vypracuje a odovzdá dokumentáciu v súlade s internou smernicou objednávateľa číslo: JAVYS/14/SM-RD-02 „Riadenie dokumentácie stavby“.
- 5) Zhotoviteľ vypracuje dokumentáciu podľa bodov A1, A6, A8 a A9 v slovenskom jazyku.
- 6) Dokumentácia sa považuje za prevzatú po jej internom schválení zo strany objednávateľa.

C. Čas plnenia diela (harmonogram) :

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa časti A prílohy č. 1 do 5 mesiacov od uzavretia zmluvy

- 1) Zhotoviteľ zvolá úvodné rokovanie s objednávateľom do 1 týždňa od uzavretia zmluvy .
- 2) Predloženie dokumentácie na pripomienkovanie podľa bodu A.1 prílohy č.1 – do 1 mesiaca odo dňa uzavretia zmluvy.
- 3) Zpracovanie pripomienok objednávateľa do dokumentácie v zmysle bodu A.1 prílohy č.1 a odovzdanie čistopisu dokumentácie objednávateľovi - do 2 týždňov od doručenia pripomienok od objednávateľa.
- 4) Zhotoviteľ po riadnom splnení predmetu diela v zmysle prílohy č. 1, časti A, bodov A1 – A9 tejto zmluvy, vyzve objednávateľa najneskôr v lehote 5 týždňov pred predpokladaným odovzdaním diela zápisom do montážneho denníka na jeho prevzatie.
- 5) Objednávateľ na základe výzvy zhotoviteľa o ukončení diela zvolá do 10 dní preberacie konanie.

D. Záruka

Záručná doba je 36 mesiacov a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia celého diela podľa tejto zmluvy.

E. Povinnosti zhotoviteľa

- 1) Zhotoviteľ vykoná dielo v súlade s touto zmluvou, s odbornou starostlivosťou, v súlade s príslušnými právnymi predpismi, normami EÚ a STN. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať na vlastné nebezpečenstvo.
- 2) Zhotoviteľ sa zaväzuje pred začatím realizácie predmetu plnenia identifikovať vplyvy na životné prostredie, ktoré môžu vzniknúť objednávateľovi. Z identifikovaných vplyvov sa zaväzuje vypracovať „Zoznam environmentálnych vplyvov“ a predložiť ho objednávateľovi v písomnej forme (na tlačive, ktoré je určené objednávateľom) na odsúhlasenie. Realizácia predmetu diela môže začať až po odsúhlasení identifikovaných vplyvov na životné prostredie objednávateľom.
- 3) Zhotoviteľ preberá na seba zodpovednosť vyplývajúcu zo Zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích predpisov ako pôvodca odpadov, ktoré vznikajú jeho činnosťou pri realizácii predmetu zmluvy. Zabezpečí nakladanie a konečnú likvidáciu vzniknutých odpadov podľa citovaného zákona a v nadväznosti so smernicou objednávateľa JAVYS/14/SM-ŽP-05 Odpadové hospodárstvo.
- 4) Zhotoviteľ je povinný dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny svojich zamestnancov a dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci

zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľa zjavným spôsobom porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia, resp. iné zmluvne dohodnuté podmienky, môže objednávatel' od zmluvy odstúpiť bez toho, aby zhotoviteľovi vznikol nárok na náhradu prípadnej škody alebo vzniknutých nákladov.

- 5) Zhotoviteľ bude brať ohľad na akékoľvek iné práce vykonávané na pracovisku buď objednávatel'om, inými dodávateľmi a subdodávateľmi zainteresovanými na diele počas rovnakého obdobia. V zmysle vyššie uvedeného zhotoviteľ uskutoční všetky opatrenia tak, aby dielo neovplyvnilo nijakým spôsobom postup projektu na pracovisku a všetky ochranné opatrenia uskutoční tak, aby sa vyhol akémukoľvek obťažovaniu susedov, aby nedošlo k uplatňovaniu zodpovednosti voči objednávatel'ovi zo strany štátnej správy alebo tretích osôb.
- 6) Zhotoviteľ má povinnosť zabezpečiť, aby zamestnanci iného zamestnávateľa a fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi, ktorí budú vykonávať práce na jeho pracoviskách a v jeho priestoroch, dostali potrebné informácie a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci platné pre jeho pracoviská a priestory podľa zák. č. 124/2006 Z.z. §6 a §7.

F. Denník

- 1) Zhotoviteľ je povinný viesť montážny denník pre realizáciu diela podľa prílohy č. 1, časť A od dňa začatia činnosti podľa tejto zmluvy, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre realizáciu predmetu plnenia. Denník musí byť trvale prístupný na pracovisku. Záznamy sa píšú do knihy s očíslovanými stranami s dvomi oddeliteľnými kópiami. Osobami oprávnenými viesť záznamy a potvrdzovať montážny denník sú:

za objednávatel'a: vedúci odboru realizácie investícií
technik investičnej výstavby

za zhotoviteľa: Vedúci strediksa – Jopzeľ Záhumenský

V prípade, ak u niektorej zo zmluvných strán dôjde k zmene oprávnených osôb, táto je povinná zmenu písomne ihneď nahlásiť druhej zmluvnej strane. Zmluvné strany si navzájom oznámia, resp. potvrdia oprávnených zástupcov na spoločnom rokovaní.

- 2) Záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje oprávnený zamestnanec zhotoviteľa zásadne v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Okrem oprávneného zamestnanca zhotoviteľa môže vykonať potrebné zápisy v denníku prác oprávnený zamestnanec objednávatel'a a k tomu splnomocnení zástupcovia objednávatel'a. Ak zástupca zhotoviteľa, resp. objednávatel'a nesúhlasí so zapísaným záznamom, je povinný pripojiť k záznamu do 3 pracovných dní svoje vyjadrenie, inak sa má za to, že s obsahom záznamu súhlasí.
- 3) Pokiaľ objednávatel' zistí nedostatky pri plnení diela, zaznamená túto skutočnosť v denníku. Zhotoviteľ je povinný k záznamu pripojiť svoje stanovisko a vykonať opatrenia na zjednanie nápravy a predložiť ich na schválenie objednávatel'ovi. Pokiaľ zhotoviteľ riadne nevedie záznamy, bude táto skutočnosť považovaná za porušenie povinnosti zhotoviteľa.
- 4) Zhotoviteľ vyzve objednávatel'a na kontrolu prác v časovom intervale, ktorý bude dohodnutý na vstupnom rokovaní.

G. Iné povinnosti

- 1) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že obchodné a technické informácie, ktoré mu budú zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu a nepoužije na iné účely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 2) Objednávatel' odovzdá zhotoviteľovi podklady, ktoré sú nevyhnutné k realizácii a má ich k dispozícii a poskytne mu spolupôsobenie potrebné pre vypracovanie dokumentácie a k realizácii diela.
- 3) Zamestnanec objednávatel'a, poverený kontrolou prác, je oprávnený dať zamestnancom zhotoviteľa príkaz na prerušenie práce, pokiaľ je ohrozená bezpečnosť zariadenia, zdravia alebo ak hrozia hospodárske škody. Súčasne je povinný o tom vykonať zápis do montážneho denníka.
- 4) Zhotoviteľ bude akceptovať požiadavky objednávatel'a na poskytnutie biometrických údajov vstupujúcich osôb zhotoviteľa potrebných pre zabezpečenie pohybu v areáli objednávatel'a v súlade s internými smernicami objednávatel'a.

Príloha č. 2 k zmluve :
KALKULÁCIA CENY

Por. č.	Názov položky	Cena za položku v EUR bez DPH
1	Vypracovanie projektovej dokumentácie (bod A1 prílohy č.1)	1650
2	Realizácia podľa schválenej dokumentácie(bod A2 až A5 prílohy č.1)	34350
3	Vypracovanie programu záverečnej funkčnej skúšky, realizácia záverečnej funkčnej skúšky, vyhodnotenie záverečnej funkčnej skúšky (bod A6 prílohy č.1)	1300
4	Zaškolenie obsluhy (bod A7 prílohy č.1)	550
5	Vypracovanie návodu na obsluhu (bod A8 prílohy č.1)	1250
6	Vypracovanie a dodanie DSV (bod A9 prílohy č.1)	800

V Žiline dňa : 1.8.2012

Ing. Jozef Virdzek
Konateľ spoločnosti

