Spr. 775/2012

ZMLUVA O DIELO
(&. 128/2012)

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

CL. I
ZMLUVNE STRANY

1. OBJEDNAVATEL: Okresny sud Dunajska Streda
SiDLO: Alzbetinske namestie ¢&. 8,
929 27 Dunajska Streda
Zastupeny: Mgr. Anna Méroczova, predsednitka okresného sudu
ICO: 00165620
DIC: 2021092733
Bankové spojenie: Statna pokladnica
Cislo uétu: 7000159267/8180
TELEFON: 421-031-5905133
FAX: 421-031-5527908
Internetova stranka: www.justice.gov.sk
2. ZHOTOVITEL: PETRA+ spol. s r.o.
SIDLO: Racianska 146, 831 54 Bratislava
Zastupeny: Peter Hudak — konatel
Bankové spojenie: TatraBanka Bratislava
Cislo uctu: 2627028671 / 1100
ICO 35929855
IC DPH: SK 2022074692
Cislo telefénu 02 / 4488 3557
e-mail hudak@petraplyn.sk
Cl.

UVODNE USTANOVENIA

2.1.Zmluvné strany uzatvaraju tuto zmluvu na zaklade vysledku verejného obstaravania v zmysle
z&kona ¢&. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
( dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®).
Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup podla § 99 zakona o verejnom
obstaravani ( podprahova metéda).

CLm



3.1

41.

4.2.

5.1.

5.2.

5.3.

6.1.

PREDMET PLNENIA ZMLUVY

Predmetom plnenia zmluvy ( dalej ,diela“ ) je dodavka a montaz zdroja tepla ( plynova kotolfia )
pre budovy Okresného sidu Dunajska Streda, s vybudovanim plynovej pripojky, prace spojené
s vykopovymi pracami, ocelového komina, pripojky vody, napojenie na jestvujuce rozvody
ustredného vykurovania, murarske prace, vykonanie vykurovacej skusky a poucenia obsluhy
a vSetky dodavky a prace podfa vykresovej dokumentacie.

CL IV.
CENA DIELA

Na zaklade vysledku e-aukcie zmluvné strany sa dohodli na cene diela za dohodnutych
podmienok av zmysle zakona €. 18/1996 Z. z. ocenach , v zneni neskorSich predpisov,
vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zakon NR SR &. 18/1996 Z.z. o cenach
v zneni neskorSich predpisov

vo vysSke: 61.500,- € bez DPH + 12.300.-€ DPH = 73.800.-€ s DPH

slovom: sedemdesiattritisic osemsto € s DPH

Cena diela, dohodnuta oboma zmluvnymi stranami je maximalna a zahffa vSetky vykdzané
a ocenené prace a dodavky a dalSie suvisiace prace, ktoré budu potrebné &i uz pri realizacii,
alebo k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uZivania.

. CL. V.
CAS A MIESTO PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo :

» Realizacia plynovej kotolne vratane komplexnej dodavky a uvedenia do prevadzky v objekte
Okresného sudu Dunajska Streda“

- zacatie : prevzatim staveniska — odovzdanim stavebného povolenia
- ukonéenie: do 75 dni

DodrZanie terminu podla bodu 5.1. je podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim
objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze z tohto dévodu doslo k preruSeniu
vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predizuje o dobu, o ktoru prerusenie
ovplyvnilo dobu jeho vykonavania.

Miestom dodania predmetu zakazky je: Budova Okresného sudu Dunajska Streda,
Alzbetinske namestie Cislo 8, 929 27 Dunajska Streda.

Cl. VL
PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel vystavi fakturu na zaklade supisu skutoéne vykonanych prac a dodavok. K
supisu vykonanych prac a dodavok sa vyjadri do pat pracovnych dni technicky dozor



6.2.

6.3.

6.4.

objednavatefa. Ak ma supis vady, vrati ho zhotovitelovi na prepracovanie, vratane faktury.

Zhotovitef ma pravo vystavit' faktaru, ktord bude mat ndleZitosti dariového dokladu po
odovzdani diela a jeho prevzati objednavatelom bez vad a nedorobkov.

Objednavatel zaplati zhotovitelovi vyuctovanie dohodnutej ceny diela na zaklade
zhotovitefom spravne, formalne a vecne vystavenej faktury a to do 30 dni od jej dorucenia
objednavatelovi. Objednavatel neposkytne zhotovitelovi preddavky.

Ak faktura nebude obsahovat’ nalezitosti uréené vSeobecne zavaznym pravnym predpisom
alebo dohodnuté touto zmluvou, ma objednavatel pravo vratit' ju do terminu splatnosti
zhotovitefovi na prepracovanie. Opravnenym vratenim faktary prestava platit pévodna
lehota splatnosti. Nova lehota splatnosti zaCina plynit odo dna dorudenia opravenej
konec&nej faktury objednavatelovi.

CL VI
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1. Odovzdanie staveniska

7.11.

Objednavatel odovzda protokolarne zhotovitefovi stavenisko najneskér do 3 dni po
zabezpeceni stavebného povolenia. Tuto skutoénost zaznamenaju zmluvné strany zapisom
v stavebnom denniku a osobitnym protokolom.

Najneskdr ku dniu odovzdania staveniska objednavatel urli odberné miesta elektrickej
energie a vody, ak to zhotovitel pre realizaciu diela bude vyZzadovat. Naklady za odber
znasa zhotovitel na zaklade individualnych odbernych zmliv so spravcami médii.

7.2. Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela

7.2.1. Odovzda zhotovitelovi 2x projektovi dokumentéaciu a stavebné povolenie.

7.2.2.

7.2.3.

7.24.

7.2.5.

Je povinny sledovat prostrednictvom svojho technického dozoru obsah stavebného dennika
a k zapisom v fiom uvedenym sa vyjadrit do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, Zze s
obsahom zapisu suhlasi.

Je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, Ze
zhotovitel poruSuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby zhotovitel odstranil vady
vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitef
v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poZiadavkam
objednavatela, povaZuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

Je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac stavby idodrziavanie vSeobecnych
pravidiel bezpe&nosti prace.

Zvolava ariadi min. kazdé 2 tyZdne kontrolny den stavby, z ktorého technicky dozor
investora vyhotovi zapis.

7.3. Povinnosti zhotovitela

7.3.1.

Je povinny viest' stavebny dennik prostrednictvom stavbyveduceho ( HUDAK.. ), do ktorého
bude zapisovat vsetky skutoCnosti rozhodujice pre zhotovenie diela, najmenej vSak v
rozsahu ustanovenom v zakone €. 50/1976 Z. z. v zneni neskorsich predpisov a predkladat
stavebny dennik technickému dozorovi objednavatela denne.



7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

7.3.6.

7.3.7.

7.3.8.

7.3.9.

8.1.

8.2.

Je povinny dodrziavat’ pokyny dané mu objednavatelom pocas zhotovovania diela a tykajuce
sa diela.

Je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenych sa vyjadrit
do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

Zhotovitel je v stlade s § 551 O.Z. povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit na nevhodnu
povahu alebo vady veci, podkladov, alebo pokynov danych mu objednavatelom na
vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit pri vynaloZeni odbornej
spbsobilosti.

M4 pravo na nahradu nakladov, ktoré mu vzniknu v suvislosti s preruSsenim zhotovovania
diela pre nevhodnost objednavatelovych pokynov alebo v suvislosti s pouzitim nevhodnych
veci objednavatela az do doby, ked' takuto nevhodnost mohol zistit'.

Ak zisti skryté prekdzky na mieste, kde ma dielo zhotovit a ktoré mu brania zhotovit' dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatefovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhnut’ objednavatefovi zmenu realizacie diela.

Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpeCenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatefovi. Zhotovitel na vlastné naklady zabezpedi Cistotu komunikacie po vyjazde
vozidiel zo stavby.

Zabezpeli vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomdckami pre ochranu
zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela, ktori maju
prislusnu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac a su odborne zaskoleni na Specializované
prace. Zhotovitel je povinny vSetkych pracovnikov stavby oboznamit a zaskolit z predpisov
BOZP a dodrziavania pocas vystavby. Zhotovitel (jeho zamestnanci a subdodavatelia) su
povinni v priestoroch objednavatela dodrZiavat zakaz donasania a pouzivania alkoholickych
napojov ainych omamnych latok a navykovych latok a vstupovat pod ich vplyvom do
priestorov a objektov objedndvatela, dodrziavat zakaz neporiadku na stavenisku, donasat
do priestorov, objektov objednavatela fotografické pristroje a pouzivat ich v priestoroch
objednavatela bez povolenia, dodrziavat zakaz donasSania strelnych zbrani a zabavnej
pyrotechniky do priestorov objednavatefla.

Zhotovitel je povinny pocas realizacie plne redpektovat’ vdeobecné technické poZiadavky a
obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit' stavbu i jednotlivé prace a postupy v
sulade s nimi. Zhotovitel je viazany akceptovat zavaznost idoporu¢enost vsetkych
slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela.
Vsetky pouzité materidly a vyrobky pri realizacii prac musia mat certifikat o preukazani
zhody vyrobkov platny pre Slovensku republiku.

CL. VIIL.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost’ zhotovit' dielo riadne a v€as splni zhotovitel odovzdanim diela objednavateflovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Ak vSeobecne zavazné pravne predpisy
alebo technické normy uruju vykonanie skuok osved&ujucich dohodnuté vilastnosti diela,
musi UspeSné vykonanie takychto skuSok predchadzat odovzdaniu a prevzatiu diela.
Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel povinny oznamit objednavatefovi pisomne
doporucenym listom najmenej 5 dni vopred.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela, dielo odovzdat vyc€istené od zvySnych
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a uzivat. Zaroven je povinny miesto,



8.3.

8.4.

8.5.

9.1.

9.2.

9.3.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

ktoré vyuZival ako zariadenie staveniska, uviest do pévodného stavu.

Ak pri preberani diela objednavatef zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spie so
zhotovitefom zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat’ dielo po odstraneni tychto vad.

Dokladom o splneni diela zhotovitefom je protokol o odovzdani a prevzati diela, navrh
ktorého pripravi zhotovitef.

Prechod vlastnictva k dielu nastava okamihom protokolarneho prevzatia diela.

CL IX.
SANKCIE

V pripade omeskania zhotovitela ohladne plnenia, na ktoré je povinny podla tejto zmluvy, si
mdzZe objednavatel uplatnit narok na zmluvnu pokutu voci zhotovitelovi vo vyske 0,04 %
z hodnoty &asti neodovzdaného diela.

V pripade omeskania objednavatefla s uhradou za dielo, m& zhotovitel narok z omeskania vo
vySke 0,04% z diznej sumy za kazdy aj zaCaty defi omeSkania.

Uplatnené naroky zmluvnych stran sa uhradia do 7 kalendarnych dni.

ClL. X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vyhotovené v sulade s ustanovenim £l. Ill. a bude
mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Za skryté vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati diela, zhotovitel
zodpoveda pocas zaruénej doby na dielo, od odovzdania diela objednavatefovi (OZ § 562,
ods.2, pism. c).

Zarucna lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 5 rokov Zaruéna lehota zacina
plynat diiom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom a neplynie v Case, kedy
objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

Zarukou zhotovitel prebera zavazok, Ze predmet diela bude po&as zaruénej lehoty spdsobily
na pouzitie na dohodnuty uc€el a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej
Zivotnosti.

Objednavatel sa zavazuje, Ze reklaméaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomne. Za pisomne uplatnenu reklamaciu sa povazuje aj reklamacia podana faxom,
e-mailom alebo listovou zasielkou. Zhotovitel je povinny odstranit vady diela bez
zbyto&ného odkladu, najneskér do 48 hodin od ich oznamenia.



Cl. XI.
ZODPOVEDNOST zZA SKODU

11.1.  Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vznikni objednavatelovi, alebo tretej osobe v
dosledku porudenia jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto zmluvy.

11.2. V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane, ma druha strana narok na uhradu vzniknutej Skody.

Cl. XIL.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

12.1. Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy, alebo
v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, mbzZze opravnena
strana od zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto&ného
odkladu, najneskér v8ak do 15 dni potom, ako sa o poruSeni dozvedela.

12.2. Pre ur€enie lehoty je rozhodujuci datum postovej peciatky odoslania oznamenia.

12.3. Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej trva,
alebo nevyuZije v lehote pravo od zmluvy odstupit, mbéZze od zmluvy odstupit len spésobom
pre podstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

12.4. Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od zmluvy podla bodu 12.1. stanovi na
dodato€né plnenie dodatoénu lehotu, vznika jej pravo odstupit od zmluvy po uplynuti
dodatocnej lehoty rovhakym spdsobom, ako je uvedeny v bode 12.1.

12.5. Odstapenim od zmluvy zmluva zanika dfiom dorucenia prejavu vOle opravnenej strany, druhej
zmluvnej strane.

12.6. Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov na
nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Cast
diela, ktoré bolo do odstupenia zrealizované.

12.7. Vysporiadanie pohfadavok z titulu odstupenia od zmluvy :

a) Cast diela zhotoveného do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom objednavatela.

b) preddavky poskytnuté do odstupenia od zmluvy vysporiada zhotovitel kone€nou fakturou,
ktora bude mat naleZitosti dafiového dokladu do 14 dni od odstupenia od zmluvy. Pre
fakturaciu platia ustanovenia €l. VI. tejto zmluvy bod 6.4 a 6.5.

c) finanné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsuhlaseni do 14 dni od
dorucenia kone€nej faktury objednavatelovi.

, ~ CLXII
ZAVERECNE USTANOVENIA

13.1. Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisania zmluvnymi stranami a ucinnost’ nasledujuci
deni po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav vedenom Uradom viady SR.



13.2. Na vztahy medzi zmluvnymi stranami, vyplyvajuce z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené, sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika.

13.3. Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mdzu robit’ zmluvné
strany zapisom v stavebnom denniku.

13.4. Ostatné zmeny a doplnky zmluvy mozno uskutoénit len pisomne po predchadzajicej dohode
obidvoch zmluvnych stran, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.

13.5. Zmluva je vyhotovena v 6 rovnopisoch, z toho tri si urCené pre objednavatela atri pre

zhotovitefla.
V Dunajskej Streda, dna 05.09.2012 V Bratislave, dfia 05.09.2012
Za objednavatel’a : Za zhotovitela :
Mgr. Anna Méroczova Peter Hudak - konatel

predsednicka sudu



