

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
medzi:
(ďalej len „zmluva“)



Číslo objednávateľa: *ZM/2012/0313*

Číslo zhotoviteľa:
Zmluva o dielo č. 21/Z04/2012

Objednávateľ:

Názov : **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresný súd Bratislava I.,
oddiel Sa, vložka č.3518/B
Sídlo : Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
IČO : 35 919 001
DIČ : 2021937775
IČ DPH : SK 2021937775
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
Štatutárny orgán : Ing. Milan Gajdoš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Štefan Török, člen predstavenstva

Osoby oprávnené

- rokovať o veciach
právných :
- rokovať o cene :
- rokovať o veciach
technických :

Stavebný dozor

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov : **SATES a.s.**
Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín,
Odd. Sa vložka č. 279/R
Sídlo : Slovenských partizánov 1423/1, 017 01 Považská Bystrica
IČO : 31628541
DIČ : 2020440279
IČ DPH : SK2020440279
Bankové spojenie :
číslo účtu :
Štatutárny orgán : Ing. Ladislav Bačík, člen predstavenstva a generálny riaditeľ
JUDr. Ľudovít Švirc, člen predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných :
- vo veciach technických :
- vo veciach cenových :

Stavbyvedúci :
Tel./Fax :

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 1 **Predmet zmluvy**

- 1.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo: „**Otváracie oceľové zvodidlo, južný a severný portál tunel Sitina.**“ (ďalej len „dielo“), ktoré sa zaväzuje zhotoviteľ vykonať pre objednávateľa v súlade so súťažnými podkladmi, zmluvou a technicko-kvalitatívnymi podmienkami (ďalej len „TKP“) a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu za jeho vykonanie uvedenú v čl. 4 tejto zmluvy.
Špecifikácia diela je uvedená v časti B.1 súťažných podkladov.
TKP sú uvedené na webovej stránke

Článok 2 **Miesto a čas plnenia**

- 2.1 Miestom plnenia, resp. vykonávania diela je Diaľnica D2, južný a severný portál tunel Sitina
- 2.2 Termín realizácie diela podľa harmonogramu postupu a trvania prác, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako príloha č. 2 zahŕňa všetky práce podľa súťažných podkladov a zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať v dňoch uvedených v bode 2.3 tejto zmluvy.
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce na diele v dňoch:
ZTR (pravá)
Začiatok vykonávania diela - od 22:00hod (piatok) 12.10.2012 do 18:00hod (nedeľa) 14.10.2012.
Práce na otváracom zvodidle budú realizované na južnom portáli-výjazd zo ZTR
VTR (ľavá)
od 22:00hod (piatok) 19.10.2012 do 18:00hod (nedeľa) 21.10.2012 – ukončenie vykonávania diela.
Práce na otváracom zvodidle budú realizované na severnom portáli-výjazd z VTR
Zhotoviteľ je povinný oznámiť ukončenie vykonávania diela objednávateľovi písomne, prípadne elektronicky na adresu
- 2.4 Odovzdanie a prevzatie diela v súlade s čl. 8 bodom 8.2 tejto zmluvy sa uskutoční v deň zápisu zhotoviteľa v stavebnom denníku o ukončení diela podľa bodu 2.3 tejto zmluvy.
- 2.5 Zhotoviteľ je povinný bez meškania, najneskôr do 24 hodín, písomne zápisom do stavebného denníka oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie diela s dôsledkom predĺženia zmluvnej lehoty vykonania diela. Predĺžením dohodnutej lehoty vykonania diela zo strany zhotoviteľa nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa uhradiť zmluvnú pokutu za omeškanie v zmysle čl. 11 zmluvy okrem prípadov, keď k omeškaniu došlo z dôvodov vyššej moci.

Článok 3 **Odovzdanie staveniska**

- 3.1 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko najneskôr v deň začatia vykonávania diela a zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať. O odovzdaní a prevzatí staveniska vyhotovia zmluvné strany Zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska, ktorý podpíšu za zmluvné strany osoby oprávnené rokovať vo veciach technických a stavebný dozor objednávateľa. Odo dňa zápisničného odovzdania a prevzatia staveniska znáša nebezpečenstvo škody na diele zhotoviteľ.
- 3.2 Zhotoviteľ je povinný začať vykonávať dielo v zmysle čl. 2 ods. 2.3 tejto zmluvy.

Článok 4 **Cena za dielo**

- 4.1 Cena za vykonanie diela (čo do rozsahu a množstva) je totožná s ponúkanou cenou a zahŕňa všetky náklady nevyhnutné na riadne vykonanie diela v rozsahu podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov. Jednotkové ceny sú

spracované k dátumu podania ponuky a záväzné pre uzatvorenie zmluvy. Prijaté jednotkové ceny sú pevné počas trvania zmluvy a úpravy cien v dôsledku zmien nákladov sú neprístupné. Jednotkové ceny uvedené v ponuke pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov.

Cena za dielo:

Cena bez DPH v EUR: 193.299,37

DPH 20% EUR: 38.659,87

Cena spolu s DPH v EUR: 231.959,24

Slovom bez DPH: **jednostodeväťdesiattritisícdeväťdesiatdeväť,37**

- 4.2 Cena za vykonanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článku 1 tejto zmluvy a v súťažných podkladoch je dohodnutá v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o cenách. Cena za dielo môže byť upravená podľa skutočne realizovaného množstva a druhu prác, a to dodatkom k zmluve na základe skutočného zamerania vykonaných prác autorizovaným geodetom zhotoviteľa, ktoré odovzdá objednávateľovi 1x v tlačenej forme a 1x v digitálnej forme (PDF, DWG) v súlade so záznamami v stavebnom denníku.
- 4.3 Pre ocenenie navyše prác, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny predloží zhotoviteľ cenové kalkulácie aj s podkladmi pre ich výpočet. Kalkulačný vzorec a databáza oceňovacích podkladov budú spracované v strojnopočítačovej metóde EXCEL, ktorú predloží zhotoviteľ objednávateľovi vo forme tlače potvrdené oprávnenou osobou a 1x na CD nosiči. Zhotoviteľ predloží na požiadanie obstarávateľa kalkulácie jednotkových cien vybraných stavebných prác uvedených v ponuke.
- 4.4 Ak sa pri vykonávaní diela vyskytne požiadavka navyše prác alebo nových prác oproti súťažným podkladom, objednaná a odsúhlasená objednávateľom, prípadne sa zmenší rozsah prác, zaväzujú sa zmluvné strany začať rokovanie o uzavretí dodatku k zmluve, ktorým upravia rozsah, cenu, platobné podmienky, prípadne čas plnenia.
- 4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať zníženie ceny diela v prípade, že časť diela sa na podnet objednávateľa nebude realizovať.

Článok 5 **Platobné podmienky**

- 5.1 Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce na diele. Objedávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za vykonanie diela na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom po odovzdaní a prebratí diela podľa čl. 8 tejto zmluvy.
- 5.2 Fakturácia sa uskutoční jednorázovo pričom zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela v súlade s čl. 8 bod 8.2 tejto zmluvy, na základe potvrdeného súpisu skutočne vykonaných prác stavebným dozorm (ďalej len „súpis“).
- 5.3 Podkladom pre fakturáciu bude stavebným dozorm potvrdený súpis, vyhotovený na základe geodetického zamerania potvrdeného autorizovaným geodetom zhotoviteľa a rekapitulácie súpisu skutočne vykonaných prác uvedených v stavebnom denníku. Súpis stavebný dozorm potvrdí po predložení protokolov zhotoviteľa o kvalite zabudovaných materiálov a zmesí /preukazné skúšky, certifikáty, resp. výsledky kontrolných skúšok/, ktoré budú odsúhlasené povereným zamestnancom laboratória objednávateľa. Súpis potvrdený stavebným dozorm je zhotoviteľ povinný doložiť ako prílohu k faktúre. Výkaz výmer súpisu skutočne vykonaných prác predloží zhotoviteľ objednávateľovi vo vyhotovení na dve desatinné miesta.
- 5.4 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo odchyľne od súťažných podkladov zhotoviteľ nie je oprávnený fakturovať a nebudú mu uhradené.
- 5.5 Pri úhrade faktúry zadrží objednávateľ 10 % z fakturovanej sumy bez DPH (ďalej len „zádržné“). Táto skutočnosť bude uvedená vo faktúre.
- 5.6 Spôsob uvoľnenia zádržného:
 - 5.6.1 Objedávateľ uvoľní zádržné po uplynutí dvanástich mesiacov odo dňa podpísania preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami podľa čl. 8, bod 8.2 tejto zmluvy, a to v lehote 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zhotoviteľa objednávateľovi, za podmienky, že zhotoviteľ poskytne bankovú záruku na splnenie záväzkov zo zodpovednosti za vady diela v záručnej dobe, vo výške 10 % z celkovej ceny diela bez DPH a za podmienky, že nenastali skutočnosti zakladajúce nárok objednávateľa postupovať podľa bodu 5.6.2. Banková záruka musí byť vystavená na prvú výzvu bez námietok. Platnosť tejto bankovej záruky musí

trvať do ukončenia záručnej doby diela. Po ukončení záručnej doby diela objednávateľ vráti, resp. potvrdí vrátenie bankovej záruky zhotoviteľovi, a to do 14 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy od zhotoviteľa na vrátenie bankovej záruky.

- 5.6.2 Zádržné slúži na zabezpečenie všetkých peňažných pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu. V prípade, ak zhotoviteľ odmietne po dobu plynutia záručnej doby odstrániť riadne reklamované vady diela, je zádržné určené na úhradu nákladov, ktoré objednávateľovi vznikli v súvislosti s odstránením týchto väd. V tomto prípade budú zmluvné strany postupovať podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 5.6.3 V prípade, ak zhotoviteľ nepožiadá o zmenu zabezpečenia svojho záväzku v zmysle bodu 5.6.1 tohto článku, zádržné objednávateľ uvoľní do 30 dní na základe žiadosti zhotoviteľa doručenej objednávateľovi až po uplynutí záručnej doby diela, pokiaľ nenastali skutočnosti zakladajúce nárok objednávateľa postupovať podľa bodu 5.6.2.
- 5.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať úroky alebo úroky z omeškania zo zadržanej čiastky odo dňa zadržania až do momentu, kedy je objednávateľ povinný v zmysle bodu 5.6 tohto článku uvoľniť zádržné zhotoviteľovi.
- 5.8 Splatnosť faktúr je 30 dní od doporučeného doručenia faktúry bez nedostatkov do sídla objednávateľa.
- 5.9 Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, identifikáciu faktúry, číslo zmluvy, číslo stavby YTV 1711 podľa číselníka u objednávateľa, referenčné číslo u objednávateľa, bankové spojenie podľa zmluvy. Ak ich faktúra nebude obsahovať alebo ak bude obsahovať nesprávne údaje, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry do sídla objednávateľa.
- 5.10 Na účely fakturácie sa za deň dodania považuje deň podpísania preberacieho protokolu v súlade s čl. 8 bod 8.2 tejto zmluvy.

Článok 6

Podmienky vykonávania diela

- 6.1 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť diela môže odovzdať na zhotovenie svojmu podzhotoviteľovi len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Tento súhlas nezabavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti podzhotoviteľa.
- 6.2 Objávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu podzhotoviteľa vybraného zhotoviteľom, ak má na to závažné dôvody. Zhotoviteľ je povinný žiadosti objednávateľa v zmysle predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a zmeniť podzhotoviteľa, pričom nový podzhotoviteľ musí byť objednávateľom odsúhlasený v súlade s bodom 6.1.
- 6.3 Pred začiatkom vykonávania diela je zhotoviteľ povinný písomne upozorniť objednávateľa formou zápisu v stavebnom denníku na nedostatky na mieste plnenia brániace riadnemu začatiu s prácami, ak takéto nedostatky existujú.
- 6.4 Odo dňa prevzatia staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a príslušnej vykonávacej vyhlášky. Stavebný denník musí byť trvale prístupný účastníkom vykonávania diela a kontrolným orgánom na dohodnutom mieste na stavbe. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky. Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň prevzatia staveniska oznámiť objednávateľovi meno zodpovedného pracovníka (autorizovaného geodeta), ktorý bude poverený meraním realizovaných prác a pracovníka kontroly kvality vykonaných prác.
- 6.5 Na stavbe musí byť v priebehu vykonávania stavebných prác trvale prítomný zástupca zhotoviteľa, poverený riadením prác.
- 6.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje nevykonať žiadne zmeny prác bez písomného príkazu stavebného dozoru. Objávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela.
- 6.7 V prípade, ak sa množstvo prác nezhoduje s množstvom uvedeným vo výkaze výmer, je zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne, ešte pred vykonaním príslušnej práce, upozorniť objednávateľa.
- 6.8 Zmluvne nedohodnuté práce, nevyhnutné pre vykonanie diela je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný vykonať za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyve na zmluvný termín odovzdania diela a cene, urobenej formou dodatku k tejto zmluve.
- 6.9 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, za ohrozenie bezpečnosti premávky na diaľnici a všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, o bezpečnosti technických zariadení, predpisy o ochrane životného prostredia ako aj o bezpečnosti premávky na diaľnici vyplývajúce zo zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č.9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke.
- 6.10 Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a zo staveniska vypratáť materiály a mechanizmy tak, aby nespôsobil zbytočné obmedzenie prevádzky diaľnice.
- 6.11 Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami.

- 6.12 Zhotoviteľ je povinný v plnej miere rešpektovať organizáciu dopravy podľa podmienok určenia MDVRR SR v zmysle §3 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
- 6.13 Zabezpečenie a údržba dočasného dopravného značenia pre usmernenie dopravy počas vykonávania prác nie je súčasťou predmetu zmluvy. V prípade, ak z viny zhotoviteľa nebude využitý čas trvania dopravného obmedzenia (prestoje zavinené zhotoviteľom), objednávateľ má nárok na úhradu nákladov za prenájom prenosných dopravných značiek zhotoviteľom, a to za dobu trvania prestoja. Táto skutočnosť bude uvedená v stavebnom denníku.

Článok 7

Spolupráca zhotoviteľa s objednávateľom na stavbe

- 7.1 Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho v jeho neprítomnosti ktorí sú oprávnení ho zastupovať pri prevzatí staveniska, zisťovaní skutočne vykonaných prác, na kontrolných dňoch, pri vykonávaní predpísaných skúšok, odovzdaní diela resp. jeho ucelenej časti a vystavení faktúr.
- 7.2 Objednávateľ poveruje funkciou stavebného dozora v jeho neprítomnosti zastupujúcich objednávateľa pri odovzdaní staveniska, kontrole skutočne vykonaných prác, na kontrolných dňoch, pri kontrole vykonávania predpísaných skúšok, preberaní diela resp. jeho ucelenej časti a kontrole vystavených faktúr.
- 7.3 Zmeny v poverených osobách stavbyvedúceho a stavebného dozora sú obe strany povinné si písomne oznámiť do 5 dní odo dňa zmeny.

Článok 8

Preberanie diela

- 8.1 Preberanie diela bude vykonané v súlade so súťažnými podkladmi a s požiadavkami technicko - kvalitatívnych podmienok v zmysle zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a v súlade s kontrolným a skúšobným plánom. Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu stavebného dozora alebo povereného pracovníka objednávateľa a zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť stavebnému dozorovi skontrolovať akúkoľvek časť diela pred jej zakrytím. O prevzatí jednotlivých častí diela pred ich zakrytím budú vykonané záznamy v stavebnom denníku, ktoré potvrdí svojim podpisom stavebný dozor alebo poverený pracovník objednávateľa, čo však nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady, nedostatky alebo nedorobky.
- 8.2 O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany odovzdávací - preberací protokol, ktorý podpíšu za zmluvné strany osoby oprávnené rokovať vo veciach technických a stavebný dozor objednávateľa (ďalej len "preberací protokol"). Dňom podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo škody na diele.
- 8.3 Najneskôr v deň protokolárneho odovzdania a prebratia diela podľa bodu 8.2 tohto článku zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi kompletnú dokumentáciu skutočného realizovania stavby (DSRS) - stavebnú časť opečiatkovanú a podpísanú povereným zástupcom zhotoviteľa (stavbyvedúci), správu o hodnotení kvality stavebných prác odsúhlasenú laboratóriom objednávateľa, stavebný denník s rekapituláciou výmer skutočného realizovania prác, geodetickú dokumentáciu - zameranie skutočného vyhotovenia 4x v tlačenej forme a 1x v elektronickej forme vo formáte DWG, 2x v PDF.
- 8.4 Za riadne ukončené dielo sa považuje dielo ukončené riadne a včas, bez väd a v súlade so súťažnými podkladmi, kvalitatívnymi požiadavkami kladenými na dielo podľa zmluvy, technicko-kvalitatívnymi podmienkami a technickými normami.

Článok 9.

Kvalita vykonaných prác

- 9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať v zmysle technicko-kvalitatívnych podmienok a v zmysle STN a EN platných ku dňu začatia vykonávania diela.
- 9.2 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 14 dní pred termínom začatia prác predložiť objednávateľovi certifikáty kvality a preukazné skúšky všetkých materiálov zabudovávaných do konštrukcie na odsúhlasenie laboratóriom objednávateľa.
- 9.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr 14 dní pred termínom začatia prác predložiť objednávateľovi kontrolný a skúšobný plán /príručka kvality/.

Článok 10

Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 10.1 Záručná doba na dielo ako celok je 60 mesiacov.
- 10.2 Záručná doba na dielo začína plynúť dňom písomného prevzatia diela objednávatelom od zhotoviteľa na základe preberacieho protokolu podľa článku 8 bod 8.2 tejto zmluvy. Počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vady diela a je povinný ich na základe reklamácie objednávateľa odstrániť na svoje náklady do 2 dní od doručenia reklamácie zhotoviteľov, ak sa s prihliadnutím na povahu vady zmluvné strany nedohodnú inak.
- 10.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo má zmluvne dohodnuté vlastnosti a že zodpovedá technickým predpisom a normám uplatneným v zmluve a že nemá vady, ktoré by rušili alebo znížovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania na obvyklé alebo zmluvne predpokladané účely.
- 10.4 Uznatie reklamovanej vady diela je zhotoviteľ povinný písomne potvrdiť do 2 dní odo dňa doručenia reklamácie, pričom v prípade neuznania reklamovanej vady, je zhotoviteľ povinný v rovnakej lehote objednávateľovi oznámiť odmietnutie uznania vady.
- 10.5 Ak zhotoviteľ na základe reklamácie objednávateľa neodstráni vady v dohodnutej lehote, je objednávateľ oprávnený dať vady odstrániť na náklady zhotoviteľa tretej osobe.
- 10.6 Vady diela je objednávateľ povinný uplatniť najneskôr do konca záručnej doby.
- 10.7 V prípade, že pri preberaní diela alebo počas plynutia záručnej doby objednávateľ zistí vady diela spočívajúce v nedodržaní kvalitatívnych parametrov určených pre vykonanie diela podľa tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa okrem zákonných nárokov aj predĺženie záručnej doby primerane podľa povahy nedostatku. Prípadné predĺženie záručnej doby sa vykoná uzavretím dodatku k zmluve.

Článok 11

Zmluvné sankcie

- 11.1 V prípade, ak zhotoviteľ nezačne vykonávať dielo v zmysle čl. 2 bod 2.3 tejto zmluvy, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny diela bez DPH uvedenej v bode 4.1 zmluvy za každú aj začatú hodinu z omeškania, pokiaľ zhotoviteľ nezačne vykonávať dielo.
- 11.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s ukončením vykonávania diela a/alebo odovzdaním diela podľa článku 2 bod 2.2 a 2.4 tejto zmluvy má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny diela bez DPH uvedenej v bode 4.1 zmluvy za každú aj začatú hodinu omeškania a zhotoviteľ sa zaväzuje zmluvnú pokutu uhradiť.
- 11.3 V prípade, ak počas vykonávania diela objednávateľ zistí, že zhotoviteľ nedodrжал kvalitatívne parametre určené pre vykonanie diela podľa technicko-kvalitatívnych podmienok, objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny diela bez DPH uvedenej v bode 4.1 zmluvy za každý zistený nedostatok. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa vykonať dielo v súlade s touto zmluvou. V prípade, ak si objednávateľ neuplatní zmluvnú pokutu, je oprávnený požiadať zhotoviteľa o predĺženie záručnej doby primerane podľa povahy nedostatku. Prípadné predĺženie záručnej doby na príslušný objekt diela sa vykoná uzavretím dodatku k zmluve.
- 11.4 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody v plnej výške, ktorá mu vznikla najmä prípravou a zabezpečením miesta plnenia pozostávajúcu v osadení dočasného dopravného značenia alebo inými na realizáciu diela nadväzujúcimi činnosťami. Vyčíslený a odôvodnený nárok je zhotoviteľ povinný uhradiť.
- 11.5 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.
- 11.6 Ak zmluvné strany porušia povinnosti dohodnuté v tejto zmluve iným spôsobom, ako je uvedené v tomto článku, je každá zo zmluvných strán oprávnená uplatniť si voči druhej strane zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela bez DPH uvedenej v bode 4.1 zmluvy za každý aj začatý deň trvania porušenia povinnosti a to samostatne za každé porušenie povinnosti.
- 11.7 V prípade vzájomných nárokov objednávateľa a zhotoviteľa budú zmluvné strany postupovať podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.

Článok 12

Ukončenie zmluvy

- 12.1 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností oboch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy.
- 12.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.

- 12.3 V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a je účinné dňom doručenia odstúpenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
- 12.4 Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zhotoviteľom, a to najmä v prípadoch:
- a) ak sa preukáže, že zhotoviteľ v ponuke predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje,
 - b) ak zhotoviteľ poruší ustanovenie bodu 3.2,6.1, 6.2
 - c) ak je zrejmé, že z dôvodov na strane zhotoviteľa dielo nebude vykonané včas alebo riadne,
 - d) v ďalších prípadoch uvedených v zmluve.

Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy tiež v prípade, ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie, bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok alebo na povolenie vyrovnania ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy je vážne ohrozené.

- 12.5 V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení zhotoviteľa (napr. zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti objednávateľovi najneskôr do 2 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia zhotoviteľa, pričom k tejto informácii predloží aj potvrdenie príslušnej banky.

Článok 13 **Doručovanie**

- 13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať doporučené poštou, kuriérom alebo osobne. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

Článok 14 **Ostatné ustanovenia**

- 14.1 Zhotoviteľ je pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť jednotlivé podzemné a nadzemné vedenia, ako sú kanalizácia, vodovod, telekomunikačné káble, elektrické vedenia, plynovodné potrubia a podobné, povinný písomne požiadať vlastníkov, správcov alebo prevádzkovateľov týchto sietí o ich lokalizáciu/vytyčenie a v prípade podzemných vedení vyhotoviť ručne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Zhotoviteľ je navyše povinný overiť si u správcov existenciu prípadných inžinierskych sietí položených v období po dokončení projektovej dokumentácie. Náklady spojené s vytyčovaním sietí ich správcami znáša zhotoviteľ.

Článok 15 **Záverečné ustanovenia**

- 15.1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.
- 15.2 Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán obdrží dva rovnopisy.
- 15.3 Meniť alebo dopĺňať ustanovenia tejto zmluvy je možné len písomnými číslovanými dodatkami podpísanými zmluvnými stranami. Dodatok k zmluve ako aj dohoda o ukončení zmluvy musia byť podpísané štatutárnymi zástupcami zmluvných strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k zmluve alebo dohody o zrušení zmluvy nedošlo.
- 15.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.
- 15.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

15.6 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy:

1. Rozpočet (ocenený výkaz – výmer)
2. Aktualizovaný Harmonogram postupu a trvania prác

15.7 Súčasťou zmluvy sú súťažné podklady objednávateľa, ponuka zhotoviteľa a vysvetlenia súťažných podkladov. V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú ustanovenia zmluvy, v takom prípade majú pred týmito ustanoveniami zmluvy prednosť a platia vysvetlenia súťažných podkladov.

V Bratislave dňa:

V Považskej Bystrici dňa:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Milan Gajdoš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
Ing. Ladislav Bačík
člen predstavenstva, generálny riaditeľ

.....
Ing. Štefan Török
člen predstavenstva

.....
JUDr. Ľudovít Švirec
člen predstavenstva



zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín
odd. Sa vložka č. 279/R



HARMONOGRAM POSTUPU A TRVANIA PRÁČ - úprava

Sates a.s. súhlasí s predbežným harmonogramom prác uvedenom v súťažných podkladoch a ich plánované trvanie dodrží. V prípade požiadavky zmeny uvedených termínov zo strany NDS a.s. (zmena termínu plánovanej údržby tunela) bude predložený k schváleniu upravený harmonogram postupu a trvania prác.

Všeobecný popis :

Každý predportálový úsek sa bude riešiť samostatne počas jedného víkendu, počas plánovanej údržby tunela. Výstavba bude rozdelená na dva víkendy, zvlášť pre každý portál tunela.

Pred začiatkom stavebných prác sa osadí dočasné dočasné dopravné značenie, ktoré zrealizuje stredisko SSÚD Bratislava. (v zmysle PD, časť DDZ)

Plánovaný termín plnenia :

1. Západná tunelová rúra ZTR (pravá)

Začiatok prác: 22:00 hod (piatok) 12.10.2012
Ukončenie prác : 18:00 hod (nedeľa) 14.10.2012

Práce na otváracom zvodidle budú realizované na južnom portáli - výjazd zo ZTR.
VTR bude prejazdná v celom profile bez obmedzenia.

2. Východná tunelová rúra VTR (ľavá)

Začiatok prác : 22:00 hod (piatok) 19.10.2012
Ukončenie prác 18:00 hod (nedeľa) 21.10.2012

Práce na otváracom zvodidle budú realizované na severnom portáli - výjazd z VTR.
ZTR bude prejazdná v celom profile bez obmedzenia.

Chronologický postup prác :

- odstránenie vodiacich dosiek a dopravných značiek určených na presunutie
- presunutie jestvujúcich vodiacich prahov, uvoľnenie priestoru pracoviska
- odstránenie a odvoz jestvujúcich betónových zvodidiel
- očistenie plochy
- vytýčenie polohy koncových resp. prechodových dielov oceľového zvodidla
- osadenie krajných bet. zvodidiel
- vŕtanie otvorov pre osadenie objímok pre osadenie modulov otváracieho oceľového zvodidla S-A-B
- baranenie profilov IPE 120 pre krajnú kotevnú časť oceľového zvodidla S-A-B
- súčasná pokládka betónových zvodidiel
- vzájomné prepojenie zvodidiel
- presun dopravných značiek, prelepenie vodiacich dosiek (mimo pracoviska)
- presun vodiacich prahov na konečné miesto, montáž vodiacich dosiek do vodiacich prahov
- úprava a očistenie pracoviska
- demontáž DDZ a obnova pôvodnej premávky po diaľnici D2 v plnom profile

V Považskej Bystrici 31.08.2012

.....
Ing. Ladislav Bačík
člen predstavenstva

.....
JUDr. Ľudovít Švirec
člen predstavenstva

Všeobecné položky - Dokumentácia Zhotoviteľa

P.č.	Číslo časti	Názov časti stavby	M. J.	DSRS
1	001-00	Severný portál	sub	650,00
2	002-00	Južný portál	sub	700,00
Cena celkom bez DPH				1 350,00

Číslo časti stavby	Klasifikácia stavieb	Názov časti stavby	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH
000-01		Všeobecné položky	1 539,20	307,84	1 847,04
001-00		Severný portál	95 249,58	19 049,92	114 299,50
002-00		Južný portál	96 510,59	19 302,12	115 812,71

Cena	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH
Stavba	193 299,37	38 659,87	231 959,24

Klasifikácia produkcie	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena
45.00.00 - Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb	45.00.00	00000107	KUS	1,00	1 350,00
	45.00.00	00000109	T	4,73	40,00
45.11.11 - Demolačné práce	45.11.11	05030163	M2	3,85	6,00
	45.11.11	05030261	M2	3,85	15,00
	45.11.11	05030401	M	156,00	14,80
	45.11.11	05030407	M	21,00	14,80
	45.11.11	05030507	KS	104,00	4,00
	45.11.11	05080200	T	4,73	9,80
	45.11.11	05090405	M	0,75	6,90
	45.11.11	05090500	KS	20,00	60,00
	45.11.24	01030202	M3	1,93	26,30
	45.11.24	01040401	M3	1,93	5,60
45.23.12 - Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	45.23.12	22020417	M3	0,77	91,70
	45.23.12	22250356	M	212,00	145,00
	45.23.12	22250362	M	113,30	1 260,00
	45.23.12	22250464	KS	4,00	18,00
	45.23.12	22250671	KS	123,00	50,00
	45.23.12	22251161	M	5,50	82,00
	45.23.15	22250784	M	478,00	14,80
45.41.10 - Omietskárske práce	45.41.10	13091513	M2	0,16	91,30

Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH	
000-01 - Všeobecné položky	45.00.00	00000107		KUS	1 350,00	1 350,00	
	45.00.00	00000109		T	40,00	189,20	
Celkom za 000-01 - Všeobecné položky							1 539,20
001-00 - Severný portál	45.11.11	05030401		M	14,80	947,20	
	45.11.11	05030407		M	14,80	148,00	
	45.11.11	05030507		KS	4,00	204,00	
	45.11.11	05080200		T	0,10	0,98	
	45.11.11	05090500		KS	10,00	600,00	
	45.23.12	22250356		M	108,00	15 660,00	
	45.23.12	22250362		M	56,65	71 379,00	
	45.23.12	22250464		KS	2,00	36,00	
	45.23.12	22250671		KS	58,00	2 900,00	
	45.23.15	22250784		M	228,00	3 374,40	
Celkom za 001-00 - Severný portál							95 249,58
002-00 - Južný portál	45.11.11	05030163		M2	3,85	23,10	
	45.11.11	05030261		M2	15,00	57,75	
	45.11.11	05030401		M	14,80	1 361,60	
	45.11.11	05030407		M	14,80	162,80	
	45.11.11	05030507		KS	4,00	212,00	
	45.11.11	05080200		T	4,63	45,37	
	45.11.11	05090405		M	0,75	5,18	
	45.11.11	05090500		KS	10,00	600,00	
	45.11.24	01030202		M3	1,93	50,76	
	45.11.24	01040401		M3	1,93	10,81	
	45.23.12	22020417		M3	0,77	70,61	
	45.23.12	22250356		M	104,00	15 080,00	
	45.23.12	22250362		M	56,65	71 379,00	
	45.23.12	22250464		KS	2,00	36,00	

Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH	
	45.23.12	22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer	KS	65,00	50,00	3 250,00
	45.23.12	22251161	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic	M	5,50	82,00	451,00
	45.23.15	22250784	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie plastové	M	250,00	14,80	3 700,00
	45.41.10	13091513	Vonkajšie povrchy stien, reprofiliácia zvislých a šikmých plôch maltou sanáčnou IM2		0,16	91,30	14,61
Celkom za 002-00 - Južný portál							96 510,59
Celkový súčet							193 299,37