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Evidenčné číslo zmluvy 

 

Zhotoviteľa: Objednávateľa:     

 

ZMLUVA O DIELO 
 

Zmluvné strany: 

 

ELCOMP, spoločnosť s ručením obmedzeným  

registrácia: Obchodný register Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vl. č. 12851/N 

osoba oprávnená k podpisu zmluvy: Jiří Magyar, konateľ spoločnosti  
 

IČO:  36544141 

IČ pre DPH: SK20201496263 

DIČ: 20201496263 

bankové spojenie: Slovenská Sporiteľňa a.s. 

číslo účtu: 0231609366/0900 

osoba  oprávnená rokovať vo veciach 

 obchodných: Milan Červeň, obchodný riaditeľ 

 technických: Jaroslav Lysý, technický riaditeľ 

 realizačných: Branislav Toriška, technik elektro 

 
(ďalej len  „ zhotoviteľ “) 

 

 

a 

 

 

TRANSPETROL, a. s. 

Šumavská 38 

821 08  Bratislava 

registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl . č. 507/B 

osoba oprávnená k podpisu zmluvy:  Ing. Ivan Krivosudský, predseda predstavenstva 

 RNDr. Martin Ružinský , PhD. , podpredseda predstavenstva 
IČO : 31341977 

IČ pre DPH : SK2020403715 

DIČ: 2020403715 

bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 

číslo účtu: 2621021532/1100 

osoba oprávnená 

 vykonávať stavebný dozor  

 objednávateľa:  

 vykonávať odborný autorský  

dohľad projektanta:  

 kontrolovať zhotovovanie diela 
v priebehu realizácie: Ing. Juraj Kanta, Ing. Ján Šulka, Ing. Anton Kocian 

 rokovať vo veciach 

 obchodných: Ing. arch. Dezider Prikler, riaditeľ odboru pre investície a rozvoj 

 technických: Ing. Peter Henček, vedúci odboru prípravy investičných akcií 

 

(ďalej len  „ objednávateľ “) 

 

 

 
uzatvárajú  podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 

v znení neskorších predpisov túto zmluvu o dielo  

na zhotovenie stavby 
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Čl. I  

PREDMET ZMLUVY 
 

1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a  na svoje nebezpečenstvo riadne a včas vykonať pre 

objednávateľa dielo vymedzené v tejto zmluve o dielo (ďalej aj len „zmluva“ alebo „ZoD“) v rozsahu a 

podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

1.2 Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené dielo v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť 

dohodnutú cenu za jeho vykonanie podľa platobných podmienok dohodnutých v  tejto zmluve. 

1.3 Dielom podľa tejto ZoD je realizácia (zhotovenie) stavby č. 043 – Výstavba zariadení na ochranu 

technologických objektov proti blesku v PS 3 Rimavská Sobota (ďalej len „dielo“). 

1.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu a  kvalite podľa tejto zmluvy a realizačnej projektovej 

dokumentácie stavby (ďalej len „PD“) s názvom: Výstavba zariadení na ochranu technologických 

objektov proti blesku v PS 3 Rimavská Sobota , dodávateľ PD: SEP, a.s., Ţilina z 4/2011, ktorá tvorí 

prílohu č.1 tejto zmluvy a v súlade s jej dohodnutými prípadnými zmenami, v súlade so stavebným 

povolením č.                 vydaným                            z                 a inými povoleniami potrebnými pre 
výstavbu, vyjadreniami dotknutých organizácií a  orgánov štátnej správy, všeobecne záväznými právnymi 

predpismi, platnými technickými normami, najmä STN, ako aj pokynmi a internými predpismi 

objednávateľa, s ktorými bol zhotoviteľ oboznámený. 

1.5 PD (príloha č. 1) bude uloţená u objednávateľa a v troch písomných a jednom digitálnom vyhotovení 

bude poskytnutá zhotoviteľovi ako záväzný podklad pre realizáciu diela. 

1.6 Zhotoviteľ potvrdzuje, ţe sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, ţe sú mu známe 

technické, kvalitatívne a iné podmienky k realizácii diela a  ţe disponuje takými technickými, 

materiálnymi a personálnymi kapacitami, oprávneniami a odbornými znalosťami, ktoré sú k riadnemu 

vykonaniu diela potrebné. 

1.7 Bez písomného súhlasu objednávateľa nemôţu byť pre realizáciu diela pouţité iné materiály, výrobky 

a zariadenia alebo vykonané zmeny oproti schválenej PD. 

1.8 Zmenu diela, ktorá bude mať za následok zvýšenie ceny diela je moţné vykonať iba po predchádzajúcom 

písomnom súhlase objednávateľa, zastúpeného osobami oprávnenými k podpisu zmluvy o dielo a to 

prostredníctvom zmenových listov (viď bod 3.5) predkladaných objednávateľovi prostredníctvom osôb 

oprávnených vykonávať stavebný dozor objednávateľa (ďalej len „SDO“) a osôb oprávnených 

kontrolovať zhotovovanie diela v priebehu realizácie  (ďalej aj „zástupcovia objednávateľa“) 

v súčinnosti s osobami oprávnenými vykonávať odborný autorský dohľad projektanta  (ďalej aj 

,,zodpovedný projektant stavby“). Zvýšenie dohodnutej ceny diela je moţné vykonať len na základe 

písomného dodatku k ZoD, ktorý musí byť podpísaný osobami oprávnenými k podpisu ZoD. Podkladom 

pre vypracovanie dodatku k ZoD je odsúhlasený a riadne potvrdený zmenový list stavby.  

1.9 Zmluvné strany sa dohodli, ţe zmluvné dielo bude odovzdané a  prevzaté ako celok, ak sa zmluvné strany 

počas realizácie diela nedohodnú na jeho odovzdávaní po častiach. Dielo bude odovzdané po jeho 

úspešnom kvalitatívnom a  technickom vyskúšaní, preukazujúcom parametre diela predpísané touto 
zmluvou, PD, všeobecne záväznými právnymi predpismi a príslušnými platnými STN. 

 

Čl. II 

ČAS PLNENIA 
 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo do 4 mesiacov odo dňa nasledujúceho po odovzdaní staveniska  

zhotoviteľovi podľa bodu 5.1.1 tejto zmluvy. 

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie diela dodrţiavať vecný, časový a finančný postup plnenia tejto 

zmluvy - harmonogram postupu prác, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy (ďalej len „HPP“). 

2.3 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti,  

ktorá bráni alebo sťaţuje realizáciu diela s  dôsledkom omeškania s plnením postupového termínu podľa 

HPP alebo omeškania celkového času plnenia uvedeného v bode 2.1 tejto zmluvy. 

2.4 Vplyv nepriaznivého počasia (mráz, sneh, dlhotrvajúce daţde, extrémne vysoké alebo nízke teploty, silný 
nárazový vietor a pod.), problémy s dodávkou potrebných materiálov, komponentov resp. výkonov 

nebude zhotoviteľom uplatňovaný a objednávateľom zohľadnený ako prekáţka brániaca riadnemu 

zhotovovaniu diela a nebude objednávateľom uznaný ako dôvod na zmenu zmluvných záväzkov a posun 
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postupových termínov dohodnutých v HPP resp. času plnenia podľa bodu 2.1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ je 

povinný po skončení nepriaznivých vplyvov na výstavbu diela prijať také opatrenia (napr. zvýšenie 

tempa prác, predĺţenie pracovných smien, nasadenie vyššieho počtu pracovníkov a  techniky, zrýchlenie 

tempa dodávok a výkonov a pod.), ktoré budú viesť k odstráneniu prípadného omeškania tak, aby mohli 

byť splnené všetky dohodnuté postupové termíny a dielo mohlo byť riadne, v dohodnutom rozsahu a 

poţadovanej kvalite odovzdané v termíne  podľa  bodu  2.1 tejto zmluvy. 

2.5 V prípade, ţe zhotoviteľ neinformuje objednávateľa podľa bodu 2.3 tejto zmluvy a bude jednorázovo 

resp. opakovane v omeškaní s plnením postupového termínu podľa HPP a/alebo nedodrţí zmluvný termín 

vykonania diela podľa bodu 2.1 tejto zmluvy, povaţuje sa toto nesplnenie povinnosti alebo omeškanie za 
podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa s následkom moţnosti okamţitého odstúpenia 

objednávateľa od zmluvy a uplatnenia zmluvných pokút podľa čl. VII tejto zmluvy.  

2.6 V prípade, ţe zhotoviteľ pripraví riadne ukončené a úspešne odskúšané zmluvné dielo k odovzdaniu 

a prevzatiu aj pred dohodnutým časom plnenia, zaväzuje sa objednávateľ riadne a v poţadovanej kvalite 

zhotovené dielo prevziať aj v skoršie ponúknutom termíne a zaplatiť jeho cenu dohodnutú v tejto zmluve. 

 

Čl. III 

CENA DIELA 
 

3.1 V súlade s ustanovením  § 3 ods. 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 

sa zmluvné strany dohodli na cene za vykonanie diela podľa bodu 1.3 tejto zmluvy vo výške 86 040,00 

eur (slovom: osemdesiatšesťtisícštyridsať,00 eur) vrátane DPH, z toho DPH je 14 340,00 eur. Cena diela 

bez DPH je 71 700,00 eur. 

3.2 Dohodnutá cena diela obsahuje všetky oprávnené náklady uvedené v § 3 ods. 3 zákona NR SR č. 18/1996 

Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, t.j. vrátane bývalých vedľajších rozpočtových nákladov - 

VRN (napr. náklady na vybudovanie, prevádzku, údrţbu a  odstránenie zariadenia staveniska), náklady na 

kompletačnú činnosť (napr. náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie komplexných skúšok, na 

prípravu a vykonanie komplexných skúšok, spracovanie prevádzkového predpisu, výrobnej (dielenskej) 

dokumentácie a pod.) ako aj úhradu dane, cla a ostatných oprávnených nákladov zhotoviteľa.  

3.3 Dohodnuté kvalitatívne, dodacie a  iné podmienky pre zhotovenie diela, za ktorých platí dohodnutá cena, 

sú vymedzené touto zmluvou a jej prílohami. Odchylné ustanovenia v ponuke zhotoviteľa od ustanovení 

dohodnutých v tejto zmluve sa v tomto zmluvnom vzťahu neuplatnia (sú neplatné).  

3.4 Dohodnutú cenu diela je moţné zmeniť len v prípadoch, ak počas realizácie diela príde k: 

a) zmenám alebo rozšíreniu predmetu zmluvy podľa bodu 3.5 tohto článku zmluvy,  

b) zníţeniu dohodnutého rozsahu prác a dodávok, 

c) zmene sadzby dane v čase vzniku daňovej povinnosti . Zhotoviteľ uplatní vo faktúre DPH vo výške 

určenej platným právnym predpisom v čase vzniku daňovej povinnosti. 

3.5 Objednávateľ je oprávnený i v priebehu realizácie diela poţadovať zmenu diela (zámenu materiálov, 

dodávok alebo vykonávaných prác na diele, rozšírenie alebo obmedzenie predmetu zmluvy). V  takomto 

prípade je zhotoviteľ povinný v spolupráci so zodpovedným projektantom, SDO a zástupcami 

objednávateľa vypracovať samostatne súpis naviac prác (prác a dodávok navyše, ktorých jednotkové 
ceny sa nachádzajú v ocenenom výkaze výmer (príloha č. 2 tejto zmluvy) a samostatne súpis zmien 

(prác a dodávok navyše - mimo oceneného výkazu výmer). V prípade zmeny predloţí zhotoviteľ na 

posúdenie objednávateľovi podrobnú cenovú ponuku s  uvedením jednotkových cien. Uvedené súpisy 

budú tvoriť podklad ku tvorbe zmenových listov. Po posúdení rozsahu naviac prác resp. rozsahu a 

navrhovanej ceny zmien a  prípadnom následnom schválení zmenových listov objednávateľom (viď bod 

1.8 tejto zmluvy), dohodnú  zmluvné strany zmenu diela a  jej vplyv na cenu, prípadne aj termín plnenia 

formou dodatku k tejto zmluve a zhotoviteľ je povinný zrealizovať plnenie podľa takto zmenených 

podmienok. V prípade porušenia ustanovenia bodu 1.8 tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa nie je prípustné 

dohodnutú cenu diela meniť a náklady s tým spojené je povinný znášať zhotoviteľ (neuplatní sa § 549 

Obchodného zákonníka). 

 

Čl. IV 

PLATOBNÉ PODMIENKY 
 

4.1 Zhotoviteľ je povinný zostaviť a objednávateľovi predloţiť na kaţdej strane podpísaný súpis vykonaných 

prác a dodávok za predchádzajúci kalendárny mesiac podľa poloţiek uvedených v ocenenom výkaze 

výmer (príloha č. 2 tejto zmluvy) a to v členení podľa jednotlivých  častí diela uvedených v bode 1.3 

tejto zmluvy, vrátane prípadných dohodnutých zmien a naviac prác premietnutých zmluvne do ceny 

diela. Poradové čísla a názvy poloţiek v súpise vykonaných prác a dodávok sa musia zhodovať 
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s poradovými číslami a názvami poloţiek v ocenenom výkaze výmer. Súpis vykonaných prác a dodávok 

musí byť spracovaný v softvéri Microsoft Excel® a okrem papierovej formy musí byť vopred odoslaný 
objednávateľovi tieţ prostredníctvom elektronickej pošty resp. odovzdaný na CD a to v dostatočnom 

časovom predstihu, aby bol primeraný čas na jeho kontrolu a zhotoviteľ vystavil a objednávateľovi 

doručil faktúru za vykonané práce a dodávky v lehote podľa bodu 4.4 tejto zmluvy.  

4.2 Súpis vykonaných prác a  dodávok po vecnej stránke skontrolujú a odsúhlasia SDO a zástupcovia 

objednávateľa a to podpisom na kaţdej strane súpisu prác a  dodávok. Ak má súpis vady (tzn. nie je 

vyhotovený zmluvne dohodnutým spôsobom) objednávateľ resp. jeho zástupcovia sú oprávnení 

zhotoviteľovi vrátiť tento súpis na prepracovanie s  presným zadefinovaním vád. Súpis vykonaných prác 

potvrdený SDO a zástupcami objednávateľa je povinnou prílohou faktúry . 

4.3 Na základe súpisu vykonaných prác, ktorý je odsúhlasený postupom podľa predchádzajúceho bodu tohto 
článku zmluvy, má zhotoviteľ právo vyhotoviť faktúru so všetkými zákonom stanovenými náleţitosťami.  

Objednávateľ uhradí dohodnutú cenu diela v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve na 

základe čiastkových faktúr (vyhotovovaných mesačne alebo za iné obdobie podľa dohody zmluvných 

strán) a vyúčtovacej (konečnej) faktúry. Ceny prác a dodávok vo faktúre musia súhlasiť s oceneným 

výkazom výmer, resp. s prílohou príslušného dodatku k tejto zmluve, ktorým budú dohodnuté ceny 

prípadných naviac prác resp. zmien diela. Zmluvné strany sa dohodli, ţe lehota splatnosti faktúry je do 

30 dní od jej doručenia objednávateľovi. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo 

sviatok, je posledným dňom lehoty najbliţší nasledujúci pracovný deň. Osoba oprávnená rokovať za 

objednávateľa vo veciach obchodných je oprávnená bez zaplatenia vrátiť zhotoviteľovi faktúru, ktorá 

neobsahuje dohodnutú prílohu alebo je vyhotovená v rozpore s touto zmluvou alebo všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, pričom sa zastavuje plynutie lehoty splatnosti faktúry. Po doručení 

riadne vyhotovenej faktúry objednávateľovi začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry. Za deň 
splnenia finančného záväzku sa povaţuje deň odpísan ia sumy peňaţného záväzku z účtu objednávateľa 

v prospech účtu zhotoviteľa, ktorý je uvedený v tejto zmluve. V bankovom styku budú pouţívané 

variabilné symboly uvedené na príslušnej faktúre. Konštantné symboly budú pouţívané podľa platných 

bankových pravidiel.  

4.4 Čiastkové faktúry za vykonané práce a dodávky ako aj vyúčtovacia (konečná) faktúra musia byť 

vyhotovené v súlade s touto zmluvou a platným zákonom o DPH. Čiastkové faktúry vrátane 

odsúhlasených súpisov vykonaných prác musia byť predloţené objednávateľovi najneskôr do 10-teho 

dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po vykonaní príslušných prác a dodávok.  Zhotoviteľ je 

povinný predloţiť objednávateľovi dva rovnopisy faktúry vrátane príloh. 

4.5 Zmluvné strany sa dohodli, ţe 5% zo sumy fakturovaných prác a dodávok (bez DPH) je zádržné do 

odstránenia vád a nedorobkov diela a 5% zo sumy fakturovaných prác a dodávok (bez DPH) je 
garančná zábezpeka po dobu plynutia záruky na dielo. Zádrţné a garančnú zábezpeku podľa tejto 

zmluvy je objednávateľ oprávnený zadrţať za účelom zabezpečenia riadneho a  včasného splnenia 

predmetu tejto zmluvy, kvality diela počas záručnej doby a  všetkých záväzkov zhotoviteľa podľa tejto 

zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, ţe objednávateľ je oprávnený uspokojiť si zo zádrţného a  garančnej 

zábezpeky svoje nároky z vád diela, nároky na zmluvnú pokutu, náhradu škody, dodatočné náklady 

a straty objednávateľa plynúce z nedodrţania času plnenia ako aj náklady a nároky vzniknuté 

objednávateľovi v dôsledku odstúpenia zhotoviteľa od tejto zmluvy. Zádrţné a garančná zábezpeka budú 

vytvorené tak, ţe objednávateľ zadrţí z kaţdej faktúry čiastku vo výške 10% zo zhotoviteľom 

fakturovanej sumy (bez DPH) a uhradí zhotoviteľovi len 90% odsúhlasenej a vyfakturovanej ceny. 

Zhotoviteľ je povinný vyznačiť na kaţdej faktúre poloţky v nasledovnom poradí : 

- „Čiastka k fakturácii“ (= fakturovaná čiastka vrátane DPH - musí byť zvýraznená) 

- „Zmluvne dohodnuté zádrţné a garančná zábezpeka“ (= 10 % z fakturovanej čiastky bez DPH) 

- „K úhrade celkom “ (= čiastka k fakturácii mínus zádrţné a garančná zábezpeka)  

4.6 Zmluvné strany sa dohodli, ţe zádrţné a  garančná zábezpeka, resp. ich časť budú zhotoviteľovi zaplatené 

za podmienky, ţe nebudú pouţité objednávateľom v súlade s touto zmluvou. Zmluvné strany sa dohodli,  

ţe z celkovo zadrţanej finančnej čiastky prvú polovicu uvoľní objednávateľ do 30 dní odo dňa 

podpísania zápisnice o odstránení všetkých vád a nedorobkov, uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí 
zmluvného diela, avšak len za podmienky, ţe zhotoviteľ najneskôr k  uvedenému dňu predloţí 

objednávateľovi vyúčtovaciu (konečnú) faktúru, vyhotovenú a odsúhlasenú v súlade s podmienkami 

podľa čl. IV tejto zmluvy. Druhú polovicu zadrţanej čiastky (garančnú zábezpeku) sa objednávateľ 

zaväzuje uvoľniť  najneskôr do 60 dní po uplynutí zmluvne dohodnutej záručnej doby (6 rokov podľa 

bodu 8.3 tejto zmluvy), avšak len za  podmienky, ţe zhotoviteľ v poţadovanej dobe a kvalite odstráni 

všetky (v rámci záručnej doby objednávateľom reklamované) vady diela.  K úhrade druhej polovice 

zadrţanej čiastky môţe objednávateľ pristúpiť aj v prípade, ţe zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí a 

predloţí objednávateľovi primeranú neodvolateľnú bankovú záruku (ďalej len „BZ“) vystavenú na 

príslušnú zvyšnú zadrţanú čiastku a platnú na obdobie dohodnutej záručnej doby, predĺţenej o 60 dní. 
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BZ musí mať povahu „bankovej záruky na prvé poţiadanie a bez námietok“. Objednávateľ má právo 

schváliť výber bankovej inštitúcie, ktorá má zriadiť BZ ako aj rozhodnúť o akceptácii predloţenej BZ. 

BZ musí byť predloţená objednávateľovi prostredníctvom banky objednávateľa  (obchodné meno je 

uvedené na prvej strane tejto zmluvy), t.j. tak, aby banka objednávateľa avizovala objednávateľovi, ţe 

banka, ktorú zhotoviteľ o vystavenie BZ poţiadal, vystavila dohodnutú BZ z príkazu zhotoviteľa 

v prospech objednávateľa. Objednávateľ v prípade pochybností nie je povinný prijať (akceptovať)  

predloţenú BZ a je oprávnený zadrţiavať garančnú zábezpeku po celú dohodnutú dobu. V prípade 

porušenia ustanovenia bodu 8.7 tejto zmluvy BZ prepadá v prospech objednávateľa. 

4.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, ţe z finančných prostriedkov, ktoré dostane od objednávateľa podľa tejto 
zmluvy, zabezpečí riadne financovanie svojich subdodávateľov na predmetnom diele, tak aby sa 

zabezpečil plynulý priebeh prác a dodrţanie dohodnutých zmluvných termínov. Na základe písomného 

oznámenia  subdodávateľa, doručeného objednávateľovi, ţe zhotoviteľ nevykonal úhradu príslušnej 

faktúry za vykonané práce a dodávky, je objednávateľ oprávnený pozastaviť najbliţšiu úhradu faktúry, 

prípadne aj ďalšie nasledujúce úhrady voči zhotoviteľovi a  to aţ do dňa preukázania vysporiadania 

financovania zhotoviteľa so subdodávateľmi. Po dobu pozastavenia platby z tohto dôvodu, nie je 

objednávateľ v omeškaní s úhradou platieb a zhotoviteľ nebude uplatňovať ţiadne nároky alebo sankcie 

voči objednávateľovi z tohto titulu. 

4.8 Zmluvné strany sa dohodli, ţe vyúčtovacia (konečná) faktúra bude obsahovať: 

a) súpis všetkých  uhradených  mesačných čiastkových faktúr od začatia diela  s uvedením fakturovanej 

čiastky celkom, z toho DPH a uhradenej čiastky; 

b) zúčtovanie poskytnutej zálohy, v prípade ak bola poskytnutá objednávateľom zhotoviteľovi;  

c) prehlásenie zhotoviteľa (štatutárneho orgánu zhotoviteľa alebo osoby oprávnenej konať vo veciach 

obchodných za zhotoviteľa) tohto znenia:  „Zhotoviteľ: Obchodné meno zhotoviteľa, Sídlo, IČO 

XXXXXXXX, zastúpený Meno1 Priezvisko1 prehlasujem, že investičná akcia č. 043 – Výstavba zariadení na 
ochranu technologických objektov proti blesku v PS 3 Rimavská Sobota  bola protokolárne odovzdaná 
a prevzatá zo strany objednávateľa dňa DD.MM.20XX. Predmetná faktúra č. ABC123456789, vyhotovená dňa 
DD.MM.20XX na čiastku XX XXX eur vrátane DPH je poslednou faktúrou vyhotovenou zhotoviteľom podľa 
ZoD č. uviesť číslo ZoD objednávateľa zo dňa DD.MM.20XX (a jej prípadných dodatkov) a zhotoviteľ 
potvrdzuje, že už nebude uplatňovať voči objednávateľovi TRANSPETROL, a.s. ďalšie finančné ani  iné nároky, 

vyplývajúce z uvedenej ZoD“. 

 Vyúčtovacia (konečná) faktúra bude zhotoviteľom vyhotovená a objednávateľom uhradená aţ po 

vykonaní celého diela podľa tejto zmluvy. 

4.9 Zmluvné strany sa dohodli, ţe pohľadávky zhotoviteľa voči objednávateľovi vzniknuté z tejto zmluvy, 

nie je zhotoviteľ oprávnený postúpiť tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

objednávateľa. 

4.10 Objednávateľ môţe na základe vystavenia zálohovej faktúry poskytnúť zhotoviteľovi preddavok (zálohu) 

na nákup a dodávku vzájomne dohodnutých vecí (materiálu – stĺpov, aktívnych hlavíc Prevectron), ktoré 

sú potrebné na realizáciu diela a to maximálne do výšky 30 % z ceny diela podľa bodu 3.1 tejto zmluvy 

vrátane DPH za podmienky, ţe zhotoviteľ pred poskytnutím preddavku predloţí objednávateľovi BZ, 

vystavenú podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, na poţadovanú výšku preddavku a na dobu od 

poskytnutia preddavku aţ do jeho zúčtovania podľa bodu 4.11 tejto zmluvy, predlţenú o dva mesiace. 

Účelom BZ bude zabezpečovať riadne a včasné splnenie záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy (nákup 

a dodávku dohodnutých vecí potrebných na realizáciu diela) a  vrátenie poskytnutého preddavku 

v prípade, ak zhotoviteľ nedodrţí podmienky tejto zmluvy. Na BZ zabezpečujúcu poskytnutý preddavok 

sa ďalej primerane vzťahujú podmienky uvedené v bode 4.6 tejto zmluvy pre BZ vystavenú za účelom 

uvoľnenia garančnej zábezpeky a tieţ výhrada objednávateľa rozhodnúť o akceptovaní alebo 
neakceptovaní tejto BZ.   

4.11 Zhotoviteľ je povinný zúčtovať (umoriť) poskytnutý preddavok (zálohu) v  mesačných faktúrach, 

vyhotovených za zrealizované dodávky a  výkony na stavbe a to po dobu prvých 18 mesiacov realizácie 

zmluvného diela. Výška splátky poskytnutého preddavku musí byť rovnomerná - v kaţdej mesačnej 

faktúre musí tvoriť 1/18-tinu celkovej výšky poskytnutého preddavku. Zhotoviteľ môţe zúčtovať 

(umoriť) poskytnutý preddavok aj v skoršom termíne.  
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Čl. V 

PODMIENKY ZHOTOVOVANIA DIELA 
 

5.1 Odovzdanie staveniska 
 

5.1.1 Objednávateľ odovzdá protokolárne zhotoviteľovi stavenisko v dohodnutom rozsahu v  termíne, kedy 

budú splnené všetky podmienky vedúce k úspešnému odovzdaniu staveniska zo strany objednávateľa. 

Termín odovzdania staveniska bude zhotoviteľovi oznámený písomnou formou. Odovzdanie staveniska  

zaznamenajú zmluvné strany zápisom do stavebného denníka. Bezdôvodné odmietnutie prevzatia 
staveniska zhotoviteľom sa povaţuje za podstatné porušenie tejto zml uvy. 

5.1.2 Ku dňu odovzdania staveniska objednávateľ určí odberové miesta vody a elektrickej energie a odovzdá 

zhotoviteľovi výškové a smerové body fixované v teréne.  

5.1.3 Zmluvné strany sa dohodli, ţe výkopové práce, práce s otvoreným ohňom a zváračské práce možno 

realizovať len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu vedúceho prečerpávacej stanice  
resp. jeho oprávneného zástupcu! Porušenie tohto záväzku zhotoviteľom sa povaţuje za podstatné 

porušenie tejto zmluvy.  

 

5.2 Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa 
 

5.2.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi najneskôr ku dňu odovzdania staveniska PD stavby v troch 

vyhotoveniach a jedno vyhotovenie v digitálnej forme vo formáte x.dgn (verzia 8 a vyššia) alebo x.dwg 

(verzia 2000 a vyššia). 

5.2.2 Objednávateľ zabezpečí rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné na zhotovenie diela, ako aj tie, 

ktorých potreba vznikne počas jeho realizácie a oboznámi zhotoviteľa s príslušnými internými predpismi 

objednávateľa, ktoré sa na vykonávanie prác podľa tejto zmluvy vzťahujú , pričom zhotoviteľ je povinný 

zabezpečiť na školení účasť všetkých pracovníkov, ktorých pouţije na výkon prác podľa tejto 

zmluvy, potvrdiť ich preškolenie a zabezpečiť dodrţiavanie týchto rozhodnutí a predpisov. 

5.2.3 Objednávateľ zabezpečí na stavbe stály SDO, prostredníctvom ktorého je oprávnený sledovať, či sa práce 

vykonávajú podľa PD, podľa zmluvne dohodnutých podmienok, platných technických noriem, všeobecne 
záväzných právnych predpisov a v súlade s rozhodnutiami verejnoprávnych orgánov. Na nedostatky 

zistené v priebehu vykonávania diela upozorní zhotoviteľa zápisom do stavebného denníka.  

5.2.4 SDO a zástupcovia objednávateľa sú oprávnení dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť práce ak je 

ohrozená bezpečnosť zmluvného diela, ţivot alebo zdravie osôb alebo ak hrozia iné váţne škody a 

zodpovedný zástupca zhotoviteľa nie je na stavenisku ani inak včas dosiahnuteľný.  

5.2.5 Objednávateľ je oprávnený prostredníctvom SDO a  zástupcov objednávateľa kontrolovať 

v ktoromkoľvek štádiu postup prác zhotoviteľa a sledovať obsah stavebného denníka, vyjadrovať sa 

k vykonaným záznamom a zapisovať svoje stanoviská. 

5.2.6 Zástupcom objednávateľa musí byť umoţnené kontrolovať dielo na kaţdom stupni jeho  vykonávania. Ak 

pri kontrole zistia, ţe zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, majú právo ţiadať, aby zhotoviteľ odstránil 

vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, ţe zhotoviteľ v 

primeranej lehote, určenej zástupcom objednávateľa  v stavebnom denníku, nevyhovie týmto 
poţiadavkám objednávateľa povaţuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.  

5.2.7 Počas zhotovovania zmluvného diela zabezpečí objednávateľ podľa potreby občasný odborný autorský 

dohľad projektanta, ktorý je oprávnený najmä kontrolovať realizáciu diela a  vykonávať zápisy do 

stavebného denníka. 

5.2.8 Objednávateľ je povinný prevziať riadne a včas zhotovené dielo, v rozsahu a kvalite dohodnutej touto 

zmluvou, podľa schválenej PD a v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a 

platnými STN, ak sa po jeho úspešnom kvalitatívnom a technickom vyskúšaní preukázali parametre 

diela, predpísané touto zmluvou, PD a príslušnými platnými STN. 

 

5.3 Povinnosti zhotoviteľa 
 

5.3.1 Zhotoviteľ je povinný rozhodujúce výkony, ktoré sú predmetom tejto zmluvy vykonať  vlastnými 

kapacitami. Pouţitie iného subjektu na vykonanie diela alebo jeho časti je podmienené súhlasom 

objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje predloţiť pred začatím vlastného výberového konania zoznam 

potenciálnych subdodávateľov rozhodujúcich subdodávok na odsúhlasenie objednávateľovi. Zhotoviteľ 

následne po schválení zoznamu vo vlastnom mene a zodpovednosti zrealizuje konkrétn e výberové 
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konanie pričom v plnom rozsahu zodpovedá za všetkých svojich subdodávateľov, akoby dielo vykonával 

sám. Zhotoviteľ pred začatím vlastného výberové konania predloţí objednávateľovi na schválenie 

zoznam subdodávateľov na výkon nasledovných dodávok a činností: 

Stavebné práce 

Dodávateľ aktívnych hlavíc Prevectron s6.60T 

Nedodrţanie týchto povinností zhotoviteľa je povaţované za podstatné porušenie tejto zmluvy.  

5.3.2 Zhotoviteľ prehlasuje a zodpovedá za to, ţe je subjektom oprávneným v zmysle príslušných všeobecne 

záväzných právnych predpisov na zhotovenie diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, ţe 

zabezpečí trvalé odborné organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebných prác a iných činností na 

stavbe a v ich priebehu bude zabezpečovať výkon prác podľa PD, zmluvne dohodnutých podmienok, 

všeobecne záväzných právnych predpisov, príslušných platných STN, pokynov a interných predpisov 

objednávateľa. Počas výkonu zmluvných prác musí byť na stavenisku stále prítomný zodpovedný 

zástupca zhotoviteľa – stavbyvedúci (v zmysle § 46a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov), ktorý musí byť odborne 

spôsobilou osobou oprávnenou na vykonávanie príslušných vybraných činností vo výstavbe (v zmysle  § 
45 stavebného zákona). Funkciu stavbyvedúceho bude vykonávať:  Branislav Toriška (reg. č. VVZ-

0318/08-05.1), ktorého doklad o oprávnení tvorí prílohu č. 4 tejto zmluvy. Kancelária stavbyvedúceho 

musí byť vybavená priamou telefonickou linkou a  faxom. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje  zabezpečiť 

vykonávanie funkcie koordinátora bezpečnosti  (v zmysle § 3 a § 6 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. 

z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných poţiadavkách na stavenisko) odborne spôsobilou 

osobou: Ing. Vladimír Vojtek, ktorého doklad o spôsobilosti tvorí prílohu č. 4 tejto zmluvy.  

5.3.3 Zhotoviteľ je povinný viesť prostredníctvom stavbyvedúceho (alebo ním poverenou osobou) stavebný 

denník, do ktorého je povinný čitateľne zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela , 
najmenej však v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zhotoviteľ je povinný 

sledovať obsah stavebného denníka a neodkladne sa vyjadriť k jednotlivým zápisom SDO a/alebo osôb 

oprávnených vykonávať odborný autorský dohľad projektanta a/alebo zástupcov objednávateľa a taktieţ 
je povinný okamţite upozorniť SDO a zástupcov objednávateľa na závaţné zápisy v stavebnom denníku. 

Objednávateľ alebo jeho zástupcovia a SDO majú právo poznačiť ich súhlas prípadne nesúhlas 

s obsahom záznamu s uvedením dôvodu nesúhlasu. Zápismi do stavebného denníka, ani odsúhlasením 

záznamu zhotoviteľa SDO alebo zástupcami objednávateľa nevznikajú nároky zhotoviteľa na zvýšenie 

zmluvnej ceny diela.  

5.3.4 Pri schvaľovaní zápisu v stavebnom denníku, ktorý bude mať charakter  zmeny diela alebo rozšírenia  

rozsahu predmetu zmluvy s následným zvýšením zmluvne dohodnutej ceny diela a/alebo predĺţením 

zmluvne dohodnutého času plnenia je potrebné postupovať v súlade s bodom 1.8 tejto zmluvy; 

v opačnom prípade schválenie predmetnej zmeny resp. naviac práce v stavebnom denníku nezaväzuje 

objednávateľa a je neplatné. 

5.3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady zriadiť, prevádzkovať, udrţiavať, opravovať a  po ukončení prác 

odstrániť zariadenie staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť nepretrţité stráţenie staveniska po 
celú dobu realizácie diela. 

5.3.6 Zhotoviteľ je povinný dodrţiavať pokyny objednávateľa alebo jeho zástupcov týkajúce sa diela .  

5.3.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, ţe budú dodrţané všetky poţiadavky na stavbu, podmienky stavebného 

povolenia, technické poţiadavky na uskutočňovanie stavieb v zmysle stavebného zákona a podmienky 

ostatných dotknutých záväzných právnych predpisov, rozhodnutí pr íslušných orgánov a organizácií, 

technických noriem. Zhotoviteľ je povinný pouţiť na uskutočnenie stavby iba stavebné výrobky, ktoré sú 

podľa všeobecne záväzných právnych predpisov vhodné na pouţitie v  stavbe na zamýšľaný účel a pred 

ich zabudovaním podľa poţiadania odovzdať alebo predloţiť k nahliadnutiu SDO a/alebo zástupcom 

objednávateľa všetky doklady, ktoré sa na nich vzťahujú, najmä osvedčenia o akosti všetkých materiálov 

a konštrukcií, certifikáty materiálov a výrobkov, vyhlásenie o zhode stavebných výrobkov, zápisnice, 

osvedčenia a protokoly o vykonaných skúškach materiálov.  Porušenie týchto záväzkov zo strany 
zhotoviteľa sa povaţuje za vady diela a podstatné porušenie tejto zmluvy.  

5.3.8 Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác skontrolovať podklady a podm ienky k vykonaniu diela a zistiť 

prekáţky, ktoré by mohli znemoţňovať vykonanie diela dohodnutým spôsobom.  

5.3.9 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť objednávateľa na nevhodnú povahu alebo vady 

vecí, podkladov alebo pokynov, ktoré dostal od objednávateľa. 

5.3.10 Ak zhotoviteľ zistí skryté prekáţky na mieste, kde má dielo zhotoviť,  ktoré mu bránia zhotoviť dielo 

riadne, je povinný ihneď takéto prekáţky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť 

objednávateľovi zmenu diela. 
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5.3.11 Ak pri zhotovovaní diela má dôjsť  k zakrytiu dovtedy vykonaných činností resp. častí diela, alebo 

tieto sa majú stať neprístupnými, je zhotoviteľ povinný vyzva ť SDO a/alebo zástupcov objednávateľa na 

kontrolu realizácie tejto časti diela a to písomnou formou v stavebnom denníku tri pracovné dni vopred. 

Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umoţniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej 

kontroly a znášať náklady s tým spojené.  

5.3.12 Zhotoviteľ je povinný v priebehu realizácie diela zúčastňovať sa pracovných a k ontrolných porád  

zvolaných v súlade s právom objednávateľa na vykonávanie kontroly zhotovovania diela. V prípade 

potreby (avšak len po predchádzajúcom schválení objednávateľom) je povinný zabezpečiť účasť 

subdodávateľov na týchto poradách. 

5.3.13 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady primerane poistiť dielo proti poškodeniu, zničeniu, 

odcudzeniu, strate alebo iným škodám vrátane poistenia proti následkom ţivelných pohrôm ( z poistnej 

zmluvy musí byť zrejmé, ţe ide o poistenie majetku objednávateľa dohodnuté v  prospech objednávateľa) 

a tieţ uzavrieť poistenie zodpovednosti zhotoviteľa za škody spôsobené tretím os obám 

alebo objednávateľovi v súvislosti s jeho činnosťou. Poistná zmluva musí obsahovať povinnosť 

poisťovne akceptovať podmienku, ţe v prípade vzniku poistnej udalosti, týkajúcej sa diela a/alebo jeho 

realizácie, uplatňovať práva vyplývajúce z  poistnej udalosti môţe priamo objednávateľ a poistné plnenie 

príslušnej poisťovne, v ktorej má zhotoviteľ uzatvorenú poistnú zmluvu prechádza v prospech 

objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný udrţiavať v platnosti toto poistenie počas celej doby trvania tejto 

zmluvy o dielo a  na poţiadanie preukázať túto skutočnosť objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný do 15 

dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy predloţiť  objednávateľovi úradne overenú kópiu takejto 

poistky a doklad o úhrade poistného. Nepredloţenie dokladov o uzavretí primeranej poistnej zmluvy, 
úhrade poistného, trvaní poistenia alebo zánik poistenia počas trvania tohto zmluvného vzťahu  sa 

povaţuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.  

5.3.14 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb v priestore staveniska.  

Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, ktorí majú 

príslušnú kvalifikáciu, odbornú spôsobilosť a oprávnenie na vykonanie týchto prác. Zhotoviteľ je 

povinný pri vykonávaní diela zabezpečiť dodrţiavanie rozhodnutí príslušných orgánov štátnej správy, 

platných technických noriem, najmä STN, príslušných platných všeobecne záväzných právnych 

predpisov, zvlášť o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,  o bezpečnosti práce a technických zariadení 

pri stavebných prácach, predpisov o ochrane pred poţiarmi a poţiarnej prevencii, zákazu vnášania, 

poţívania alkoholických nápojov, uţívania omamných alebo psychotropných látok, fajčenia , ako 

aj interných predpisov objednávateľa, s ktorými bol oboznámený. Zhotoviteľ zodpovedá za to, ţe všetci 
pracovníci, ktorých pouţije na vykonanie diela sú oprávnení a spôsobilí na výkon príslušných prác, 

riadne poučení z predpisov BOZP a PO, dostatočne vybavení potrebnými vhodnými ochrannými 

pracovnými pomôckami, bezporuchovými pracovnými strojmi, prístrojmi, náradím. Objednávateľ resp. 

jeho zástupcovia sú oprávnení kontrolovať dodrţiavanie týchto povinností, majú tieţ právo vyzvať 

pracovníkov zhotoviteľa resp. subdodávateľa, aby sa podrobili skúške na prítomnosť alkoholu alebo inej 

omamnej látky alebo psychotropnej látky a títo sú povinní podrobiť sa kontrole. V prípade zistenia 

nedostatkov je zhotoviteľ povinný vykázať z  pracoviska a vymeniť pracovníka, ktorý nespĺňa podmienky 

uvedené v tomto bode zmluvy. Odmietnutie podrobiť sa kontrole alebo akékoľvek zmarenie kontroly má 

rovnaké následky ako zistenie nedostatkov, uvedených vyššie. Porušenie týchto záväzkov zhotoviteľa sa 

povaţuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.  

5.3.15 V prípade dodávok a prác, ktoré budú zabezpečované objednávateľom, musí zhotoviteľ po oznámení 
objednávateľa umoţniť realizáciu týchto dodávok a  prác na stavbe. 

5.3.16 Zhotoviteľ sa môţe pohybovať len na vymedzenom mieste výkonu prác (stavenisko vrátane jeho 

zariadenia), zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí a odstráni na 

vlastné náklady odpady, ktoré vzniknú v rámci jeho činnosti pri rešpektovaní ekologických , 

hygienických predpisov, predpisov o nakladaní s odpadmi, pričom musí písomne dokladovať spôsob ich 

zneškodnenia v súlade s právnymi predpismi a bezpodmienečne zabezpečí priebežné čistenie 

pracoviska a mechanizmov pred výjazdom na verejné komunikácie . 

5.3.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady udrţiavať odovzdané stavenisko v  stave vyhovujúcom 

predpisom na zabezpečenie ochrany zdravia a  bezpečnosti pri práci, ako aj predpisom o protipoţiarnej 

ochrane, ochrane vôd, ţivotného prostredia a ďalším predpisom, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie 

zmluvného diela, zhotoviteľ zodpovedá za protipoţiarnu ochranu diela a  dodrţiavanie uvedených 

predpisov. 

5.3.18 Zhotoviteľ je plne zodpovedný za poškodenie vedení a inţinierskych sietí vyznač ených v PD, ktoré sa 

nachádzajú na stavenisku a ich vytýčenie bolo zápisnične odovzdané zhotoviteľovi.  

5.3.19 Zhotoviteľ predloţí objednávateľovi zoznam vozidiel a  menný zoznam svojich pracovníkov, resp. 

pracovníkov subdodávateľov s potrebnými osobnými údajmi (so súhlasom dotknutých osôb), ktoré je 
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objednávateľ oprávnený pouţiť k zabezpečeniu preškolenia a vydania povolení pre vstup na miesto 

staveniska. 

5.3.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje predloţiť potrebné doklady a vykonať všetky predpísané skúšky, ktorými 

preukáţe, ţe práce vykonáva v súlade s PD, príslušnými platnými STN a v súlade s touto zmluvou. 

Podklady pre vykonanie komplexných skúšok je zhotoviteľ povinný predloţiť objednávateľovi min. 3 

mesiace pred ich vykonaním. Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa komplexných skúšok a včas prizvať aj 

zástupcov objednávateľa k účasti na nich. 

 

Čl. VI 

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 
 

6.1 Povinnosť vykonať dielo si zhotoviteľ splní riadnym a včasným ukončením a odovzdaním diela 

objednávateľovi na základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Ak dohoda zmluvných 

strán, všeobecne záväzné právne predpisy alebo platné technické normy určujú vykonanie skúšok 

osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúš ok predchádzať 

odovzdaniu a prevzatiu diela. Pripravenosť na odovzdanie ukončeného diela je zhotoviteľ povinný 

oznámiť objednávateľovi  doporučeným listom najmenej 15 pracovných dní vopred . O odovzdaní a 

prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol v 6 vyhotoveniach; 3 vyhotovenia pre kaţdú 

zmluvnú stranu. 

6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje súčasne s odovzdaním diela odovzdať objednávateľovi aj všetky doklady, ktoré sa 

na dielo vzťahujú alebo sú potrebné na jeho uţívanie, najmä:  

a) dve vyhotovenia PD skutočného zhotovenia diela a to vo forme zakreslenia zmien do predloţenej 

PD, dve vyhotovenia v digitálnej forme vo formáte x.dgn (verzia 8 a vyššia) alebo x.dwg (verzia 

2000 a vyššia) a dve vyhotovenia porealizačného geodetického zamerania  stavby v písomnej forme 

a dve v digitálnej forme vo formáte y.dgn (verzia 8 a vyššia) alebo y.dwg (verzia 2000 a vyššia); 

b) zoznamy strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej stavby a  pre všetky stroje a zariadenia 

v slovenskom alebo českom jazyku: osvedčenie o akosti a kompletnosti, atesty platné na území SR, 

pasporty, návody na montáţ, údrţbu a obsluhu; 
c) osvedčenia o akosti pouţitých materiálov a konštrukcií; 

d) záručné listy; 

e) certifikáty materiálov a výrobkov;  

f) vyhlásenie o zhode stavebných výrobkov;  

g) licencie (§ 40 zákona č. 618/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov); 

h) zápisnice, osvedčenia a protokoly o vykonaných skúškach pouţitých materiálov;  

i) zápisnice a  protokoly o  vyskúšaní zmontovaných strojov, zariadení a  konštrukcií s vyhodnotením 

kvality podľa platných STN a všeobecne záväzných právnych predpisov, PD a zmluvy; 

j) stavebné a montáţne denníky; 

k) revízne správy u vyhradených technických zariadení; 

l) prevádzkový predpis, určujúci podmienky prevádzkovania diela;  

m) rekapituláciu všetkých faktúr za dielo a stanovisko k  skutočnému stavu platieb; 
n) protokol o úspešnom komplexnom vyskúšaní diela; 

o) doklady o vykonaných skúškach vyhradených technických zariadení;  

p) doklady o prerokovaní vyhradených technických zariadení z  dovozu  s TI SR. 

Neodovzdanie týchto dokladov bude povaţované za závaţné porušenie zmluvy zhotoviteľom a vady 

diela, brániace riadnemu uţívaniu stavby s moţnosťou uplatnenia príslušných zmluvných pokút podľa 
článku VII tejto zmluvy.  

6.3 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a 

odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a uţívať. Stavenisko j e povinný 

úplne vypratať a upraviť podľa PD do 15 dní od dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia diela. 

6.4 Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve, najmä ak:  

a) nie je dodané v poţadovanej kvalite;  
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu podľa tejto zmluvy a PD, vrátane vzájomne 

dohodnutých prípadných úprav a doplnkov PD; 

c) neboli predloţené doklady alebo sú vady v dokladoch uvedených v bode 6.2 tejto zmluvy; 

d) má právne vady vyplývajúce z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva alebo je zaťaţené 

inými právami tretích osôb (napr. vecné práva, obligačné práva).   

6.5 Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ktoré má vady. Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, ţe 

dielo má vady  je oprávnený prevzatie diela odmietnuť a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, 

spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo objednávateľovi po 
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odstránení všetkých vád. Po dobu odstraňovania vád zistených pri odovzdávaní diela je zhotoviteľ v 

omeškaní s odovzdaním diela riadne a včas.  

 

Čl. VII 

ZMLUVNÉ POKUTY 
 

7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi na základe uplatnenia zmluvnú pokutu vo výške:  

a) 3 330,- eur za kaţdý deň omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela podľa bodu 1.3 tejto zmluvy 

alebo jeho zmluvne dohodnutej časti objednávateľovi v termíne dohodnutom v bode 2.1 tejto zmluvy,  

b) 1 660,- eur za kaţdý deň omeškania zhotoviteľa so splnením čiastkového výkonu v termíne 

vyznačenom v HPP ako postupový termín, 

c) 1 660,- eur za kaţdý deň omeškania zhotoviteľa s odstránením vád diela v lehote určenej v bode 8.7 

tejto zmluvy, 

d)    333,- eur za kaţdý deň omeškania zhotoviteľa s vyprataním staveniska v lehote dohodnutej v bode 

6.3 tejto zmluvy, 

e)    666,- eur za kaţdé porušenie povinnosti zhotoviteľa v zmysle bodu  5.3.14 tejto zmluvy. 

7.2 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvné pokuty uplatnené podľa bodu 7.1 tejto zmluvy do 14  dní od ich 
uplatnenia objednávateľom.  

7.3 Zaplatenie zmluvných pokút nezbavuje zhotoviteľa diela zodpovednosti za spôsobenú škodu, ktorá 

vznikla z porušenia zmluvnej povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou a  povinnosti  uhradiť ju 

v plnom rozsahu. Zaplatené zmluvné pokuty sa neodpočítavajú od výšky spôsobenej škody.  

7.4 Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela na základe riadne vyhotovenej a doručenej 

faktúry zhotoviteľa sa zmluvné strany dohodli na úroku z  omeškania vo výške 0,02% z nezaplatenej 

sumy za kaţdý deň omeškania. 

 

Čl. VIII 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

ZÁRUKA ZA KVALITU 
 

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, ţe dielo bude vykonané bez akýchkoľvek vád, v súlade s touto zmluvou, 

povoleniami pre stavbu a všeobecne záväznými právnymi predpismi, bude mať kvalitatívne vlastnosti 

určené touto zmluvou, PD a  platnými STN. 

8.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené pouţitím podkladov alebo vecí prevzatých 

od objednávateľa na spracovanie v prípade, ţe zhotoviteľ ani pri vynaloţení maximálnej odbornej 

starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu bezodkladne písomne upozornil objednávateľa, 

a ten na ich pouţití písomne trval. 

8.3 Záručná doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 6 rokov s výnimkou dodávok, kde výrobca 
(dodávateľ) poskytuje dlhšiu záručnú dobu - v takýchto prípadoch platí záručná doba uvedená 

v záručnom liste alebo inom doklade výrobcu (dodávateľa), ktorý odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi 

pri preberacom konaní. Záručná doba u vzájomne odsúhlasených výrobkov, ktoré sú súčasťou diela, ale 

zhotoviteľ nemôţe ovplyvniť jej dĺţku trvania je taká, akú uvádza výrobca týchto výrobkov v záručnom 

liste, najmenej však 2 roky. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela 

objednávateľom. Záručná doba neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo uţívať pre vady, za 

ktoré zodpovedá zhotoviteľ. 

8.4 Zárukou preberá zhotoviteľ záväzok, ţe predmet diela bude počas záručnej doby spôsobilý na pouţitie na 

dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.  

8.5 Objednávateľ sa zaväzuje, ţe vady diela oznámi zhotoviteľovi bezodkladne po  ich zistení písomne a 

v zmysle § 564 Obchodného zákonníka uplatní svoj nárok z vád plnenia.  Za písomne uplatnenú 
reklamáciu (oznámenie vád) sa povaţuje aj reklamácia podaná  e-mailom alebo faxom. Doba od 

oznámenia vád zhotoviteľovi  aţ do odstránenia vád sa do záručnej doby nepočíta, o túto dobu sa záručná 

doba predlţuje. 

8.6 Zhotoviteľ za účelom posúdenia oprávnenosti a  rozsahu reklamovanej vady zvolá písomnou pozvánkou 

reklamačné konanie, na ktoré prizve aj príslušných subdodávateľov.  

8.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela najneskôr do 5 dní od doručenia ţiadosti 

objednávateľa na ich odstránenie a vady bezplatne odstrániť v čo najkratšom čase, najneskôr do 30 dní  

od reklamácie vady, ak sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak. 
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8.8 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v čase podľa bodu 8.7 tejto zmluvy alebo ak vady neodstráni 

v určenom čase, objednávateľ je oprávnený zabezpečiť odstránenie vád na náklady zhotoviteľa a má 

právo započítať náklady na odstránenie vád,  resp. zľavu z ceny, prípadne vzniknuté škody a zmluvné 

pokuty proti cene diela alebo nezaplatenej časti ceny diela – zadrţanej podľa bodu 4.5 tejto zmluvy alebo 

proti iným pohľadávkam zhotoviteľa voči objednávateľovi . 

8.9 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené jeho subdodávateľmi v rovnakom rozsahu, ako 

keby dielo zhotovil sám. 

8.10 Zhotoviteľ prehlasuje a zodpovedá za to, ţe predmet jeho plnenia nie je zaťaţený právami tretích osôb.  

8.11 Vo vzťahu k dielu alebo plneniu, ktoré je chránené autorským právom zhotoviteľ prehlasuje, ţe je 
oprávnený vykonávať majetkové práva autora (autorov) diela a v zmysle § 40 a nasl. zákona č. 618/2003 

Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) udeľuje  

objednávateľovi súhlas na pouţitie diela dodan ého na základe tejto zmluvy a zároveň chráneného podľa 

autorského zákona na účel vyplývajúci z  tejto zmluvy, spôsobom v zmysle § 18 ods. 2 autorského 

zákona, v neobmedzenom rozsahu, bez časového obmedzenia. Odmena za poskytnutie súhlasu na pouţitie 

diela (licencie) objednávateľovi je zahrnutá v cene diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje 

odškodniť objednávateľa pre prípad, ţe dielo má právne vady.  

8.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade ţiadosti objednávateľa odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik  

ktorých popiera, s tým, ţe následne bude riešená otázka zodpovednosti a  znášania nákladov.  

 

Čl. IX 

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 
 

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi, zhotoviteľovi alebo tretím osobám v 

dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa, vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu, všeobecne 

záväzných právnych predpisov alebo porušením inej právnej povinnosti. O  škodách bude zhotoviteľ 

objednávateľa neodkladne informovať a  zaväzuje sa nahradiť vzniknutú škodu, resp. vykonať opatren ia 

k odstráneniu škôd bez zbytočného odkladu. Zhotoviteľ je povinný na poţiadanie bezodkladne poskytnúť 

súčinnosť potrebnú na preverenie okolností vzniku škody a  jej výšky a uhradiť náklady spojené so 

zisťovaním rozsahu škody a jej uplatnením. 

9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vynaloţiť maximálne úsilie a  odbornú starostlivosť na predchádzanie vzniku škôd 

a zníţenie ich rozsahu, zabezpečiť preventívne opatrenia, kvalifikovanú súčinnosť vo vzťahu 

k povinnosti predchádzať škodám, obmedzeniu ich rozsahu, zakročovaciu povinnosť pri hroziacej škode, 

opatrenia na odvrátenie alebo zmiernenie škody, zabezpečiť a  kontrolovať riadne plnenie svojich 

povinností vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu. 

9.3 V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa (napr. omeškaním, nesplnením záväzkov 

alebo porušením podmienok stanovených v tejto zmluve a jej prílohách, príslušných právnych predpisoch 

a technických poţiadavkách na výstavbu, technických normách, najmä platných STN, rozhodnutiach 

príslušných správnych orgánov, všeobecne záväzných právnych predpisoch súvisiacich s plnením podľa 

tejto zmluvy alebo zabezpečujúcich ochranu BOZP, PO, ochranu ovzdušia, vôd, pôdy, lesov, prírody, 

ţivotného prostredia, archeologických nálezov, pamiatok, predpisov o nakladaní s odpadmi alebo 

zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a i.) dôjde k vzniku škody, strate, zničeniu, krádeţi, poškodeniu 

alebo inému znehodnoteniu majetku, poškodeniu zdravia, úrazu alebo úmrtiu, vzniku  stavu všeobecného 

ohrozenia, uplatneniu pokút alebo inému sankčnému postihu objednávateľa, je zhotoviteľ povinný takto 

spôsobenú škodu nahradiť. 

 

Čl. X 

 VLASTNÍCTVO K DIELU A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY 
 

10.1 Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ.  

10.2 Veci (materiál a zariadenia) potrebné na vykonanie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Cena vecí potrebných 

na vykonanie diela je súčasťou ceny podľa bodu 3.1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom vecí 

potrebných na zhotovenie diela aţ do ich pevného zabudovania do diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy 

s výnimkou vecí uhradených objednávateľom pred ich zabudovaním  (montáţou, spracovaním), ktorých 

vlastníkom sa uţ ich úhradou stáva objednávateľ. 

10.3 Nebezpečenstvo škody na diele ako aj na veciach potrebných na vykonanie diela znáša zhotoviteľ aţ do 

času záverečného protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.  

 

Čl. XI 
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OCHRANA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ 
 

11.1 Zmluvné strany sa dohodli, ţe všetky podklady objednávateľa pre plnenie tejto zmluvy, skutočnosti, 

ktoré sa v súvislosti s prípravou alebo plnením tejto zmluvy navzájom o druhej zmluvnej strane dozvedia 
(najmä skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy), ktoré nie sú všeobecne známe alebo 

beţne dostupné v príslušných obchodných kruhoch sa povaţujú za dôverné, nesmú byť zverejnené, 

poskytnuté alebo sprístupnené tretej osobe bez súhlasu druhej zmluvnej strany a  nesmú byť pouţité na 

iný účel ako na plnenie zákonných povinností alebo zmluvných povinností vyplývajúcich z  tejto zmluvy. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať obchodné tajomstvo a dodrţiavať ustanovenia Organizačnej 

smernice č. 6/2001 na ochranu obchodného tajomstva TRANSPETROL, a.s., s ktorou bol oboznámený 

pri podpise tejto zmluvy. Tento záväzok sa zmluvné strany zaväzujú dodrţiavať bez časového 

obmedzenia aj po zániku tejto zmluvy.  

11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, ţe počas realizácie diela budú objednávateľom odovzdané jedn otlivé vyhotovenia 

PD ako aj ostatné dokumenty potrebné na realizáciu diela uloţené tak, aby boli prístupné iba oprávneným 

pracovníkom zhotoviteľa. Zhotoviteľ je oprávnený v nevyhnutnom rozsahu poskytnúť za rovn akých 

podmienok, s povinnosťou podľa bodu 11.1 tejto zmluvy, potrebnú časť PD svojim subdodávateľom.   

 

Čl. XII 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 
 

12.1 Od zmluvy je moţné odstúpiť len v prípadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo zákon.  

12.2 Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povaţuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle 

§345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môţe oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, 

pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní 

potom, ako sa o porušení dozvedela, resp. mohla dozvedieť.  Pre určenie lehoty je rozhodujúci dátum 

doručenia oznámenia. 

12.3 Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, ţe na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, alebo 

nevyuţije v lehote podľa bodu 12.2 tejto zmluvy právo od zmluvy odstúpiť, môţe od zmluvy odstúpiť len 

spôsobom pre nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zákonníka.  

12.4 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia písomného prejavu vôle oprávnenej strany druhej 

zmluvnej strane. 

12.5 Za podstatné porušenie tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa sa povaţuje najmä: 

 bezdôvodné neprevzatie staveniska, 

 nezačatie prác v stanovenom termíne, 

 nesplnenie povinnosti realizovať rozhodujúce výkony vlastnými kapacitami  resp. subdodávateľmi 
odsúhlasenými objednávateľom,  

 neinformovanie objednávateľa o prekáţkach v realizovaní diela, 

 nesplnenie termínu označeného v HPP ako postupový termín, 

 neúčasť štatutárnym orgánom zhotoviteľa povereného zástupcu na kontrolnej porade stavby,  

 nesplnenie úlohy prijatej zhotoviteľom na kontrolnej porade stavby,  

 nedodrţanie technologických postupov alebo neplnenie kvalitatívno-technických parametrov a 

podmienok zhotovenia diela určených PD, touto zmluvou, platnými STN alebo všeobecne záväznými  

právnymi predpismi, 

 vadné plnenie diela zhotoviteľom, na ktoré bol písomne objednávateľom  upozornený a ktoré 

zhotoviteľ, napriek upozorneniu v určenej lehote neodstránil. V rozsahu vadného plnenia nie je 
objednávateľ povinný vykonať úhradu platby a aţ do jeho odstránenia nie je v omeškaní s platením. 

Výšku takto neuhradenej čiastky je oprávnený určiť objednávateľ výpočtom podľa rozsahu vadného 

plnenia a jednotkových cien uvedených v prílohe č. 2 tejto zmluvy, 

 nesplnenie záväzku odovzdať dielo v zmluvne dohodnutom čase plnenia, 

 porušenie všeobecných alebo interných poţiarnych alebo bezpečnostných predpisov alebo predpisov 

o ochrane ţivotného prostredia alebo nakladaní s odpadmi. 

12.6 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu 

škody vzniknutej porušením zmluvy, nárokov na zmluvné pokuty a ustanovení, ktoré v zmysle § 351 ods. 

1 Obchodného zákonníka alebo vôle oboch zmluvných strán majú ostať v platnosti aj po zániku zmluvy. 

Zmluvné strany sa dohodli, ţe odstúpením od zmluvy, resp. zánikom tejto zmluvy nezanikajú 

ustanovenia nasledovných článkov tejto zmluvy: čl. IV-PLATOBNÉ PODMIENKY, čl. VII-ZMLUVNÉ 

POKUTY, čl. VIII-ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU, čl. IX-ZODPOVEDNOSŤ 
ZA ŠKODU a čl. XI-OCHRANA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ. Práva a povinnosti vyplývajúce 
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z ustanovení týchto článkov zmluvy sa primerane pouţijú aj po zániku tejto zmluvy. Záručná doba, práva 

a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s uplatňovaním nárokov a odstraňovaním vád dohodnuté v čl.  

VIII tejto zmluvy sa vzťahujú aj na dielo, resp. jeho časť zrealizovanú do zániku zmluvy. Záručná doba 

v tomto prípade začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia rozostavaného diela 

objednávateľom.  

12.7 V prípade, ţe dôjde k zániku tejto zmluvy budú zmluvné strany postupovať podľa § 544 Obchodného 

zákonníka. Zhotoviteľ je povinný na základe ţiadosti objednávateľa  odovzdať objednávateľovi 

rozostavané zmluvné dielo, pokiaľ ho vzhľadom na jeho povahu nemoţno vrátiť alebo odovzdať 

zhotoviteľovi v stave, v akom sa ku dňu zániku zmluvy nachádza. Zhotoviteľ je povinný odovzdať 
objednávateľovi spolu s rozostavaným zmluvným dielom aj  príslušnú dokumentáciu a doklady potrebné 

na jeho uţívanie, najmä:  

 dve vyhotovenia PD so zakreslením skutočného stavu vykonaných dodávok a  prác a  jedno rovnaké 

vyhotovenie PD v digitálnej forme (vo formáte z.dgn (verzia 8 a vyššia) alebo z.dwg (verzia 2000 

a vyššia), 

 ostatnú projektovú dokumentáciu, výrobnú (dielenskú) dokumentáciu a všetky doklady, ktoré obdrţal 
od objednávateľa, resp. inak získal alebo zabezpečil k vykonaniu diela, 

 stavebné denníky, 

 atesty, osvedčenia, záručné listy, návody na obsluhu a pod., týkajúce sa zrealizovanej časti 

zmluvného diela. 

 Objednávateľ takéto rozostavané zmluvné dielo v tomto stave prevezme. O odovzdaní a prevzatí 
rozostavaného diela spíšu poverení zástupcovia zmluvných strán protokol. Zhotoviteľ je povinný pri 

odovzdaní rozostavaného diela postupovať podľa bodu  6.2 tejto zmluvy.  

12.8 Protokol o odovzdaní a prevzatí rozostavaného diela musí obsahovať najmä tieto náleţitosti:  

 zhodnotenie rozsahu a kvality odovzdávanej časti zmluvného diela, 

 súpis odovzdávaných dokladov,  

 zoznam častí zmluvného diela, na ktoré zhotoviteľ poskytne objednávateľovi záruku podľa bodu 8.3 
tejto zmluvy,  

 súpis vád a nedorobkov rozostavaného diela v nadväznosti na ustanovenie bodu 4.5 a 4.6 tejto 

zmluvy, 

 súpis všetkých vykonaných prác a dodávok vyhotovený podľa bodu 4.1 tejto zmluvy; osobitne sa 

uvedie zaplatená čiastka, čiastka zadrţaná podľa bodu 4.5 tejto zmluvy a zostatok k úhrade, 

 dátum a podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán. 

12.9 Vysporiadanie pohľadávok v prípade zániku zmluvy a prevzatia plnení objednávateľom, ktoré vzhľadom 

na ich povahu nemoţno vrátiť alebo odovzdať zhotoviteľovi bude nasledovné: 

a) dielo (resp. časť diela) vykonané do zániku zmluvy je vlastníctvom objednávateľa; 

b) faktúru zhotoviteľa vyhotovenú podľa podmienok čl. IV tejto zmluvy za vykonané plnenia uhradí 

objednávateľ do 30 dní od dňa vysporiadania pohľadávky objednávateľa so zhotoviteľom podľa bodu 

12.10 tejto zmluvy a zúčtovania poskytnutej zálohy, v prípade ak bola poskytnutá objednávateľom 

zhotoviteľovi. 

12.10 V prípade, ţe dôjde k zániku tejto zmluvy z dôvodu, za ktorý zodpovedá zhotoviteľ, zaväzuje sa 

zhotoviteľ, ţe uhradí objednávateľovi sumu, ktorá bude  zodpovedať rozdielu medzi zmluvnou cenou 

dohodnutou podľa tejto zmluvy a cenou dohodnutou medzi objednávateľom a náhradným zhotoviteľom 
na dokončenie diela. 

 

Čl. XIII 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

13.1 Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z  tohto zmluvného vzťahu sa budú riadiť 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 

13.2 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy moţno uskutočniť len písomnými dodatkami k tejto zmluve 

obojstranne riadne podpísanými zmluvnými stranami, inak je zmena či doplnenie neplatné. 

13.3 Objednávateľ aj zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu písomne informovať druhú zmluvnú 

stranu o prípadnej zmene svojho obchodného mena, právnej formy, sídla, IČO, DIČ, IČ pre DPH, 

oprávnených zástupcov, bankového spojenia a  čísla účtu, na ktorý majú byť poukázané platby a iných 

skutočnostiach významných pre riadne plnenie tejto zmluvy. 

13.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých kaţdá zmluvná strana dostane dve vyhotovenia. 
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13.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej obojstranného podpisu zmluvnými stranami. 

13.6 Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali a  následne ju podpísali na znak súhlasu s jej obsahom a toho, ţe 

ju pochopili a bez výhrad prijali a ţe táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a váţnu vôľu. 

13.7 Súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledovné prílohy:  

 Príloha č.1 Realizačná projektová dokumentácia stavby (PD) 

 Príloha č.2 Ocenený výkaz výmer (ponuka zhotoviteľa) 

 Príloha č.3 Harmonogram postupu prác (HPP) 

 Príloha č.4 Doklady potvrdzujúce právnu subjektivitu zhotoviteľa  a oprávnenie na výkon 

činnosti podľa tejto zmluvy : 
 výpis z obchodného (ţivnostenského) registra 

 doklad o odbornej spôsobilosti a oprávnení poverených osôb 

 Príloha č.5 Deklarácia zhotoviteľa o kompletnosti a úplnosti realizačnej PD stavby  

13.8 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej obojstranného podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 

Z.z. o slobode informácií v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany so 

zverejnením tejto zmluvy súhlasia. 

 

 

 

V Nitre dňa 04.09.2012 V  Bratislave  dňa ......................... 
      

 

 zhotoviteľ objednávateľ  

 

 

 

 

................................................. ................................................. .      

      Jiří Magyar Ing. Ivan Krivosudský 

      konateľ spoločnosti  predseda predstavenstva 

             ELCOMP   TRANSPETROL, a.s. 
spoločnosť s ručením obmedzeným 

 

 

 

 

 ................................................... 

 RNDr. Martin Ružinský , PhD. 

    podpredseda predstavenstva  

 TRANSPETROL, a.s. 

 


