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Evidenčné číslo zmluvy 

 

 

mandatára: mandanta: 

 

 

MANDÁTNA    ZMLUVA 
 

 

Zmluvné strany:                                 

 
 

obchodné meno                                             Ing.arch. Jaroslav Lalík, ateliér PRO-ARCH 

sídlo mandatára                               Nová 3, 831 03 Bratislava  

registrácia:                                                     Ţivnostenský register Okresného súdu Bratislava I odd- Sa, vl. č – 507/B 

osoba oprávnená k podpisu zmluvy:  Ing.arch Jaroslav Lalík , riaditeľ 

IČO:  11816104 

IČ pre DPH: SK 1025006378 

DIČ:  1025006378 

bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s., Vysoká ul. Bratislava 

číslo účtu: 0110810952/0900 
 

 

 

 (ďalej len ,,mandatár“) 

 

 

a  

 

 

TRANSPETROL, a.s.  

Šumavská 38 

821 08  Bratislava 
registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 507/B  

osoba oprávnená k podpisu zmluvy: Ing. Ivan Krivosudský, predseda predstavenstva  

 RNDr. Martin Ružinský, PhD., člen predstavenstva  

IČO: 31341977 

IČ pre DPH: SK2020403715 

DIČ: 2020403715 

bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 

číslo účtu: 2621021532/1100 

osoba oprávnená: 

 kontrolovať zhotovovanie 

   diela v priebehu realizácie: Ing. Ján Eštok, Ing. Ján Šulka,  
Ing. Anton Kocian,  vedúci odboru realizácie investičných akcií 

 rokovať vo veciach     

       obchodných: Ing. arch. Dezider Prikler, riaditeľ odboru pre investície a rozvoj 

       technických: Ing. Peter Henček, vedúci odboru prípravy investičných akcií 

 

 

 

(ďalej len ,,mandant“) 

 

 

 

uzatvárajú  podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov  

a v súlade so Zmluvou o združení zo dňa 1.12.2009 túto mandátnu zmluvu o obstaraní záležitostí investora 

(Inţinierska činnosť a stavebný dozor objednávateľa) 
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Čl. I 

PREDMET ZMLUVY 

 
1.1 Mandatár sa zaväzuje, ţe v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve a za podmienok v nej uvedených pre mandanta 

na jeho účet a jeho menom vykoná a zariadi inžinierske činnosti vo výstavbe (ďalej len ,,IČ“) a zrealizuje 

výkon trvalého stavebného dozoru objednávateľa (ďalej len ,,SDO“) na stavbe č. 155 - Výstavba novej 

administratívnej budovy v PS 1 Budkovce tak, aby bola predmetná stavba realizovaná v rozsahu a kvalite 

podľa schválenej realizačnej projektovej dokumentácie tejto stavby (ďalej len ,,PD“) z 08/2011, ktorá bola 

dodaná spoločnosťou RAHAR  s.r.o. Michalovce a tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy, prípadne s jej dohodnutými 

zmenami, podľa stavebného povolenia a iných povolení potrebných pre výstavbu, pričom je povinný 

postupovať v súlade s touto zmluvou, vyjadreniami dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy, všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, platnými STN, podľa pokynov a interných predpisov mandanta, s ktorými bol 

mandatár oboznámený a v súlade so záujmami mandanta. 

1.2 Dohodnuté základné činnosti mandatára pred začatím realizácie stavby sú najmä nasledovné:  

Stavba je v realizácii v stupni cca 50% rozostavenosti. 

1.3 Dohodnuté základné činnosti mandatára v priebehu realizácie stavby sú najmä nasledovné:  

1.3.1 zrealizovať výkon IČ a trvalého SDO pre stavebnú časť aj pre technologickú časť stavby – podľa § 46b 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov a  tejto zmluvy; 

1.3.2 sledovať spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri 

práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebných 

výrobkov a hmôt, vhodnosť ich pouţitia a odborné ukladanie strojov a zariadení, zabezpečiť a kontrolovať 

koordináciu prác a dodávok na stavbe; 

1.3.3 prísne dbať na dodrţiavanie podmienok uvedených v rozhodnutiach vydaných na uskutočnenie stavby, 

najmä stavebnom povolení, vyjadreniach dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy, resp. iných 

dokladoch, a povoleniach potrebných pre výstavbu; 

1.3.4 zabezpečiť všetky potrebné zmeny vydaných dokladov a povolení na realizáciu diela; 

1.3.5 organizovať, zvolávať a viesť porady vedenia stavby (výrobné porady) a kontrolné dni stavby; z týchto 

porád je mandatár povinný vyhotoviť podrobný, jasne formulovaný, adresný a čitateľný zápis a zabezpečiť 

jeho podpísanie osobou oprávnenou rokovať vo veciach realizačných za zhotoviteľa a osobou oprávnenou 

kontrolovať zhotovovanie diela v priebehu realizácie za mandanta (ďalej aj „zástupca mandanta“) 

a osobou oprávnenou vykonávať odborný autorský dohľad projektanta; zápis z kaţdej porady zašle 

mandatár všetkým zúčastneným subjektom v termíne do 3 pracovných dní od dátumu konania porady; 

1.3.6 zabezpečiť bezodkladné plnenie všetkých opatrení zadaných pracovníkmi štátneho stavebného dohľadu 

(ŠSD) vrátane priebeţného informovania ŠSD o plnení týchto opatrení; 

1.3.7 zabezpečiť riadne evidovanie a archivovanie PD, overenej v stavebnom konaní; 

1.3.8 zabezpečiť systematické doplňovanie a aktualizáciu PD, podľa ktorej sa stavba realizuje; 

1.3.9 zabezpečiť, evidovať a uschovať všetky doklady a dokumentáciu dokončených častí stavby; 

1.3.10 kontrolovať a odsúhlasovať dodatky a zmeny projektu, ktoré nezvyšujú cenu stavebného objektu alebo 

prevádzkového súboru, nepredlţujú lehotu výstavby, nezhoršujú parametre stavby ani jej prevádzkové a 

úţitkové vlastnosti; 

1.3.11 kontrolovať a odsúhlasovať vecnú a  kontrolovať cenovú správnosť a úplnosť oceňovaných podkladov 

(súpisy vykonaných prác); 

1.3.12 kontrolovať tie časti stavby, činnosti resp. časti diela, ktoré budú pri ďalšom postupe výstavby zakryté, 

alebo sa stanú neprístupnými. Výsledky kontroly je mandatár povinný zapísať  do stavebného denníka; 

1.3.13 spolupracovať s geodetom stavby pri dodrţiavaní priestorového umiestnenia objektov, pričom zodpovedá 

za súlad priestorovej polohy s PD, za dodrţanie všeobecných technických poţiadaviek na výstavbu 

a spoluzodpovedá za dodrţanie podmienok rozhodnutí, vydaných na uskutočnenie stavby, najmä 

územného rozhodnutia a stavebného povolenia; 

1.3.14 spolupracovať s osobou oprávnenou vykonávať odborný autorský dohľad projektanta pri zabezpečovaní 

súladu realizovanej stavby s PD; 

1.3.15 spolupracovať so spracovateľom PD a so zhotoviteľom stavby pri navrhovaní opatrení na odstránenie 

prípadných vád a nejasností  PD; 

1.3.16 pripravovať v spolupráci so zhotoviteľom, osobou oprávnenou vykonávať odborný autorský dohľad 

projektanta a zástupcami mandanta zmenové listy stavby; 

1.3.17 bezodkladne písomnou formou informovať mandanta o všetkých závaţných skutočnostiach na stavbe; 

1.3.18 dôsledne kontrolovať a sledovať, či sú na uskutočnenie stavby navrhnuté a pouţité iba stavebné výrobky, 

ktoré sú v zmysle § 43f Stavebného zákona a podľa osobitných právnych predpisov vhodné na pouţitie 

v stavbe, či zhotoviteľ (resp. jeho subdodávatelia) dodrţujú všetky poţiadavky na stavbu, najmä v zmysle § 
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43d Stavebného zákona a súvisiacich právnych predpisov, technických noriem, podmienky a rozhodnutia 

vydané na uskutočnenie stavby, či zabezpečujú vykonanie predpísaných skúšok materiálov, konštrukcií, 

zariadení a prác a kontrolovať výsledky skúšok vrátane evidovania dokladov o výsledkoch týchto skúšok. 

Zároveň je mandatár povinný zúčastňovať sa na príprave a vykonaní komplexného vyskúšania diela alebo 

jeho funkčnej časti; 

1.3.19 v priebehu výstavby postupne od zhotoviteľa vyţadovať, evidovať a archivovať všetky potrebné doklady, 

preukazujúce kvalitu diela, vykonaných prác a dodávok (osvedčenia o akosti všetkých materiálov a 

konštrukcií, certifikáty materiálov a výrobkov, vyhlásenia o zhode stavebných výrobkov, atesty, zápisnice, 

osvedčenia, licencie, protokoly o vykonaných skúškach materiálov a pod.). Mandatár je povinný vyţiadať 

od zhotoviteľa a skontrolovať doklady k materiálom a výrobkom pred ich zabudovaním do diela; 

1.3.20 sledovať vedenie stavebného denníka, vykonávať potrebné záznamy ako osoba poverená výkonom 

stavebného dozoru a upozorňovať mandanta na závaţné zápisy v stavebnom denníku. Mandatár ako 

stavebný dozor musí archivovať jednu kópiu stavebného denníka; 

1.3.21 hlásiť archeologické nálezy ako povinnosť stavebníka, ktorú všeobecne ukladá zákon č. 49/2002 Z.z. o 

ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov; 

1.3.22 spolupracovať s pracovníkmi zhotoviteľa stavby pri vykonávaní opatrení na prevenciu, odvrátenie alebo na 

obmedzenie škôd, pri ohrození bezpečnosti, ţivota, zdravia alebo majetku na stavbe, kontrolovať plnenie 

povinností a vplývať na odstránenie závad zistených na stavbe; 

1.3.23 kontrolovať postup prác podľa zmluvne dohodnutého harmonogramu postupu prác, kedykoľvek v priebehu 

výstavby bezodkladne upozorňovať zhotoviteľa na vadné vykonávanie prác alebo dodávok alebo 

nedodrţanie dohodnutých termínov, doţadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil vady a dielo vykonával 

riadnym spôsobom a spolupracovať pri prerokovaní návrhov opatrení zhotoviteľa, smerujúcich k 

odstráneniu následkov, vzniknutých vadným plnením alebo oneskorením postupu prác; 

1.3.24 pripraviť podklady pre uplatňovanie majetkových sankcií, zmluvnej pokuty, prípadne náhrady škody voči 

zhotoviteľovi, ak mandant o to poţiada; 

1.3.25 pripraviť podklady pre záverečné technicko-ekonomické vyhodnotenie stavby, ak mandant o to poţiada; 

1.3.26 pripraviť podklady pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej častí a povinnosť zúčastniť sa na konaní za 

účelom odovzdania a prevzatia riadne dokončeného diela; 

1.3.27 zabezpečiť cestou zhotoviteľa stavby resp. jeho subdodávateľov vypracovanie dokumentácie skutočného 

vyhotovenia stavby pre kolaudačné konanie; 

1.3.28 vyţiadať od zhotoviteľa a skontrolovať všetky potrebné doklady, ktoré sa na dielo vzťahujú a ktoré 

zhotoviteľ pripraví k odovzdaniu a prevzatiu diela ako aj ku kolaudačnému konaniu; 

1.4 Dohodnuté základné činnosti mandatára po dokončení stavby sú najmä nasledovné :  

1.4.1 kontrolovať, či zhotoviteľ riadne odstraňuje vady a nedorobky, zistené pri odovzdaní a prevzatí diela v 

dohodnutých termínoch a potvrdiť doklady o odstránení vád a nedorobkov; 

1.4.2 povinnosť zúčastniť sa  na kolaudačnom konaní; 

1.4.3 zabezpečiť vydanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia, prípadne povolenia na predčasné alebo na 

dočasné prevádzkovanie resp. uţívanie stavby alebo jej častí; 

1.4.4 kontrolovať vypratanie staveniska, vrátane potvrdenia dokladu o vyprataní staveniska a kontroly 

zhotoviteľa pri odstraňovaní odpadov, ktoré musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi; 

1.4.5 spolupracovať so zhotoviteľom a zástupcom mandanta pri uplatňovaní poţiadaviek vyplývajúcich z  

kolaudačného rozhodnutia; 

1.4.6 spolupracovať s prevádzkovateľom diela pri garančných skúškach; 

1.4.7 organizačne zabezpečiť povinnosti mandanta pri individuálnom a komplexnom vyskúšaní diela 

(podmienky bliţšie určuje príloha č. 5 tejto zmluvy); 

1.4.8 zúčastniť sa na záverečných komplexných skúškach dokončeného diela; 

1.4.9 zabezpečiť vyhodnotenie záverečných komplexných skúšok v spolupráci so zhotoviteľom a mandantom 

(prevádzkovateľom diela); 

1.5 Mandatár sa zaväzuje zabezpečiť výkon IČ a SDO odborne spôsobilými osobami oprávnenými na 

vykonávanie príslušných odborných činností podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a 
autorizovaných stavebných inţinieroch v znení neskorších predpisov. Výkon odborných činností vo výstavbe 

podľa tejto zmluvy  sa zaväzuje mandatár zabezpečiť odborne spôsobilými osobami: Ing. Miroslav Kic (reg. č. 

0450*A*1), ktorého doklady o oprávnení v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov tvoria 

prílohu č. 3 tejto zmluvy. 

1.6 Mandant kladie mimoriadny dôraz najmä na kontrolu bezpečnosti realizovaných prác s tým, ţe mandatár je 

povinný riadiť sa pokynmi vedúcich pracovníkov prečerpávacej stanice a zástupcov mandanta v zmysle 
platných všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov  mandanta. 
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1.7 Mandant odovzdá mandatárovi jedno vyhotovenie PD predmetnej stavby ako aj jedno vyhotovenie kópie 

zmluvy (resp. zmlúv) o dielo so zhotoviteľom (resp. zhotoviteľmi) stavby vrátane jej (ich) dodatkov. Tieto 

doklady budú tvoriť záväzný podklad pre výkon činností dohodnutých v tejto zmluve.  

1.8 Zmenu predmetu tejto zmluvy, ktorá by mala za následok zvýšenie dohodnutej odplaty, je moţné vykonať iba 

po predchádzajúcom písomnom súhlase mandanta, zastúpeného osobami oprávnenými k podpisu mandátnej 

zmluvy. Zvýšenie dohodnutej odplaty je moţné vykonať len na základe písomného dodatku k zmluve, ktorý 

musí byť riadne podpísaný osobami oprávnenými k podpisu zmluvy. 

1.9 Mandatár potvrdzuje a zodpovedá za to, ţe sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou záväzkov podľa 

tejto zmluvy ako aj obsahom dokladov, získaných od mandanta podľa bodu 1.7, ţe sú mu známe technické, 
kvalitatívne a iné podmienky k výkonu poţadovaných činností, a ţe disponuje takými oprávneniami, 

technickými, materiálnymi, personálnymi kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k riadnemu výkonu 

činnosti podľa tejto zmluvy potrebné. 

1.10 Na zariadenie záleţitostí podľa tejto zmluvy vystaví mandant  mandatárovi  písomnú plnú moc - 

splnomocnenie, ktoré tvorí prílohu č. 4 tejto zmluvy. 

 

 

Čl. II  

ČAS PLNENIA 

 
2.1 Mandatár sa zaväzuje, ţe splní záväzky dohodnuté v čl. I tejto zmluvy v týchto termínoch: 

2.1.1 IČ pred začatím realizácie stavby (bod 1.2 tejto zmluvy): stavba je rozostavaná.  

2.1.2 IČ a výkon trvalého SDO v priebehu realizácie stavby (bod 1.3 tejto zmluvy): od dňa nástupu SDO na 

stavbu  do ukončenia odovzdávacieho a preberacieho konania ukončenej stavby; 

2.1.3 IČ po dokončení stavby (bod 1.4 tejto zmluvy): od ukončenia odovzdávacieho a preberacieho konania 

stavby do zabezpečenia vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Kolaudačné rozhodnutie sa 

mandatár zaväzuje zabezpečiť do štyroch týždňov od podpísania odovzdávacieho a preberacieho 

protokolu ukončenej stavby 

2.2 Mandatár bude činnosti dohodnuté v predmete zmluvy vykonávať tak, aby boli splnené čiastkové termíny 

realizácie stavby (postupové termíny) a tieţ konečný termín dokončenia stavby.  

2.3 Mandatár sa zaväzuje vykonávať činnosti dohodnuté v predmete zmluvy aţ do ich vecného zabezpečenia aj v 

prípade nedodrţania zmluvných termínov stavby zo strany jej zhotoviteľa (resp. zhotoviteľov). 

2.4 V prípade omeškania mandatára so splnením jeho záväzku podľa bodu 2.1 alebo 2.2 tejto zmluvy je mandant 

oprávnený uplatniť voči mandatárovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z dohodnutej odplaty podľa 

bodu 3.1 tejto zmluvy za kaţdý deň omeškania. Uplatnené zmluvné pokuty sa mandatár zaväzuje uhradiť 

mandantovi na základe faktúry mandanta v lehote do 14 dní od doručenia faktúry. Zaplatením zmluvnej pokuty 

nie je dotknutý nárok mandanta na plnú náhradu škody, ktorá vznikla z porušenia záväzku zabezpečeného 

zmluvnou pokutou. 

 

 

Čl. III  

ODPLATA 

 
3.1 V súlade s ustanovením  § 3 ods. 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov sa 

zmluvné strany dohodli na odplate mandatára za vykonanie činnosti podľa čl. I tejto zmluvy vo výške 21 840,- 

eur (slovom: dvadsaťjedentisícosemstoštyridsať 00/100 eur) vrátane DPH, z toho DPH je 3 640,- eur. Odplata 

bez DPH je  18 200,- eur. 

3.2 V prípade, ţe dôjde k zmene sadzby dane v čase vzniku daňovej povinnosti, mandatár si uplatní vo faktúre 

DPH vo výške určenej platným právnym predpisom v čase vzniku daňovej povinnosti. 

3.3 Mandatár potvrdzuje, ţe odplata za výkon predmetnej činnosti bola stanovená na základe podrobného 

preštudovania PD stavby mandatárom a pri jej výpočte mandatár vychádzal z  úplných a  kompletných 

podkladov dodaných mandantom. Kalkulácia odplaty je uvedená v prílohe č. 2 tejto zmluvy. 

3.4 Mandant sa zaväzuje, ţe za riadne vykonanie a zariadenie dohodnutých činností zaplatí mandatárovi odplatu vo 

výške dohodnutej v bode 3.1 tejto zmluvy a uhradí mu preukázané náklady, ktoré boli účelne a nevyhnutne 

vynaloţené pri plnení predmetu tejto zmluvy, napr. správne poplatky, miestne poplatky, náklady na získanie 

podkladov, rozhodnutí orgánov a organizácií a pod. Náklady vynaloţené  na výkon činnosti podľa predmetu 
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zmluvy, ktoré nie sú súčasťou odplaty (okrem správnych poplatkov a kolkov) môţu byť uhradené len po ich 

podrobnom písomnom zdôvodnení a odsúhlasení mandantom. 

3.5 Dohodnuté kvalitatívne, dodacie a iné podmienky pre vyplatenie dohodnutej odplaty sú vymedzené touto 

zmluvou a jej prílohami. Odchylné ustanovenia v ponuke mandatára od ustanovení dohodnutých v tejto zmluve 

sa v tomto zmluvnom vzťahu neuplatnia (sú neplatné). 

 

 

Čl. IV  

PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
4.1 Platby za vykonanie činností podľa čl. I tejto zmluvy sa uskutočnia na základe faktúr vyhotovených po riadnom 

splnení záväzkov mandatára vyplývajúcich z tejto zmluvy. Mandatár je povinný predloţiť mandantovi dva 

rovnopisy faktúry vrátane príloh. Faktúry musia byť vyhotovené v súlade s touto zmluvou, musia mať všetky 
náleţitosti stanovené platným zákonom o DPH a  budú vyhotovené v nasledovných etapách:  

 1. etapa - do odovzdávacieho a preberacieho konania stavby podľa termínov ukončenia prác v zmysle 

zmluvy (resp. zmlúv) o dielo so zhotoviteľom (resp. zhotoviteľmi) predmetnej stavby 70% z odplaty podľa 

bodu 3.1 tejto zmluvy. 

Úhrada tejto časti odplaty bude vykonávaná na základe mesačných faktúr vyhotovených mandatárom do 30 
dní po potvrdení - odsúhlasení vykonaných prác zhotoviteľa (resp. zhotoviteľov) stavby v danom mesiaci 

mandantom. V tejto etape si mandatár výšku odplaty za plnenie, ktoré skutočne vykonal v príslušnom 

mesiaci uplatní pomocou percentuálneho podielu z dohodnutej odplaty podľa bodu 3.1 tejto zmluvy, ktorý 

nesmie byť vyšší ako pomer zhotoviteľom stavby v príslušnom mesiaci vyfakturovanej finančnej čiastky za 

zrealizované práce k celkovej zmluvnej cene zhotoviteľa stavby. V prípade viacerých zhotoviteľov sa 

uvedené čiastky spočítajú. Zmluvne špecifikovaný materiál môţe byť započítaný do základu pre výpočet 

percentuálneho podielu odplaty aţ po jeho namontovaní (vyfakturovaní montáţe zhotoviteľom stavby); 

 2. etapa - po zápisničnom odovzdaní a prevzatí stavby a odstránení vád a nedorobkov uvedených v 

protokole o odovzdaní a prevzatí diela 15% z odplaty podľa bodu 3.1 tejto zmluvy. 

 3. etapa - po doručení právoplatného kolaudačného rozhodnutia a zabezpečení podmienok definovaných v  

kolaudačnom rozhodnutí 15% z odplaty podľa bodu 3.1 tejto zmluvy. 

4.2 Mandatár je povinný v prílohe k čiastkovej faktúre (vyhotovovanej mesačne) priloţiť výpočet fakturovanej 
ceny vykonaný podľa bodu 4.1 tejto zmluvy a mandantom potvrdený časový rozpis činností vykonaných 

mandatárom podľa tejto zmluvy na stavbe v príslušnom kalendárnom mesiaci. 

4.3 Lehota splatnosti faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia mandantovi. Ak posledný deň lehoty pripadne na 

sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbliţší nasledujúci pracovný deň. Mandant je 

oprávnený bez zaplatenia vrátiť mandatárovi faktúru, ktorá neobsahuje dohodnutú prílohu alebo je vyhotovená 

v  rozpore s  touto zmluvou alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi, pričom sa zastavuje plynutie 

lehoty splatnosti faktúry. Po doručení riadne vyhotovenej faktúry mandantovi začína plynúť nová lehota 

splatnosti faktúry. Za deň splnenia finančného záväzku sa povaţuje deň odpísania sumy peňaţného záväzku 

z účtu mandanta v prospech účtu mandatára, ktorý je uvedený v tejto zmluve. V bankovom styku budú 

pouţívané variabilné symboly uvedené na príslušnej faktúre. Konštantné symboly budú pouţívané podľa 

platných bankových pravidiel.   

4.4 V prípade omeškania mandanta s úhradou dohodnutej odplaty na základe riadne vyhotovenej a doručenej 

faktúry mandatára sa zmluvné strany dohodli na úroku z omeškania vo výške 0,02 % z neuhradenej sumy za 

kaţdý deň omeškania. 

4.5 Zmluvné strany sa dohodli, ţe pohľadávky mandatára voči mandantovi vzniknuté z tejto zmluvy nie je 

mandatár oprávnený postúpiť tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu mandanta 

 

 

Čl. V 

POVINNOSTI MANDATÁRA A MANDANTA 

 
5.1 Mandatár je povinný pri výkone činností podľa čl. I tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. 

Zvlášť je povinný bezodkladne oznámiť mandantovi všetky okolnosti, ktoré pri výkone činností zistil a ktoré 

môţu mať vplyv na zmenu pokynov a poţiadaviek mandanta, ako aj vplyv na zmeny v ostatných častiach tejto 

zmluvy. 

5.2 Mandatár je povinný bezodkladne písomne upozorniť mandanta na nesprávnosť, prípadne nevhodnosť jeho 

podkladov alebo pokynov. 
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5.3 Mandatár sa môţe odchýliť od pokynov mandanta, len ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme mandanta 

a mandatár nemôţe včas dostať jeho súhlas. Ani v týchto prípadoch sa však mandatár nesmie od pokynov 

odchýliť, ak to zakazuje zmluva alebo mandant. 

5.4 Mandant poskytne mandatárovi na výkon jeho činnosti podľa tejto zmluvy: 

 1 vyhotovenie PD, 

 kópiu stavebného povolenia, 

 kópiu zmluvy o dielo so zhotoviteľom (resp. zhotoviteľmi) stavby, príp. kópiu zmluvy na iné priame 

dodávky, resp. výkony určené pre túto stavbu, 

 určenie spôsobu výkonu osoby oprávnenej vykonávať odborný autorský dohľad projektanta, 

 povolenie vstupu do areálu prečerpávacej stanice ropy, 

 mandantom vypracovaný vzor formulára „ZMENOVÝ LIST“ stavby, 

 splnomocnenie (príloha č. 4 tejto zmluvy). 

5.5 V rámci svojho spolupôsobenia sa mandant zaväzuje, ţe v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne 

mandatárovi spoluprácu pri zadováţení podkladov, doplňujúcich údajov, upresnení, vyjadrení a stanovísk, 

ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy a ktoré nebude môcť mandatár zabezpečiť bez 

súčinnosti mandanta, pokiaľ z povahy poţadovaných vecí alebo informácií nevyplýva, ţe ich má obstarať 

mandatár. 

5.6 Mandatár  nie je oprávnený odsúhlasovať naviac práce alebo zmeny stavby zvyšujúce cenu za dielo zmluvne 

dohodnutú so zhotoviteľom (resp. zhotoviteľmi), ktoré môţu vzniknúť pri realizácii stavby napr. v dôsledku 

vady PD, v dôsledku poţiadavky zhotoviteľa stavby alebo odborných pracovníkov prevádzky ropovodu 

TRANSPETROL, a.s. alebo v dôsledku nepredvídateľných okolností na stavbe s výnimkou prác, ktorých 

okamţité nerealizovanie by váţnym spôsobom narušilo bezpečnosť stavby. 

5.7 V prípade vzniku potreby vykonania naviac prác alebo zmien stavby oproti PD je povinnosťou mandatára 
zabezpečiť (v spolupráci s hlavným projektantom stavby, zhotoviteľom a zástupcom mandanta) vyplnenie 

formulára ZMENOVÝ LIST, v ktorom bude presne definovaný rozsah prác, presný poloţkový rozpočet 

s uvedením mnoţstiev a jednotkových cien ako aj  presné určenie, z akého dôvodu je potrebné naviac práce 

alebo zmeny stavby vykonať. Takto vyplnený ZMENOVÝ LIST spolu s podrobným komentárom (posudkom) 

predloţí mandatár s návrhom na posúdenie a prípadné schválenie mandantovi. 

5.8 Mandatár v prípade vzniku akýchkoľvek problémov pred začatím, počas realizácie stavby alebo po jej ukončení 

je povinný tieto v spolupráci s hlavným projektantom a zhotoviteľom stavby neodkladne v rámci svojich 

kompetencií riešiť. Pritom je povinný vyuţiť všetky svoje odborné schopnosti a znalosti, ktoré moţno právom 

od neho očakávať. S poţiadavkou na riešenie prípadne vzniklých problémov na stavbe je mandatár oprávnený 

obrátiť sa na mandanta aţ potom, keď ani po vynaloţení maximálneho úsilia a vyuţití svojich odborných 

znalostí nie je schopný vzniklý problém vyriešiť. 

5.9 Mandatár bude pravidelne informovať mandanta o stave realizácie stavby a stave ním zabezpečovaných 

činností na pravidelných poradách stavby (výrobné porady resp. kontrolné dni stavby). Mandatár je povinný 

taktieţ bezodkladne odovzdať mandantovi kópie dôleţitej technickej, obchodnej a inej korešpondencie, 

týkajúcej sa stavby resp. plnenia jeho záväzkov na základe tejto zmluvy. 

5.10 Mandatár je povinný odovzdať bez zbytočného odkladu mandantovi všetky veci, ktoré prevzal alebo získal 

v mene mandanta pri zabezpečovaní činností podľa čl. I tejto zmluvy od tretej strany (napr. rozhodnutia úradov 

alebo iných orgánov, hmotné veci, príp. iný prospech). 

5.11 Mandatár bude v mieste stavby počas celej doby jej realizácie zvolávať a viesť jeden krát za týždeň výrobné 

porady (porady vedenia stavby) a raz za mesiac koordinačné porady (kontrolné dni stavby); prípadne na 

ţiadosť mandanta alebo zhotoviteľa stavby aj častejšie. Zároveň je povinný vyhotoviť a podpísať podrobný, 

jasne formulovaný a adresný zápis z kaţdej porady a zabezpečiť jeho podpísanie osobou oprávnenou rokovať 

vo veciach realizačných za zhotoviteľa, zástupcom mandanta a osobou oprávnenou vykonávať odborný 
autorský dohľad projektanta. Zápis z kaţdej porady je povinný zaslať mandatár všetkým zúčastneným v termíne 

do 3 pracovných dní od dátumu konania porady. 

5.12 Mandatár je povinný zabezpečiť a priebeţne kontrolovať prítomnosť ním povereného pracovníka (resp. 

pracovníkov) na stavbe. Mandatár predloţí mandantovi do 5. dňa kaţdého kalendárneho mesiaca časový rozpis 

prítomnosti ním povereného pracovníka (resp. pracovníkov) na stavbe, ktorý bude potvrdený zástupcom 

mandanta resp. vedúcim prečerpávacej stanice TRANSPETROL, a.s. alebo jeho povereným zástupcom. 

5.13 V prípade porušenia zmluvných povinností mandatára, uvedených v bodoch 5.1, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 

5.12, 6.1 tejto zmluvy, je mandatár povinný na základe uplatnenia zaplatiť mandantovi zmluvnú pokutu vo 

výške 500,- eur za kaţdý vzniknutý prípad porušenia záväzkov podľa týchto ustanovení, na základe 

mandantom vyhotovenej faktúry v lehote do 14 dní od doručenia faktúry. Podkladom pre vyúčtovanie zmluvnej 

pokuty bude zápis z kontrolného dňa, v ktorom budú vyšpecifikované porušenia tejto zmluvy zo strany 
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mandatára. Týmito zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok mandanta na plnú náhradu škody, ktorá vznikla 

z porušenia záväzku zabezpečeného zmluvnou pokutou. 

5.14 Podstatným porušením mandátnej zmluvy zo strany mandatára s dôsledkom moţnosti okamţitého zrušenia 

zmluvy mandantom je najmä porušenie záväzkov mandatára, zakotvených v bodoch 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 

1.8, 1.9, 2.1, 2.2, 5.1, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.15, 5.16 tejto zmluvy. Podstatným porušením tejto 

zmluvy je aj vadné plnenie mandatára, na ktoré bol písomne mandantom upozornený, a ktoré v lehote podľa 

bodu 6.1 tejto zmluvy neodstránil. V rozsahu porušenia zmluvy alebo vadného plnenia nemá mandatár nárok na 

odplatu a mandant nie je povinný vykonať jej úhradu. Výšku takto neuhradenej čiastky je oprávnený stanoviť 

mandant primeraným výpočtom podľa kalkulácie dohodnutej odplaty, ktorá je prílohou tejto zmluvy a rozsahu  
porušenia zmluvy, vadného plnenia. 

5.15 Mandant zabezpečí preškolenie osôb poverených mandatárom k výkonu zmluvne dohodnutých činností 

z interných bezpečnostných prepisov podľa platných organizačných smerníc mandanta. Školenie o bezpečnosti 

a ochrane ţivota a zdravia na pracovisku ako aj ostatných platných bezpečnostných smerníc zabezpečí vedúci 

prečerpávacej stanice TRANSPETROL, a.s. alebo jeho poverený zástupca, pričom bude vyhotovený riadne 

sformulovaný a obojstranne podpísaný doklad o vykonaní takéhoto školenia. Mandatár zodpovedá za 

dodrţiavanie interných predpisov mandanta, s ktorými bol oboznámený. 

5.16 Zmluvné strany sa dohodli, ţe všetky podklady mandanta pre plnenie tejto zmluvy, skutočnosti, ktoré sa v 

súvislosti s prípravou alebo plnením tejto zmluvy navzájom o druhej zmluvnej strane dozvedia (najmä 

skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy), ktoré nie sú všeobecne známe alebo beţne dostupné 

v príslušných obchodných kruhoch povaţujú sa za dôverné, nesmú byť zverejnené, poskytnuté alebo 

sprístupnené tretej osobe bez súhlasu druhej zmluvnej strany a nesmú byť pouţité na iný účel ako na plnenie 
zákonných povinností alebo zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. Mandatár sa zaväzuje 

zachovávať obchodné tajomstvo a dodrţiavať ustanovenia organizačnej smernice č. 6/2001 na ochranu 

obchodného tajomstva TRANSPETROL, a.s., s ktorou bol oboznámený pri podpise tejto zmluvy. Tento 

záväzok sa zmluvné strany zaväzujú dodrţiavať bez časového obmedzenia aj po zániku tejto zmluvy. 

 

 

Čl. VI 

OSTATNÉ USTANOVENIA 

 
6.1.     Mandatár zodpovedá za to, ţe záleţitosti mandanta budú zabezpečené s náleţitou odbornou starostlivosťou, 

podľa tejto zmluvy, pri dodrţaní rozhodnutí príslušných orgánov, všeobecne záväzných právnych predpisov 

a platných STN. Mandatár sa zaväzuje reklamovaný nedostatok alebo vadu jeho plnenia bezodkladne bezplatne 

odstrániť v lehote najneskôr do 7 dní od doručenia ţiadosti mandanta.  

6.2.     Mandatár zodpovedá za škodu, ktorá vznikne mandantovi, mandatárovi alebo tretím osobám v dôsledku 

porušenia povinností mandatára, vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu, všeobecne záväzných právnych 
predpisov alebo porušením inej právnej povinnosti. O  škodách bude mandatár mandanta neodkladne 

informovať a zaväzuje sa nahradiť vzniknutú škodu resp. vykonať opatrenia k odstráneniu škôd bez zbytočného 

odkladu. Mandatár je povinný na poţiadanie bezodkladne poskytnúť súčinnosť potrebnú na preverenie 

okolností vzniku škody a jej výšky a uhradiť náklady spojené so zisťovaním rozsahu škody a jej uplatnením. 

Mandatár sa zaväzuje vynaloţiť maximálne úsilie a odbornú starostlivosť na predchádzanie vzniku škôd 

a zníţenie ich rozsahu, zabezpečiť preventívne opatrenia, kvalifikovanú súčinnosť vo vzťahu k povinnosti 

predchádzať škodám, obmedzeniu ich rozsahu, zakročovaciu povinnosť pri hroziacej škode, opatrenia na 

odvrátenie alebo zmiernenie škody, zabezpečiť a kontrolovať riadne plnenie svojich povinností vyplývajúcich 

zo záväzkového vzťahu. V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností mandatára dôjde k vzniku škody, 

uplatneniu pokút alebo inému sankčnému postihu mandanta, je mandatár povinný takto spôsobenú škodu 

nahradiť. 
6.3.Mandant môţe túto zmluvu kedykoľvek čiastočne alebo v celom rozsahu vypovedať a to aj bez udania dôvodu. 

Vypovedaním zmluvy nie je dotknutý nárok mandatára na pomernú časť odmeny za činnosť riadne vykonanú 

do dňa účinnosti výpovede vo výške odsúhlasenej mandantom a úhradu preukázaných nákladov, ktoré do tohto 

dňa mandatár účelne a nevyhnutne vynaloţil. 

   6.4.Mandatár môţe túto zmluvu vypovedať s účinnosťou ku koncu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 

v ktorom bola výpoveď doručená mandantovi, ak z výpovede nevyplýva neskorší čas. 

    6.5.Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tohto zmluvného vzťahu sa budú riadiť príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 

6.6..Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy moţno uskutočniť len písomnými dodatkami k tejto zmluve obojstranne 

riadne    podpísanými zmluvnými stranami, inak je zmena či doplnenie neplatné. 

    6.7.Mandant aj mandatár sa zaväzuje bez zbytočného odkladu písomne informovať druhú zmluvnú stranu 

o prípadnej zmene svojho obchodného mena, právnej formy, sídla, IČO, DIČ, IČ pre DPH, oprávnených 
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zástupcov, bankového spojenia a čísla účtu, na ktorý majú byť poukázané platby, a iných skutočnostiach 

významných pre riadne plnenie tejto zmluvy. 

    6.8  .Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých kaţdá zmluvná strana dostane dve vyhotovenia. 

    6.9. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali a následne ju podpísali na znak súhlasu s jej obsahom a toho, ţe ju 

pochopili a bez výhrad prijali a ţe táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a váţnu vôľu. 

    6.10. Súčasťou  tejto zmluvy je: 

 Príloha č. 1 - projektová dokumentácia pre realizáciu stavby (podľa bodu 1.1 tejto zmluvy) 

 Príloha č. 2 - kalkulácia odplaty 

 Príloha č. 3 - doklady preukazujúce právnu subjektivitu mandatára a oprávnenie na výkon činnosti podľa 

tejto zmluvy  

 Príloha č. 4 - splnomocnenie (podľa bodu  1.10 tejto zmluvy) 

 Príloha č. 5 - organizácia zabezpečenia povinností investora pri individuálnom a komplexnom vyskúšaní 

diela 

 
6.11 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej obojstranného podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47 a občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000Z.z. o slobode 

informácií v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany zverejnením tejto zmluvy 

súhlasia. 

 

 

 

 

V  Bratislave  dňa    V  Bratislave  dňa .............................. 

        

 mandatár mandant 

 
 

 

 

 

 

....................................................................... ......................................................      

       Ing. Arch. Jaroslav Lalík                                                                        Ing. Ivan Krivosudský 

  predseda predstavenstva 

        Ateliér PRO-ARCH TRANSPETROL, a.s. 

 

 
 

 

 

                                                           ....................................................... 

 RNDr. Martin Ružinský, PhD. 

          člen predstavenstva 

 TRANSPETROL, a.s. 

 

  

 


