Zmluva o dielo
€. objednavatel'a: 1100018232/2012/5400, €. zhotovitela : 070/Z-UTZT/2012
na , Zabezpecenie priestorov objektov TNS*

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. Zak. €. 531/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov

l.
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel : Zeleznice slovenskej republiky, Bratislava
v skratenej forme ,,ZSR*
so sidlom: Klemensova 8, 813 61 Bratislava
zapisané: v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |,

odd. Po, vlozka €. 312/B

Statutarny organ: Ing. Stefan Hlinka
Osoba opravnena
rokovat vo veciach

zmluvnych: Ing. Milan Podstrelenec, riaditel ZSR — Centrum logistiky a obstaravania
Bankové spojenie: VUB, a.s.

Cislo uétu: 35-4700012/0200

ICO: 31364501

DIC: 2020480121

IC DPH: SK2020480121

Koneény prijemca objednavatela pre CAST 1.:
ZSR — Oblastné riaditelstvo Trnava, Bratislavska 2/A, 917 02 Trnava
(dalej len ,OR Trnava®)

Kontaktna osoba: Ing. Sporinsky Miroslav, prednosta sekcie EE
sporinsky.miroslav@zsr.sk; 02/2029 5580

Koneény prijemca objednavatela pre CAST 2.:
ZSR — Oblastné riaditelstvo Zilina, Ul. 1 maja 34, 010 01 Zilina
(dalej len ,OR Zilina“)

Kontaktna osoba: Ing. Ivan Ligday, veduci Technického oddelenia SEE Zilina
ligday.ivan@zsr.sk, 0903 566287

Koneény prijemca objednavatela pre CAST 3.
ZSR — Oblastné riaditelstvo Ko$ice, Stefanikova 60, 041 50 KoSice
(dalej len ,OR Kosice®)

Kontaktna osoba: Ing. Kolesar Marcel, systémovy Specialista
Kolesar.marcel@zsr.sk; 055/2295234

Adresa na zasielanie faktur za v$etky tri CASTI:
Zeleznice Slovenskej republiky Bratislava
Odbor investorsky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

(dalej len ,objednavatel)

1.2 Zhotovitel : BETAMONT s.r.o.
so sidlom: J. Jesenského 1054/44; 960 03 Zvolen
zapisana: v Obchodnom registri Okresného sudu Banska Bystrica,

odd. Sro, vlozka &. 455/S

Statutarny organ: Ing. Ondrej Maciak — konatel spolo¢nosti
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Osoby opravnené konat’:
vo veciach zmluvnych: Ing. Jan Matrtaj
vo veciach technickych: Ing. Rastislav Grega

Bankové spojenie: VUB, a.s.

Cislo ugtu: 24101-412/0200
ICO: 31564518

DIC: 2020475050

IC DPH: SK2020475050

(dalej ako ,zhotovitel®)
I.
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je vykonanie diela, ktorym je zabezpelenie priestorov proti vniknutiu
nepovolenych os0b pre objekty TNS — (trak&né napajacie stanice) v rozsahu Specifikacii uvedenych
v prilohe €.1 tejto zmluvy. Dielo v zmysle tejto zmluvy sa v zavislosti od vnutorného organizaného
¢lenenia objednavatela deli na tri samostatné CASTI a kazda jednotliva CAST diela sa este deli na
jednotlivé objekty, v ktorych bude zhotovitel vykonavat dodavku a montaz zariadeni vonkajsieho
a vnutorného zabezpecenia objektov proti vniknutiu nepovolenych oséb (dalej v texte aj ,Ciastkové
dielo“ alebo ,dielo®); a to:

a) CAST 1. - pre OR Trnava
- Zabezped&enie priestorov objektov TNS Stirovo
- Zabezpecenie priestorov objektov TNS Nové Zamky
- Zabezpeclenie priestorov objektov TNS Jablonica
- Zabezpecenie priestorov objektov TNS Zohor
- Zabezpecenie priestorov objektov TNS Bratislava Vinohrady
b) CAST 2. — pre OR Zilina
- Zabezpecenie priestorov objektov TNS Kralovany
- Zabezpecenie priestorov objektov TNS Dubna Skala
c) CAST 3. — pre OR Kosice
- Zabezpedenie priestorov objektov TNS Dobra pri Ciernej nad Tisou
- Zabezpecenie priestorov objektov TNS Rukov
- Zabezpecenie priestorov objektov TNS Vojany

2. Zhotovitel sa vzmysle tejto zmluvy zavazuje dodat zariadenia vonkajSieho a vnutorného
zabezpec€enia objektov a k uvedenym dodavkam poskytnut aj technicku podporu pri in&tal&cii,
skuskach a uvedeni do prevadzky, ktora bude obsahovat vykonanie nasledovnych innosti:

a) finalna montaz, pripojenie, ozivenie expanderov, klavesnic, magnetickych kontaktov, detektorov

rozbitia skla, priestorovych snimacov, vonkajsich sirén, samocinnych hlasiov, batérii vratane
inStalacie a ozivenia pripojeni so spolupracujucimi zariadeniami,

b) finalna montaz, pripojenie, oZivenie PSN (poplachovy systém naruSenia) a SKV (systém
kontroly vstupov) Ustredni vratane inStalacie

c) findlna montaz, pripojenie, oZivenie video Ustredni vratane monitorov, PTZ klavesnic
(klavesnice na ovladanie kamier) vratane inStalacie a oZivenia pripojeni so spolupracujucimi
zariadeniami,

d) finalna montaz, pripojenie trojbodovych bleskoistiek vratane instalacie

e) predmet zmluvy nezahffa instalaciu kablovych vedeni. V cene predmetu zmluvy je zahrnuta len
dodavka kablovych vedeni a inStalaéného materialu.

f) revizia poplachovych slu€iek, koncovych snimacov, ich nastavenie, vystavenie protokolov
vratane instalacie a ozivenia pripojeni so spolupracujucimi zariadeniami, . finalna montaz,
pripojenie, nastavenie kamier a ich parametrov vratane instalacie,

g) plombovanie dielov,

h) inStalacia SW,

i) konfiguracia, nastavenie, oZivenie, odskusanie a uvedenie do prevadzky celého systému ako
celku, vratane inStalacie a oZivenia pripojeni so spolupracujucimi zariadeniami,



i) vyhotovenie projektovej dokumentacie podla skuto€ného stavu. (Projektovi dokumentéciu
poskytne objednavatel zhotovitelovi v elektronickej podobe v .dwg formate. Tla¢enu podobu PD
objednavatel zapozicia zhotovitelovi na obdobie 7 pracovnych dni),

k) ostatné certifikované ¢innosti,

[) zaSkolenie pracovnikov odberatefa pre obsluhu a udrzbu zariadeni,

m) vyhotovenie a dodanie manualu pre obsluhu a udrzbu zariadeni.

I"l.
Cas plnenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato zmluva ma povahu ramcovej zmluvy o dielo. Zhotovitel suhlasi s
tym, Ze jednotlivé Ciastkové diela v zmysle tejto zmluvy alebo ucelené ¢asti jednotlivych Ciastkovych diel
(alebo ¢ast ucelenych Casti jednotlivych ciastkovych diel) bude vykonavat az na zaklade konkrétnych
objednavok, vyhotovenych a odsuhlasenych jednotlivymi oblastnymi riaditelstvami a po naslednom
riadnom odovzdani objektu / miesta realizacie.

2. Zhotovitel bude predmet diela podla tejto zmluvy zhotovovat a dodavat po Castiach na zaklade
pisomnych objednavok objednavatefa. Objednavky budu vydavané osobitne pre jednotlivé objekty a
mdzu byt vydavané aj osobitne pre jednotlivé ucelené Casti objektov (alebo Cast ucelenych Casti
jednotlivych Ciastkovych diel). Zhotovitel reSpektuje, Ze objednavatel je opravneny vydat objednavky len
na niektoré Casti diela, pricom neobjednané €asti nebudu realizované.

3. Zmluvné strany sa dohodli, ze zmluva sa uzatvara na dobu ur€itu a to do 31.12.2014.

4. Lehoty vykonania jednotlivych Ciastkovych diel, resp. ucelenych &asti jednotlivych Ciastkovych diel
budu uvedené v jednotlivych objednavkach a budu stanovené na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych
stran.

Zhotovitel moéZe poziadat o predizenie lehoty vykonania diela, resp. Siastkového diela, ak dojde
k zdrzaniu vykonu diela v désledku okolnosti, za ktoré nie je zhotovitel zodpovedny a ktoré nemébze
ovplyvnit z titulu vy$Sej moci alebo z dévodu na strane objednavatela. PrediZzenie lehoty plnenia musi
pisomne odsuhlasit objednavatel podla dizky preukazatelného zdrzania .

V.
Cenadiela

1. Za riadne zhotovené a odovzdané dielo zaplati objednavatel zhotovitelovi cenu podla zak. &.
18/1996 Z.z. v zneni neskorsich zmien a predpisov, ktorou sa vykonava zakon o cenach. Cena za
predmet plnenia v zmysle tejto zmluvy je :

cena bez DPH 343 653,44 EUR
DPH 68 730,69 EUR
cena s DPH 412 384,13 EUR

slovom cena bez DPH : tristostyridsat'tritisicSest'stopat'desiattri 44/100 EUR

Zmluvné strany sa dohodli, zZe dohodnuta cena za plnenie podfa tejto zmluvy sa povazuje za cenu
maximalnu a objednavatel nie je povinny ju vyCerpat. Zhotovitel s touto vyhradou
objednavatel'a suhlasi a zavazuje sa, ze vo€i objednavatelovi nebude uplatfiovat’ ziadne sankcie
z dévodu nevyéerpania dohodnutej maximalnej ceny podla tohto élanku zmluvy.

Jednotkové ceny za jednotlivé CASTI diela a jednotlivé &iastkové diela st uvedené v Prilohe &. 1, ktora

tvori neoddelitelnu sucast tejto zmluvy.

K zmene dohodnutej ceny méze dojst len z dévodov uvedenych v bode 2. tohto ¢lanku. Zmena ceny
musi byt urobena pisomnym dodatkom k tejto zmluve podpisanym Statutarnymi organmi zmluvnych
stran.

2. K zmene zmluvnej ceny mébze dojst:



a) pri zmene rozsahu vykonanych prac voéi vykazu vymer, ktoré sa vyskytnu pocas realizacie
diela,

b) pri zmene technického rieSenia pozadovaného objednavatelom,

c) pri zakonnych zmenach v oblasti dani, hlavne u DPH,

d) pri zavedeni dovoznej prirazky a zmene colnych predpisov (iba u materialov a vyrobkov
nedostupnych u slovenskych vyrobcov).

V.
Platobné podmienky

Objednavatel zaplati cenu za zhotovenie diela po c&astiach / objektov TNS na zaklade
objednavateflom vystavenych objednavok a odsuhlasenych faktur, ktoré vystavi zhotovitel.
Splatnost’ faktur vo vyske 100 % fakturovanej zmluvnej ceny je do 30 dni od datumu vystavenia
faktury, vystavenej na zaklade podpisaného preberacieho protokolu v zneni bez vad a nedorobkov.

Zhotovitel vystavi a za$le faktiru na adresu objednavatela: Zeleznice Slovenskej republiky
Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Odbor investorsky.

Faktdru je mozné vystavit po odsuhlaseni a potvrdeni supisu vykonanych prac zo strany
objednavatela.

Faktdra musi obsahovat’ nalezitosti v zmysle zakona ¢&. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorSich
predpisov a &islo tejto zmluvy. Dalej vecne vykonané prace v objemoch dokladované
odsuhlasenymi supismi vykonanych prac. Nedelitelnou suc€astou faktury bude odbornym dozorom
odsuhlaseny supis vykonanych prac v takom rozsahu a podrobnosti ako je Specifikovana cena.
V pripade jej neuplnosti alebo nespravnosti ju objednavatel méze zhotovitelovi vratit na opravu
v termine do 7 dni od doruc¢enia. Doru¢enim opravenej faktury zacina plynut nova lehota splatnosti
tejto faktury.

Uhrada faktary bude realizovana prevodnym prikazom na uU8et zhotovitela uvedenym v tejto
zmluve. Objednavatel nie je v omeskani s Uhradou faktary, ak v posledny deri lehoty splatnosti zada
prikaz na jej uhradu svojmu pefiaznému Ustavu.

Zhotovitel je opravneny, ak objednavatel bude v omeSkani s ihradou dorucenej faktary, uplatnit' si
urok z omeskania z dlznej sumy, za kazdy den omeSkania v zmysle ustanoveni Obchodného
zakonnika.

Pohladavky zhotovitela voCi objednavatelovi nie je mozné postupit tretej strane bez pisomného
suhlasu Statutdrneho organu objednavatela.

VI.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel odovzdéd a objednavatel prevezme, vtermine uvedenom v doru€enej a vzajomne
odsuhlasenej objednavke z prislusného OR objednavatela, podla ¢&l. Il riadne dokoncené dielo na
zaklade vyzvy zhotovitela.

Na zaklade oznamenia zhotovitela ze zmluvné prace su ukoncené je objednavatel povinny urgit
program preberacieho konania tak, aby sa toto skoncilo do 3 dni od jeho zacatia.

. O odovzdani a prevzati diela spiSe objednavatel preberaciu zapisnicu v 4-och vyhotoveniach

z ktorych po dve vyhotovenia dostanu obe zmluvné strany. Preberacia zapisnica bude okrem

z&kladnych udajov o zmluvnom diele obsahovat :

- zhodnotenie kvality odovzdavaného a preberaného diela

- supis zistenych chyb a nedorobkov

- konStatovanie objednavatela, ze zmluvné dielo prebera k stanovenému terminu resp. dévody
pre ktoré ho neprebera

- podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran

- konétatovanie, & diiom odovzdavania a prevzatia diela zagina plynut zaruéna lehota a dizka jej
trvania



- supis dokladov odovzdavanych spolu so zmluvnym dielom

VIL.
Zakladné podmienky na vykonanie diela

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny vykonavat Cinnost podla ¢lanku Il. tejto zmluvy, a Ze je pre fiu
v plnom rozsahu nalezite kvalifikovany. Zhotovitel sa zavazuje, vykonat dielo podla tejto zmluvy
riadne a v€as, vo vlasthom mene a na vlastnd zodpovednost v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy
a v sulade so v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami platnymi na uzemi
Slovenskej republiky. Zaroven je pri tom povinny na svoje naklady odstranit vSetok vzniknuty
odpad.

Zhotovitel nevykona zmeny Ziadnych prac bez odsuhlasenia a pisomného prikazu stavebného

dozoru objednavatela. Zhotovitel sa zavazuje pri zhotoveni diela plnit pokyny dané vyhradne

v pisomnej forme:

- osobou pisomne splnomocnenou objednavateflom udelovat zhotovitelovi zavazné pokyny za
ucelom vytvorenia diela.

Zhotovitel svojou Cinnostou nesmie narusit bezpe€nost oséb nachadzajucich sa v objekte ani inych
o0s6b pohybujucich sa mimo staveniska. Zhotovitel je povinny nahradit’ vietky Skody, spdsobené pri
vykonavani diela.

Zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli udrziavat’ poriadok a Cistotu, je povinny
odstrafovat odpady a necistoty vzniknuté z jeho &innosti a to na vlastné naklady.

Zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela.

Zhotovitel vykona vsetky prace na jestvujucich vedeniach a zariadeniach po vydani suhlasu
spravcom vedenia alebo zariadenia a za podmienok danych spravcami vedenia aza dozoru
spravcu pocas vykonavania tychto prac.

Objednavatel bude organizovat kontrolné dni na staveniskach podfa potreby na spinenie
realizacie predmetu diela.

Zhotovitel je povinny odo drfia prevzatia staveniska viest stavebny/montazny dennik v jazyku
slovenskom, a to ako original a dve képie originalu. Original ostava v stavebnom denniku, prvu
képiu odobera stavebny dozor z prislusného OR, druhd képiu je zhotovitel povinny uloZit
oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia originalu.

Zaznamy v stavebnom/montdZnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho
zastupca a ich nadriadeni. Okrem tychto oséb su opravneni robit zaznam stavebny dozor
objednavatela a jeho nadriadeni, projektant.

Ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

V pripade potreby maju obe zmluvné strany pravo iniciovat mimoriadny kontrolny den.

Zhotovitel je povinny pre ucely kontroly poskytnut ucastnikom vyziadané relevantné informacie
k plneniu tejto zmluvy. Ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel vykonava dielo v rozpore so
Specifikaciou diela, je objednavatel opravneny Ziadat, aby zhotovitel na vlastné naklady odstranil
nedostatky vzniknuté nespravnym vykonanim a dielo vykonaval v zmysle tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny o vysledku kontroly spisat protokol a kaZzdému ucastnikovi kontroly
odovzdat’ jedno vyhotovenie protokolu. Protokol podpiSu zastupcovia oboch zmluvnych stran.

Odovzdanie staveniska:

9.1. objednavatel zabezpeci pre zhotovitela bezplatné uzivanie priestoru staveniska po dobu
trvania stavby a dobu potrebnu na vypratanie staveniska.

9.2. pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii sa dodrziavaju ustanovenia osobitného
predpisu (zakon ¢&. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorsich predpisov a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len
,Stavebny zakon®) a vyhladka €. 374/1990 Zb. o bezpecénosti prace a technickych zariadeni
pri stavebnych pracach) a osobitnych zmluvnych, technickych a dodacich podmienok tak
ako su uvedené v citovanom predpise a v tejto zmluve,



10.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

Zhotovitel zabezpedi vytyCenie inZinierskych sieti najneskér do zahajenia prac a zabezpedi
staly dozor nad podzemnymi vedeniami a zariadeniami, ktoré budu dotknuté pracami
zhotovitela tak, aby nedoslo k ich poSkodeniu.

Bezpecnost pri praci sa riadi zakonom €. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov, v zneni neskorsich predpisov a rezortnymi
bezpeénostnymi predpismi.

Zhotovitel zabezpeci lekarske prehliadky u Zelezni€ného lekara u vSetkych svojich
zamestnancov, ktori sa budd pohybovat v priestore mozného ohrozenia ZelezniCnou
prevadzkou pred zahajenim realizacie sluzby. Zabezpeci, aby sa v priestore mozného
ohrozenia pohybovali len ti jeho zamestnanci, ktori vyhovuju poziadavkam pre zmyslovu
skupinu 1-3.

Zhotovitel zabezpecCi poucenie svojich zamestnancov v kabinete bezpecnosti prace Institutu
vzdelavania a psycholdgie.

V zmysle zakona &. 124/2006 Z.z. za vytvorenie podmienok pre bezpecnost a ochranu
zdravia pri praci zodpoveda v pinej miere zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje dodrzat ustanovenia stavebného zakona a jeho vykonavacich
predpisov.

Zhotovitel zodpoveda za to, Zze urené Cinnosti v zmysle zakona 513/2009 Z.z. o drahach
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a jeho vykonavacej
a vyhladky €. 205/2010 Z.z. o ur€enych technickych zariadeniach a ur€enych cCinnostiach
a ¢innostiach na uréenych technickych zariadeniach bude realizovat pomocou o0séb
s potrebnou elektrotechnickou spdsobilostou. Zaroverni zodpoveda za to, zZe tieto osoby
budd  pri vykone svojej Cinnosti reSpektovat a dodrziavat zhotoviteflom vytvorené
podmienky z hladiska zabezpec€enia pracovisk pred urazom elektrickym pradom.

Zhotovitel umozni kontrolu dodrziavania ustanoveni bezpecnostnych predpisov
bezpe&nostnému technikovi ZSR a zabezpedi odstranenie nim zistenych zavad
v stanovenej forme a Case.

Realizacia:

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

zhotovitel svojou ¢&innostou nesmie narudit bezpelnost osbb nachadzajucich sa
v objekte ani inych os6b pohybujicich sa mimo staveniska,

zamestnanci objednavatefa mo6zu vstupovat na stavenisko len pokial su povereni
funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou ¢innostou, resp. su
povereni asistenciou pri vykone prac a preukazu sa prisluSnym opravnenim,

zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych
inzinierskych sietach udrziavat poriadok a Cistotu, je povinny odstrafiovat odpady a
necistoty vzniknuté z jeho &innosti a to na vlastné naklady,

pri odovzdani diela je zhotovitel povinny usporiadat stroje, vyrobné zariadenia, zvySny
materidl a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozZné dielo riadne prevziat a bezpe¢ne
prevadzkovat,

po termine odovzdania a prevzatia diela, m6ze zhotovitel ponechat na stavenisku len
stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie vad a nedorobkov, s
ktorymi objednavatefl dielo prevzal. Po odstraneni vad a nedorobkov je zhotovitel povinny
vypratat’ stavenisko do 14 dni od terminu stanoveného v preberacom zapise

zhotovitel vykonava Cinnosti spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost podla
zmluvy, priéom reSpektuje technické Specifikacie, pravne a technické predpisy, vyhlasky
platné v SR,

objednavatel v synchronizacii so zhotovitefom vykonava pre zhotovitela potrebnu
asistenciu: zabezpecenie pracovisk pred urazom elektrickym prudom v blizkosti zariadeni
vn, vvn, vykon pomocnych montéznych prac, ap.

objednavatel, alebo nim poverena osoba pri realizacii predmetu podfa zmluvy vykonava
stavebny dozor (§ 46b stavebného zakona). Za tym u€elom ma pristup na pracoviska,
dielne a sklady, kde sa zmluvné vykony a ich sucasti realizuju alebo skladuju. Na
vyziadanie mu musia byt predlozené vykresy, vzorky materidlov a iné podklady suvisiace
s predmetom zmluvy.

ak povazuje zhotovitel pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné, musi
uplatnit svoje vyhrady zapisom v stavebno — montaznom denniku. Pokyny musi na
opatovné poziadanie vykonat, pokial nie su v rozpore s prisluSnymi technologickymi
postupmi, alebo neodporuju pravnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo
Statnej spravy. Ak s takymi pracami budu spojené viac naklady, tie potom znasa



objednavatel. Ak takéto prace ovplyvnia postup prac, objednavatel pristupi na primeranu
upravu zmluvy z dévodu ¢asoveho sklzu,

10.10. zhotovitel poveruje funkciou veduceho prac: Rébert Vereb t.¢. 0908 740124

10.11. Objednavatel poveruje funkciou technického dozoru, zastupujuceho objednavatela pri
kontrolnych  dnioch, kontrole vykonavanych prac, pri mesacnom potvrdzovani
vykonanych prac, ako i preberani ukonéeného diela:

OR Trnava — Jaroslav Svatek,
OR Zilina — p.Mi¢ik Vladimir, micik.vladimir@zsr.sk, 041-2292322.
OR Kosice — Ing, Pavol Keczer.

10.12. Za bezpecénost svojich zamestnancov ainych o0sbb konajucich za zhotovitefa
a dodrziavanie ustanoveni bezpecnostnych predpisov zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel
je povinny preukazatelne poucit vSetkych zamestnancov ako aj iné osoby pracujuce
na diele o pravidlach bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci. Zhotovitel sa zavazuje
aje povinny dodrzat pokyny a ustanovenia interného predpisu objednavatela: Bzl
Bezpeénost zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky (dalej
len ,,Bz1), (Priloha &. 2 - ,Body 430 aZ 438 interného predpisu ZSR - Bz1 Bezpe&nost
zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky®).

Zhotovitel sa dalej zavazuje, Ze najneskdér do momentu zacatia vykonu kazdého
jednotlivého Ciastkového diela v zmysle tejto zmluvy uzatvori s objednavatelom
pisomnu dohodu o spolupraci v zmysle bodu 431 interného predpisu ZSR — Bz1
(Priloha €. 2). Tato pisomna dohoda sa stane neoddelitelnou su¢astou protokolu
0 odovzdani /prevzati objektu na vykonanie diela.

10.13.  Zhotovitel sa zavazuje, ze najneskdér do momentu zacatia vykonu kazdého jednotlivého
Ciastkového diela, zabezpeli pre svojich zamestnancov Povolenia na vstup do
vyhradeného obvodu ZSR, vzmysle pokynu ZSR pre povolovanie vstupu do
vyhradeného obvodu.

11. Odovzdanie:

11.1. dielo sa povaZzuje za dodané ak je urobené jeho protokolarne odovzdanie a prevzatie,

11.2. dielo mozno preberat’ po jednotlivych objektoch alebo ucelenych Eastiach objektu,

11.3. prevzatim Casti stavby (objektu) prechadza vlastnicke pravo a nebezpecenstvo Skody
na objednavatela,

11.4. prevzatie diela alebo jeho Casti méze byt odmietnuté pre zavazné chyby braniace
riadnemu uzivaniu diela a to az do ich odstranenia,

11.5. zhotovitel je povinny najneskér 10 dni vopred oznamit objednavatelovi, kedy bude
predmet zmluvy, alebo jej funkéna €ast pripravena na odovzdanie,

11.6. zhotovitel je povinny vykonat' komplexné vyskuSanie odovzdavanej Casti diela,

11.7. zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatefovi:

— zoznam zariadeni, ktoré su su€astou odovzdavanej dodavky, ich pasporty a navody
na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. vinom jazyku ale s overenym prekladom do
jazyka slovenského,

— doklady o vykonanych funkénych skuskach,

— stavebny/montazny dennik,

12. Zapisnicu o odovzdani a prevzati dokon€enej €asti stavby spisuje stavebny dozor objednavatefla,
ak nebude dohodnuté inak.

13. Ak objednavatel odmieta dodavku prevziat, je povinny uviest dévody. Po odstraneni nedostatkov
sa odovzdavacie - preberacie konanie opakuje v nevyhnutnom rozsahu a spiSe sa dodatok
k pévodnej zapisnici.

14. Zmluvné strany sa mézu dohodnut na samostatnom odovzdani a prevzati len takych dokon&enych
prac alebo Casti prac, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie sa predpoklada v projektovej

dokumentacii.
Clanok VIIL.
Zmluvné pokuty
1. Dohodnuta pokuta za nedodrzanie zmluvného terminu zhotovenia diela zhotoviteflom sa stane

splatnou uplynutim tohto terminu. Zaplatenie pokuty nevylu€uje povinnost zhotovitela uhradit
Skodu objednavatelovi, ktora vznikla nesplnenim zavazkov vyplyvajucich zo zmluvného vztahu.



V pripade, zZe zhotovitel nedodrzi termin uvedeny v ¢lanku lll. ods. 1 tejto zmluvy — v potvrdenych
objednavkach, uhradi objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,05% z ceny Casti diela -
objektu, ktorej termin dodania nebol z viny zhotovitela dodrzany, za kazdy deni omeS$kania.
Zakladom pre vypocet bude cena daného objektu bez DPH.

Clanok IX.
Zodpovednost’ za spésobené Skody

Zodpovednost za Skodu spbsobenu porusenim povinnosti jednej zo zmluvnych stran sa spravuje
ustanoveniami Obchodného zakonnika o nahrade Skody.

Pokial vzniknu Skody na stavenisku alebo vykonanych pracach alebo &astiach pofas obdobia,
v ktorom je zhotovitel povinny o ne sa starat, musi zhotovitel na vlastné naklady odstranit' tieto
Skody.

Clanok X.
Zodpovednost’ za vady a zaruka

Zhotovitel zodpoveda za vady v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zakonnika.

Po zisteni, ze dielo vykazuje vady, za ktoré nesie zodpovednost zhotovitel, ma objednavatel pravo
pozadovat bezplatné odstranenie vady. V pripade, Ze odstranenie vady je nemozné alebo by
neprimerane zatazovalo objednavatela, ma objednavatel pravo na bezplatné odstranenie vady
poskytnutim nového plnenia tzv. nahradné plnenie. Vadu, za ktori4 zodpoveda zhotovitel, je
zhotovitel povinny odstranit do 10 dni odo dfia dorucenia pisomného oznamenia objednavatela
o vadach, pokial strany pisomne nedohodnu v konkrétnom pripade inu lehotu.

Reklamacia o vadach musi byt vyhotovena v pisomnej forme.

Zaruéna doba na dielo dodané zhotovitelom je 24 mesiacov. Zhotovitel sa zavazuje, ze nim
vykonané dielo bude mat pocas celej zaru¢nej doby odo dna jeho odovzdania objednavatelovi
vlastnosti:

a) stanovené v tejto zmluve

b) stanovené vo vSetkych technickych normach, ktoré sa vztahuju k materidlom a pracam
vykonanym na zaklade tejto zmluvy.

Zaru€na doba sa automaticky predlZzuje o Casové obdobie rovnajuce sa suctu vSetkych obdobi
(plati po objektoch) po prevzati diela a vykonani potrebnych prac, po€as ktorych nebolo mozné
dielo/po objektoch riadne pouzivat na ucely, pre ktoré je uréené, ato z ddvodu opravnene
reklamovanej vady.

. Zhotovitel mdze pouZit na montdZz a vykonanie diela iba materiadly a veci, ktoré plne vyhovuju
poziadavkam, ktoré vyplyvaju z technickych noriem a ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov platnych na uzemi Slovenskej republiky.

Clanok XI.
Zmena a odstupenie od zmluvy

Zmeny adoplinky ktejto zmluve je mozné vykonat len pisomnou formou po dohode oboch
zmluvnych strén alebo opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran podpisanim dodatku k tejto
zmluve (resp. dodatkami).

Odstupenie od zmluvy mdZe nastat

a) pisomnou dohodou zmluvnych stran
b) pisomnym odstipenim od tejto zmluvy za podmienok ustanovenych v tejto zmluve a § 344
a nasl. Obchodného zakonnika

Objednavatel alebo zhotovitel mdze od tejto zmluvy odstipit v pripade, ak druha zmluvna strana
porusi povinnosti, ktoré jej vyplyvaju z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni prisluSnych



pravnych predpisov a to uz po druhom takomto poruseni hociktorej povinnosti, pri€om opravnena
strana po prvom poruseni povinnosti pisomne upozorni druhu stranu na porusenie zmluvnych
podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, Ze pri daldom poruseni hociktorej
povinnosti odstupi od tejto zmluvy, pri€om v upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa vyzaduje.
Po druhom poruseni tej istej povinnosti opravnena strana uz len zasle oznamenie v listinnej forme
o odstipeni od zmluvy. Uginky odstipenia od zmluvy nastani okamihom dorudenia tohto
pisomného oznamenia druhej zmluvnej strane. Odstupenie od zmluvy je mozné aj Ciastocné a to po
Castiach alebo aj objektoch, tak ako su Specifikované v &lanku Il. bode 1. tejto zmluvy.

Prace a dodavky realizované ku diu odstipenia od zmluvy sa vyuétuju podfa zmluvnych cien
v preukdzanom rozsahu.

Clanok XII.
Zaverecné ustanovenia

Pokial v tejto zmluve nie je dohodnuté inak, riadia sa vzajomné prava a povinnosti zmluvnych stran
ustanoveniami Obchodného zakonnika a inych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych
na uzemi Slovenskej republiky.

Zmeny a doplnky k tejto zmluve je mozné vykonat len pisomnou formou po dohode oboch
zmluvnych stran, a to Cislovanym a opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran podpisanym
dodatkom (resp. dodatkami) k tejto zmluve.

Pokial by sa niektoré ustanovenia tejto zmluvy stali celkom alebo z €asti net€innymi, nema to vplyv
na platnost zmluvy. Zmluvné strany sa zavazuju neucinné ustanovenia preformulovat, doplnit alebo
nahradit tak, aby sa dosiahol sledovany ucel zmluvy.

Zmluva je vyhotovena v 4 originaloch, z toho 2 vyhotovenia obdrzi objednavatel a 2 vyhotovenia
obdrzi zhotovitel.

Tato zmluva sa stava platnou dfiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami. Zmluva nadobuda
ucinnost’ diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia.

Obe zmluvné strany vyhlasuju, ze si tuto zmluvu pred jej podpisanim precitali, Ze bola uzavreta
slobodne, vazne, urCite a zrozumitelne a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoru€ne podpisuju.

V Bratislave, dfia ............cccceeeeeeeeeennn. Vo Zvolene, dAa .........coevveeeveeevnnnnnn...
Za objednavatela : Za zhotovitela :
Zeleznice slovenskej republiky, Bratislava BETAMONT s.r.o.

v skratenej forme ,ZSR*

Ing. Stefan Hlinka Ing. Ondrej Maciak
generalny riaditel ZSR konatel spolo€nosti



