

Krycí list rozpočtu v EUR



Stavba : Hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy ÚPSVaR Žilina				Miesto: Žilina		Rozpočet:			
Objekt : ÚPSVaR Žilina, Hurbanova 16, 010 01 Žilina				JKSO :		Spracoval: Ing. Válek			
Časť : Vykurovanie						Dňa: 10.09.2012		Zmluva č.:	
Odberateľ: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline				01001 Žilina		IČO:		DIČ:	
Dodávateľ: Energy Pro, s.r.o. Škultétyho 78, 010 01 Žilina						IČO:		DIČ:	
Projektant: Ing. Róbert Kardoš						IČO:		DIČ:	
1 M3 OP 20 725				1 M2 UP 20 725		0			
1 M2 ZP 20 725				1 M 20 725		0			
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady		C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:			0,00	6	Práce nadčas	0,00	11	Zariadenie staveniska 0,00% 0,00
2	PSV:	6 150,00	10 146,70	16 296,70	7	Murárske výpomocce	0,00	12	Prevádzkové vplyvy 0,00% 0,00
3	MCE:	233,90		233,90	8	Bez pevnej podlahy	0,00	13	Sťažené podmienky 0,00% 0,00
4	iné:	740,00		740,00	9		0,00	14	
5	Súčet:	7 123,90	10 146,70	17 270,60	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00	15	Súčet riadkov 11 až 14:
projektant, rozpočtár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ				
dátum: podpis:					dátum:				
pečiatka:					podpis:				
					pečiatka:				
odberateľ, obstarávateľ									
dátum: podpis:									
pečiatka:									
					D ON - ostatné náklady				
					16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00				
					17 Inžinierska činnosť 0,00				
					18 Projektové práce 0,00				
					19 0,00				
					20 Súčet riadkov 16 až 19: 0,00				
					E Celkové náklady				
					21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 17 270,60				
					22 DPH 20% z: 17 270,60 3 454,12				
					23 DPH 0% z: 0,00 0,00				
					24 Súčet riadkov 21 až 23: 20 724,72				
					F Odpočet - prípočet 0				