

# **ZMLUVA O DIELO**

## **Rýchlostná cesta R2 Žiar nad Hronom - obchvat**

**10) Doklady o odbornej spôsobilosti hlavného  
inžiniera projektu, hlavného stavbyvedúceho  
a stavbyvedúceho pre mosty**

1076 000052



**PRÍLOHA B5 ŽIVOTOPIS KLÚČOVÉHO ODBORNÍKA**

Súťažné podklady: Rýchlostná cesta R2 Žiar nad Hronom - obchvat  
Verejná súťaž – Práce „Žltý FIDIC“

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  
Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava

Súťažné podklady: Rýchlostná cesta R2 Žiar nad Hronom - obchvat  
Verejná súťaž – Práce „Žltý FIDIC“

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  
Mlynské nivy 45. 821 09 Bratislava

000057

0081

000058

0082



000059

883

000060

0084



Súťažné podklady: Rýchlostná cesta R2 Žiar nad Hronom - obchvat  
Verejná súťaž – Práce „Žltý FIDIC“

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  
Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava

Súťažné podklady: Rýchlostná cesta R2 Žiar nad Hronom - obchvat  
Verejná súťaž – Práce „Žitý FIDIC“

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  
Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava

Súťažné podklady: Rýchlostná cesta R2 Žiar nad Hronom - obchvat  
Verejná súťaž – Práce „Žitý FIDIC“

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  
Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava

**PRÍLOHA B5 ŽIVOTOPIS KLÚČOVÉHO ODBORNÍKA**

Súťažné podklady: Rýchlostná cesta R2 Žiar nad Hronom - obchvat  
Verejná súťaž – Práca „Žltý FIDIC“

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  
Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava

Súťažné podklady: Rýchlostná cesta R2 Žiar nad Hronom - obchvat  
Verejná súťaž – Práca „Žltý FIDIC“

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  
Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava



000067

3691



Súťažné podklady: Rýchlostná cesta R2 Žiar nad Hronom - obchvat  
Verejná súťaž – Práce „Žltý FIDIC“

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  
Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava

Súťažné podklady: Rýchlostná cesta R2 Žiar nad Hronom - obchvat  
Verejná súťaž – Práce „Žitý FIDIC“

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  
Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava

Súťažné podklady: Rýchlostná cesta R2 Žiar nad Hronom - obchvat  
Verejná súťaž – Práca „Žitý FIDIC“

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  
Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava

## PRÍLOHA B5 ŽIVOTOPIS KLÚČOVÉHO ODBORNÍKA

Súťažné podklady: Rýchlostná cesta R2 Žiar nad Hronom - obchvat  
Verejná súťaž – Práce „Žitý FIDIC“

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  
Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava

Súťažné podklady: Rýchlostná cesta R2 Žiar nad Hronom - obchvat  
Verejná súťaž – Práce „Žitý FIDIC“

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  
Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava

000074  
0098



000075

0000





000078

102

# **ZMLUVA O DIELO**

## **Rýchlostná cesta R2 Žiar nad Hronom - obchvat**

**11) Vzorové tlačivo Preberacieho protokolu a Vzorové  
tlačivo Zápisnice o odovzdaní a prevzatí staveniska**

<b>Stavebník (Objednávateľ):</b> Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava  Odtlačok pečiatky:		<b>PREBERACÍ PROTOKOL</b> <b>O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ VEREJNEJ PRÁCE (Diela)</b> v súlade s čl. 10.1 ZoD  (alebo dokončenej časti Diela v súlade s čl. 10.2 ZoD)		Číslo zápisu:
<b>Dátum začatia preberacieho konania:</b>		<b>Názov verejnej práce (Diela):</b>		
		<b>Názov dokončenej časti verejnej práce (časti Diela):</b>		
<b>Účel a technický opis verejnej práce (Diela alebo časti Diela):</b>				
<b>Finančné prostriedky na verejnú prácu a podiel spolufinancovania z verejných zdrojov:</b>				
<b>Kapacity získané výstavbou:</b>				
<b>Zodpovedný stavbyvedúci:</b>			<b>Zhotoviteľ:</b>	
<b>Projektant (spracovateľ projektovej dokumentácie):</b>			<b>Projektanti ucelených častí (spracovateľ projektovej dokumentácie ucelených častí):</b>	
<b>Stavebný dozor (ak bol stavebníkom ustanovený):</b>				
<b>Stavebné povolenie číslo:</b>		<b>zo dňa:</b>	<b>vydal:</b>	
<b>Zmena stavebného povolenia číslo:</b>		<b>zo dňa:</b>	<b>vydal:</b>	
<b>Protokol o štátnej expertíze</b>		<b>zo dňa:</b>	<b>číslo:</b>	
<b>Zmluva o Dielo podľa Obchodného zákonníka zo dňa....., číslo.....:</b> vrátane..... <b>dodatkov</b>				
<b>Dátum začatia prác podľa čl. 8.1 Zmluvy:</b>		<b>Dátum skutočného začatia prác:</b>		<b>Dátum dokončenia prác podľa Zmluvy:</b>
<b>Dôvody nedodržania lehôt začatia a dokončenia Diela alebo časti Diela:</b>				
<b>Odchýlky od dokumentácie overenej stavebným úradom a ich dôvody:</b>				
<b>Uplatnený systém zmluvných a technických podmienok pri realizácii verejnej práce:</b>				
<b>Podmienky skúšobnej prevádzky stavby (verejnej práce):</b>				
<b>Zhodnotenie kvality preberanej verejnej práce (Diela alebo dokončenej časti Diela) stavebníkom (preberajúcim):</b>				
<b>Súpis vád a nedorobkov zrejmych pri odovzdaní a prevzatí Diela alebo dokončenej časti Diela:</b>				
<b>Dohoda o opatreniach a lehotách na odstránenie vád a nedorobkov na Dielo alebo na časti Diela:</b>				
<b>Zadržaná suma z dohodnutej ceny Diela alebo časti Diela do odstránenia všetkých vád a nedorobkov a preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov (v € a v %):</b>				
<b>Dohoda o zabezpečení prístupu Zhotoviteľa do objektu s cieľom odstrániť vady a nedorobky:</b>				
<b>Dohodnutý termín vypratania staveniska po ukončení realizácie Diela alebo časti Diela:</b>				
<b>Ďalšie dohodnuté podmienky:</b>				
<b>Údaje o prevzatí dokumentácie skutočného realizovania/vyhotovenia Diela alebo časti Diela (DSRS):</b>  - odovzdaná Objednávateľovi: - odovzdaná užívateľovi:				
<b>Údaje o archivovaní dokumentácie:</b>				
<b>Odovzdané doklady v priebehu uskutočňovania verejnej práce:</b>  a) záznam o preberaní dokončených častí, technologických etáp stavby a subdodávok b) doklady o kvalite výrobkov a materiálov používaných na stavbe (certifikáty, vyhlásenia zhody a pod.) c) kontrolný a skúšobný plán verejnej práce a záznamy z jeho plnenia d) záznamy o vykonaných kontrolách a doklady o odstránení zistených nedorobkov e) plán užívania verejnej práce				

f) iné doklady a dokumenty			
Cena podľa Zmluvy o Dielo a jej dodatkov:		€	
Zľava z ceny a jej dôvody:		€	
Cena po odpočítaní zľavy:		€	
Zvýšenie alebo zníženie ceny Diela. Dôvod zvýšenia, príp. zníženia ceny Diela s uvedením vývoja ceny Diela:			
Odškodnenie za omeškanie a iné sankcie v € podľa Zmluvy o Dielo, resp. podľa Obchodného zákonníka:	Ku dňu začatia preberania boli vystavené splátkové listy na sumu v € spolu:	Termín predloženia konečnej faktúry / Záverečného platobného potvrdenia:	
Záručná lehota (konečný dátum):			
Súpis príloh, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť tohto protokolu:			
Dátum ukončenia preberacieho konania:			
Zástupcovia Zhotoviteľa odovzdávajú a zástupcovia stavebníka (Objednávateľa) preberajú Dielo alebo časť Diela podľa Zmluvy o Dielo a príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.			
	Meno a priezvisko, funkcia	Obchodné meno	Podpis a odtlačok pečiatky
Zástupcovia Zhotoviteľa			
Zástupcovia Stavebníka/Objednávateľa			
Zástupcovia Stavebného dozoru			
Ostatní prizvaní účastníci			
Rozdeľovník			
Vyjadrenia účastníkov:			

## ZÁPISNICA Č.

o odovzdaní a prevzatí staveniska časti Diela (stavebného objektu č. / prevádzkového súboru č.): .....

konané dňa: ..... v .....

### 1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE STAVBY:

#### Názov stavby:

Objednávateľ:

Stavebný dozor:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Realizujúci závod:

Stavebné povolenie:

zo dňa:

Súhlas:

zo dňa:

Rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej pôdy:

zo dňa:

### 2. NAVRHOVANÁ ZMLUVNÁ CENA ČASTI DIELA (STAVEBNÉHO OBJEKTU / PREVÁDZKOVÉHO SÚBORU):

### 3. LEHOTA VÝSTAVBY:

začatie:

ukončenie:

### 4. MAJETKOPRÁVNE VYSPORIADANIE:

### 5. ÚDAJE O STAVENISKU A POŽIADAVKY:

### 6. PRÍSTUP NA STAVENISKO A ZARIADENIE STAVENISKA:

### 7. ÚDAJE O PODZEMNÝCH A NADZEMNÝCH INŽINIERSKÝCH SIETACH A INÝCH PREKÁŽKACH:

### 8. VYTÝČENIE ZÁKLADNÝCH BODOV STAVEBNÉHO OBJEKTU A OBVODU STAVENISKA:

### 9. PRIPOMIENKY ÚČASTNÍKOV ROKOVANIA:

### 10. ZÁVEREČNÉ VYHLÁSENIE:

Zhotoviteľ prehlasuje, že stavenisko preberá, že sú mu známe podmienky jeho užívania a je si vedomý všetkých dôsledkov vyplývajúcich z nedodržania hraníc staveniska.

dňa:

### Poverení pracovníci k odovzdaniu staveniska:

Meno a priezvisko

Podpis

#### za Objednávateľa:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

#### za Stavebný dozor:

#### za Zhotoviteľa: