
Zmluva o dielo 
PČ-016-501601-12 

 
Výskum v oblasti výrobnej logistiky – výskumný proj ekt 

„Zvýšenie produktivity výroby va čkových spína čov v SEZ 
Krompachy s aplikáciou princípov logistiky“ 

 
č.  
 

o vypracovaní a dodaní projektu 
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

 
 
 

I. Zmluvné strany 
 
 
1. Objednávate ľ : SEZ Kropmachy a.s., Hornádska 1, 05342 Krompachy  
- Zastúpený: Ing. Imrichom Smaržíkom – predsedom predstavenstva a Ing. Dušanom 

Törökom – podpredseda predstavenstva 
- Osoby oprávnené uzatvárať a meniť zmluvný vzťah: Ing. Dušan Török 
- Osoby oprávnené rokovať: Ing. Dušan Török 
- Bankové spojenie (inkasné dáta): VÚB – Spišská Nová Ves 
- číslo účtu: 1304889755/0200 
- IČO : 36 177 644 
- IČ DPH : SK2020035985 
- Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I., odd. Sa, 

vložka 903/V 
 
2. Zhotovite ľ : Technická univerzita v Košiciach, Letná 9 

   042 00 Košice 
- Štatutárny zástupca: Dr.h.c. prof. Ing. Anton ČIŽMÁR, CSc. 
- Osoby oprávnené jednať za dodávateľa: Prof. Ing. Gabriel Weiss, PhD. 
- Riaditeľ ústavu: doc. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.   
- Zodpovedný riešiteľ: Dr.h.c. Prof. Ing. Dušan Malindžák, CSc.   
- Bankové spojenie (inkasné dáta):  

Štátna pokladnica 
      č. ú. 7000082327/8180 

- IČO : 00397610 
- IČ DPH : SK2020486710  
 
 

II. Predmet zmluvy 
 

Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok uvedených v tejto zmluve dodať: 
 

„Návrh Zvýšenie produktivity výroby vačkových spínačov s aplikáciou princípov 
logistiky v SEZ Kropmachy“, podľa definovaných požiadaviek firmy“ 
   

Cieľ projektu:  
Cieľom projektu je analyzovať súčasný stav úseku výroby vačkových spínačov 

SEZ Krompachy a navrhnúť systém výrobnej logistiky s cieľom zvýšenia produktivity 
výroby a montáže vačkových spínačov a layoutu strojov a zariadení (stratégia montáže, 



kapacitné plánovanie, operatívne plánovanie a layout).   
  
Časová a obsahová postupnos ť realizácie projektu: 

Etapy realizácie, časový harmonogram realizácie:  
 

I. ETAPA- spracovanie analýzy a návrhu projektu „ Zvýšenie produktivity 
výroby vačkových spínačov v SEZ Krompachy s aplikáciou princípov logistiky“ 
(V čase od 01.09.2012 do 15.10.2012 ) 

II. ETAPA – poradenská činnos ť pri zavádzaní a realizácií projektu 
v podmienkach SEZ Krompachy, a.s. (V čase od 16.10.2012 do 
31.12.2012) 

 
 
 

Riešite ľský kolektív: 
Za TU Košice: 

Dr.h.c. Prof. Ing. Dušan Malindžák, CSc.   
  Ing. Jana Vrlíková 
  
 Za SEZ Kropmachy a.s..: 
  Ing. I. Jenčík 
  Ing. I. Smaržík 
  Ing. Dušan Török 
  Ing. Judita Šuhajdová 
  Ing. M. Kurtová 
 

III. Termíny plnenia 
 

1. Začiatok prác : September 2012 
2. Ukončenie prác : December 2012 
 

IV. Miesto plnenia 
 

Miesto plnenia je sídlo dodávateľa, resp. objednávateľa (podľa dohody) 
 

V. Cena za dielo 
 

1. Cena za vykonanie prác bola určená dohodou zmluvných strán  
vo výške              800,- EUR bez DPH 
 
    

2.  K sume sa pripočítava daň z pridanej hodnoty v zmysle zákona č.222/2004 Z.z. 
 
 

VI. Ostatné ustanovenia 
 

1. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať dohodnutú cenu za dielo po odovzdaní výkonu 
prác a prevzatí protokolu a odovzdaní predmetu diela. Zhotoviteľ je oprávnený 
fakturovať dohodnuté ceny po skončení každej z etáp projektu.  

2. Doba splatnosti je 15 dní od doby doručenia faktúry. 
3. V prípade omeškania odberateľa so zaplatením faktúry sa odberateľ zaväzuje zaplatiť 

zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň 
omeškania. 

4. Garancie: 



Z charakteru diela vyplýva, že sa garancie na ďalšie služby nepožadujú. Prípadné 
výhrady k obsahu uvedie odberateľ v Preberacom protokole, ktoré sa dodávateľ 
zaväzuje splniť v dohodnutom termíne. 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje konzultovať predmet zmluvy s realizátorskou spoločnosťou až 
po uvedenie do prevádzky. Tieto aktivity nie sú náplňou tejto zmluvy. 
 
 

VII. Záverečné ustanovenia 
 
1. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v súlade s  § 5a zákona č. 211/2000 

Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.  

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv v zmysle 
ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 
predpisov.  

3. Práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, riadia sa 
obchodným zákonníkom a súvisiacimi právnymi predpismi. 

4. Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých 2 obdrží objednávateľ, 2 zhotoviteľ 
a nadobúda platnosť podpisom obidvoch zmluvných strán. 

 
 
 
 
 
 
 
 Dňa : 1.9.2012    Dňa : 27.9.2012 
 Objednávateľ :    Zhotoviteľ : 
 
Ing. Imrich Smaržík                                      Prof. Ing. Gabriel Weiss, PhD. 
Predseda predstavenstva                                    dekan F BERG TU Košice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V zmysle ustanovenia §-u 28, ods.2, písm.b.,   s ú h l a s í m   s uzavretím zmluvy. 

 
     

 


