Zmluva o dielo 2012-084

ZMLUVA O DIELO

podfa ¢1.536 a nasl. Obchod.zdkonnika (Zakon ¢.513/91 Zb.)

cislo:

2012 - 084

CLI Zmluvné strany.

Zhotovitel: ENERGYR spol. s r.o.
Rudlovska cesta 53, 974 00 Banska Bystrica.
Statutarny zastupca: Ing. Viktor Karabinos, konatef
ICO: 3156 8645
DIC: SK 2020452720
Bankoveé spojenie: Tatra Banka Banska Bystrica
C.uctu: 2628 130 440/ 1100
Evidencia s.r.o. : Obchodny register Okr.sudu v B. Bystrici, vlozka €. 611/S
Pracovnik zodpovedny za realizaciu:

Objednavatel: Urad priemyselného vlastnictva SR
Jana Svermu 43, 974 04 Banska Bystrica
Statutarny zastupca: Mgr. Lubo$ Knoth
ICO : 30810787
DIC : 2021105724
Bankové spojenie: Statna pokladnica
C.uctu: 7000060734/8180
Evidencia s.r.o0.: -
Pracovnik zodpovedny za realizaciu:

CLIl Predmet zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze zrealizuje v rozsahu a za podmienok dojednanych v tejto
zmluve pre objednavatela a objednavatelovi odovzda:

Objekt : Riadiaci systém v objekte UPV B.Bystrica
Nazov : Vymena ¢asti riadiaceho systému radu Unigyr
Investor : Urad priemyselného vlastnictva SR

Objednavatel sa zavazuje, ze zariadenia dodané podfa tejto zmluvy prevezme, zaplati
za ich dodavku a oZivenie dohodnutu cenu a poskytne zhotovitelovi dojednané spolupésobenie.
Realizacia vychadza z ponuky zhotovitela €.168-2012 zo dna 17.9.2012. Tato ponuka je
neoddelitelnou sucastou tejto ZoD.

CLIIl Rozsah a obsah diela.

Zhotovitel sa zavazuje objednavatelovi vykonat tento rozsah prac:

1/ Dodavka tuzemskych a dovozovych zariadeni v zmysle ponuky.
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2/ Drobné montazne prace v zmysle ponuky..
3/ Spracovanie software pre podstanice a centralu. Ozivenie, zaSkolenie obsluhy v zmysle
ponuky.

Sucastou dodavky nie je zostava pocitaca pre centralu dispecingu — doda objednavatel po
predbeznej konzultacii so zhotovitelom, ktory stanovi minimalne hardwarové pozZiadavky na
pocita€ a operacny systém, ktoré je nevyhnutné dodrzat.

Sucastou dodavky nie je komunikacna linka ethernet medzi podcentralami a centralou

dispeCingu. Zo strany objednavatela bude zrealizované kablové prepojenie, ukoncené
konektorom RJ45 v rozvadzadi kazdej podstanice PXC a na centralovom PC dispecingu.

Cl. IV. Cena za dielo

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ClL.III tejto zmluvy je dojednana dohodou
zmluvnych stran takto:

Meranie a regulacia

1/ | Dodavky SaZ Siemens-DDC Eur 8761,00
3/ Drobné montazne prace Eur 100,00
4/ | Sluzby (SW, ozivenie, skusky, zaskolenie obsluhy) Eur 2226,00
5/ | Zlava 15% na dodavky SaZ Siemens-DDC Eur -1314,15
6/ |Zmluvna cena spolu: Eur 9772,85

K tejto cene bude pripocitana DPH.
Miesto plnenia: Banska Bystrica

CL.V. Dodacia doba a spolupdsobenie

dodavky, montazne prace, sluzby, zahajenie 10.2012
ozivenie a odovzdanie do uzivania

ukonéenie Predpoklad: 15.12.2012

Predmet plnenia tejto zmluvy je splneny ukon&enim prevadzkovych skusok, ukoncenou
vizualizaciou na dispecingu Desigo Insight a zaskolenim obsluhy. Vid €l.VII/1.

PoCas realizacie je potrebné poskytnat zo strany objednavatela nevyhnutné
spolupbsobenie — a to tak, aby sa prediSlo eventualnej odstavke kotolne a technologickych
zariadeni, ktoré mozu byt po€as vymeny riadiaceho systému funkéné v obmedzenom rezime s
kratkodobym odstavenim automatickej regulacie.

Nevyhnutnym predpokladom pre v€asnu realizaciu prac je dodavka plne funk&nej
pocitacovej zostavy pre centralu dispeCingu v zhotovitefom pozadovanej konfiguracii
a realizacia komunikacnej linky zo strany objednavatela.

CL.VI. Platobné podmienky

1/ Objednavatel sa zavazuje, ze bude vykonavat platby v dohodnutej vyske
a v terminoch splatnosti.
2/ Faktury budu vystavené takto:
-Mesacna fakturacia podla skuto¢ne dodaného materialu a vykonanych prac (+DPH)
so splatnostou 14 dni od vystavenia.
-Zaverecna fakturacia (zvysna Cast dodavok, prac a sluzieb + DPH)...po ukon&eni a
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odovzdani diela so splatnostou 14 dni od vystavenia.
3/ Zhotovitel na kazdu splatku, k danému terminu, vystavi faktaru, ktora musi byt uhradena
najneskor do 14 dni od jej vystavenia, inak sa objednavatel dostane do omeskania vid ¢l.V a IX
tejto zmluvy.

Cl. VII. Predavacie podmienky

1/ Dodavka zariadeni je uskutoCnena dfiom podpisu dodacieho listu. Dokoncenu akciu v
rozsahu tejto zmluvy preberie objednavatel zapisom o odovzdani a prevzati akcie (odovzdavaci
protokol) v sulade s ustanoveniami Obchodného zakonnika.

2/ Vykon prac sa skon¢i splnenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.

3/ K vykonaniu prevadzkovych skuSok objednavatel zabezpecli potrebné privodné média
(elektrina,...) v pozadovanom mnozstve, a u€ast zastupcu investora a prevadzky.

4/ Objednavatel sa zavazuje, ze po UspeSnych skiskach neodkladne prevezme do uzivania
systém, najneskér do piatich pracovnych dni odo dria uspesSne vykonanej prevadzkovej skusky.
5/ Ak dbéjde k preruseniu prac zo strany objednavatela, uhradi zhotovitelovi vSetky
preukazatelne vynalozené naklady, ktoré mu tymto vznikli, tak ako su definované v tejto zmluve.
V pripade, Ze ddOjde k zruSeniu, alebo odstupeniu od tejto zmluvy z dévodov na strane
objednavatela, bude zhotovitel prace, rozpracované ku dfiu zruSenia fakturovat objednavatelovi
vo vySke rozsahu vykonanych prac ku diu zruSenia (odstupenia) tejto zmluvy a to podielom z
dohodnutej ceny.

Cl. VIIl. Zodpovednost za vady, zaruka

1/ Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla tejto zmluvy a Ze po
dobu stanovenu (zaru¢na doba) bude mat vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

2/ Objednavatel, ak mu bolo dodané vadné dielo ma pravo na bezplatné odstranenie $kod a
majetkoveé sankcie voci zhotovitelovi.

3/ ZaruCna doba je 24-mesacna a zacCina plynut odo dfia prevzatia ukonéeného diela
objednavatelom, t.j. odo dfia podpisu odovzdavacieho protokolu.

Zaru¢na doba na dodavky je v zmysle zaru€nych a dodacich podmienok jednotlivych vyrobcov a
zacCina plynut odo dha podpisu odovzdavacieho protokolu, max. v8ak do 24 mesiacov po
dodavke.

Doba zaruénej prevadzky sa prediZi o dobu, po&as ktorej zariadenie neplnilo svoju funkciu, z
doévodu vady spbsobenej konanim zhotovitela, resp. pouZzitim vadnych zariadeni dodanych
zhotovitefom.

4/ Pre pripad vady dodaného diela dojednavaju zmluvné strany pravo objednavatela poziadat a
povinnost zhotovitela poskytnut bezplatné odstranenie vady. Moznost iného dojednania nie je
vylu€ena. Zhotovitel sa zavazuje pripadné vady projektu odstranit bez zbytocného odkladu po
uplatneni opravnenej reklamacie objednavatelom.

5/ Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla tejto zmluvy.

Objednavatel zodpoveda, ze suvisiace prace (montaz, technologia) budu zrealizované podla
prislusnych predpisov a v pozadovanej kvalite a termine.

Cl. IX. Majetkové sankcie

1/ Ak zhotovitel nedodrzi termin dodavky diela v rozsahu tejto obchodnej zmluvy, objednavatefl
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je opravneny pozadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,05% z ceny za dielo za kazdy
denn omeSkania. Tuto zmluvnid pokutu zhotovitel neplati, ak vierohodne preukaze
objednavatelovi, Ze omeSkanie terminu dodavky diela v rozsahu tejto zmluvy nemalo pri¢inné
suvislosti s jeho konanim (vy$Sia moc, neplnenie povinnosti objednavatela a pod.).

2/ Splatnost faktury je 14 dni odo dna jej vystavenia. Pri omesSkani platby sa objednavatel
vystavuje sankciam. Ak objednavatel nezaplati v dohodnutej lehote splatky na ktoré zhotovitef
vystavil fakturu podla ¢&l. VI, dostane sa do ome$kania. Za kazdy dern omeSkania mbdze
zhotovitel uctovat uroky z omeskania vo vyske 0,05% z fakturovanej Ciastky.

Cl. X. Zavereéné ustanovenia

1/ Dodany software je spracovany a urCeny vyhradne pre ucely vyplyvajice z tejto zmluvy.
Akékolvek iné pouzitie objednavateflom, osobithe jeho odovzdanie inym organizaciam bez
suhlasu zhotovitela je protipravne a opravnuje zhotovitela k uctovaniu vSetkych narokov, ktoré
mu z titulu poruSenia tohto zavéazku vzniknu, vratane odovzdania celého prospechu.

2/ Tato zmluva sa vyhotovuje v troch vyhotoveniach, z ktorych dve su uréené pre objednavatela
a jedno pre zhotovitela. VSetky vyhotovenia su pravne rovnocenné.

3/ Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a ucinnost
driom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav.

Zhotovitel: Objednavatel

V B.Bystrici dria V B.Bystrici dia

Prilohy: ponuka ¢€.168-2012 zo dfia 17.9.2012.
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Polozkovity rozpocet pre DT1

C. ponuky: 168-2012

Nazov: Riadiaci systém pre UPV BB

Cast: Vymena Casti Riadiaceho systému radu Unigyr

Investor: UPVv

Zakaznik: detto

Material DDC

Nazov Popis JC € ks Spolu €

DI-Licencia Upgrade licencie z verzie 2 na verziu 5 2 132,00 1 2 132,00

PXC100-E.D Modularna automatiza¢na stanica pre 200 IO bodov.; Rozhranie: BACnet/IP, 2 038,00 2 4 076,00

PXM10 Ovladaci panel (HMI) maly pre desigo PX s grafickym displejom Rozhranie: § 290,00 2 580,00

PXX-PBUS Rozsirujuci modul P-BUS pre PXCxxx.D/E.D 550,00 2 1100,00

PXA-H1 Kryt do otvoru po PRU/PXCxx-U 95,00 3 285,00

TXS1.12F10 Modul napajania 24V js, 1,2A 147,00 4 588,00
8761,00 €

Periférie

[Nazov Popis | JC€ | ks | Spolu€ |

Ostatna dodavka

Nazov Popis JC € ks Spolu €

ELl-prac2 |Drobné montazne prace 100,00 1 100,00

100,00 €

Sluzby

Nazov Popis JC € ks Spolu €

DDC-SW Vypracovanie softvéru podstanice na 1 I/O bod 16,00 126 2 016,00

DI-SW/OZIV Vypracovanie softvéru centraly vratane ozivenia na 1 /0O bod 1,00| 126 126,00

ZASKOL Zaskolenie obsluhy 21,00 4 84,00
2 226,00 €

Cena spolu DDC: 8 761,00 €
zlava: 15,0% 7 446,85 €
Cena spolu Periférie: 0,00 €
Cena spolu Ostatna dodavka: 100,00 €
Cena spolu Sluzby: 2 226,00 €
zlava: 0,0% 2 226,00 €
Cena spolu bez DPH: 9772,85 €
Vyhotovil: Ing. Bohaé Miroslav

Datum:

Strana 1z 1

17.9.2012

Energyr s.r.o. B.Bystrica



