ZoD na realizdciu investicnej akcie ¢. 012-07 — RekonStrukcia elektroinstaldcie v sklade PHM a sklade vzoriek v PS 1Budkovce

Zhotovitela:

Zmluvné strany:

Evidenéné ¢islo zmluvy

Objednavatela:

ZMLUVA O DIELO

ELCOMP, spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym

Prazska 2

949 01 Nitra

registracia:

osoba opravnena k podpisu zmluvy:
1CO:

I1C pre DPH:

DIC:

bankové spojenie:

¢islo uctu:

osoba opravnena rokovat’ vo veciach
e obchodnych:

e technickych a realizaénych:

(d’alej len ,,zhotovitel*)

TRANSPETROL, a. s.

Sumavska 38

821 08 Bratislava

registracia:

osoba opravnena k podpisu zmluvy:

ICO :

IC pre DPH :

DIC:

bankové spojenie:

¢islo uctu:

osoba opravnena

e kontrolovat zhotovovanie diela
v priebehu realizacie:

e rokovat vo veciach
=  obchodnych:
= technickych:

(dalej len ,,objednavatel*)

Obchodny register Okresného stidu Nitra, odd. Sro, vI.¢. 12851/N
Jiri Magyar, konatel’

36544141

SK2020149263

2020149263

Slovenska Sporitelna a.s.

0231609366/0900

Milan Cerveii, obchodny riaditel’
Jaroslav Lysy, technicky riaditel’

Obchodny register Okresného sudu Bratislava I, odd. Sa, vl. ¢. 507/B
Ing. Ivan Krivosudsky, predseda predstavenstva

RNDr. Martin Ruzinsky, PhD., ¢len predstavenstva

31341977

SK2020403715

2020403715

Tatra banka, a.s.

2621021532/1100

Ing. Jan Estok, Ing. Anton Kocian

Ing. arch. Dezider Prikler, riaditel’ odboru pre investicie a rozvoj
Ing. Peter Hencek, vedtici odboru pripravy investi¢nych akcii

uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika €. 513/1991 Zb.
v zneni neskor$ich predpisov tiuto zmluvu o dielo
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ZoD na realizdciu investicnej akcie ¢. 012-07 — RekonStrukcia elektroinstaldcie v sklade PHM a sklade vzoriek v PS 1Budkovce

CL |
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel sa zavdzuje na svoje naklady a na svoje nebezpecCenstvo riadne a véas vykonat pre
objednavatela dielo vymedzené v tejto zmluve o dielo (d’alej aj len ,,zmluva“ alebo ,,ZoD*) v rozsahu a
podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve

Objednavatel sa zavdzuje riadne a vCas zhotovené dielo v stlade stouto ZoD prevziat a zaplatit’
dohodnutt cenu za jeho vykonanie podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielom podla tejto zmluvy je zhotovenie investiénej akcie ¢. 012-07 — RekonS$trukcia elektroiS$talacie
v sklade PHM a sklade vzoriek v PS 1 Budkovce (d’alej len ,,dielo*).

Dielo bude pozostavat’ z jednej ¢asti:

Stavebny objekt:
SO 1 Sklad PHM a sklad vzoriek

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat dielo v rozsahu a kvalite podla tejto zmluvy a realiza¢nej projektovej
dokumentacie stavby (dalej len ,,PD*) s nazvom: Rekonstrukcia elektroinstalacie v sklade PHM a sklade
vzoriek v PS 1 Budkovce, dodavatel PD: RAHAR s.r.o., Michalovce z 3/2011, ktora tvori prilohu ¢.1
tejto zmluvy a v sulade s jej dohodnutymi pripadnymi zmenami, v sulade S povoleniami potrebnymi pre
vystavbu, vyjadreniami dotknutych organizacii a organov Statnej spravy, vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi, platnymi technickymi normami, najmd STN, ako aj pokynmi a internymi predpismi
objednavatela, s ktorymi bol zhotovitel' oboznameny.

v

PD (priloha ¢. 1) bude uloZena u objednavatela a v troch pisomnych a jednom digitalnom vyhotoveni
bude poskytnuta zhotovitel'ovi ako zavdzny podklad pre realizaciu diela.

Zhotovitel' potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze st mu zname
technické, kvalitativne a iné podmienky k realizacii diela a ze disponuje takymi technickymi,
materialnymi a persondlnymi kapacitami, opravneniami a odbornymi znalostami, ktoré su k riadnemu
vykonaniu diela potrebné.

Bez pisomného suhlasu objednavatela nemdzu byt pre realizaciu diela pouzité iné materialy, vyrobky
a zariadenia alebo vykonané zmeny oproti schvalenej PD.

Zmenu diela, ktora bude mat’ za nasledok zvySenie ceny diela je mozné vykonat iba po predchadzajucom
pisomnom suhlase objednavatela, zastipeného osobami opravnenymi k podpisu zmluvy o dielo a to
prostrednictvom zmenovych listov (vid’ bod 3.5) predkladanych objednavatelovi prostrednictvom osdb
opravnenych kontrolovat zhotovovanie diela v priebehu realizacie (d’alej len ,zastupcovia
objednavatel’a®). Zvysenie dohodnutej ceny diela je moZzné vykonat len na zdklade pisomného dodatku
k ZoD, ktory musi byt podpisany osobami opravnenymi k podpisu ZoD. Podkladom pre vypracovanie
dodatku k ZoD je odsuhlaseny a riadne potvrdeny zmenovy list.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dielo bude odovzdané a prevzaté ako celok po jeho tuspesnom
kvalitativnom a technickom vyskus$ani.

CL 11
CAS PLNENIA

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat dielo do 8 tyZdiov odo diia nasledujuceho po odovzdani pracoviska
podla bodu 5.1.1 tejto zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel' pripravi riadne ukoncené a uspe$ne odskus$ané zmluvné dielo k odovzdaniu
a prevzatiu aj pred dohodnutym ¢asom plnenia, zavizuje sa objednavatel’ riadne a v pozadovanej kvalite
zhotovené dielo prevziat’ aj v skorSie pontiknutom termine a zaplatit’ jeho cenu dohodnutt v tejto zmluve.

CL 111
CENA DIELA

V stlade s ustanovenim § 3 ods. 3 zakona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov
sa zmluvné strany dohodli na cene za vykonanie diela podla bodu 1.3 tejto zmluvy vo vyske 17 400,00
eur (slovom: sedemnast’tisic§tyristo eur) vratane DPH, z toho DPH je 2 900,00 eur. Cena diela bez DPH
je 14 500,- eur.

Dohodnutd cena diela obsahuje vSetky opravnené naklady zhotovitela (vratane byvalych vedlajSich
rozpoctovych nakladov -VRN).
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Dohodnuté kvalitativne, dodacie a iné podmienky pre zhotovenie diela, za ktorych plati dohodnutéa cena,
st vymedzené touto zmluvou a jej prilohami. Odchylné ustanovenia v ponuke zhotovitel'a od ustanoveni
dohodnutych v tejto zmluve sa v tomto zmluvnom vztahu neuplatnia (st neplatné).

Dohodnutt cenu diela je mozné zmenit' len v pripadoch, ak pocas realizacie diela pride k:

a) zmenam alebo rozsireniu predmetu zmluvy podl'a bodu 3.5 tohto ¢lanku zmluvy,

b) znizeniu dohodnutého rozsahu prac a dodavok,

c) zmene sadzby dane v ¢ase vzniku dafiovej povinnosti. Zhotovitel' uplatni vo faktare DPH vo vyske
urcenej platnym pravnym predpisom v ¢ase vzniku danovej povinnosti.

Objednavatel’ je opravneny i v priebehu realizacie diela pozadovat zmenu diela (zdmenu materialov,
dodavok alebo vykonavanych prac na diele, rozsirenie alebo obmedzenie predmetu zmluvy). V takomto
pripade je zhotovitel' povinny v spolupraci so zodpovednym projektantom a zastupcami objednavatela
vypracovat samostatne supis naviac prac (prac a dodavok navySe, ktorych jednotkové ceny sa
nachadzajia v ocenenom vykaze vymer (priloha €. 2 tejto zmluvy) a samostatne supis zmien (prac
a dodavok navyse - mimo oceneného vykazu vymer). V pripade zmeny predlozi zhotovitel na postdenie
objednavatelovi podrobnu cenovil ponuku s uvedenim jednotkovych cien. Uvedené supisy budu tvorit
podklad ku tvorbe zmenovych listov. Po postdeni rozsahu naviac prac resp. rozsahu a navrhovanej ceny
zmien a pripadnom naslednom schvaleni zmenovych listov objednavatelom (vid’ bod 1.8 tejto zmluvy),
dohodnu zmluvné strany zmenu diela a jej vplyv na cenu, pripadne aj termin plnenia formou dodatku
k tejto zmluve a zhotovitel’ je povinny zrealizovat’ plnenie podl'a takto zmenenych podmienok. V pripade
porusenia ustanovenia bodu 1.8 tejto zmluvy zo strany zhotovitel'a nie je pripustné dohodnutu cenu diela
menit a naklady s tym spojené je povinny znasat’ zhotovitel' (neuplatni sa § 549 Obchodného zakonnika).

CL IV
PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel’ je povinny zostavit' a objednavatelovi predlozit’ na kazdej strane podpisany supis vykonanych
prac a dodavok (dalej len ,,VPaD*) za predchadzajici kalendarny mesiac. Poradové ¢&isla a ndzvy
poloziek v stupise VPaD sa musia zhodovat’ s poradovymi ¢islami a nazvami poloziek v ocenenom vykaze
vymer (Priloha ¢. 2 tejto zmluvy). Sapis VPaD musi byt spracovany v softvéri Microsoft Excel®
a okrem papierovej formy musi byt odoslany objednavatelovi tiez prostrednictvom elektronickej posty
resp. na CD a to v dostato¢nom ¢asovom predstihu, aby bol primerany ¢as na jeho kontrolu a zhotovitel
vystavil a objednavatelovi doruéil faktaru za vykonané prace a dodavky v lehote podla bodu 4.4 tejto

zmluvy.

Stpis VPaD po vecnej stranke skontroluji a odsuhlasia zastupcovia objednavatela a to podpisom na
kazdej strane supisu VPaD. Ak ma supis VPaD vady (tzn. nie je vyhotoveny zmluvne dohodnutym
sposobom), objednavatel resp. jeho zastupcovia su opravneni zhotovitelovi vratit tento supis na
prepracovanie s presnym zadefinovanim vad. Supis VPaD potvrdeny zastupcami objednéavatela je
povinnou prilohou faktury.

Na zaklade stupisu VPaD, ktory je odsthlaseny postupom podla predchadzajuceho bodu tohto ¢lanku
zmluvy, ma zhotovitel pravo vyhotovit faktiru so vSetkymi zakonom stanovenymi naleZitostami.
Objednavatel’ uhradi dohodnutt cenu diela v stilade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve na
zéklade ciastkovych faktar (vyhotovovanych mesac¢ne alebo za iné obdobie podla dohody zmluvnych
stran) a vyGctovacej (kone¢nej) faktary. Ceny prac a dodavok vo faktire musia sthlasit’ s ocenenym
vykazom vymer, resp. s prilohou prislusného dodatku k tejto zmluve, ktorym budu dohodnuté ceny
pripadnych naviac prac resp. zmien diela. Zmluvné strany sa dohodli, ze lehota splatnosti faktury je do 30
dni od jej dorucenia objednéavatelovi. Ak posledny deni lehoty pripadne na sobotu, nedelu alebo sviatok,
je poslednym diiom lehoty najbliz§i nasledujiici pracovny deni. Osoba opravnend rokovat za
objednavatela vo veciach obchodnych je opravnenéd bez zaplatenia vratit zhotovitelovi fakturu, ktora
neobsahuje dohodnutu prilohu alebo je vyhotovend v rozpore s touto zmluvou alebo vSeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi, priCom sa zastavuje plynutie lehoty splatnosti faktary. Po doruceni riadne
vyhotovenej faktiry objednavatelovi zalina plynat nova lehota splatnosti faktary. Za den splnenia
finanéného zaviazku sa povazuje defi odpisania sumy peftazného zavizku z G¢tu objednavatela v prospech
uctu zhotovitel'a, ktory je uvedeny v tejto zmluve. V bankovom styku budu pouzivané variabilné symboly
uvedené na prislusnej fakture. Konstantné symboly budu pouzivané podla platnych bankovych pravidiel.

Ciastkové faktiry za vykonané prace a dodavky ako aj vyGétovacia (koneéna) faktira musia byt
vyhotovené v stlade stouto zmluvou a platnym zikonom o DPH. Ciastkové faktary vritane
odsuhlasenych supisov vykonanych prac musia byt predlozené objednavatelovi najneskér do 10-teho
diia kalenddrneho mesiaca nasledujiceho po vykonani prisluSnych pric a dodavok. Zhotovitel je
povinny predlozit’ objednavatel'ovi dva rovnopisy faktiry vratane priloh.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vyuctovacia (konec¢nd) faktira bude obsahovat’:
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5.2.2

5.2.3

5.2.4

5.2.5

5.2.6

a) supis vSetkych uhradenych mesaénych ¢iastkovych faktir od zacdatia diela s uvedenim fakturovanej
Ciastky celkom, z toho DPH a uhradenej ¢iastky;

b) zuctovanie poskytnutej zalohy, v pripade ak bola poskytnuta objednavatel'om zhotovitel'ovi;

c) prehlasenie zhotovitel'a (Statutarneho organu zhotovitel'a alebo osoby opravnenej konat’ vo veciach
obchodnych za zhotovitela) tohto znenia: ,,Zhotovitel: Obchodné meno zhotovitela, Sidlo, ICO XXXXXXXX,
zastupeny Menol Priezviskol prehlasujem, Ze investicna akcia ¢.012-07 — Rekonstrukcia elektroinstalaciev
sklade PHM a sklade vzoriek v PS I Budkovce bola protokolarne odovzdand a prevzatad zo strany
objednavatela dina DD.MM.20XX. Predmetna faktura ¢. ABC123456789, vyhotovena diia DD.MM.20XX na
Ciastku XX XXX eur vratane DPH je poslednou faktiurou vyhotovenou zhotovitelom podla ZoD ¢. uviest cislo
ZoD objednavatela zo dina DD.MM.20XX (a jej pripadnych dodatkov) a zhotovitel potvrdzuje, Ze uz nebude
uplatnovat voci objednavatelovi TRANSPETROL, a.s. dalsie financné ani iné naroky, vyplyvajuce z uvedenej
ZoD*“.

Vyucltovacia (kone¢na) faktura bude zhotovitelom vyhotovena a objednavatelom uhradend az po

vykonani celého diela podla tejto zmluvy, po odstraneni vSetkych vad a nedorobkov diela a po vypratani

staveniska zhotovitel'om.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pohladavky zhotovitel'a vo¢i objednavatelovi vzniknuté z tejto zmluvy,
nie je zhotovitel opravneny postipit tretej osobe bez predchadzajuceho pisomného sthlasu
objednavatela.

CLV
PODMIENKY ZHOTOVOVANIA DIELA

5.1 Odovzdanie pracoviska

Objednavatel odovzda protokolarne zhotovitelovi pracovisko v dohodnutom rozsahu v termine, kedy
budt splnené vsetky podmienky vedice k uspesnému odovzdaniu staveniska (pracoviska) zo strany
objednavatela. Termin odovzdania pracoviska) bude zhotovitelovi oznameny pisomnou formou.
Bezdb6vodné odmietnutie prevzatia pracoviska zhotovitelom sa povaZzuje za podstatné porusenie tejto
zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vykopové prace, prace s otvorenym ohfiom a zvarac¢ské prace moZno
vykonavat’ len na zaklade predchadzajiceho pisomného sihlasu vediceho precerpavacej stanice
resp. jeho opravneného zastupcu! Porusenie tohto zavdzku zhotovitelom sa povazuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.

5.2 Povinnosti a spolupdésobenie objednavatel’a

Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi najneskér ku diu odovzdania pracoviska PD stavby v troch
vyhotoveniach a jedno vyhotovenie v digitalnej forme vo formate x.dgn (verzia 8 a vys$ia) alebo x.dwg
(verzia 2000 a vys§ia).

Objednavatel oboznami zhotovitela s prislu§nymi internymi predpismi objednavatela, ktoré sa na
vykonavanie prac podla tejto zmluvy vztahuja, pricom zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ na Skoleni Gcast
vSetkych pracovnikov, ktorych pouzije na vykon prac podla tejto zmluvy, potvrdit ich preskolenie
a zabezpecit dodrziavanie tychto rozhodnuti a predpisov.

Zastupcovia objednavatela su opravneni dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit prace ak je
ohrozend bezpecnost zmluvného diela, zivot alebo zdravie os6b alebo ak hrozia iné vazne Skody a
zodpovedny zastupca zhotovitel'a nie je na pracovisku ani inak v¢as dosiahnutel'ny.

Objednévatel’ je opravneny prostrednictvom zastupcov objednavatela kontrolovat’ v ktoromkol'vek Stadiu
postup prac zhotovitel'a a sledovat’ obsah montazneho dennika, vyjadrovat sa k vykonanym zaznamom
a zapisovat svoje stanoviska.

Zastupcom objednavatel'a musi byt umoznené kontrolovat’ dielo na kazdom stupni jeho vykonavania. Ak
pri kontrole zistia, ze zhotovitel' poruSuje svoje povinnosti, maju pravo ziadat, aby zhotovitel' odstranil
vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel' v
primeranej lehote nevyhovie tymto poziadavkam objednavatela povazuje sa to za podstatné porusenie
zmluvy.

Objednavatel’ je povinny prevziat riadne a véas zhotovené dielo, v rozsahu a kvalite dohodnutej touto
zmluvou, podla schvalenej PD a v stlade s prislu§nymi vSeobecne zavéznymi pravnymi predpismi a
platnymi STN, ak sa po jeho GspeSnom kvalitativnom a technickom vyskuSani preukazali parametre diela,
predpisané touto zmluvou, PD a prislusnymi platnymi STN.

5.3 Povinnosti zhotovitelPa
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5.3.1

5.3.2

5.3.3

5.3.4

5.3.5
5.3.6

5.3.7

5.3.8

5.3.9

Zhotovitel' prehlasuje a zodpoveda za to, Ze je subjektom opravnenym v zmysle prislusnych vsSeobecne
zavdznych pravnych predpisov na zhotovenie diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel' sa zavizuje, Ze
zabezped¢i trvalé odborné organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebnych prac a inych ¢innosti na
stavbe a vich priebehu bude zabezpeCovat vykon prac podla zmluvne dohodnutych podmienok,
vS§eobecne zavidznych pravnych predpisov, prislusnych platnych STN, pokynov a internych predpisov
objednavatela. Pocas vykonu zmluvnych prac musi byt na precovisku stile pritomny zodpovedny
zastupca zhotovitel'a — vedici montaZnych prac, ktory musi byt odborne spdsobilou osobou opravnenou
na vykonavanie prislusnych vybranych ¢innosti vo vystavbe (v zmysle § 45 stavebného zakona). Funkciu
vediceho montaZnych prac bude vykonavat: Branislav Toriska, technik elektro, ¢islo opravnenia VVZ-
0318/08-5.1 ktorého doklad o opravneni tvori prilohu ¢. 3 tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny viest prostrednictvom stavbyveduceho (alebo nim poverenou osobou) montazny
dennik, do ktorého je povinny Citatel’ne zapisovat’ vSetky skuto¢nosti rozhodujice pre zhotovenie diela,
najmenej vSak v rozsahu ustanovenom vsSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi. Zhotovitel' je povinny
sledovat obsah montazneho dennika a neodkladne sa vyjadrit k jednotlivym =zapisom zastupcov
objednavatela a taktiez je povinny okamzite upozornit zastupcov objednavatela na zavazné zapisy
v montaznom denniku. Objednavatel’ alebo jeho zastupcovia maju pravo poznacit' ich sthlas pripadne
nesthlas s obsahom zaznamu s uvedenim dévodu nesuhlasu. Zapismi do montdzneho dennika, ani
odsuhlasenim zaznamu zhotovitel'a zastupcami objednavatela nevznikaju naroky zhotovitel'a na zvysSenie
zmluvnej ceny diela.

Pri schvalovani zapisu v montaznom denniku, ktory bude mat charakter zmeny diela alebo rozsirenia
rozsahu predmetu zmluvy s naslednym zvy$enim zmluvne dohodnutej ceny diela a/alebo predizenim
zmluvne dohodnutého ¢asu plnenia je potrebné postupovat’ v sulade s bodom 1.8 tejto zmluvy; v opaénom
pripade schvalenie predmetnej zmeny resp. naviac prace v montaznom denniku nezavidzuje objednavatel’a
a je neplatné.

Zhotovitel sa zavdzuje na svoje naklady zriadit, prevadzkovat’, udrziavat,, opravovat a po ukonceni prac
odstranit’ zariadenie montazneho pracoviska.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat pokyny objednavatel’a alebo jeho zastupcov tykajice sa diela.

Zhotovitel’ je povinny pred zadatim prac skontrolovat podklady a podmienky k vykonaniu diela a zistit
prekazky, ktoré by mohli znemoznovat’ vykonanie diela dohodnutym spdsobom.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit objednavatela na nevhodnu povahu alebo vady
veci, podkladov alebo pokynov, ktoré dostal od objednavatel’a.

Ak zhotovitel’ zisti skryté prekazky na mieste, kde ma dielo zhotovit, ktoré mu brania zhotovit' dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi a ak sa nedaji odstranit, navrhnat
objednavatelovi zmenu diela.

Ak pri zhotovovani diela ma dojst’ k zakrytiu dovtedy vykonanych Cinnosti resp. Casti diela, alebo tieto
sa maju stat nepristupnymi, je zhotovitel povinny vyzvat zastupcov objednavatel’a na kontrolu realizacie
tejto Casti diela a to pisomnou formou v montaznom denniku tri pracovné dni vopred. Ak zhotovitel
nesplni uvedent povinnost, je povinny umoznit’ objednavatelovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat
naklady s tym spojené.

5.3.10 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia os6b v priestore montizneho

pracoviska. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho subdodavatelov,
ktori maju prislusnu kvalifikaciu, odbornu spdsobilost’ a opravnenie na vykonanie tychto prac. Zhotovitel’
je povinny pri vykonavani diela zabezpecit dodrziavanie rozhodnuti prislusnych organov $tatnej spravy,
platnych technickych noriem, najmid STN, prisluSnych platnych vSeobecne zaviznych pravnych
predpisov, zvlast o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci, 0 bezpeénosti prace a technickych zariadeni
pri stavebnych pracach, predpisov 0 ochrane pred poziarmi a poziarnej prevencii, zdkazu vnaSania,
pozivania alkoholickych néapojov, uZivania omamnych alebo psychotropnych latok, faj¢enia, ako
aj internych predpisov objednavatel’a, s ktorymi bol oboznadmeny. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze vSetci
pracovnici, ktorych pouzije na vykonanie diela st opravneni a spésobili na vykon prislusnych prac, riadne
pouceni z predpisov BOZP a PO, dostatocne vybaveni potrebnymi vhodnymi ochrannymi pracovnymi
pomodckami, bezporuchovymi pracovnymi strojmi, pristrojmi, naradim. Zastupca objednavatela je
opravneny kontrolovat dodrziavanie tychto povinnosti, mé4 tiez pravo vyzvat pracovnikov zhotovitela
resp. subdodavatela, aby sa podrobili skaske na pritomnost’ alkoholu alebo inej omamnej latky alebo
psychotropnej latky a tito st povinni podrobit’ sa kontrole. V pripade zistenia nedostatkov je zhotovitel
povinny vykazat z pracoviska a vymenit pracovnika, ktory nespifia podmienky uvedené v tomto bode
zmluvy. Odmietnutie podrobit’ sa kontrole alebo akékol'vek zmarenie kontroly méa rovnaké nésledky ako
zistenie nedostatkov, uvedené vyssSie. PoruSenie tychto zavidzkov zhotovitel'a sa povazuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.
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5.3.11 Zhotovitel sa moéze pohybovat len na vymedzenom mieste vykonu prac, zodpovedd za Cistotu
a poriadok na pracovisku a v jeho bezprostrednom okoli a odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré
vzniknu v ramci jeho Ccinnosti pri reSpektovani ekologickych, hygienickych predpisov, predpisov
0 nakladani s odpadmi, priCom musi pisomne dokladovat spdsob ich zneskodnenia v silade s pravnymi
predpismi a bezpodmieneéne zabezpedi priebeZné ¢istenie pracoviska a mechanizmov pred vyjazdom
na verejné komunikacie.

5.3.12 Zhotovitel sa zavdzuje na svoje naklady udrziavat odovzdané pracovisko Vv stave vyhovujicom
predpisom na zabezpefenie ochrany zdravia a bezpeénosti pri praci, ako aj predpisom o protipoziarnej
ochrane, ochrane vod, zivotného prostredia a d’alsim predpisom, ktoré sa vztahuju na vykonavanie
zmluvného diela, zhotovitel zodpoveda za protipoziarnu ochranu dicla a dodrzZiavanie uvedenych
predpisov.

5.3.13 Zhotovitel je plne zodpovedny za poskodenie vedeni a inZinierskych sieti vyznacenych v PD, ktoré sa
nachadzaju na pracovisku a ich vytycenie bolo zapisni¢ne odovzdané zhotovitelovi.

5.3.14 Zhotovitel' predlozi objednavatelovi zoznam vozidiel a menny zoznam svojich pracovnikov, resp.
pracovnikov subdodavatelov s potrebnymi osobnymi tdajmi (so stihlasom dotknutych osob), ktoré je
objednavatel’ opravneny pouzit k zabezpeCeniu preskolenia a vydania povoleni pre vstup na miesto
pracoviska.

5.3.15 Zhotovitel sa zavizuje predlozit potrebné doklady a vykonat vSetky predpisané skusky, ktorymi
preukaze, ze prace vykonava v stilade s PD, prislusnymi platnymi STN a v salade s touto zmluvou.
Zhotovitel je povinny véas prizvat’ aj zastupcov objednavatel’a k ucasti na sktskach.

Cl. VI
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

6.1 Povinnost vykonat dielo si zhotovitel splni riadnym a vfasnym ukoncenim a odovzdanim diela
objednavatelovi na zaklade pisomného protokolu o odovzdani a prevzati diela. Ak dohoda zmluvnych
stran, vSeobecne zavdzné pravne predpisy alebo platné technické normy urcuju vykonanie sktSok
osvedéujicich dohodnuté vlastnosti diela, musi Uspe$sné vykonanie takychto skuSok predchadzat
odovzdaniu a prevzatiu diela. O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol v 4
vyhotoveniach, 2 vyhotovenia pre kazda zmluvnt stranu.

6.2 Zhotovitel sa zavdzuje sucasne s odovzdanim diela odovzdat objednavatelovi aj vsetky doklady, ktoré sa
na dielo vztahuju alebo su potrebné na jeho uzivanie, najmai:

a) dve vyhotovenia PD skuto¢ného zhotovenia diela a to vo forme zakreslenia zmien do predlozenej
PD, dve vyhotovenia v digitalnej forme vo formate x.dgn (verzia 8 a vys$ia) alebo x.dwg (verzia
2000 a vyssia) a dve vyhotovenia porealizaéného geodetického zamerania stavby v pisomnej forme
a dve v digitalnej forme vo formate z.dgn (verzia 8 a vys$ia) alebo z.dwg (verzia 2000 a vys$§ia);

b) zoznamy strojov a zariadeni, ktoré st sucastou odovzdavanej stavby a pre vSetky stroje a zariadenia
v slovenskom alebo ¢eskom jazyku: osved&enie o akosti a kompletnosti, atesty platné na uzemi SR,
pasporty, navody na montaz, udrzbu a obsluhu;

c) osvedéenia o akosti pouzitych materialov a konstrukeii;

d) =zaruéné listy;

e) certifikaty materialov a vyrobkov;

f) vyhlasenie o zhode stavebnych vyrobkov;

g) =zapisnice, osvedcenia a protokoly o vykonanych sktskach pouzitych materialov;

h) zapisnice a protokoly o vysktSani zmontovanych strojov, zariadeni a konstrukcii s vyhodnotenim
kvality podl'a platnych STN a vS§eobecne zavdznych pravnych predpisov, PD a zmluvy;

i) stavebné a montazne denniky;

J) revizne spravy u vyhradenych technickych zariadeni;

k) prevadzkovy predpis, uréujiaci podmienky prevadzkovania diela;

I) rekapitulaciu v8etkych faktr za dielo a stanovisko k skutoénému stavu platieb;

m) protokol o tspe$nom komplexnom vyskuasani diela;

n) doklady o vykonanych skti§kach vyhradenych technickych zariadeni;

Neodovzdanie tychto dokladov bude povazované za zavazné porusenie zmluvy zhotovitelom a vady diela,

braniace riadnemu uzivaniu stavby s moznostou uplatnenia prisluSnych zmluvnych pokut podla ¢lanku

VII tejto zmluvy.

6.3 Zhotovitel je povinny pracovisko Uplne vypratat a upravit podl'a PD do 15 dni odo dna protokolarneho
odovzdania a prevzatia ukonceného diela.

6.4 Dielo ma vady, ak vykonanie diela nezodpovedd vysledku uréenému v zmluve, najmé ak:
a) nie je dodané v pozadovanej kvalite;
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b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu podla tejto zmluvy a PD, vratane vzajomne
dohodnutych pripadnych uprav a doplnkov PD;

c) neboli predlozené doklady alebo st vady v dokladoch uvedenych v bode 6.2 tejto zmluvy;

d) ma pravne vady vyplyvajice z priemyselného alebo iného dusevného vlastnictva alebo je zatazené
inymi pravami tretich osdb (napr. vecné prava, obligacné prava).

Objednavatel’ nie je povinny prevziat' dielo, ktoré ma vady. Ak pri preberani diela objednavatel’ zisti, ze
dielo ma vady je opravneny prevzatie diela odmietnut’ a spiSe so zhotovitel'om zapis o zistenych vadach,
sposobe a termine ich odstranenia. Zhotovite] méa povinnost odovzdat dielo objednavatelovi po
odstraneni vsetkych vad. Po dobu odstrafiovania vad zistenych pri odovzdavani diela je zhotovitel’ v
omeskani s odovzdanim diela riadne a véas.

ClL Vil
ZMLUVNE POKUTY

Zhotovitel sa zaviazuje zaplatit’ objednavatel'ovi na zaklade uplatnenia zmluvnu pokutu vo vyske:

a) 33,- eur za kazdy den omeskania zhotovitel'a s odovzdanim diela podl'a bodu 1.3 tejto zmluvy alebo
jeho zmluvne dohodnutej ¢asti objednavatelovi v termine dohodnutom v bode 2.1 tejto zmluvy,

b) 16,- eur za kazdy den omesSkania zhotovitel'a s odstranenim vad diela v lehote uréenej v bode 8.7 tejto
zmluvy,

c) 16,- eur za kazdy defi omeSkania zhotovitel'a s vypratanim pracoviska v lehote dohodnutej v bode 6.3
tejto zmluvy,

d) 33,- eur za kazdé porusSenie povinnosti zhotovitel'a v zmysle bodu 5.3.10 tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvné pokuty uplatnené podla bodu 7.1 tejto zmluvy do 14 dni od ich
uplatnenia objednavatel'om.

Zaplatenie zmluvnych pokut nezbavuje zhotovitela diela zodpovednosti za sposobenu Skodu, ktora
vznikla z porusenia zmluvnej povinnosti zabezpedenej zmluvnou pokutou a povinnosti uhradit’ ju v plnom
rozsahu. Zaplatené zmluvné pokuty sa neodpocitavaji od vysky spdsobenej Skody.

Pre pripad omeskania objednavatela s uhradou ceny diela na zaklade riadne vyhotovenej a dorucenej
faktary zhotovitel'a sa zmluvné strany dohodli na uroku z omeskania vo vyske 0,02 % z nezaplatenej
sumy za kazdy den omeskania.

ClL VI
ZODPOVEDNOST ZA VADY
ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude vykonané bez akychkol'vek vad, v sulade s touto zmluvou,
povoleniami pre stavbu a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, bude mat kvalitativne vlastnosti
uréené touto zmluvou, PD a platnymi STN.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci prevzatych
od objednavatela na spracovanie v pripade, ze zhotovitel ani pri vynalozeni maximalnej odbornej
starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’ alebo na fiu bezodkladne pisomne upozornil objednavatel’a, a
ten na ich pouziti pisomne trval.

Zaru¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 6 rokov s vynimkou dodavok, kde vyrobca
(dodavatel') poskytuje dlh§iu zaru¢nt dobu - v takychto pripadoch plati zdru¢na doba uvedena v zaru¢nom
liste alebo inom doklade vyrobcu (dodéavatela), ktory odovzda zhotovitel objednavatelovi pri preberacom
konani. Zaru¢na doba u vzajomne odsuhlasenych vyrobkov, ktoré su sucastou diela, ale zhotovitel
nemdze ovplyvnit jej dizku trvania je taka, aku uvadza vyrobca tychto vyrobkov v zaruénom liste,
najmenej v8ak 2 roky. Zaru¢néa doba zacina plynut diiom protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.
Zaru¢néa doba neplynie v Case, kedy objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda
zhotovitel.

Zarukou prebera zhotovitel’ zavizok, Ze predmet diela bude pocas zaru¢nej doby sposobily na pouZitie na
dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.

Objednavatel sa zavdzuje, ze vady diela oznami zhotovitelovi bezodkladne po ich zisteni pisomne a
v zmysle § 564 Obchodného zdkonnika uplatni svoj narok z vad plnenia. Za pisomne uplatnenu
reklaméaciu (ozndmenie vad) sa povaZzuje aj reklamacia podanad e-mailom alebo faxom. Doba od
oznamenia vad zhotovitel'ovi az do odstranenia vad sa do zaru¢nej doby nepocita, o tito dobu sa zarucna
doba predlzuje.

Zhotovitel' za ucelom postdenia opravnenosti a rozsahu reklamovanej vady zvold pisomnou pozvankou
reklamac¢né konanie, na ktoré prizve aj prislusnych subdodavatel'ov.
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8.7

8.8

8.9

8.10
8.11

8.12

9.1

9.2

9.3

10.1
10.2

10.3

Zhotovitel' sa zavdzuje zacat s odstranovanim vad diela najneskér do 5 dni od dorucenia ziadosti
objednavatela na ich odstranenie a vady bezplatne odstranit’ v ¢o najkratSom case, najneskér do 30 dni
od reklamacie vady, ak sa zmluvné strany nedohodnu pisomne inak.

Ak zhotovitel’ neza¢ne s odstranovanim vad v ¢ase podla bodu 8.7 tejto zmluvy alebo ak vady neodstrani
v uréenom Case, objednavatel’ je opravneny zabezpecit odstranenie vad na naklady zhotovitela a ma
pravo zapocitat naklady na odstranenie vad, resp. zlavu z ceny, pripadne vzniknuté Skody a zmluvné
pokuty proti pohl'adavkam zhotovitel'a voci objednavatelovi.

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené jeho pripadnymi subdodavatelmi v rovhakom
rozsahu, ako keby dielo zhotovil sam.

Zhotovitel prehlasuje a zodpoveda za to, Ze predmet jeho plnenia nie je zatazeny pravami tretich osob.

Vo vztahu k dielu alebo plneniu, ktoré je chranené autorskym pravom =zhotovitel' prehlasuje, Ze je
opravneny vykonavat majetkové prava autora (autorov) diela a v zmysle § 40 a nasl. zdkona ¢. 618/2003
Z.z. o0 autorskom prave a pravach suavisiacich s autorskym pravom (autorsky zakon) udeluje
objednavatelovi stthlas na pouzitie dicla dodané¢ho na zaklade tejto zmluvy a zaroven chraneného podla
autorského zakona na ucel vyplyvajici z tejto zmluvy, spésobom v zmysle § 18 ods. 2 autorského zdkona,
V neobmedzenom rozsahu, bez ¢asového obmedzenia. Odmena za poskytnutie sthlasu na pouzitie dicla
(licencie) objednavatelovi je zahrnuta v cene diela podl'a tejto zmluvy. Zhotovitel' sa zavizuje odSkodnit
objednavatel’a pre pripad, Ze dielo méa pravne vady.

Zhotovitel’ sa zavizuje v pripade Ziadosti objednavatel'a odstranit’ aj také vady, zodpovednost’ za vznik
ktorych popiera, S tym, ze nasledne bude riesena otazka zodpovednosti a znasania nakladov.

ClL IX
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktord vznikne objednavatelovi, zhotovitelovi alebo tretim osobam v
dosledku porusenia povinnosti zhotovitela, vyplyvajicich =z tohto zmluvného vztahu, vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov alebo poruSenim inej pravnej povinnosti. O Skodach bude zhotovitel
objednavatela neodkladne informovat’ a zavidzuje sa nahradit’ vzniknuta $kodu, resp. vykonat opatrenia
k odstraneniu $§kod bez zbyto¢ného odkladu. Zhotovitel’ je povinny na poziadanie bezodkladne poskytnat’
sucinnost’ potrebnl na preverenie okolnosti vzniku Skody a jej vysky a uhradit naklady spojené so
zistovanim rozsahu $kody a jej uplatnenim.

Zhotovitel sa zavizuje vynalozit maximalne usilie a odbornu starostlivost’ na predchadzanie vzniku $kod
a zniZenie ich rozsahu, zabezpeéit’ preventivne opatrenia, kvalifikovanu sa¢innost’ vo vzt'ahu k povinnosti
predchadzat skodam, obmedzeniu ich rozsahu, zakroCovaciu povinnost pri hroziacej $kode, opatrenia na
odvratenie alebo zmiernenie S$kody, zabezpecit a kontrolovat riadne plnenie svojich povinnosti
vyplyvajucich z tohto zmluvného vzt'ahu.

V pripade, ak v désledku porusenia povinnosti zhotovitel'a (napr. omeskanim, nesplnenim zaviazkov alebo
porusenim podmienok stanovenych v tejto zmluve a jej prilohach, prislu$nych pravnych predpisoch a
technickych poziadavkach na vystavbu, technickych normach, najmid platnych STN, rozhodnutiach
prislusnych spravnych organov, vSeobecne zaviaznych pravnych predpisoch stvisiacich s plnenim podla
tejto zmluvy alebo zabezpeCujicich ochranu BOZP, PO, ochranu ovzdusia, vdd, pody, lesov, prirody,
zivotného prostredia, archeologickych nalezov, pamiatok, predpisov o nakladani s odpadmi alebo
zaobchadzani s nebezpeénymi latkami a i.) ddjde k vzniku Skody, strate, zniCeniu, kradezi, poskodeniu
alebo inému znehodnoteniu majetku, poskodeniu zdravia, urazu alebo imrtiu, vzniku stavu vSeobecného
ohrozenia, uplatneniu pokut alebo inému sankénému postihu objednavatela, je zhotovitel povinny takto
spdsobent $kodu nahradit.

ClL X
VLASTNICTVO K DIELU A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel.

Veci (material a zariadenia) potrebné na vykonanie diela zabezpeduje zhotovitel'. Cena veci potrebnych
na vykonanie diela je sicastou ceny podla bodu 3.1 tejto zmluvy. Zhotovitel' zostava vlastnikom veci
potrebnych na zhotovenie diela az do ich pevného zabudovania do diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy
s vynimkou veci uhradenych objedndvatelom pred ich zabudovanim (montdZou, spracovanim), ktorych
vlastnikom sa uz ich uhradou stdva objednavatel.

Nebezpecenstvo Skody na diele ako aj na veciach potrebnych na vykonanie diela znasa zhotovitel' az do
Casu zaverecného protokolarneho prevzatia diela objedndvatelom.
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CL XI
OCHRANA DOVERNYCH INFORMACII

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky podklady objednavatel’a pre plnenie tejto zmluvy, skuto¢nosti, ktoré
sa v suvislosti s pripravou alebo plnenim tejto zmluvy navzdjom o druhej zmluvnej strane dozvedia
(najmé skutoénosti obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy), ktoré nie si v§eobecne zname alebo
bezne dostupné v prislusnych obchodnych kruhoch sa povazuji za doverné, nesmu byt zverejnené,
poskytnuté alebo spristupnené tretej osobe bez sthlasu druhej zmluvnej strany a nesmu byt pouzité na iny
ucéel ako na plnenie zakonnych povinnosti alebo zmluvnych povinnosti vyplyvajacich z tejto zmluvy.
Zhotovitel sa zaviazuje zachovavat obchodné tajomstvo a dodrziavat’ ustanovenia Organiza¢nej smernice
¢. 1/2012 na ochranu obchodného tajomstva TRANSPETROL, a.s., s ktorou bol oboznameny pri podpise
tejto zmluvy. Tento zavdzok sa zmluvné strany zavizuji dodrziavat bez ¢asového obmedzenia aj po
zaniku tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pocCas realizacie diela budu objednavatel'om odovzdané jednotlivé vyhotovenia
PD ako aj ostatné dokumenty potrebné na realizaciu diela ulozené tak, aby boli pristupné iba opravnenym
pracovnikom zhotovitela. Zhotovitel je opravneny v nevyhnutnom rozsahu poskytnut za rovnakych
podmienok, s povinnostou podla bodu 11.1 tejto zmluvy, potrebna ¢ast’ PD svojim subdodavatel'om.

Cl. XII
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Od zmluvy je mozné odstupit’ len v pripadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo zakon.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle §
345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, moze opravnena strana od zmluvy odstupit,
pokial’ to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vSak do 30 dni po
tom, ako sa o poruSeni dozvedela, resp. mohla dozvediet. Pre urcenie lehoty je rozhodujici datum
dorucenia oznamenia.

Ak opravnend strana oznami druhej strane, ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej trva, alebo
nevyuzije v lehote podla bodu 12.2 tejto zmluvy pravo od zmluvy odstipit, mdze od zmluvy odstupit’ len
sposobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanikd diiom dorucenia pisomného prejavu vole opravnenej strany druhej
zmluvnej strane. Odstupenim od zmluvy nie je dotknuté pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty a nahradu
Skody vzniknutej porusenim zmluvy.

Za podstatné porusSenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje najmé nesplnenie zavizku odovzdat
dielo v dohodnutom zmluvnom termine, neplnenie kvalitativno-technickych podmienok uréenych touto
zmluvou, v§eobecne zaviznymi pravnymi predpismi alebo platnymi STN, neodstranenie objednavatel'om
reklamovanych vad diela v zmluvne uréenych lehotach, porusenie povinnosti stanovenych vseobecne
zaviznymi alebo internymi predpismi, najmid =z oblasti protipoziarnej ochrany, bezpec¢nosti pri
praci, ochrany zivotného prostredia alebo predpisov o nakladani s odpadmi.

, (‘1‘,1. X111
ZAVERECNE USTANOVENIA

Ostatné prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajuce z tohto zmluvného vztahu sa budt riadit
prislu§nymi ustanoveniami Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy mozno uskutoCnit len pisomnymi dodatkami k tejto zmluve
obojstranne riadne podpisanymi zmluvnymi stranami, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.

Objednévatel’ aj zhotovitel sa zavdzuje bez zbytocného odkladu pisomne informovat druht zmluvnu
stranu o pripadnej zmene svojho obchodného mena, pravnej formy, sidla, ICO, DIC, IC pre DPH,
opravnenych zastupcov, bankového spojenia a ¢isla uc¢tu, na ktory maju byt poukédzané platby a inych
skutoénostiach vyznamnych pre riadne plnenie tejto zmluvy.

Zmluva je vyhotovena v $tyroch rovnopisoch, z ktorych kazda zmluvna strana dostane dve vyhotovenia.

Zmluva nadobuda platnost diom jej obojstranného podpisu zmluvnymi stranami a ucinnost diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Obcianskeho zédkonnika a § 5a zakona &. 211/2000
Z.z. o slobode informacii v zneni neskorsich predpisov v Centralnom registri zmluv. Zmluvné strany so
zverejnenim tejto zmluvy suhlasia.
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13.6 Zmluvné strany si tito zmluvu precitali a nasledne ju podpisali na znak stihlasu s jej obsahom a toho, ze
ju pochopili a bez vyhrad prijali a ze tato zmluva vyjadruje ich slobodnt a vaznu volu.

13.7 Sucastou tejto zmluvy o dielo st nasledovné prilohy:

e Priloha ¢.1 Realizacna projektova dokumentacia investi¢nej akcie (PD)
e Priloha ¢.2 Oceneny vykaz vymer (ponuka zhotovitel'a)
e Priloha ¢.3 Doklady potvrdzujuce pravnu subjektivitu zhotovitel'a a opravnenie na vykon ¢innosti

podrla tejto zmluvy :
=  vypis z obchodného (Zivnostenského) registra
= doklad o odbornej sposobilosti a opravneni poverenych oséb

V Nitre diia ...........coeevvennnnne. V Bratislave dia ...................oe..
zhotovitel’ objednavatel’
Jiri Magyar Ing. Ivan Krivosudsky
konatel predseda predstavenstva
ELCOMP, spolocnost’ s ru¢enim obmedzenym TRANSPETROL, a.s.

RNDr. Martin RuzZinsky, PhD.
¢len predstavenstva
TRANSPETROL, a.s.
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