ZoD na realizdciu investiénej akcie & 017 — rekonStrukcia indikdcie ropy a vody v AS na trase ropovodu - V. etapa

Zhotovitela: G/12/0154/W00/01

Zmluvné strany:

Siemens s.r.o.

Stromova 9

831 01 Bratislava

registracia:

osoba opravnena k podpisu zmluvy:

1CO:

IC pre DPH:

DIC:

bankové spojenie:

¢islo uctu:

osoba opravnena rokovat vo veciach
obchodnych:

technickych:

realiza¢nych:

(d’alej len ,,zhotovitel*)

TRANSPETROL, a. s.

Sumavska 38

821 08 Bratislava

registracia:

osoba opravnena k podpisu zmluvy:

1CO :
IC pre DPH :
DIC:
bankové spojenie:
¢islo uétu:
osoba opravnena
e kontrolovat zhotovovanie diela
V priebehu realizacie:
e rokovat vo veciach
obchodnych:
technickych:

(d’alej len ,,objednavatel’*)

Eviden¢né ¢islo zmluvy

Objednavatela:

ZMLUVA O DIELO

Obchodny register Okresného stidu Bratislava I, odd.Sro, v1.¢.4964/B
Ing. Jozef Magic, riaditel’ divizii IA, DT, CS, MT, prokurista

Ing. Peter OZvold, ckonomicky riaditel’ divizii 1A, DT, CS, MT,
prokurista

31349307

SK2020295244

2020295244

Tatra banka, a.s., Bratislava

2629040041/1100

Ing. Karol Nagy
Ing. Karol Nagy
Ing. Stanislav Baronik

Obchodny register Okresného sudu Bratislava I, odd. Sa, vl. ¢. 507/B
Ing. Ivan Krivosudsky, predseda predstavenstva

RNDr. Martin RuzZinsky, PhD., ¢len predstavenstva

31341977

SK2020403715

2020403715

Tatra banka, a.s.

2621021532/1100

Ing. Jan Estok, Ing. Pavol Popéleny, Ing. Anton Kocian

Ing. arch. Dezider Prikler, riaditel’ odboru pre investicie a rozvoj
Ing. Peter Hencek, vediici odboru pripravy investi¢nych akcii

uzatvaraji podl'a § 536 a nasl. Obchodného ziakonnika ¢. 513/1991 Zb.
zneni neskor$ich predpisov tato zmluvu o dielo

na realizaciu investi¢nej akcie
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CL I
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel sa zavdzuje na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo riadne a vCas vykonat pre
objednavatela dielo vymedzené v tejto zmluve o dielo (dalej aj len ,,zmluva“ alebo ,,ZoD*) v rozsahu a
podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Objednavatel’ sa zavézuje riadne a vCas zhotovené dielo v sulade s touto zmluvou prevziat' a zaplatit
dohodnutu cenu za jeho vykonanie podl'a platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielom podla tejto ZoD je realizacia (zhotovenie) investi¢nej akcie ¢. 017 — RekonsStrukcia indikacie
ropy a vody v AS na trase ropovodu PS 1 — PS 2 — V. etapa (AS Plechotice BUM 500/700.05 aZ po AS
Komarovce BUM 500/700.14). Zhotovitel' sa zavédzuje zhotovit' investiént akciu v rozsahu a kvalite
podla objednavatelom dodanej PD, overenej Tl SR (priloha &. 1 tejto zmluvy) a zabezpedit Gspes$né
vykonanie prvej uradnej skusSky vyhradeného technického zariadenia. Zhotovitel sa zavdzuje vykonat
likvidaciu poévodného poruchového indikaéného systému a inStalovanie nového spolahlivého systému
indikacie ropy a vody v 10 lokalitach trasy ropovodného systému SR v useku PS 1 Budkovce — PS 2
Moldava nad Bodvou. Pocet lokalit v ramci V.etapy v uvedenom tuseku trasy ropovodného systému SR je
10 - celkovo ide 0 20 AS, v ktorych budua vykonané rekonitrukéné prace.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat dielo v rozsahu a kvalite podla tejto zmluvy a realiza¢nej projektovej
dokumenticie (dalej len ,PD*) s nazvom: Rekonstrukcia indikicie ropy a vody v AS — V. etapa,
dodavatel’ PD: Siemens ISS Kosice z 06/2012, ktora tvori prilohu €.1 tejto zmluvy a v stlade s jej
dohodnutymi pripadnymi zmenami, v stlade so vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi, platnymi
slovenskymi technickymi normami ako aj pokynmi a internymi predpismi objednavatela, s ktorymi bol
zhotovitel’ oboznameny.

PD (priloha €.1) bude ulozena u objedndvatela a v troch pisomnych a jednom digitdlnom vyhotoveni
bude poskytnuta zhotovitel'ovi ako zavdzny podklad pre realizaciu diela.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, ze st mu znidme
technické, kvalitativne a iné podmienky k realizacii diela a ze disponuje takymi technickymi,
materialnymi a personalnymi kapacitami, opravneniami, a odbornymi znalostami, ktoré st k riadnemu
vykonaniu diela potrebné.

Bez pisomného sthlasu objednavatela nemézu byt pre realizaciu diela pouzité iné materialy, vyrobky
a zariadenia alebo vykonané zmeny oproti schvalenej PD.

Zmenu diela, ktora bude mat’ za nasledok zvySenie ceny diela je mozné vykonat iba po predchadzajicom
pisomnom suhlase objednavatela, zastipeného osobami opravnenymi k podpisu zmluvy o dielo a to
prostrednictvom zmenovych listov (vid bod 3.5 tejto zmluvy) predkladanych objednavatelovi
prostrednictvom oséb opravnenych kontrolovat’® zhotovovanie diela v priebehu realizicie (d’alej aj
»Zastupcovia objednavatelPa®) v sGcinnosti s osobami opravnenymi vykonavat® odborny autorsky
dohlad projektanta (dalej aj ,,zodpovedny projektant stavby“). ZvySenie dohodnutej ceny diela je
mozné vykonat len na zaklade pisomného dodatku k ZoD, ktory musi byt podpisany osobami
opravnenymi k podpisu ZoD. Podkladom pre vypracovanie dodatku k ZoD je odsthlaseny a riadne
potvrdeny zmenovy list.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zmluvné dielo bude odovzdané a prevzaté ako celok, ak sa zmluvné strany
pocas realizacie diela nedohodnu na jeho odovzdavani po ¢astiach. Dielo bude odovzdané po jeho
uspesnom kvalitativnom a technickom vyskaSani, preukazujicom parametre diela predpisané touto
zmluvou, PD, vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a prisluSnymi platnymi STN.

CL 11
CAS PLNENIA

Zhotovitel' sa zavidzuje vykonat dielo do 3 mesiacov odo diia nasledujuceho po odovzdani pracoviska
zhotovitelovi podla bodu 5.1.1 tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje pocas realizacie diela dodrziavat vecny, ¢asovy a finanény postup plnenia tejto
zmluvy — harmonogram postupu prac, ktory tvori prilohu &. 3 tejto zmluvy (d’alej len ,,HPP*).

Zhotovitel' je povinny bez mesSkania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti,
ktora brani alebo stazuje realizaciu diela s dosledkom omeskania s plnenim postupového terminu podla
HPP alebo ome$kania celkového ¢asu plnenia uvedeného v bode 2.1 tejto zmluvy.

Vplyv nepriaznivych okolnosti na realizaciu diela (napr. problémy s dodavkou potrebnych materialov,
komponentov resp. vykonov) nebude zhotovitelom uplatiovany a objednavatelom zohladneny ako
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prekazka braniaca riadnemu zhotovovaniu diela a nebude objednavatelom uznany ako dovod na zmenu
zmluvnych zdvéizkov a posun terminov dohodnutych v HPP resp. terminu vykonania diela dohodnutého
v bode 2.1 tejto zmluvy. Zhotovitel' je povinny po skonéeni nepriaznivych vplyvov na realizaciu diela
prijat také opatrenia (napr. zvySenie tempa prac, prediZenie pracovnych smien, nasadenie vy$sieho poétu
pracovnikov a techniky, zrychlenie tempa dodavok a vykonov a pod.), ktoré budu viest k odstraneniu
pripadného omes$kania tak, aby mohli byt splnené vsetky dohodnuté terminy podla HPP a dielo mohlo
byt riadne, v dohodnutom rozsahu a poZadovanej kvalite odovzdané v termine podla bodu 2.1 tejto
zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel' neinformuje objednavatela podla bodu 2.3 tejto zmluvy a bude jednorazovo
resp. opakovane v omeskani s plnenim terminu podla HPP a/alebo nedodrzi zmluvny termin vykonania
funkénych skaSok (v pripade ak by bol dohodnuty termin funkcénych skiusok) a/alebo termin vykonania
diela podla bodu 2.1 tejto zmluvy, povazuje sa toto nesplnenie povinnosti alebo omeskanie za podstatné
poruSenie zmluvy zo strany zhotovitel'a s ndsledkom moznosti okamzitého odstipenia objednavatela od
zmluvy a uplatnenia zmluvnych pokut podl'a ¢l. VII tejto zmluvy.

V pripade, ze zhotovitel' pripravi riadne ukoncené a uspe$ne odskusané zmluvné dielo k odovzdaniu
a prevzatiu aj pred dohodnutym terminom vykonania, zavdzuje sa objednavatel riadne a v pozadovanej
kvalite zhotovené dielo prevziat aj v skor§ie ponuknutom termine a zaplatit’ jeho cenu, dohodnutt v tejto
zmluve.

CL 111
CENA DIELA

V stlade s ustanovenim § 3 ods. 3 zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov
sa zmluvné strany dohodli na cene za vykonanie diela podl'a bodu 1.3 tejto zmluvy vo vyske 204.000,00
eur (slovom: dvestoS$tyritisic 0/100 eur) vratane DPH, z toho DPH je 34.000,00 eur. Cena diela bez DPH
je 170.000,- eur.

Dohodnutd cena za diclo obsahuje vSetky opravnené naklady uvedené v § 3 ods. 3 zakona NR SR ¢.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov, t. zn. vratane byvalych vedlaj§ich rozpoétovych
nékladov - VRN (napr. napr. naklady na vypracovanie projektovej dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia,
spracovanie prevadzkového predpisu, udelenie licencie, thradu dane, cla) a ostatnych opravnenych
nakladov zhotovitela.

Dohodnuté kvalitativne, dodacie a iné podmienky pre zhotovenie diela, za ktorych plati dohodnuta cena,
st vymedzené touto zmluvou a jej prilohami. Odchylné ustanovenia vV ponuke zhotovitel'a od ustanoveni
dohodnutych v tejto zmluve sa v tomto zmluvnom vztahu neuplatnia (st neplatné).

Dohodnutl cenu diela je mozné zmenit len v nasledujucich pripadoch, a to ak pride pocas realizacie
diela:

a) k zmenam alebo rozsireniu predmetu zmluvy podl'a bodu 3.5 tohto ¢lanku zmluvy,

b) k znizeniu dohodnutého rozsahu prac a dodavok,

c) k zmene sadzby dane v ¢ase vzniku dafiovej povinnosti. Zhotovitel uplatni vo faktire DPH vo
vyske urcenej platnym pravnym predpisom Vv ¢ase vzniku danovej povinnosti.

Objednavatel’ je opravneny i v priebehu realizdcie diela pozadovat zmenu diela (zdmenu materialov,
dodéavok alebo vykonavanych prac na diele, roz$irenie alebo obmedzenie predmetu zmluvy). V takomto
pripade je zhotovitel povinny v spolupraci so zodpovednym projektantom a zastupcami objednavatela
vypracovat samostatne supis naviac prac (prac a dodavok navySe, ktorych jednotkové ceny sa
nachadzaju v ocenenom vykaze vymer (priloha ¢&. 2 tejto zmluvy) a samostatne sQpis zmien (prac
a dodavok navyse - mimo ocenené¢ho vykazu vymer). V pripade zmeny predlozi zhotovitel' na posudenie
objednavatelovi podrobnu cenovi ponuku s uvedenim jednotkovych cien. Uvedené supisy budu tvorit
podklad ku tvorbe zmenovych listov. Po posudeni rozsahu naviac prac resp. rozsahu a navrhovanej ceny
zmien a pripadnom naslednom schvaleni zmenovych listov objednavatel'om (vid’ bod 1.8 tejto zmluvy),
dohodnt zmluvné strany zmenu diela a jej vplyv na cenu, pripadne aj termin plnenia formou dodatku
k tejto zmluve a zhotovitel’ je povinny zrealizovat plnenie podla takto zmenenych podmienok. V pripade
porusenia ustanovenia bodu 1.8 tejto zmluvy zo strany zhotovitel'a nie je pripustné dohodnutt cenu diela
menit’ a ndklady s tym spojené je povinny znasat’ zhotovitel' (neuplatni sa § 549 Obchodného zdkonnika).

CL 1V
PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel je povinny zostavit’ a objednavatelovi predlozit na kazdej strane podpisany supis vykonanych
prac a dodavok za predchadzajuci kalendarny mesiac podla poloziek uvedenych v ocenenom vykaze
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vymer (priloha €. 2 tejto zmluvy) a to v ¢leneni podla jednotlivych Casti diela uvedenych v bode 1.3 tejto
zmluvy, vratane pripadnych dohodnutych zmien a naviac pric premietnutych zmluvne do ceny diela.
Poradové ¢isla a nazvy poloziek v sipise vykonanych prac a doddvok sa musia zhodovat s poradovymi
¢islami a nadzvami poloziek v ocenenom vykaze vymer. Stpis vykonanych prac a dodavok musi byt
spracovany v softvéri Microsoft Excel® a okrem papierovej formy musi byt vopred odoslany
objednavatelovi tiez prostrednictvom elektronickej poSty resp. odovzdany na CD ato v dostatocnom
¢asovom predstihu, aby bol primerany ¢as na jeho kontrolu a zhotovitel vystavil a objednadvatelovi
doruéil fakturu za vykonané prace a dodavky v lehote podla bodu 4.4 tejto zmluvy.

Supis vykonanych prac a dodavok po vecnej stranke skontroluju a odsuhlasia zastupcovia objednavatel’a
a to podpisom na kazdej strane stipisu prac a dodavok. Ak ma stpis vady (tzn. nie je vyhotoveny zmluvne
dohodnutym sposobom), objednavatel’ resp. jeho zastupcovia su opravneni zhotovitelovi vratit' tento
supis na prepracovanie s presnym zadefinovanim vad. Supis vykonanych prac potvrdeny zastupcami
objednavatela je povinnou prilohou faktiry.

Na zaklade stpisu vykonanych prac, ktory je odsthlaseny postupom podla predchadzajuceho bodu tohto
¢lanku zmluvy, ma zhotovitel pravo vyhotovit faktiiru so vSetkymi zakonom stanovenymi nalezitostami.
Objednavatel uhradi dohodnutt cenu diela v stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve na
zaklade ciastkovych faktir (vyhotovovanych mesacne alebo za iné obdobie podla dohody zmluvnych
stran) a vyuctovacej (konecénej) faktary. Ceny prac a dodavok vo faktire musia suhlasit’ S ocenenym
vykazom vymer, resp. s prilohou prislusného dodatku k tejto zmluve, ktorym budi dohodnuté ceny
pripadnych naviac prac resp. zmien diela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze lehota splatnosti faktary je do 30
dni od jej doruéenia objednavatelovi. Ak posledny defi lehoty pripadne na sobotu, nedel'u alebo sviatok,
je poslednym dnom lehoty najbliz§i nasledujici pracovny den. Osoba opravnena rokovat za
objednavatela vo veciach obchodnych je opravnena bez zaplatenia vratit' zhotovitelovi fakturu, ktora
neobsahuje dohodnutu prilohu alebo je vyhotovena v rozpore s touto zmluvou alebo v§eobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, pricom sa zastavuje plynutie lehoty splatnosti faktiry. Po doruéeni riadne
vyhotovenej faktary objednavatelovi zacina plynut nova lehota splatnosti faktiry. Za den splnenia
finanéného zavizku sa povazuje den odpisania sumy penazného zavizku z Gétu objednavatela v prospech
uctu zhotovitela, ktory je uvedeny v tejto zmluve. V bankovom styku budu pouzivané variabilné symboly
uvedené na prislusnej fakture. Konstantné symboly budi pouzivané podla platnych bankovych pravidiel.

Ciastkové faktury za vykonané prace a dodavky ako aj vyuétovacia (koneéna) faktira musia byt
vyhotovené v sulade stouto zmluvou aplatnym zakonom o DPH. Ciastkové faktary vratane
odsuhlasenych stpisov vykonanych prac musia byt predloZzené objednavatelovi najneskér do 10-teho
diia kalenddarneho mesiaca nasledujiuceho po vykonani prisluSnych prac a dodavok. Zhotovitel je
povinny predlozit’ objednavatelovi dva rovnopisy faktury vratane priloh.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze 5% zo sumy fakturovanych prac a dodavok (bez DPH) je zadrzné do
odstranenia vad a nedorobkov diela a 5% zo sumy fakturovanych prac a dodavok (bez DPH) je
garantna zabezpeka po dobu plynutia zaruky na dielo. Zadrzné a garancnu zabezpeku podla tejto
zmluvy je objednavatel opravneny zadrzat za ucelom zabezpecenia riadneho a véasného splnenia
predmetu tejto zmluvy, kvality diela pocas zarucnej doby a vSetkych zavidzkov zhotovitel'a podla tejto
zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ je opravneny uspokojit si zo zadrzného a garancnej
zdbezpeky svoje naroky z vad diela, naroky na zmluvni pokutu, nahradu Skody, dodatoc¢né naklady
a straty objednavatela plynuce z nedodrzania casu plnenia ako aj naklady a naroky vzniknuté
objednavatelovi v dosledku odstupenia zhotovitel'a od tejto zmluvy. Zadrzné a garanc¢na zabezpeka budu
vytvorené tak, ze objednavatel zadrzi z kazdej faktary ciastku vo vyske 10% zo zhotovitelom
fakturovanej sumy (bez DPH) a uhradi zhotovitelovi len 90% odsuhlasenej a vyfakturovanej ceny.
Zhotovitel je povinny vyznacit’ na kazdej faktare polozky v nasledovnom poradi :

- ,Ciastka k fakturacii® (= fakturovana ¢iastka vratane DPH - musi byt zvyraznenad)
- ,Zmluvne dohodnuté zadrzné a garanéna zabezpeka® (= 10 % z fakturovanej Ciastky bez DPH)
- ,K uhrade celkom “ (= ¢iastka k fakturdcii minus zadrzné a garanéna zdbezpeka)

Zmluvné strany sa dohodli, ze zadrzné a garancna zabezpeka, resp. ich cast’ budu zhotovitel'ovi zaplatené
za podmienky, Ze nebudu pouzité objedndvatelom v stlade s touto zmluvou. Zmluvné strany sa dohodli,
ze z celkovo zadrzanej finan¢nej ¢iastky prvua polovicu uvol'ni objednavatel’ do 30 dni odo dina podpisania
zapisnice o odstraneni vSetkych vad a nedorobkov, uvedenych v zapise o odovzdani a prevzati zmluvného
diela, avSak len za podmienky, Ze zhotovitel najneskor k uvedenému diiu predlozi objednéavatelovi
vyuctovaciu (koneénua) faktaru, vyhotovent a odstthlasenu v sulade s podmienkami podla ¢l. IV tejto
zmluvy. Druht polovicu zadrzanej Ciastky (garanént zabezpeku) sa objednédvatel’ zavdzuje uvolnit
najneskér do 60 dni po uplynuti zmluvne dohodnutej zaruénej doby (36 mesiacov podla bodu 8.3 tejto
zmluvy), avsak len za podmienky, Ze zhotovitel v pozadovanej dobe a kvalite odstrani vSetky (v ramci
zaruénej doby objednavatelom reklamované) vady diela. K thrade druhej polovice zadrzanej ciastky
moze objednavatel’ pristipit aj v pripade, ze zhotovitel na vlastné néklady zabezpeci a predloZzi
objednavatelovi primeranu neodvolateI'nt bankova ziaruku (d’alej len BZ) vystavenu na prislu$ni zvy$nu
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zadrzant &iastku a platna na obdobie dohodnutej zaruénej doby, predizenej o 60 dni. BZ musi mat
povahu ,bankovej zaruky na prvé poziadanie a bez namietok“. Objednavatel’ ma pravo schvalit vyber
bankovej institicie, ktord ma zriadit BZ ako aj rozhodnut o akceptacii predlozenej BZ. BZ musi byt
predloZena objednavatelovi prostrednictvom banky objednavatela (obchodné meno je uvedené na prvej
strane tejto zmluvy), t.j. tak, aby banka objednavatela avizovala objednavatelovi, Ze banka, ktoru
zhotovitel' o vystavenie BZ poziadal, vystavila dohodnutd BZ z prikazu =zhotovitel'a v prospech
objednavatela. Objednavatel’ v pripade pochybnosti nie je povinny prijat’ (akceptovat’) predlozenu BZ a je
opravneny zadrZziavat’ garanéni zabezpeku po celi dohodnutd dobu. V pripade poruSenia ustanovenia
bodu 8.7 tejto zmluvy BZ prepada v prospech objednavatel’a.

Zhotovitel sa zavézuje, ze z finanénych prostriedkov, ktoré dostane od objednavatela podl'a tejto zmluvy,
zabezpeci riadne financovanie svojich subdodavatelov na predmetnom diele, tak aby sa zabezpecil
plynuly priebeh prac a dodrzanie dohodnutych zmluvnych terminov. Na zaklade pisomného oznamenia
subdodéavatela, doruc¢ené¢ho objednavatelovi, ze zhotovitel nevykonal thradu prislusnej faktury za
vykonané prace a dodavky, je objednavatel opravneny pozastavit najbliz§iu Ghradu faktury, pripadne aj
d’alsie nasledujuce uhrady voci zhotovitelovi a to az do dia preukazania vysporiadania financovania
zhotovitela so subdodavatel'mi. Po dobu pozastavenia platby z tohto dévodu, nie je objednavatel
v omeskani s Ghradou platieb a zhotovitel nebude uplatiovat ziadne naroky alebo sankcie vodci
objednavatelovi z tohto titulu.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vyuétovacia (kone¢nd) faktiira bude obsahovat:

a) supis vSetkych uhradenych mesaénych ¢iastkovych faktur od zadatia diela s uvedenim fakturovanej
¢iastky celkom, z toho DPH a uhradenej ¢iastky;

b) zuctovanie poskytnutej zalohy, v pripade ak bola poskytnuta objednavatel'om zhotovitelovi;

c) prehlasenie zhotovitela ($tatutarneho organu zhotovitela alebo osoby opravnenej konat vo veciach
obchodnych za zhotovitel'a) tohto znenia: ,,Zhotovitel: Obchodné meno zhotovitel'a, Sidlo, ICO XXXXXXXX,
zastupeny Menol Priezviskol prehlasujem, Ze investicnd akcia ¢. 123 - Ndzov investicnej akcie v PS X Miesto
bola protokolarne odovzdanda a prevzata zo strany objedndavatela dna DD.MM.20XX. Predmetna faktura ¢.
ABC123456789, vyhotovena dina DD.MM.20XX na ciastku XX XXX eur vrdtane DPH je poslednou fakturou
vyhotovenou zhotovitelom podla ZoD ¢. uviest ¢islo ZoD objednavatela zo dita DD.MM.20XX (a jej pripadnych
dodatkov) a zhotovitel potvrdzuje, Ze uz nebude uplatiiovat voci objedndvatelovi TRANSPETROL, a.s. dalsSie
financéné ani iné naroky, vyplyvajiice z uvedenej ZoD*.

Vyucétovacia (konecna) faktara bude zhotovitelom vyhotovend a objednavatelom uhradenda az po

vykonani celého diela podla tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze pohl'adavky zhotovitela voéi objednavatelovi vzniknuté z tejto zmluvy,
nie je zhotovitel opravneny postapit tretej osobe bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
objednavatela.

CL.V
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

5.1 Odovzdanie pracoviska

Objednavatel’ odovzda protokoldrne zhotovitelovi pracovisko v dohodnutom rozsahu v termine, kedy
budu splnené vSetky podmienky veduce k tspesnému odovzdaniu pracoviska zo strany objednévatela.
Termin odovzdania pracoviska bude zhotovitel'ovi oznameny pisomnou formou. Odovzdanie pracoviska
zaznamenaju zmluvné strany zdpisom v denniku vykonanych prac. Bezddévodné odmietnutie prevzatia
pracoviska zhotovitel'om sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadné vykopové prace, price s otvorenym ohiiom a pripadné
zvaralské prace moZno vykoniavat’ len na zaklade predchadzajiceho pisomného suhlasu vediceho
odboru telemetrie (prace na trase ropovodu), resp jeho oprdvneného zdstupcu. Porusenie tohto zavizku
zhotovitelom sa povaZzuje za podstatné poruSenie tejto zmluvy.

5.2 Povinnosti a spolupésobenie objednavatela

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi najneskdr ku dinu odovzdania pracoviska projekt pre realizaciu diela
v troch vyhotoveniach a jedno vyhotovenie PD v digitalnej forme na CD/DVD.

Objednavatel zabezpeci rozhodnutia organov S§tatnej spravy potrebné na zhotovenie diela, ako aj tie,
ktorych potreba vznikne pocas realizacie diela a oboznami zhotovitel'a s prislusnymi internymi predpismi
objednavatel’a, ktoré sa na vykonavanie prac podla tejto zmluvy vztahuju, priCom zhotovitel’ je povinny
zabezpecit’ na Skoleni objednavatela ucast vSetkych pracovnikov, ktorych pouzije na vykon prac podla
tejto zmluvy, potvrdit’ ich preskolenie a zabezpecit’ dodrziavanie tychto rozhodnuti a predpisov.
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Objednavatel je opravneny prostrednictvom svojich zastupcov kontrolovat, ¢i sa prace vykonavaji podla
schvalenej PD, podl'a zmluvne dohodnutych podmienok, platnych STN, vSeobecne zdvéiznych pravnych
predpisov a v sulade so v§etkymi rozhodnutiami a povoleniami odbornych organov. Na nedostatky zistené
v priebehu vykonavania diela objednavatel’ upozorni zhotovitel'a zapisom do montazneho dennika.

Objednavatel’ resp. jeho zastupcovia su opravneni dat pracovnikom zhotovitel'a prikaz prerus$it prace ak
je ohrozena bezpecnost zmluvného diela, zivot alebo zdravie osob alebo ak hrozia iné vazne Skody a
zodpovedny zastupca zhotovitel'a ani jeho zastupca nie je na pracovisku ani inak v¢as dosiahnutel'ny.

Zastupcom objednavatela musi byt umoznené kontrolovat’ dielo na kazdom stupni jeho vykonavania. Ak
pri kontrole zistia, Ze zhotovitel' poruSuje svoje povinnosti, maji pravo ziadat, aby zhotovitel' odstranil
vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel v
primeranej lehote urenej zastupcom objednavatela pisomnym zapisom do dennika vykonanych prac
nevyhovie tymto poziadavkam objednavatel'a, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

Objednavatel’ je povinny prevziat riadne a véas zhotovené dielo v rozsahu a kvalite dohodnutej touto
zmluvou, podla schvalenej projektovej dokumentdcie a v stlade s prisluSnymi vSeobecne zavidznymi
pravnymi predpismi a platnymi technickymi normami, ak sa po jeho uspeSnom kvalitativnom a
technickom vyskusani preukazali parametre diela, predpisané touto zmluvou, PD a prislusnymi platnymi
STN.

5.3 Povinnosti zhotovitel’a

Zhotovitel’ je povinny rozhodujice vykony, ktoré si predmetom tejto zmluvy vykonat vlastnymi
kapacitami. Pouzitie inej osoby na vykonanie diela alebo jeho casti je podmienené sthlasom
objednavatela.

Zhotovitel' prehlasuje a zodpoveda za to, Ze je subjektom oprdvnenym v zmysle prislusnych vSeobecne
zaviaznych pravnych predpisov na uskutoénenie diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavézuje, ze
zabezpeci trvalé odborné organizovanie, riadenie a koordinovanie vSetkych prac a ¢innosti na pracovisku
a v ich priebehu bude zabezpecovat vykon prac podla PD, zmluvne dohodnutych podmienok, v§eobecne
zavaznych pravnych predpisov, prislusnych platnych STN ako aj pokynov a internych predpisov
objednavatela. Pocas vykonu zmluvnych prac musi byt na pracovisku stile pritomny zodpovedny
zastupca zhotovitela - vedici montaznych prac (resp. projektovy manazér), ktory musi byt odborne
sposobilou osobou opravnenou na vykonavanie prislu§nych vybranych ¢innosti podla platnych pravnych
predpisov. Vykon vediceho montaznych prac (projektového manazéra) podla tejto zmluvy sa zavizuje
zhotovitel' zabezpecit' prostrednictvom Ing. Stanislav Baronik (Osvedcenie — ev.Cislo 11351), pripadne
zhotovitelom poverena ind odborne sposobila osoba . Doklad 0 jeho opravneni obsahuje priloha ¢&. 4 tejto
zmluvy.

Zhotovitel' je povinny viest prostrednictvom nim pisomne poverenej osoby dennik vykonanych prac a
dodavok, do ktorého bude Cditatelne zapisovat vSetky skutoCnosti rozhodujuce pre zhotovenie diela,
najmenej vSak v rozsahu ustanovenom vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi. Zhotovitel’ je povinny
okamzite upozornit objednavatela resp. jeho zastupcu na zavazné zapisy v denniku vykonanych préc.
Objednavatel’ resp. jeho zadstupca maju pravo Vv denniku vykonanych prac poznacit ich suhlas pripadne
nesuhlas s obsahom zdznamu a to S uvedenim d6évodu nesuhlasu. Zapismi do montdzneho dennika ani
odsthlasenim zaznamu zéastupcom objednavatela nevznikd narok zhotovitel'a na zvySenie zmluvnej ceny
diela uvedenej v bode 3.1 tejto zmluvy.

Pri schvalovani zapisu v montaznom denniku, ktory bude mat charakter zmeny diela alebo roz$irenia
rozsahu predmetu zmluvy s naslednym zvySenim zmluvne dohodnutej ceny diela alebo predizenim
zmluvne dohodnutého ¢asu plnenia je potrebné postupovat v stlade s bodom 1.8 tejto zmluvy; v opaénom
pripade schvalenie predmetnej zmeny resp. naviac prace v montaznom denniku nezavdzuje objednavatela
a je neplatné.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat pokyny objednavatela alebo jeho zastupcov tykajuce sa diela.

Zhotovitel’ je povinny viest a sledovat’ obsah montazneho dennika a neodkladne sa vyjadrit’ k jednotlivym
zapisom zastupcov objednévatela.

Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zuclasthovat sa pracovnych a kontrolnych porad
zvolanych objednavatelom. V pripade potreby (len po predchadzajicom schvaleni objednavatelom) je
povinny zabezpecit ucast’ svojich pripadnych subdodavatel'ov na tychto poradach.

Zhotovitel je povinny pred zafatim prac skontrolovat’ podklady a podmienky k vykonaniu diela a zistit
prekazky, ktoré by mohli znemoznovat’ vykonanie diela dohodnutym spésobom.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’ objednavatela na nevhodnil povahu alebo vady
veci, podkladov alebo pokynov, ktoré obdrzal od objednavatela na vykonanie diela.
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5.3.10 Ak zhotovitel’ zisti skryté prekdzky na mieste, kde ma dielo zhotovit, ktoré mu brania zhotovit' dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekdzky ozndmit objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit, navrhnut
objednavatelovi zmenu diela.

5.3.11 Ak pri zhotovovani diela méa dojst’ k zakrytiu dovtedy vykonanych ¢innosti resp. Casti diela, alebo tieto
sa maju stat’ nepristupnymi, je zhotovitel' povinny vyzvat objednavatel'a na kontrolu realizdcie tejto casti
diela a to pisomnou formou v denniku vykonanych prac tri pracovné dni vopred. Ak zhotovitel' nesplni
uvedent povinnost, je povinny umoznit’ objednavatel'ovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat naklady
s tym spojené.

5.3.12 Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady primerane poistit dielo proti poSkodeniu, znieniu,
odcudzeniu, strate alebo inym $kodam vratane poistenia proti nasledkom zivelnych pohrom (z poistnej
zmluvy musi byt zrejmé, Ze ide o poistenie majetku objednavatela dojednané v prospech objednavatel’a)
atiez wuzavriet poistenie zodpovednosti zhotovitela za Skody spdsobené tretim osobam
alebo objednavatelovi v suvislosti s jeho ¢innost'ou. Poistnd zmluva musi obsahovat povinnost’ poistovne
akceptovat’ podmienku, Ze v pripade vzniku poistnej udalosti, tykajtiicej sa diela a/alebo jeho realizacie,
uplatiiovat’ prava vyplyvajice z poistnej udalosti m6ze priamo objednavatel’ a poistné plnenie prislusnej
poistovne, v ktorej ma zhotovitel uzatvorenu poistnu zmluvu prechddza v prospech objedndvatela.
Zhotovitel je povinny udrziavat’ v platnosti toto poistenie pocas celej doby trvania tejto zmluvy o dielo a
na poziadanie preukdzat tito skutoCnost objedndvatelovi. Zhotovitel' je povinny do 15 dni odo dna
nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy predlozit’ objedndvatelovi uradne overenu koépiu takejto poistky
a doklad o tihrade poistného. NepredloZenie dokladov o0 uzavreti primeranej poistnej zmluvy, thrade
poistného, trvani poistenia alebo zanik poistenia pocas trvania tohto zmluvného vztahu sa povazuje za
podstatné porusenie tejto zmluvy.

5.3.13 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia os6b v priestore pracoviska.
Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov, ktori maju
prislusnt kvalifikaciu, odbornu sposobilost’ a opravnenie na vykonanie tychto prac. Zhotovitel je povinny
pri vykonavani diela zabezpecit dodrziavanie rozhodnuti prislusnych organov S$tatnej spravy, platnych
technickych noriem, najma STN, prislusnych platnych vSeobecne zaviznych pravnych predpisov, najméa
zak. ¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, vyhl. ¢. 374/1990 Zb. 0 bezpecénosti prace
a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, predpisov o ochrane pred poziarmi a poziarnej prevencii,
najmd zak. ¢. 314/2001 Z.z. v zneni neskorSich predpisov a vyhl. ¢. 121/2002 Z.z. v zneni neskorSich
predpisov, zadkazu vnasania, pozivania alkoholickych napojov, uzivania omamnych latok alebo
psychotropnych latok alebo prostriedkov, faj¢enia, ako aj internych predpisov objednavatela, s ktorymi
bol oboznameny. Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze vSetci pracovnici, ktorych pouzije na vykonanie diela su
opravneni a sposobili na vykon prislu§nych prac, riadne pouceni z predpisov BOZP a PO, dostatoéne
vybaveni potrebnymi vhodnymi ochrannymi pracovnymi pomdckami, bezporuchovymi pracovnymi
strojmi, pristrojmi, naradim. Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ dodrziavanie tychto povinnosti, ma
tiez pravo vyzvat pracovnikov zhotovitel'a, resp. jeho dodavatela, aby sa podrobili skuske na pritomnost’
alkoholu alebo inej omamnej latky alebo psychotropnej latky a tito st povinni podrobit sa kontrole.
V pripade zistenia nedostatkov je zhotovitel povinny vykazat z pracoviska a vymenit pracovnika, ktory
nespifia podmienky uvedené v tomto bode zmluvy. Odmietnutie podrobit’ sa kontrole alebo akékolvek
zmarenie kontroly mé rovnaké nasledky ako zistenie nedostatkov, uvedené vysSie. PoruSenie tychto
zavizkov zhotovitela sa povazuje za podstatné poruSenie tejto zmluvy s pravom objednavatela na
uplatnenie zmluvnej pokuty podla ¢l. VII tejto zmluvy.

5.3.14 V pripade dodavok a prac, ktoré budi zabezpecované objednavatelom, musi zhotovitel po ozndmeni
objednavatel'a umoznit’ realizaciu tychto dodavok a prac na predmetnom diele.

5.3.15 Zhotovitel sa modze pohybovat len na vymedzenom mieste vykonu prac, zodpoveda za Ccistotu
a poriadok na pracovisku a v jeho bezprostrednom okoli a odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré
vznikni v ramci jeho cinnosti pri vykonavani zmluvného diela, pri reSpektovani ekologickych,
hygienickych predpisov, predpisov o nakladani s odpadmi, pricom musi pisomne dokladovat’ spdsob ich
zneSkodnenia v sulade s pravnymi predpismi a bezpodmienecne zabezpeci priebezné Cistenie pracoviska
a pripadnych mechanizmov pred vyjazdom na verejné komunikacie.

5.3.16 Zhotovitel' sa zavdzuje na svoje naklady udrziavat odovzdané pracovisko v stave vyhovujucom
predpisom na zabezpecenie ochrany zdravia a bezpecnosti pri praci, ako aj predpisom o protipoziarnej
ochrane, ochrane vod, zivotného prostredia a d’al§im predpisom, ktoré sa vztahuji na vykondvanie
zmluvného diela, zhotovite zodpovedd =za protipoziarnu ochranu diela a dodrziavanie uvedenych
predpisov.

5.3.17 Zhotovitel je plne zodpovedny za posSkodenie vedeni a inzinierskych sieti vyznaenych v PD, ktoré sa
nachédzaju na pracovisku a ich vytycenie bolo zapisni¢ne odovzdané zhotovitel'ovi.

5.3.18 Zhotovitel' predlozi objednavatelovi zoznam vozidiel a menny zoznam svojich pracovnikov, resp.
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pracovnikov subdodavatelov s potrebnymi osobnymi tdajmi (so stthlasom dotknutych oso6b), ktoré je
objednavatel’ opravneny pouzit k zabezpeleniu presSkolenia a vydania povoleni pre vstup na miesto
montazneho pracoviska.

5.3.19 Zhotovitel' sa zavidzuje predlozit potrebné doklady a vykonat vSetky predpisané skusky, ktorymi

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

preukaze, ze prace vykonava v stlade s PD, prisluSnymi platnymi STN a v stllade s touto zmluvou.
Podklady pre vykonanie funkénych skuSok predlozi zhotovitel' diela objednavatelovi min. 5 pracovnych
dni pred ich vykonanim. Zhotovitel sa zavdzuje zuUcastnit sa funkénych skuSok a vCas prizvat aj
zastupcov objednavatel’a k ucasti na nich.

Cl. VI
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost' vykonat dielo si splni zhotovitel riadnym a vfasnym ukoncenim a odovzdanim diela
objednavatelovi na zaklade pisomného protokolu o odovzdani a prevzati diela. Ak dohoda zmluvnych
stran, vSeobecne zavdzné pravne predpisy alebo platné technické normy urcujii vykonanie skusSok
osvedcujucich dohodnuté vlastnosti diela, musi uspe$né vykonanie takychto skuSok predchadzat
odovzdaniu a prevzatiu diela. Pripravenost na odovzdanie ukonceného diela je zhotovitel povinny
oznamit objednavatelovi pisomne doporué¢enym listom najmenej 10 pracovnych dni vopred. O odovzdani
a prevzati diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol v 6 vyhotoveniach, 3 vyhotovenia pre kazdua
zmluvnu stranu.

Zhotovitel sa zavdzuje sucasne s odovzdanim diela odovzdat objednavatelovi vSetky doklady, ktoré sa na

dielo vztahuju alebo st potrebné na jeho uzivanie, najma :

a.) dve vyhotovenia projektu skutoéného zhotovenia diela ato vo forme zakreslenia zmien do
predlozenej PD a dve vyhotovenia projektu skutoéného zhotovenia diela v digitdlnej forme vo formate
x.dgn (verzia 8 a vyssia) alebo x.dwg (verzia 2000 a vys§ia);

b.) zoznamy strojov a zariadeni, ktoré st sti¢astou odovzdavaného diela a pre vSetky stroje a zariadenia
v slovenskom alebo ¢eskom jazyku:

osvedcenie o akosti a kompletnosti
protokol o funkénych skaskach
atesty platné na uzemi SR
pasporty

navody na udrzbu a obsluhu
licen¢né prava

osvedcenia o akosti pouzitych materidlov a konstrukcii;

zarucné listy;

certifikaty materialov a vyrobkov;

vyhlasenie o zhode dodanych zariadeni a pripadne pouzitych stavebnych vyrobkov;

dennik vykonanych prac (montdzny dennik);

vychodzie revizne spravy a doklady o vykonanych skaskach vyhradenych technickych zariadeni;
certifikat o vykonanej uradnej skuiSke vyhradenych elektrickych zariadeni;

prevadzkovy predpis, urcujuci podmienky prevddzkovania diela resp. doplnenie existujuceho
prevadzkového predpisu o podmienky stuvisiace s realizaciou diela;

.) protokol o uspesnom funkénom vyskusani diela;

I.) doklady o prerokovani vyhradenych technickych zariadeni z dovozu s TISR;

m.) doklad o0 odbornom zneskodneni odpadu

o Hho o

=
~

Neodovzdanie tychto dokladov je povazované za zavazné poruSenie zmluvy zhotovitelom a vady diela,
braniace riadnemu uzivaniu diela s moZznost'ou uplatnenia prislu§nych zmluvnych pokut podla ¢lanku VII
tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny pracovisko uplne vypratat a upravit podla PD do 15 dni odo dna protokolarneho
odovzdania a prevzatia ukonéeného diela.

Dielo ma vady, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku uréenému v zmluve, najmi ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu podla tejto zmluvy a PD, vratane vzdjomne
dohodnutych pripadnych zmien a doplnkov;

c) neboli predlozené doklady alebo st vady v dokladoch uvedenych v bode 6.2 tejto zmluvy;

d) ma pravne vady vyplyvajice z priemyselného alebo iného dusevného vlastnictva alebo je zatazené
inymi pravami tretich osdb (napr. vecné prava, obliga¢né prava).

Objednavatel’ nie je povinny prevziat dielo, ktoré ma vady. Ak pri preberani dicla objednavatel zisti, ze
dielo ma vady je opravneny prevzatie dicla odmietnut’ a spiSe so zhotovitelom zapis o zistenych vadach,
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sposobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost’ odovzdat dielo po odstraneni vSetkych vad.
Po dobu odstrafiovania vad zistenych pri odovzdavani diela je zhotovitel’ v omeSkani s odovzdanim
diela riadne a véas.

CL VII
ZMLUVNE POKUTY

Zhotovitel sa zavdzuje zaplatit objedndvatel'ovi na zdklade uplatnenia zmluvnt pokutu vo vyske:

a) 666,- eur za kazdy deit omeskania zhotovitel'a s odovzdanim diela podl'a bodu 1.3 tejto zmluvy alebo
jeho zmluvne dohodnutej asti objednavatelovi v termine (- och) dohodnutom (- tych) v bode 2.1
tejto zmluvy;

b) 333,- eur za kazdy deit omeSkania zhotovitela so splnenim ¢&iastkového vykonu podl'a HPP;

c) 166,- eur za kazdy deit omeSkania zhotovitel'a s odstranenim vad diela v lehote uréenej v bode 8.7
tejto zmluvy;

d) 66,- eur za kazdy den omeskania zhotovitel'a s vypratanim pracoviska v lehote dohodnutej v bode
6.3 tejto zmluvy;

e) 666,- eur za kazdé porusenie povinnosti zhotovitel'a podl'a bodu 5.3.13 tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny zaplatit’ zmluvné pokuty uplatnené podla bodu 7.1 tejto zmluvy do 14 dni od ich
uplatnenia objednavatelom.

Zaplatenie zmluvnych pokut nezbavuje zhotovitela diela zodpovednosti za spdsobentt Skodu, ktora
vznikla z poruSenia zmluvnej povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou a povinnosti uhradit ju v plnom
rozsahu. Zaplatené zmluvné pokuty sa neodpocitavaju od vysSky sposobenej skody.

Pre pripad omeskania objednavatela s uhradou ceny diela na zaklade riadne vyhotovenej a doruéenej
faktary zhotovitel'a sa zmluvné strany dohodli na uroku z omeSkania vo vyske 0,02 % z nezaplatenej
sumy za kazdy denn omeskania.

ClL. VIII
ZODPOVEDNOST ZA VADY
ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude vykonané bez akychkolvek vad, v sulade s touto zmluvou a
v§eobecne zaviznymi pravnymi predpismi, bude mat kvalitativne vlastnosti uréené touto zmluvou, PD a
platnymi slovenskymi technickymi normami.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci prevzatych
od objednavatela na spracovanie v pripade, ze zhotovitel ani pri vynaloZzeni maximalnej odbornej
starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’ alebo na fiu bezodkladne pisomne upozornil objednavatela, a
ten na ich pouziti pisomne trval.

Zaruéna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 36 mesiacov s vynimkou dodavok, kde
vyrobca (dodavatel’) poskytuje dlhSiu zaruénu dobu; v takychto pripadoch plati zaru¢nd doba uvedena
Vv zaru¢nom liste alebo inom doklade vyrobcu (dodéavatela), ktory odovzda zhotovitel’ objednavatelovi pri
preberacom konani. Zaruénd doba u vzajomne odsthlasenych vyrobkov, ktoré su sucastou diela ale
zhotovitel nemoze ovplyvnit ich dizku zaruky je taka, aku uvadza vyrobca tychto vyrobkov v zaruénom
liste, najmenej vSak 2 roky. Zaru¢na doba zaéina plynut dilom protokolarneho prevzatia diela
objednavatelom. Zaru¢na doba neplynie v Case, kedy objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za
ktoré zodpoveda zhotovitel.

Zarukou preberéd zhotovitel' zavidzok, ze predmet diela bude pocas zaruc¢nej doby spdsobily na pouzitie na
dohodnuty tcel a zachovéa si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.

Objednavatel’ sa zavédzuje, ze vady diela oznami zhotovitelovi bezodkladne po ich =zisteni pisomne a
v zmysle § 564 Obchodného zakonnika uplatni svoj narok z vad plnenia. Za pisomne uplatnenu
reklamaciu (oznamenie vad) sa povaZuje aj reklamacia podana e-mailom alebo faxom. Doba od
oznamenia vad zhotovitel'ovi az do odstranenia vad sa do zarucnej doby nepocita, o tito dobu sa zaru¢na
doba predlzuje.

Zhotovitel' za Gcelom posudenia opravnenosti a rozsahu reklamovanej vady zvolad pisomnou pozvankou
reklamac¢né konanie na ktoré prizve aj prislusnych subdodavatel'ov.

Zhotovitel' sa zavdzuje zafat s odstranovanim vad diela najneskér do 5 dni od dorudenia ziadosti
objednavatela na ich odstranenie a vady bezplatne odstranit’ v ¢o najkratSom Case, najneskor do 30 dni
od reklamacie vady, ak sa zmluvné strany nedohodnt pisomne inak.
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Ak zhotovitel nezacne s odstranovanim vad v ¢ase podla bodu 8.7 tejto zmluvy alebo ak vady neodstrani
Vv urCenom case, objednavatel je opravneny zabezpecit' odstrdnenie vad na naklady zhotovitela a ma
pravo zapocitat’ ndklady na odstranenie vad, resp. zlavu z ceny, pripadne vzniknuté $kody a zmluvné
pokuty proti cene diela alebo nezaplatenej Casti ceny diela — zadrZanej podl'a bodu 4.5 tejto zmluvy alebo
proti inym pohladavkam zhotovitel'a voc¢i objednédvatelovi.

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené jeho subdodavate'mi v rovnakom rozsahu, ako
keby dielo zhotovil sam.

Zhotovitel prehlasuje a zodpoveda za to, ze predmet jeho plnenia nie je zataZzeny pravami tretich osob.

Vo vztahu k dielu alebo plneniu, ktoré je chranené autorskym pravom zhotovitel' prehlasuje, ze je
opravneny vykonavat majetkové prava autora (autorov) diela a v zmysle § 40 a nasl. zakona ¢. 618/2003
Z.z. 0 autorskom prave a pravach suvisiacich s autorskym pravom (autorsky zakon) wudeluje
objednavatelovi sthlas na pouzitie diela dodaného na zéklade tejto zmluvy a zaroven chraneného podla
autorského zakona na ucel vyplyvajuci z tejto zmluvy, spésobom v zmysle § 18 ods. 2 autorského zakona,
vV neobmedzenom rozsahu, bez ¢asového obmedzenia. Odmena za poskytnutie suhlasu na pouzitie diela
(licencie) objednavatelovi je zahrnuta v cene diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavizuje odSkodnit
objednavatela pre pripad, ze dielo ma pravne vady.

Zhotovitel' sa zavédzuje v pripade zZiadosti objednavatela odstranit’ aj také vady, zodpovednost za vznik
ktorych popiera, s tym, Ze nasledne bude rieSena otazka zodpovednosti a znaSania nakladov.

CL IX
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktora vznikne objednavatelovi, zhotovitelovi alebo tretim osobam v
dosledku porusenia povinnosti zhotovitela, vyplyvajicich ztohto zmluvného vztahu, vSeobecne
zavdznych pravnych predpisov alebo poru$enim inej pravnej povinnosti v maximalnom rozsahu 100%
ceny za dielo bez DPH. Zhotovitel' nezodpoveda za nasledné, vedlajSie a iné nepriame $kody (napr. usly
zisk, straty z vyroby atd’. . O $kodach bude zhotovitel' objednavatela neodkladne informovat a zavizuje
sa nahradit vzniknutu Skodu, resp. vykonat opatrenia k odstraneniu $§kod bez zbyto¢ného odkladu.
Zhotovitel' je povinny na poziadanie bezodkladne poskytnut stcinnost potrebnu na preverenie okolnosti
vzniku $kody a jej vy$ky a uhradit’ naklady spojené so zistovanim rozsahu $kody a jej uplatnenim.

Zhotovitel sa zavdzuje vynalozit maximalne usilie a odbornu starostlivost’ na predchadzanie vzniku skod
a znizenie ich rozsahu, zabezpeéit preventivne opatrenia, kvalifikovanu sté¢innost’ vo vzt'ahu k povinnosti
predchadzat’ skodam, obmedzeniu ich rozsahu, zakroc¢ovaciu povinnost pri hroziacej §kode, opatrenia na
odvratenie alebo zmiernenie $kody, zabezpeclit a kontrolovat' riadne plnenie svojich povinnosti
vyplyvajtcich zo zaviazkového vztahu.

V pripade, ak v dosledku porusenia povinnosti zhotovitel'a (napr. omeskanim, nesplnenim zaviazkov alebo
poruSenim podmienok stanovenych v tejto zmluve ajej prilohach, prislusnych pravnych predpisoch a
technickych poziadavkach na vystavbu, technickych normach, najmid platnych STN, rozhodnutiach
prislusnych spravnych organov, vSeobecne zavdznych pravnych predpisoch suvisiacich s plnenim podla
tejto zmluvy alebo zabezpecujucich ochranu BOZP, PO, ochranu ovzdusia, vod, pody, lesov, prirody,
zivotného prostredia, archeologickych nalezov, pamiatok, predpisov o nakladani s odpadmi alebo
zaobchadzani s nebezpecnymi latkami a i.) dojde k vzniku $kody, strate, zniceniu, kradezi, posSkodeniu
alebo inému znehodnoteniu majetku, poSkodeniu zdravia, Girazu alebo umrtiu, vzniku stavu vSeobecného
ohrozenia, uplatneniu pokut alebo inému sankénému postihu objednavatela, je zhotovitel povinny takto
sposobenu Skodu nahradit’.

CL. X
VLASTNICTVO K DIELU A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel.

Veci (material a zariadenia) potrebné na vykonanie diela zabezpecuje zhotovitel. Cena veci potrebnych
na vykonanie diela je stcastou ceny podla bodu 3.1 tejto zmluvy. Zhotovitel' zostava vlastnikom veci
potrebnych na zhotovenie diela az do ich pevného zabudovania do diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy
s vynimkou veci uhradenych objednavatelom pred ich zabudovanim (montdzou, spracovanim), ktorych
vlastnikom sa uz ich uhradou stava objednavatel.

Nebezpecenstvo §kody na diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na vykonanie diela znasa
zhotovitel az do ¢asu zaverec¢ného protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.
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ClL. XI
OCHRANA DOVERNYCH INFORMACII

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky podklady objednavatela pre plnenie tejto zmluvy, skuto¢nosti, ktoré
sa v suvislosti s pripravou alebo plnenim tejto zmluvy navzdjom o druhej zmluvnej strane dozvedia
(najma skutocnosti obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy), ktoré nie su vSeobecne zndme alebo
bezne dostupné v prisluSnych obchodnych kruhoch povazuji sa za déverné, nesmu byt zverejnené,
poskytnuté alebo spristupnené tretej osobe bez sthlasu druhej zmluvnej strany a nesmu byt pouzité na iny
ucel ako na plnenie zakonnych povinnosti alebo zmluvnych povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.
Zhotovitel sa zavdzuje zachovavat obchodné tajomstve a dodrziavat ustanovenia Organizacnej smernice
¢. 6/2001 na ochranu obchodného tajomstva TRANSPETROL, a.s., s ktorou bol oboznameny pri podpise
tejto zmluvy. Tento zavdzok sa zmluvné strany zavdzuju dodrziavat bez casového obmedzenia aj po
zaniku tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pocas realizacie dicla budu objednavatelom odovzdané jednotlivé vyhotovenia
PD ako aj ostatné dokumenty, potrebné na realizaciu diela uloZené tak, aby boli pristupné iba
opravnenym pracovnikom zhotovitela. Zhotovitel je opravneny v nevyhnutnom rozsahu poskytnut za
rovnakych podmienok, s povinnostou podla bodu 11.1 tejto zmluvy, potrebnu ¢ast’ PD svojim pripadnym
subdodavatelom.

X1
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Od zmluvy je mozné odstupit’ len v pripadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo zakon.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle
§345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, m6ze opravnena strana od zmluvy odstupit,
pokial' to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskdr vSak do 10 dni
potom, ako sa o poruSeni dozvedela, resp. mohla dozvediet. Pre urcenie lehoty je rozhodujuci datum
doru¢enia oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej trva, alebo ak
nevyuzije v lehote podl'a bodu 12.2 pravo do zmluvy odstupit, méze od zmluvy odstipit len spésobom
pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

Odstipenim od zmluvy zmluva zanikd diiom dorucenia pisomného prejavu vole opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.

Za podstatné poruSenie tejto zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje najma:

e bezdovodné neprevzatie pracoviska,

e nezalatie prac v stanovenom termine,

nesplnenie povinnosti realizovat rozhodujice vykony vlastnymi kapacitami, resp. subdodavatel'mi

odsuhlasenymi objednavatel'om,

neinformovanie objednavatela o prekazkach v realizovani diela,

neplnenie terminov podl'a HPP,

neucast Statutarnym organom zhotovitel'a povereného zastupcu na kontrolnej porade,

nesplnenie ulohy prijatej zhotovitel'om na kontrolnej porade,

nedodrzanie technologickych postupov a  neplnenie kvalitativno-technickych parametrov

a podmienok zhotovenia diela urcenych PD, touto zmluvou, platnymi slovenskymi technickymi

normami a vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi,

e vadné plnenie diela zhotovitelom, na ktoré bol pisomne objednavatelom upozorneny a ktoré
zhotovitel', napriek upozorneniu v uréenej lehote neodstranil. V rozsahu vadného plnenia nie je
objednavatel’ povinny vykonat thradu platby a az do jeho odstranenia nie je v omeskani s platenim,
vysku takto neuhradenej ¢iastky je opravneny urcit’ objednavatel vypoctom podla rozsahu vadného
plnenia a dohodnutych cien uvedenych v prilohe ¢. 2 tejto zmluvy,

e nesplnenie zavdzku odovzdat dielo v zmluvnom termine,

e poruSenie vieobecnych alebo internych poziarnych alebo bezpecnostnych predpisov alebo predpisov
0 ochrane Zivotného prostredia alebo nakladani s odpadmi.

Za podstatné poruSenie tejto zmluvy zo strany objednavatela sa povazuje najma:

e omesSkanie objednavatela s uhradou platieb ceny za dielo o viac ako 90 dni po lehote splatnosti; pri
omesSkani objedndvatela s uhradou platieb ceny za dielo o viac ako 30 dni po lehote splatnosti je
zhotovitel opravneny pozastavit vykonavanie diela podla tejto zmluvy.
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Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov na nahradu
Skody vzniknutej porusenim zmluvy, narokov na zmluvné pokuty a ustanoveni, ktoré v zmysle § 351 ods.
1 Obchodného zdkonnika alebo v6le oboch zmluvnych strdn maju ostat’ v platnosti aj po zaniku zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, ze odstupenim od zmluvy, resp. zanikom tejto zmluvy nezanikaju ustanovenia
nasledovnych ¢lankov tejto zmluvy: ¢l. IV-PLATOBNE PODMIENKY, ¢l. VII-ZMLUVNE POKUTY, ¢l.
VI1I1-ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU, &l. IX-ZODPOVEDNOST ZA SKODU a
¢l. XI-OCHRANA DOVERNYCH INFORMACII. Prava a povinnosti vyplyvajice z ustanoveni tychto
¢lankov zmluvy sa primerane pouziji aj po zaniku tejto zmluvy. Zaru¢na doba, prava a povinnosti
zmluvnych stran v suvislosti s uplatiovanim narokov a odstraiiovanim vad dohodnuté v ¢l. VIII tejto
zmluvy sa vztahuji aj na dielo, resp. jeho cast zrealizovant do zaniku zmluvy. Zaru¢na doba v tomto
pripade zaéina plynat diiom protokolarnecho odovzdania a prevzatia rozpracovaného diela
objednavatelom.

V pripade, ze dojde k zaniku tejto zmluvy budu zmluvné strany postupovat podla § 544 Obchodného
zékonnika. Zhotovitel je povinny na zdklade ziadosti objednavatela odovzdat objednédvatelovi
rozpracované zmluvné dielo, pokial ho vzhladom na jeho povahu nemozno vratit alebo odovzdat
zhotovitelovi v stave, v akom sa ku dnu zaniku zmluvy nachadza. Zhotovitel' je povinny odovzdat
objednavatelovi spolu s rozpracovanym zmluvnym dielom aj:

e dve vyhotovenia projektovej dokumentacie so zakreslenim skuto¢ného stavu vykonanych dodavok
a prac a jedno rovnaké vyhotovenie PD v digitalnej forme (vo formate z.dgn (verzia 8 a vyssia) alebo
z.dwg (verzia 2000 a vys§ia)),

e ostatnu projektovi dokumentaciu, vyrobnu (dielenski) dokumentaciu a vSetky doklady, ktoré obdrzal
od objednavatela, resp. zabezpecil k vykonaniu diela,

e denniky vykonanych prac,

e atesty, navody na obsluhu, osvedlenia, zaru¢né listy a pod., tykajice sa zrealizovanej casti
zmluvného diela.

Objednavatel’ takéto rozpracované zmluvné diclo v tomto stave prevezme. O odovzdani a prevzati diela

spiSu povereni =zastupcovia zmluvnych stran protokol. Zhotovitel je povinny pri odovzdani

rozpracovaného diela postupovat podla bodu 6.2 tejto zmluvy.

Protokol 0 odovzdani a prevzati rozpracovaného diela musi obsahovat’ najmi tieto naleZzitosti:

e zhodnotenie rozsahu a kvality odovzdavanej ¢asti zmluvného diela,

e supis odovzdavanych dokladov,

e zoznam ¢asti zmluvného diela, na ktoré zhotovitel' poskytne objednavatelovi zaruku v zmysle bodu
8.3 tejto zmluvy,

e supis vad a nedorobkov rozpracovaného diela v nadvdznosti na ustanovenie bodu 4.5 a 4.6 tejto
zmluvy,

e supis vSetkych vykonanych prac a dodavok vyhotoveny podla bodu 4.1 tejto zmluvy; osobitne sa
uvedie zaplatena Ciastka, ¢iastka zadrzana podl'a bodu 4.5 tejto zmluvy a zostatok k uhrade,

e datum a podpisy opravnenych zastupcov.

Vysporiadanie pohl'adavok v pripade zaniku zmluvy a prevzatia plneni objednavatelom, ktoré vzhl'adom
na ich povahu nemozno vratit’ alebo odovzdat’ zhotovitel'ovi bude nasledovné:

a) dielo (resp. ¢ast diela) vykonané do zaniku zmluvy je vlastnictvom objednavatela;

b) faktaru zhotovitela vyhotoventi podla podmienok €l. IV tejto zmluvy za vykonané plnenia uhradi
objednavatel’ do 30 dni od dia vysporiadania pohl'adavky objednavatela so zhotovitelom podla bodu
12.10 tejto zmluvy a zGétovania poskytnutej zalohy, v pripade ak bola poskytnutd objednavatelom
zhotovitel'ovi.

12.10V pripade, Zze déjde k zaniku tejto zmluvy z dévodu, za ktory zodpoveda zhotovitel, zavdzuje sa

13.1

13.2

13.3

zhotovitel', Ze uhradi objednavatelovi sumu, ktord bude zodpovedat rozdielu medzi zmluvnou cenou
dohodnutou podrla tejto zmluvy a cenou dohodnutou medzi objedndvatel'om a ndhradnym zhotovite'om na
dokoncenie diela.

ClL. X111
ZAVERECNE USTANOVENIA

Ostatné prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajice z tohto zmluvného vztahu sa budu riadit
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy moZno uskutocnit len pisomnymi dodatkami k tejto zmluve
obojstranne riadne podpisanymi zmluvnymi stranami, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.

Objednavatel’ aj zhotovitel' sa zavdzuje bez zbyto¢ného odkladu pisomne informovat druht zmluvnu
stranu o pripadnej zmene svojho obchodného mena, pravnej formy, sidla, ICO, DIC, IC pre DPH,
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opravnenych zastupcov, bankového spojenia a ¢isla uctu, na ktory maju byt poukazané platby a inych
skuto¢nostiach vyznamnych pre riadne plnenie tejto zmluvy.

13.4 Zhotovitel vyhlasuje, ze v ramci svojho Compliance programu zaviedol so svojimi zmluvnymi partnermi
komunikac¢ny prostriedok ,,Tell us“. Komunikacny prostriedok ,Tell us“ je urceny predovSetkym na
zbieranie podnetov, ktoré nam pomdzu vylepSovat naSe procesy. Blizsie informéacie o uvedenom
komunika¢nom prostriedku, ako aj o nasom Compliance programe sa moéze objedndvatel’ dozvediet na
www.siemens.sk .

13.5 Objednavatel’ neméa ziadne povinnosti voéi zhotovitel'ovi plyntce z ¢lanku 13.4 tejto zmluvy.
13.6 Zmluva je vyhotovena v $tyroch rovnopisoch, z ktorych kazda zmluvna strana dostane dve vyhotovenia.

13.7 Zmluva nadobuda platnost diiom jej obojstranného podpisu zmluvnymi stranami a ucinnost dinom
nasledujiicim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Obcianskeho zadkonnika a § 5a zdkona ¢. 211/2000
Z.z. 0 slobode informacii v zneni neskorSich predpisov v Centralnom registri zmluv. Zmluvné strany so
zverejnenim tejto zmluvy sthlasia.

13.8 Zmluvné strany si tato zmluvu precitali a nasledne ju podpisali na znak suhlasu s jej obsahom a toho, zZe
ju pochopili a bez vyhrad prijali a ze tdto zmluva vyjadruje ich slobodnt a vaznu volu.

13.9 Sucastou tejto zmluvy o dielo st nasledovné prilohy :
e Priloha ¢. 1 - Projekt pre realizaciu diela (PD)
e Priloha ¢. 2 - Oceneny vykaz vymer (ponuka zhotovitel'a)

%

e Priloha ¢. 3 - Harmonogram postupu prac (HPP)

e Priloha ¢. 4 - Doklady potvrdzujuce pravnu subjektivitu zhotovitel'a a opravnenie na vykon ¢innosti
podla tejto zmluvy:

= vypis z obchodného (Zivnostenského) registra
= doklad o odbornej spdsobilosti a opravneni poverenych osob
e Priloha ¢. 5 - Deklaracia zhotovitel'a o kompletnosti a uplnosti realizaénej PD

V Bratislave diia 26.9.2012 V Bratislave dfa ................ooeeeee.
zhotovitel : objednavatel :
Ing. Jozef Magic Ing. Ivan Krivosudsky
riaditel’ divizii IA, DT, CS, MT predseda predstavenstva
prokurista TRANSPETROL, a.s.

Siemens s.r.o.

Ing. Peter OZvold RNDr. Martin Ruzinsky, PhD.
ekonomicky riaditel’ divizii [A, DT, CS, MT ¢len predstavenstva
prokurista TRANSPETROL, a.s.

Siemens s.r.o.
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