ZMLUVA O DIELO €. 05/DIT/2012

Rozsirenie funkcionality aplikaéného programového vybavenia

pre spravu nepriamych dani — APV SYSNED

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika

(d'alej len ,,0bchodny zakonnik™)

medzi
Objednavatel’: Finanéné riaditel’'stvo Slovenskej republiky
Sidlo: Vazovova 2, 815 11 Bratislava 1
Statutarny organ: Ing. FrantiSek Imrecze, prezident financnej spravy
ICO: ‘32499500
Bankové spojenie: Statna pokladnica
Cislo uctu: 70000437837/8180
( d'alej len ,,objednévatel™)
a
Zhotovitel’: DITEC, a.s.
Plynarenska 7/C
821 09 Bratislava, Slovenska republika
zastlpeny: Dr. Ivan Siira, predseda predstavenstva
. Ing. Csaba Baréth, generdiny riaditel’ a podpredseda predstavenstva
ICO: 31 385 401
DIC: 2020304198
IC pre DPH: SK2020304198
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.
¢. uctu: 2627007344/1100

(d'alej len ,,zhotovitel™)

Preambula

Objednavatef na obstaranie predmetu tejto Zmluvy pouzil postup verejného
obstarivania - rokovacie konanie bez zverejnenia podfa § 58 pismeno b) zakona
&. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov. Zhotovitef ma na predmet obstaravania autorské prava vyplyvajuce
z Ramcovej zmluvy &. 3108/2001 a z jej &iastkovych zmluv €. 1-11, Zmluvy o dielo €. 02/DIT/2007
o dodavke Rozdirenia funkcionality aplikaéného programového vybavenia pre spravu
nepriamych dani — APV SYSNED, Zmluvy o dielo &. 22/DIT/2008 Rozsirenie funkcionality
aplikaéného programového vybavenia pre spravu nepriamych dani — APV SYSNED a Zmluvy
o dielo &. 7631/2011 Rozsirenie funkcionality aplika&éného programového vybavenia pre spravu
nepriamych dani — APV SYSNED. Uvedené zmluvy boli uzavreté s Colnym riaditefstvom
Slovenskej republiky. V zmysle zakona &. 333/2011 Z. z. o organoch §tatnej spravy v oblasti
dani, poplatkov a colnictva v zneni neskorSich pravnych predpisov je s uéinnostou
od 01. 01. 2012 Finanéné riaditefstvo Slovenskej republiky organom $tatnej spravy v oblasti
dani, poplatkov a colnictva a tvori nastupnicku organizaciu pre Colné riaditefstvo Slovenskej
republiky. V désledku predmetnej legislativnej zmeny vstipilo do zavizkovo-pravneho vztahu
zalozeného zmluvou na strane objednavatefa na miesto Colného riaditefstva Slovenskej
republiky Finan&né riaditefstvo Slovenskej republiky, ktoré je zaroveii zmluvnou stranou tejto
Zmluvy. Objednévatef realizuje rozsirenie funkcionality APV SYSNED najméd na zaklade
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poziadaviek na realizaciu elektronickych sluzieb v zmysle zakona &. 563/2009 Z. z. o sprave
dani (dafovy poriadok) a o zmene a dopineni niektorych zakonov, d'alej na zaklade nariadenia
eurépskeho parlamentu a rady (ES) €. 648/2005 z 13. aprila 2005, ktorym sa meni a doplfia
nariadenie Rady (EHS) &. 2913/92, ktorym sa ustanovuje Colny kédex Spolocenstva ako aj na
zéklade poziadaviek pre interakciu systémov EMCS a ECS v zmysle poziadaviek na procesy
vyvozu tovaru podliehajiceho spotrebnym daniam definovanych v §pecifikacii systému EMCS
- FESS - funk&éna $pecifikacia, v rozsahu scenarov pre vyvoz tovaru a vystup tovaru
(UC2.44, UC2.43, UC2.46).

I.1.

1.2

a)

b)

c)

1.3.

II.1.

III.1.

I.
Predmet zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom zmluvy je zévézok zhotovitel'a zhotovit’ a dodat’
dielo po Castiach, resp. etapdch a zavédzok objednavatefa prevziat dielo a zaplatit zan
dohodnuti cenu podla bodu III.1 tejto zmluvy, na zaklade podmienok dohodnutych v tejto
zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmet zmluvy - RozSirenie funkcionality aplikacného
programového vybavenia pre sprévu nepriamych dani - APV SYSNED bude pozostavat’
z nasledovnych sucasti:

Uprava a rozsirenie funkcionality APV SYSNED - elektronicka podatefiia v zmysle
zakona &. 331/2011 Z. z., ktorym sa meni a dopifia zikon &. 563/2009 Z. z. o sprave dani
(dafiovy poriadok) a o zmene a dopineni niektorych zdkonov ako samostatné rieSenie
EKR mimo architektiiry portalu eTax

Uprava a rozsirenie funkcionality APV SYSNED - register subjektov a jeho integraciu
na EORI vzmysle nariadenia eurépskeho parlamentu a rady (ES) ¢&.648/2005
z 13. aprila 2005, ktorym sa meni a doplfia nariadenie Rady (EHS) é. 2913/92, ktorym
sa ustanovuje Colny kédex Spoloéenstva

Uprava a rozsirenie funkcionality APV SYSNED - o funkénost’ automatizacie procesov
vyvozu a prepojenie systémov EMCS s ECS v zmysle poziadaviek funk&nej $pecifikacie
pre systém EMCS, vrozsahu scenarov pre vyvoz tovaru a vystup tovaru
(UC2.44, UC2.43, UC2.46)

Podrobna Epecifikicia rozsahu predmetu plnenia je uvedena v prilohe &. 1 tejto zmluvy, ktora
je neoddelitelnou sticastiou zmluvy.

II.
Miesto pinenia

Miestom dodania predmetu zmiuvy (diela) su organizaCné jednotky a prevadzky
objednévatel’a Finanéné riaditel'stvo SR na adrese Mierova 23, 815 11 Bratislava, Vazovova 2,
815 11 Bratislava, Nova ul. 13, 947 01 Banska Bystrica, kde bud( in3talované komponenty
predmetu zmluvy v zmysle Specifikdcie uvedenej v prilohe ¢.1.

III.
Cena a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za predmet zmluvy je 966.594,- EUR bez DPH /slovom:
Devat'stodestdesiatiesttisicpat’stodevatdesiatétyri EUR/, t. j. 1.159.912,80 EUR vratane DPH
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1.2

II1.3.

II1.4.

II1.5.

Iv.1.

Iv.2.

a)

b)

Iv.3.

/slovom: Jedenmiliénstopatdesiatdevattisicdevat'stodvanast EUR a 80/100  Eurocentov
s DPH/.

Objednavatel’ uhradi zhotovitel'ovi dohodnutl cenu podla bodu III.1 tejto zmluvy za predmet
zmluvy po Castiach podla uvedenych platobnych podmienok a v stlade s harmonogramom
uvedenym v prilohe €. 2 tejto zmluvy.

Objednéavatel’ sa zavizuje uhradit’ cenu s pripocitanim DPH v zékonom stanovenej vyske
za zhotovenie diela po jeho protokoldrnom prevzati, a to na zéklade faktdr vystavenych
zhotovitelom. Akceptacny protokol tvori prilohu k fakttre.

Splatnost’ faktiry je 30 dni odo diia jej dorucenia objednévatelovi. Objednavatel’ uhradi
v tejto lehote zhotovitel'ovi fakturovanu sumu prevodom na bankovy ucet.

Faktra  musi obsahovat  naleditosti  Gc¢tovného  dokladu  podfa  zakona
& 222/2004 Z. z. odani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. V pripade,
ak faktira tieto naleZitosti neobsahuje, objednavatel’ je opravneny vratit' ju Zhotovitel'ovi
na prepracovanie. Splatnost faktiry v tomto pripade plynie odo dfia dorucenia faktiry
s vyssie uvedenymi naleZitostami Objednavatel'ovi.

IV.
Povinnosti zmluvnych stran

Objednavatel' sa zavédzuje:

Poskytnut zhotovitefovi potrebnu stginnost pri pracach podfa ¢asového harmonogramu
a podfa navrhovaného spésobu a postupu spracovania predmetu zmluvy.

Zabezpetit zhotovitefovi potrebné informacie a pripadné konzultacie k sucasnému
technologickému postupu.

Pre zamestnancov zhotovitefa zabezpeéit poverenia, na zaklade ktorych budu moct ziskavat
informacie na dohodnutych miestach.

Spristupnit priestory, technickl, komunikacnl a systémova infradtruktiru pre realizaciu
predmetu zmluvy, v pripade potreby, aj v Ease mimo pracovnej doby.

Zabezpetit pritomnost poverenej osoby v mieste plnenia na splnenie zavazku zhotovitefa
v zmysle tejto zmluvy.

Zabezpetit odbornych garantov pre jednotlivé problémové oblasti s potrebnymi
kompetenciami pre rozhodovanie a bezodkladne oznamit zhotovitefovi akukofvek zmenu
garantov a kontaktnych osob.

Zabezpedit  zhotovitefovi  vSetky relevantné legislativne, metodické, konceplné,
dokumenta&né, normativne a dalie materialy a dokumenty vztahujice sa k problematike
projektu.

Zhotovitel sa zavazuje:

Vykonavat odborné sluzby v ramci zhotovenia a dodania predmetu zmiuvy, Specifikovaného
touto zmluvou riadne a vé&as, priom jeho plnenie je podmienené poskytnutim sucginnosti
zo strany Objednavatefa, najma v€asnym poskytnutim véetkych potrebnych podkladov.
Neodkladne pisomne informovat objednavatefa o kazdom pripadnom zdrzani, &i inych
skuto&nostiach, ktoré by mohli ohrozit' véasnu a riadnu realizaciu predmetu zmluvy

Riadit sa doporuéeniami miestneho spravcu informaéného systému objednavatefa.

Povereni zamestnanci objednavatela a zhotovitela budd viest' o Cinnostiach realizovanych
v ramci pinenia predmetu tejto zmluvy dokumentéciu. Tato dokumentécia mdze byt vedena
aj v elektronickej forme. Spdsob aktualizacie dokumentacie a jej priebezného spristupfiovania
poverenym zamestnancom objedndvatefa bude dohodnuty zastupcami oboch zmluvnych stran
poverenych koordinaciou stcinnosti.
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V.1,

V.2,

V.3.

V4.

b)

V.5,

V.6.

V.7.

V.8,

V.9.

b)

c)

d)

g)

VI
Podmienky pinenia predmetu zmluvy

V pripade oneskoreného dodania predmetu zmluvy, ktoré nebude spdsobené zavinenim
zhotovitel'a, sa lehota na pinenie primerane prediZi dohodou oboch strdn, najmenej vsak
o dobu zdrZania nezavineného zhotovitel'om.

Predmet zmluvy bude zhotovitel odovzdavat a objednavatel’ preberat’ na zaklade
dohodnutého asového harmonogramu, a len za predpokladu Uplnosti stvisiacich materialov
a dokladov. Odovzdanie a prevzatie predmetu pinenia potvrdia zmluvné strany v akceptacnom
protokole.

Objednévatel’ prevezme &asti predmetu zmluvy podl'a definovaného harmonogramu do 14 dni
odo dria jeho ukonéenia zhotovitelom, priom zhotovitel’ o tomto oboznami pisomnou formou
objednavatela. Vietky vady a pripomienky treba preukazat’ a zdokumentovat' pri preberani
predmetu zmluvy v stlade so spdsobom preberania ur¢enym zmluvou.

Chyby a vady predmetu zmluvy sa delia do nasledovnych skupin:

Za tazké vady sa povaZuje, ak sa vytvorené dielo, alebo primarne Casti vytvoreného diela
nedaju vyuzivat pre povodne planovany acel definovany v zmiuve, alebo spésobuju
nepouzitefnost celého projektu na stanoveny Gcel.

O malé vady ide v pripadoch, ak je funkcia a pldnované pouzitefnost vytvoreneho diela
v zmysle 3pecifikacie a poZiadaviek zmluvy sice realizovana odliSne, avsak nie je podstatne
ovplyviiované jej pévodne planované pouzitie. Tieto chyby sa odstrafuju upravou.

Pri vyskyte malych vad pocas preberacieho konania sa v preberani pokracuje. Malé vady
zhotovitel' v lehote dohodnutej oboma zmluvnymi stranami odstréni, a to Upravou alebo
zmenou verzie v zmysle dodatocného zlepSenia.

Objednavatel’ mé pravo zadrzat’ platbu z dévodu vyskytu malych vad vo vyske 10 % Ghrady
do doby odstranenia malych vad.

V pripade vyskytu tazkych vad poas preberacieho konania, sa preberacie konanie zastavuje,
dodévka predmetu zmluvy sa povaZuje za neprevzat( a dalsi postup sa uréi dohodou
zmluvnych stran.

K pripomienkam v rozsahu zadania sa nepocitaji pripadné dodatoéné poziadavky
objednavatela na rozsirenie predmetu zmluvy. Pripadné dodatocné poZiadavky na zhotovitela
oproti pévodnému zadaniu mdZu byt predmetom daldich jednani a dohodnuté formou
dodatku k tejto zmluve, ak by takéto roziirenie objednavatel’ v buddcnosti pozadoval.

Dodévka predmetu zmluvy a predkladand dokumentdcia, ktoré su jeho sucastou, budd
odovzdéavané (akceptované) nasledovne:

Objednavatel je povinny zaslat pripomienky k predmetu zmiuvy, alebo jeho ¢asti, v lehote
do 14 kalendarnych dni odo dia jeho prevzatia (doru¢enia) vo formate MS Excel, alebo MS
Word.

Zhotovitel pripomienky zapracuje. V pripade, Zze niektord z pripomienok nie je mozné
akceptovat, zabezpeéi zhotovitel pisomné vyjadrenie pripomienkujuceho, Ze po vysvetleni
situacie berie svoju pripomienku naspat.

Zhotovitel prediozi objednévatefovi nové pinenie predmetu zmluvy, alebo jeho Casti,
S0 zapracovanymi pripomienkami.

Objednavatel je povinny do 5 pracovnych dni po obdrzani nového pinenia predmetu zmluvy,
alebo jeho &asti, preverit spdsob zapracovania pripomienok.

V pripade nesthlasu musi zaslat objednévatel svoje stanovisko bezodkladne, najneskér do 2
pracovnych dni. Stanovisko moze zaslat iba kspdsobu zapracovania pripomienok
uz vznesenym v ramci predchadzajlceho pripomienkovania.

Pripomienkovanie sa bude rovnakym spésobom opakovat, pokial nebude zo strany
objednavatefa vyjadreny sthlas so zapracovanymi pripomienkami.

V pripade potreby a poZiadavky objednavatela, je zhotovitel povinny odovzdat predkladanu
dokumentaciu k predmetu zmluvy jedenkrat v elektronickej forme na CD po akceptacii
predmetu plnenia zmluvy, alebo jeho Casti.
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V.9.

V.10.

VI.1.

b)

VIIL.1.

VIL.2.

VIL3.

VIIL.1.

VIIL.2,

VIIL.3.

Plnenie predmetu zmluvy, alebo jeho &asti, sa povazuje za ukoncené jeho akceptéaciou.

Objednavatel’ ozndmi meno koordinétora a kontakt na neho pre ucely akceptacie jednotlivych
&asti pinenia predmetu zmluvy do 10 dni od datumu dcinnosti zmluvy. Objednavatel’ oznami
zhotovitelovi bezodkladne, najneskér do troch pracovnych dni, kazdi zmenu kontaktnej
osoby, pricom na zmenu kontaktnej osoby nevyZaduje uzatvorenie dodatku k tejto zmluve.

Zhotovitel' ozndmi meno koordinatora a kontakt na neho pre Ulely akceptacie jednotlivych
&asti plnenia predmetu zmluvy do 10 dni od datumu Gcinnosti zmluvy. Zhotovitel' oznami
Objednavatel'ovi bezodkladne, najneskér do troch pracovnych dni, kazdu zmenu kontaktnej
osoby, pricom na zmenu kontaktnej osoby nevyZaduje uzatvorenie dodatku k tejto zmluve.

VI.
Harmonogram realizacie

Zmluvné strany sa dohodli na plneni predmetu zmluvy v etapach.
Podrobna $pecifikdcia harmonogramu je uvedena v prilohe ¢&. 2 tejto Zmluvy. Priloha
je neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy.

V pripade posunu terminu zo strany objednavatefa sa pomernym spésobom posuvaju vietky
dalsie terminy plnenia predmetu zmluvy, najmenej vSak o dobu zdrzania nezavineného

zhotovitelfom.

VII.
Zmluvné pokuty a sankcie

Pri omeskani sa zhotovitela so zhotovenim a dodanim predmetu zmluvy mé Objednavatel
vodi Zhotovitelovi narok na zmluvnl pokutu vo vyske 0,05 % z ceny predmetu zmluvy
bez DPH podlia bodu IIl.1 za kaZdy defi omeskania s tym, Ze zmluvna pokuta bude
odpoditatelnou poloZkou z konecnej faktury.

V pripade oneskorenej thrady fakt(rovanej Ciastky, méa zhotovitel voli objednavatel'ovi ndrok
na trok z omegkania vo vygke 0,05 % z dlznej sumy za kazdy defi omeskania.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze celkova suma sankcii podia bodu VII.1 a VIL.2 nesmie prekroCit’
25 9% z ceny objednévok alebo faktir vratane DPH podla tejto Zmluvy. Na sankcie nad tento
limit sa nebude prihliadat’.

VIII.
Zarucné podmienky

Zhotovitel' poskytne na vytvorené Casti diela zarucni dobu 24 mesiacov odo dfia ich prevzatia
objednavatel'om.

Zaruka sa nevztahuje na vady vzniknuté z ddvodu nespravneho pouZivania technického,
systémového a aplikaéného vybavenia alebo uZivania technického, systémového a aplikacného
vybavenia v rozpore s pokynmi uvedenymi v prislusnej dokumentacii.

Ziruka sa taktie? nevztahuje na vady, ktoré vzniklii Upravou technického, systémového
a aplikaéného vybavenia objednévatelom bez sthlasu zhotovitela.
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IX.1.

IX.2.

IX.3.

a)

a.1)
a.2)
a.3)

a.d)

b)

IX.4.

b)
c)

d)

IX.5.

IX.6.

X.1.

IX.
Ochrana dévernych informacii a skutocnosti
tvoriacich obchodné tajomstvo

Zmluvné strany sU povinné zachovat' obchodné tajomstvo vo vztahu ku skuto¢nostiam
obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy suvisiacim s podnikatel'skou cinnostou druhej
zmluvnej strany, ktoré majd skutoénd, alebo aspofi potencialnu materialnu alebo nematerialnu
hodnotu, a nie st v prislusnych obchodnych kruhoch beZne dostupné.

Zmluvné strany st povinné zachovéavat mi&anlivost’ o informéciach, ktoré ziskali v sUvislosti
s plnenim predmetu zmluvy a ziskané vysledky nesmi dalej pouZit. V pripade, Ze jedna
z0 zmluvnych stran preukazatelne porusi povinnost’ micanlivosti, zavézuje sa zaplatit’ druhej
zmluvnej strane nahradu $kody vzniknutd preukézatelne poruSenim tejto povinnosti.

Zhotovitel' je opravneny informacie, ktoré ziskal v slvislosti s plnenim predmetu zmluvy
od objednavatel’a, poskytnit’ s predchadzajicim pisomnym sihlasom objednavatela, pricom
objednévatel’ nie je opravneny sthlas bezdévodne odmietnut’

odbornym poradcom zhotovitefa (vratane pravnych, uétovnych, dafovych ainych poradcov,
alebo auditorov), ktorl su bud viazani v8eobecnou profesionalnou povinnostou miganlivosti
stanovenou alebo uloZenou zakonom alebo s povinni zachovavat mi€anlivost na zaklade
pisomnej dohody so zmluvnou stranou;

svojej ovladanej osobe;

svojej ovladajlcej osobe,

osobe, vo vztahu ku ktorej ma ovladajuca osoba zhotovitela postavenie ovladanej osoby
alebo podobné postavenie;

osobe, v ktorej ma ovladajuca osoba zhotovitefa postavenie ovladajucej osoby alebo podobné
postavenie;

inou osobou, ak sa tato podiefa na plneni podfa zmluvy, a ak je to potrebné pre ucely pinenia
povinnosti zhotovitela podfa zmluvy.

Povinnost’ zmluvnej strany zachovavat micanlivost’ o informaciach, ktoré zmluvna strana
ziskala v stvislosti s pinenim predmetu zmluvy sa nevztahuje na informacie, ktoré:

boli zverejnené uz pred podpisom zmluvy;,

sa stanu v&eobecne a verejne dostupné po podpise zmluvy z iného dévodu ako z dévodu
porusenia povinnosti podfa zmluvy;

maju byt spristupnené na zaklade povinnosti stanovenej zakonom, rozhodnutim sudu,
prokuratury alebo iného opravneného organu verejnej moci;

boli ziskané zmluvnou stranou od tretej strany, ktora ich legitimne ziskala alebo vyvinula
a ktora nema ziadnu povinnost, ktora by obmedzovala ich zverejfiovanie.

Zaviazok zmluvnych strdn zachovavat micanlivost v zmysle bodu IX.1-4 tejto zmluvy trva
i po ukonéeni zmluvného vzt'ahu zalozeného touto zmluvou po dobu 3 rokov.

Ak v pripade pinenia zmluvy nastane potreba spristupnenia osobnych Udajov spracovavanych
objednévatelom ako prevadzkovatefom informa¢ného systému zhotovitefovi, objednavatel
vypracuje pisomny dodatok k zmluve na zabezpecenie ochrany osobnych Udajov v zmysle
zdkona & 428/2002 Z. z. o ochrane osobnych Udajov v zneni neskorsich predpisov.
Spristupnenie osobnych ddajov mdZe byt umoZnené aZ na zaklade pisomného dodatku
schvaleného oboma zmluvnymi stranami.

X.
Prechod prav a povinnosti

Pravo vyuZivat predmet zmluvy (dielo) nadobudne objednévatel’ dfiom jeho protokolarneho
odovzdania a prevzatia. Ak Objednévatel’ neuhradi zhotovitefovi fakturu v lehote splatnosti,
pravo objednavatela vyuZivat' dielo je pozastavené, aZ do doby Uplného zaplatenia ceny
zhotovitel'ovi.
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X.2.

X.3.

X.4.

X.6.

X.7.

XIL.4.

XIL.1.

Vlastnicke prévo k predmetu zmluvy nadobudne objednavatel’ dfiom protokolarneho
odovzdania a prevzatia pinenia a zaplatenim kdpnej ceny zhotovitel'ovi.

Vysledky charakteru know-how objednavatela alebo zhotovitela méZu byt vyuzité vyhradne
pre potreby vyvoja a prevadzky rieSenia amdiu byt odovzdané tretej strane len
s predchadzajucim pisomnym sthlasom zhotovitela.

Zhotovitel sa zavizuje v budicnosti dalej spolupracovat na dalSom rozvijani rieseni,
ak o takdto spolupracu objednéavatel’ poZiada. Podmienky takejto spoluprace budu predmetom
naslednej obojstrannej dohody.

Zhotovitel tymto potvrdzuje, Ze je opravneny poskytnit’ objednavatelovi opravnenia a suhlasy
v zmysle vySie uvedenych odsekov tohto Clanku, a Ze tym nedochadza k poruseniu prav
tretich osdb. Zhotovitel osvedéuje, e predmetom pinenia podlia tejto zmluvy neporusuje
autorské prava inych osdb a je opravneny s pripadnymi autorskymi pravami nakladat’.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a Autorského zékona a pravnym poriadkom Slovenskej
republiky. Pripadné spory budu rieSené prisluSnym sudom Slovenskej republiky.

XI.
VysSia moc a odstupenie od zmluvy

Pre Gcely tejto zmluvy sa za vy3Siu moc povaZuji udalosti, ktoré nie su zavislé od konania
zmluvnych stran, a ktoré nemézu zmluvné strany ani predvidat’ ani nijakym spGsobom priamo
ovplyvnit, ako napr. vojna, mobilizécia, povstanie, Zivelné pohromy, poziare, embargo,
karantény, atd'.

V pripade zévaZného porudenia zmluvnych povinnosti méze ktorakofvek zmluvna strana

odstipit’ od tejto zmluvy. Za zavazné porudenie zmluvnych povinnosti budl zmluvné strany

povazovat najma:

a) Opakované nezabezpecenie podmienok pre pracu Zhotovitela zo strany Objednavatela,
v désledku ktorého nebude médct’ Zhotovitel’ spinit’ svoje zavézky riadne a véas, ak bol na
to Objednavatel Zhotovitelom pisomne upozorneny a ten nedodrzal ani dodatoéne uréent
lehotu plnenia.

b) Opakované nedodrZanie terminov zo strany zhotovitela, ak bol na ich nedodrzanie
pisomne upozorneny Objednévatelom a Zhotovitel" nesplnil ani dodatoéne urlend lehotu
pinenia.

V pripadne odstipenia od zmluvy je kaZda zmluvng strana povinnd vratit' to, co uz pinila.

Ak to nie je moZné, je zmluvnd strana ktord prijala urCité pinenie, povinna poskytnat’ pefiaznu

nahradu za prijaté pinenia.

Pripadné odstupenie od tejto zmluvy podia bodu XI.2 alebo XI.3 musi opravnend zmluvna
strana dorucit druhej zmluvnej strane v pisomnej forme, v ktorej musi toto opravnenie
preukazat'.

XII.
Zaverecné ustanovenia

Menit’ a dopifiat obsah tejto zmluvy je moZné len formou pisomnych dodatkov podpisanymi
Statutarnym organom alebo &lenmi Statutérnych organov oboch zmluvnych stran.
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XIL.2.

XIL.3.

XII.4.

XII1.5

XII.6.

V pripade formélneho, resp. interpretatného neslladu tejto zmluvy, alebo ktorejkol'vek
z priloh tejto zmluvy st zavézné prednostne ustanovenia tejto zmluvy, potom ustanovenia

jej priloh.

Tato zmluva je vyhotovenad v Siestich rovnopisoch, z ktorych Styri vyhotovenia obdrzi
objednavatel’ a dve zhotovitel'.

Tato zmluva nadoblda platnost v defi jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a dcinnost’
diom nasledujicim po dni jej zverejnenia podla vieobecne zavéznych predpisov platnych
v ¢ase podpisu zmluvy.

Té4to zmluva sa uzatvara na dobu uritt do dvadsattyri mesiacov odo dria jej ucinnosti.

Zmluvné strany prehlasuji, Ze zmluvu uzavreli slobodne, véZne, urdite a zrozumitelne,
ich zmluvna vol'nost nie je obmedzend a na znak sthlasu s obsahom zmluvy ju podpisuju.

V Bratislave, dia - V Bratislave, dha

Za olgi

Ing. Frantisek Imrecze

Dr. Ivan Sdra

prezident financnej spravy predseda predstavenstva

Ing. Csaba Barat|
generalny riaditel’ a

podpredseda predstavenstva
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PRILOHAE. 1
Podrobna $pecifikacia rozsahu predmetu

A) Uprava a rozsirenie funkcionality APV SYSNED - elektronicka podatefiia v zmysle
zakona &. 331/2011 Z. z., ktorym sa meni a dopiiia zakon &. 563/2009 Z. z. o sprave dani (dafovy
poriadok) a o zmene adoplneni niektorych zakonov, ako samostatné rieSenie EKR mimo
architektiry portalu eTax

Realizacia bude prebiehat v &tyroch etapach:
- Analyza a navrh
- Vyvoj a nasadenie do testu
- Testovanie
- Nasadenie do produk&nej prevadzky, intenzivna podpora prevadzky

Vecne bude pinenie rozdelené do 2 faz:

Faza 1 - Migracia dét pouzivatelov EZU do eTax
Obsahom tejto fazy je poskytnutie nasledovnych sluzieb:

. su&innost pri priprave a realizacii migracie a uprav na strane eTax — v sucinnosti
s hlavnym dodavatefom tejto migracie bude pripraveny koncept jej realizacie tak, aby boli
spinené vsetky poziadavky na fiu kiadené a odakdvané ciele — moznost odstavenia
systémov EZU (elektronicky zber udajov) a PKI (infrastruktira verejnych kfucov)
a nezavislost FR SR od nutnosti ich prevadzkovania. Zo strany FR SR bude pripravené
nové znenie dohody o elektronickej komunikécii pre dafiové subjekty.

- implementacia a nasadenie klientskej Java app pre SV DPH, ktora by mala umozfovat
podpisovanie EZ, odosielanie do centralneho systému eDane, pouzitie v otvorenom
prostredi bez ZEP-u

- uprava klientskej aplikacie eDane tak, aby umoziovala pre drzitefov EZ zjednodu$enu
funk&nost tvorby elektronického podpisu, tzv. "skryté podpisovanie”

- sluzby analyzy, implementécie, testovania, deploymentu rieSenia v zmysle
vyésieuvedeného obsahu tejto fazy a sluzby projektového manazmentu pre koordinaciu
prac v tejto faze

Obsahom tejto fazy nie je poskytnutie nasiedovnych sluzieb a plneni:

- Gpravy SW modulov inych dodavatefov
- poskytnutie suginnosti inych dodavatefov

Faza 2 — Nasadenie elektronickej podatefne (samostatné rieSenie EKR mimo eTax)
Obsahom tejto fazy je poskytnutie nasledovnych sluzieb:

- uprava klientskej aplikacie eDane, ktoré zabezpeci presmerovanie komunikacie zo strany
klientov cez EKR, pric¢om bude zabezpefena aj Ciastocna zmena funkénosti klientskej
aplikacie eDane (funk&nost ,prehfad komunikacie cez EKR"). V prehfade komunikéacie
budy uvedené vdetky podania azasielky klienta, ktoré su odosielané/prijimané
prostrednictvom EKR.

- uprava klientskej Java app, ktora zabezpeli presmerovanie komunikacie zo strany
klientov do EKR

- implementacia a nasadenie novej EP (EKR) s nasledovnymi pozadovanymi viastnostami
a funk&nostou:

o EKR bude umozfiovat prijem/odosielanie podani/zasielok v komplexnej Struktare
(viacnasobné podpisy/dokumenty aich kombinacia - vo vazbe na frontend
a backend aplikacie a systémy)

o EKR bude zabezpe&ovat prijem dokumentov podpisanych ZEP a EZFR SR

o EKR bude odosielat potvrdenky do osobnej schranky subjektu/pouzivatefa, ktory
bude identiikovany adajmi ID/heslo z evidencie eTax

o EKR bude zabezpe&ovat prijem dokumentov z doteraz existujucej komunikacie
20 systémov JKM a VREF smerom do prostredia IS FS SR, pri¢om na realizaciu
tejto funk&nosti sa okrem pripravy $pecialnej komunika&nej metddy na strane
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EKR predpokladéa aj uprava Struktir komunikovanych sprav a potrebné Gpravy
volania metédy na strane komunikujucich systémov (UPVS, systém VREF)

o pre zabezpetenie funk&nosti EKR budu vyuzivané Udaje z evidencie subjektov
eTax, zo strany eTax bude zabezpetené poskytovanie aktualnych udajov a zmien
v evidencii subjektov, t. j. zo strany eTax sa predpoklada realizacia datového
interface a synchronizacia s evidenciou pouZivatefov systému eTax
(t. j. administracia subsystému evidencie externych subjektov (EES) nebude
v tejto faze sucastou EKR)

o implementacia a nasadenie (jednosmerného) interface EKR -> DED, pricom
sa na strane EKR predpokladé nasadenie sluzby (WS, ktorej sucastou budu
dtandardné definicie WSDL), ktora poskytne dohodnuté data na zaklade
poziadavky zo strany DED

o EKR bude implementované v prostrediach PROD-TEST (predpoklada sa vyuZitie
HW EZU, v pripade jeho nedostatocnosti budli v ramci technického navrhu
systému definované poziadavky na jeho dopinenie)

o spracovanie administratorskej a pouzivatelskej dokumentacie EKR

- sluzby analyzy, implementacie, testovania, deploymentu rieSenia vzmysle
vyssieuvedeného obsahu tejto fazy a sluZby projektoveho menezmentu pre koordinaciu
prac v tejto faze

Obsahom tejto fazy nie je poskytnutie nasledovnych sluZieb a pineni:

- upravy SW modulov inych dodavatefov
- poskytnutie suginnosti inych dodavatefov (poziadavky budu predmetom technického

navrhu)
- poskytnutie HW a systémovy SW pre EKR pre vSetky predpokladané prostredia
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B) Uprava a rozsirenie funkcionality APV SYSNED - register subjektov a jeho integraciu na
EORI v zmysle nariadenia eurépskeho parlamentu a rady (ES) ¢&. 648/2005 z 13. aprila 2005,
ktorym sa meni a dopifa nariadenie Rady (EHS) €. 2913/92, ktorym sa ustanovuje Colny kédex
Spolocenstva:

Realizacia bude prebiehat v Styroch etapach:
- Analyza a navrh
- Vyvoj a nasadenie do testu
- Testovanie
- Nasadenie do produkénej prevadzky, intenzivna podpora prevadzky

EORI

Systém EORI je v ramci Eurépskeho hospodérskeho spolocenstva (EHS) budovany s ciefom

implementacie bezpegnostnych opatreni uvedenych v nariadeni Rady EHS & 2913/92 vykonavané

nariadenim komisie EHS & 2454/93, doplnené nariadenim komisie EHS &. 1875/2006. Zvysenie
efektivity bude dosahované zavedenim jednoznagne;j identifikacie zainteresovanych subjektov v ramci
spologenstva. Systém EORI zaviedol registraciu subjektov, pridefovanie jednotnej identifikacie
subjektom, udrziavanie spolo¢ného registra v ramci spolo&enstva, ¢o nasledne umozfiuje vyuzivanie
jednotnej identifikacie subjektov v dalsich aplikaciach. EORI je su¢astou S$irsieho systému EOS

(Economic Operator Systems — systém pre spravu ekonomickych operatorov).

Povinnosti colnej spravy zahffiaju registraciu domacich subjektov a subjektov tretich krajin, ktoré

sa prvy krat v ramci colnych procesov dostanu do styku s domacou colnou spravou. Dal§imi tlohami

lok&lneho riesenia EORI je synchronizdcia s centréinym registrom a poskytovanie informacii

o subjektoch z registra (na zaklade identifikacie EORI) pre ostatné colné a pripadne iné systémy.

Budovanie lokalneho systému bude rozdelené na dve fazy:

o analyza a $pecifikacia lokaineho systému EORI a jeho prepojenia na register subjektov,

» implementacia lokélneho systému EORI.

V ramci fazy analyzy bude:

e podrobnejsie definovany pozadovany rozsah funkénosti, vychadzajuc zo $pecifikacie zo strany
spologenstva,

e spracovana detailnd analyza a navrh rieSenia, aj vzhfadom na aktualny stav zjednodu$enej
evidencie EOR| &isla v ramci centraineho registra — modulu evidencie externych subjektov (ktory
je v sii&asnosti centralnym zdrojom/registrom subjektov pre ostatné systémy CIS),

e definovana architektira rie$enia, osadenie modulov v rdmci aktudlnych aplikaci CIS, resp.
budovanie novych.

Zakladnym podkladom pre analyzu a navrh rieSenia bude dokumentacia (EC:TAXUD -

dokumentacia pre celoeurépsky projekt EORI-AEO):

e [EORI-AEO-SD] ,EORI-AEO — Scope", ktora obsahuje definiciu rozsahu projektu

e [EOS-SPM-REQ] ,EOS System Process Model and Requirements®, ktora obsahuje funk&nu
Specifikaciu (procesny model) a poZiadavky

e [EOS-SPM-REQ-B] ,Annex B: Functional structure of messages to be exchanged", ktord obsahuje
$pecifikaciu Struktury sprav

o [EOS-SPM-REQ-C] ,Annex C: Logical Data Model of the EORI-AEO central system®, ktora
obsahuije logicky datovy model zaznamov objektov pre EORI a AEO

Faza implementacie lokalneho systému EORI bude pozadované procesy a funkcie

implementovat’ v ramci modulov v rozsahu:

o domaca registracia subjektov pre EORI (doméace subjekty a subjekty tretich krajin prihlasené
na nasom Gzemi),

e lokalna kopia centralneho registra EORI synchronizovana s centralnym registrom EORI,
zahffiajlca aj aktualizacie z domacej registracie,

e komunikagny modul EORI - pre odosielanie aktualizacii z domacej registracie, prijimanie
aktualizacii z centralneho registra v ramci synchronizécie, dopytovanie centralneho registra EORI,

e rozhranie pre poskytovanie sluzieb EORI pre ostatné aplikacie CIS v ramci colnych procesov.
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C) Uprava a rozsirenie funkcionality APV SYSNED - o funkénost’ automatizacie procesov
vyvozu a prepojenie systémov EMCS s ECS v zmysle poziadaviek funkénej Specifikacie
pre systém EMCS, v rozsahu scenéarov pre vyvoz tovaru a vystup tovaru (UC2.44, UC2.43,
UC2.46)

Realizacia bude prebiehat v $tyroch etapach:
- Analyza a navrh
- Vyvoj a nasadenie do testu
- Testovanie
- Nasadenie do produk&nej prevadzky, intenzivna podpora prevadzky

Predmetom rozsirenia je elektronické prepojenie sledovania prepravy tovarov podliehajucich

spotrebnym daniam (EMCS) a colného konania vyvozu (ECS).
V ramci pinej prevadzky EMCS je od 1.1.2011 zabezpeCované prepojenie medzi EMCS a ECS

manualne (schvalenie/zruenie vyvozu, potvrdenie vystupu), €o v8ak s narastajicim objemom
evidovanych preprav zvysuje naro¢nost spracovania.

EMCS - automatizicia procesov vyvozu a prepojenie so systémom ECS
Predmetom rozéirenia APV SysNeD je elektronické prepojenie modulu EMCS s modulom ECS
(vyvoz) systému DS pre automatizaciu procesov vyvozu vramci sledovania prepravy tovarov

podliehajtcich spotrebnym daniam.
V ramci prevadzky EMCS je od 01. 01. 2011 zabezpecované prepojenie medzi EMCS a ECS

manuéine (schvalenie/zrudenie vyvozu, potvrdenie vystupu), Co vsak s narastajicim objemom

evidovanych preprav zvysuje narognost spracovania a je dévodom pre zavedenie automatizacie.

Rozsah dotknutej funké&nosti v ramci EMCS je definovany v ramci $pecifikacie EMCS v dokumente

funk&nej Specifikacie ,FESS - SECTION Il - CORE BUSINESS* (ECP1-ESS-FESS-S.II) v ramci

Specifikacie scenérov pre vyvoz tovaru a vystup tovaru (UC2.44, UC2.43, UC2.46).

Automatizacia vybavenia vyvozu tovarov podliehajucich spotrebnym daniam zabezpeéi obsluhu

udalosti vyvozu a vystupu interakciou medzi modulmi EMCS a ECS. Pre G¢ely dohfadu bude

k dispozicii n&hfad na informécie sprievodného dokumentu a colnej deklaracie vzdjomne medzi

modulmi EMCS a DS.

Specifikacia relevantnych udalosti a sprav v EMCS

Zakladné udalosti vyvozu z pohfadu EMCS s:

e Predlozenie draftu eSD (elektronicky sprievodny dokument) na schvalenie,

e Zamietnutie vyvozu pre nezrovnalosti — odosielatel musi zabezpedit odstranenie nezrovnalosti
alebo zrusenie poziadavky,

e Schvalenie eSD na vyvoz (méze zadat vyvoz) — odosielatel moZe zacat vyvoz,

e Vystup — sprava o prijati tovaru, resp. vystupe — v pripade akceptovania bude preprava ukonéena,
v pripade odmietnutie bude potrebné riesit zmenou miesta urCenia.

Postup spracovania uvedenych udalosti:

e [EMCS] zakladnym podnetom je draft eSD od odosielatefa, ktory podlieha vecnej kontrole,
a v pripade splnenia formainych poziadaviek bude schvaleny a ¢aka na schvalenie vyvozu

e [ECS] nasledne prebieha vzajomné overovanie eSD s uréenim na vyvoz vodi vyvoznému colnému
vyhlaseniu v deklaratnom systéme

e [ECS - EMCS] v pripade zhody obsahu a schvélenia vyvozu prebehne zapis aj schvalenia eSD
na vyvoz, odosielatel méze zatat vyvoz

e [ECS - EMCS] v pripade zistenia nezrovnalosti vo colnej deklaracii, resp. neexistencie colnej
deklaracie prebehne zépis neakceptovania eSD na vyvoz, odosielatef ma moznost riesit
nezrovnalosti v rAmci colnych procesov

e [ECS - EMCS) v deklaratnom systéme na zaklade rozhodnutia a informéacii od uradu vystupuy,
resp. rezimu prepustenia bude tradom vyvozu vyvoz na vystupe ukonceny:

= akceptovanim/potvrdenim vystupu —preprava je ukon¢ena (EMCS),
= odmietnutim vystupu — prepravu musi odosielatel presmerovat na nové miesto uréenia
(EMCS).

Vzajomné poskytovanie informacii medzi EMCS a ECS
ECS bude poskytovat EMCS sluZby:
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e vyhladanie SAD - na zaklade vyberovych podmienok podfa identifikatorov SAD (colna deklaracia),
ARC (sprievodny dokument) a dalsich udajov ako prislusny urad, deklarant,

e detail zvoleného SAD - vybrané Gdaje colnej deklaracie.

EMCS bude ECS poskytovat’ sluzby

e vyhladanie eSD - na zaklade vyberovych podmienok podfa identifikatorov  ARC (sprievodny
dokument), SAD (colna deklaréacia), a dalsich udajov ako prislusny urad, odosielatel,

e detail zvoleného eSD — vybrané Gdaje colnej deklaracie (identifikacia eSD, odosielatel, prijemca,
prislugny drad, zoznam tovaru, Udaje dopravy).

Poziadavky na suéinnost’
Automatizacia vybavenia vyvozu tovarov podliehajucich spotrebnym daniam interakciou medzi
modulmi EMCS aECS bude vyZadovat synchrénnu implementaciu a nasadzovanie na oboch

stranach (systém SysNeD a systém DS).
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PRILOHA ¢&. 2

Podrobni $pecifikacia harmonogramu

Predmet a popis doddvky

' E Yermin

Roz3irenie funkcionality APV SYSNED
o elektronicki podateliiu ako
samostané rieSenie EKR mimo

architektdry portdlu eTax

PZ + 5 mesiacov

| cena v EUR bez DPH |

539 724,00 €

Cena v EUR s:DPH

647 668,80 €

Al

Analyza a navrh

PZ + 1 mesiac

179 908,00 €

215 889,60 €

A2

Vyvoj a nasadenie do testu: faza 1:
migrécia dat pouiivatefov EZU do
eTax, faza 2: nasadenie novej
podatefne (samostatné rielenie EKR
mimo eTax)

Al + 2,5 mesiaca

269 862,00 €

323834,40€

A3

Testovanie, podpora skusobnej
prevadzky a nasadenie do skiiobnej
prevadzky

A2 + 0,5 mesiaca

74 962,00 €

89954,40€

A4

Nasadenie do produkénej prevadzky
a intenzivna podpora

A3+ 1 mesiac

14 992,00 €

17 990,40 €

Uprava a roziirenie funkcionality
APV SYSNED - register subjektov a
jeho integréciu na EORI v zmysle
nariadenia eurépskeho parlamentu
a rady (ES) €. 648/2005 2
13. aprila 2005, ktorym sa meni a
dopliia nariadenie Rady (EHS) &.
2913/92, ktorym sa ustanovuje
Colny kédex Spoloéenstva

PZ + 7 mesiacov

362 870,00 €

435 444,00 €

Bl

Analyza a navrh

PZ + 1,5 mesiaca

120950,00 €

145 140,00 €

B2

Vyvoj a nasadenie do testu:
komunikdacia s centralnym EORI,
lokdlna képia EORI, EORI - evidencia
subjektov (Creg), CReg: histdria
subjektu, duplicita subjektu,
vyhladanie nezndmych subjektov

81 + 3,5 mesiaca

181 435,00 €

217 722,00 €

B3

Testovanie, podpora skusobnej
prevadzky a nasadenie do skiidobnej
prevédzky

B2 + 1 mesiac

50 405,00 €

60 486,00 €

B4

Nasadenie do produkénej prevddzky
a intenzivna podpora

B3 + 1 mesiac

10 080,00 €

12 096,00 €

Uprava a roziirenie funkcionality
APV SYSNED - o funk&nost
automatizécie procesov vyvozu
a prepojenie systémov EMCS s ECS
v zmysle poZiadaviek funkénej
Ipecifikicie pre systém EMCS,

v rozsahu scenérov pre vyvoz tovaru
a vystup tovaru (UC2.44, UC2.43,
UC2.46)

PZ + 3,5 mesiaca

64 000,00 €

76 800,00 €

Cc1

Analyza a ndvrh

PZ+ 1 mesiac

19 200,00 €

23 040,00 €

c2

Vyvoj a nasadenie do testu:
spracovanie udalosti vyvozu,
spracovanie udalosti vystupu,
prehlad zaznamov ECS, poskytovanie
iidajov pre prehfad zéznamov EMCS

C1 + 1 mesiac

32000,00 €

38 400,00 €

c3

Testovanie, podpora skusobnej
prevadzky a nasadenie do skuisobnej
prevadzky

C2 + 0,5 mesiaca

10670,00 €

12 804,00 €
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P.E. Predmet a popis dodavky Termin Cena v EUR bez DPH Cenav EUR s DPH

Nasadenie do produkénej prevddzky
aintenzivna podpora za €3 + 1 mesiac 2130,00 € 2556,00 €
predpokladu splnenia podmienok
sucinnosti v zmysle Prilohy €.1)

- 966594,00€]  1159912,80¢€

PZ = datum platnosti zmluvy
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Specifikacia harmonogramu siiéasti A aZ C predmetu pinenia tejto zmluvy

Roz3irenie funkcionality APV

A SYSNED o elektronicki podatelfiu PZ + 5 mesiacov

ako samostané riedenie EKR mimo
architektiry portdlu eTax

539 724,00 € 647 668,80 €

Uprava a rozdirenie funkcionality
APV SYSNED - register subjektov a
jeho integrédcia na EORI v zmysle
narladenia eurdpskeho parlamentu

B a rady (ES) & 648/2005 z
13. aprila 2005, ktorym sa meni a
doplfia nariadenie Rady (EHS) &
2913/92, ktorym sa ustanovuje
Colny kédex Spoloéenstva

362 870,00 € 435 444,00 €

PZ + 7 mesiacov

Uprava a roziirenie funkcionality
APV SYSNED - o funkénost
automatizdcie procesov vyvozu
a prepojenie systémov EMCS s ECS

C v zmysle poZiadaviek funkénej
$pecifikécie pre systém EMCS,
v rozsahu scendrov pre vyvoz tovaru
a vystup tovaru (UC2.44, UC2.43,
UC2.46)

i

PZ + 3,5 mesiaca 64 000,00 € 76 800,00 €

' 966 594,00 € | 1159912,80€

PZ = datum platnosti zmluvy
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