

Zmluva o dielo
č. Z/BTS/TECH/258/222/2012

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

medzi

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Letisko M. R. Štefánika- Airport Bratislava, a.s. (BTS)**
Sídlo: Letisko M. R. Štefánika, 823 01 Bratislava 21
Korešpondenčná adresa: Letisko M. R. Štefánika, P. O. BOX 160, 823 11 Bratislava 216
Právna forma: akciová spoločnosť
Štatutárny orgán: Ing. Maroš Jančula – výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva
Ing. Jaroslav Mach – člen predstavenstva
IČO: 35884916
IČ DPH: SK 2021812683
Bankové spojenie: VÚB – Bratislava - mesto
Číslo účtu: 1824573754/0200
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3327/B

Osoba oprávnená konať
vo veciach podľa tejto
zmluvy:

Ing. Miroslav Fogel – riaditeľ Divízie techniky

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Sídlo: **OAT s.r.o.**
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Štatutárny orgán: Ing. Ivan Bauer – konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
IČO: 173 100 16
DIČ: SK 2020 318410
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
Vložka č. 547/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ sa ďalej v texte označujú spolu aj ako „zmluvné strany“).

Článok 1
Preambula

- 1.1. Zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúc ich obojstranne dohodnuté podmienky, že uzatvárajú túto Zmluvu o dielo č. Z/BTS/TECH/258/222/2012 (ďalej len „zmluva“).
- 1.2. Zmluvné strany zároveň prehlasujú, že sa dohodli v zmysle zásad zmluvnej slobody a zmluvnej voľnosti, rovnakého postavenia zmluvných strán na tejto zmluve a jej obsahu.

B

- 1.3. Obidve zmluvné strany týmto prehlasujú, že im nie sú známe žiadne prekážky, ktoré by bránili uzavretiu tejto zmluvy.

Článok 2 Predmet zmluvy

- 2.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť za podmienok uvedených v tejto zmluve dielo, pozostávajúce z dvoch samostatných častí, a to
- a) z výstavby odmrazovacieho stojiska podľa projektovej dokumentácie a v rozsahu prác, bližšie špecifikovaných v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy (ďalej len „**prvá časť diela**“),
 - b) z terénnych úprav staveniska a ďalších prác podľa projektovej dokumentácie a v rozsahu podľa Prílohy č. 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy (ďalej len „**druhá časť diela**“);
- (prvá časť diela a druhá časť diela sa ďalej v zmluve spolu označujú aj ako „**dielo**“).
- 2.2. Predmetom tejto zmluvy je aj záväzok objednávateľa dielo vykonané bez väd a nedorobkov prevziať a riadne a včas zaň zaplatiť cenu, dohodnutú podľa článku 4 bod 4.1. tejto zmluvy.
- 2.3. Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že realizácia druhej časti diela nemá vplyv na funkčnosť a prevádzkyschopnosť prvej časti diela a nebude objednávateľovi brániť v jej riadnom užívaní.

Článok 3 Miesto a čas zhotovenia diela

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že miestom zhotovenia diela je **Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS), Letisko M. R. Štefánika, parcela č. 16099/305, parcela č. 16099/139 a parcela č. 16099/140, zapísaných na LV č. 1252, kat. úz. Trnávka.**
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať
- a) prvú časť diela podľa článku 2 bod 2.1. písm. a) zmluvy **do 10. 12. 2012,**
 - b) druhú časť diela podľa článku 2 bod 2.1. písm. b) zmluvy **do 31. 01. 2013,**
- (ďalej len „**doba plnenia**“).
- 3.3. Zhotoviteľ je oprávnený predĺžiť dobu plnenia podľa bodu 3.2. písm. a) alebo b) tohto článku zmluvy o čas, pre ktorý nemohol realizovať dielo pre niektorý z týchto dôvodov:
- a) objednávateľ neodovzdal zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu podľa článku 5 bod 5.1. písm. b) zmluvy v stanovenej lehote,
 - b) objednávateľ nepotvrdil zhotoviteľovi prípadné nevyhnutné zmeny v realizácii diela,
 - c) pre nepriaznivé počasie (mraz, dážď, silný vietor, krupobitie, búrky a pod) nemohol pokračovať v realizácii diela; deň, počas ktorého zhotoviteľ nemohol pokračovať v realizácii diela spolu z uvedením dôvodu podľa prvej vety, zhotoviteľ zaznamená v stavebnom denníku; záznam podpíše osoba oprávnená konať za objednávateľa vo veciach podľa tejto zmluvy.
- 3.4. Čas, o ktorý sa predlžuje doba plnenia podľa bodu 3.2. písm. a) alebo b) tohto článku zmluvy, je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť objednávateľovi spolu s uvedením dôvodu jeho predĺženia najneskôr 5 (slovom: päť) dní pred uplynutím lehoty podľa bodu 3.2. písm. a) alebo b) tohto článku zmluvy. V takom prípade je zhotoviteľ povinný zhotoviť a odovzdať prvú časť diela alebo druhú časť diela v predĺženej dobe plnenia.

TR

- 3.5. Zhotoviteľ je oprávnený zhotoviť a odovzdať dielo aj pred dohodnutou dobou plnenia podľa bodu 3.2. písm. a) alebo b) tohto článku zmluvy a objednávateľ je povinný zhotovené dielo bez vád a nedorobkov prevziať.

Článok 4

Cena diela a platobné podmienky

- 4.1. Cena za zhotovenie diela podľa článku 2 bod 2.1. zmluvy, je určená dohodou zmluvných strán podľa ust. zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, na základe rozpočtu vo výške **65 531,19 EUR (slovom: šesťdesiatpäťtisíc päťstotridsaťjeden euro a devätnásť centov) bez DPH**, ktorá je zmluvnými stranami dohodnutá ako cena konečná a nemenná, pričom celková cena diela sa skladá z
- a) **ceny prvej časti diela vo výške 50 954,59 EUR** (slovom: päťdesiatštyri tisíc deväťsto päťdesiatštyri eur a päťdesiatdeväť eurocentov) bez DPH,
- b) **ceny druhej časti diela vo výške 14 576,60 EUR** (slovom: štrnásťtisíc päťstosedemdesiatšesť eur a šesťdesiat eurocentov) bez DPH.

Rozpočet tvorí Prílohu č. 1 a 2 zmluvy.

- 4.2. K cene diela bude pripočítaná príslušná sadza DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
- 4.3. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu prvej časti diela podľa bodu 4.1. písm. a) tohto článku zmluvy a cenu druhej časti diela podľa bodu 4.1. písm. b) tohto článku zmluvy na základe samostatnej faktúry vystavenej zhotoviteľom po protokolárnom odovzdaní a prevzatí príslušnej časti diela podľa článku 7 bod 7.1. zmluvy, a to najskôr prvý deň nasledujúci po dni uvedenom v preberacom protokole ako deň odovzdania a prevzatia príslušnej časti diela.
- 4.4. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru, vystavenú podľa bodu 4.3. tohto článku zmluvy, v lehote splatnosti 30 (slovom: tridsať) dní odo dňa doručenia príslušnej faktúry objednávateľovi, a to bezhotovostným prevodom na bankový účet a číslo účtu zhotoviteľa, uvedené v záhlaví tejto zmluvy, respektíve na bankový účet a číslo účtu, uvedené na príslušnej faktúre; v prípade rozporu majú prednosť platobné údaje uvedené na príslušnej faktúre.
- 4.5. Povinnosť úhrady faktúry je splnená dňom pripísania peňažných prostriedkov v prospech účtu zhotoviteľa v peňažnom ústave.
- 4.6. Faktúra musí obsahovať tieto náležitosti:
- a) označenie faktúry a jej číslo,
- b) označenie objednávateľa obchodným menom a adresou, IČO, IČ DPH,
- c) deň vyhotovenia faktúry, lehota jej splatnosti, dátum dodania tovaru / služby,
- d) označenie peňažného ústavu a čísla účtu, na ktorý má byť platba zrealizovaná,
- e) fakturovaná čiastka v eurách, hodnota DPH v percentách,
- f) odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.
- 4.7. Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru pred uplynutím lehoty jej splatnosti bez zaplatenia, ak neobsahuje náležitosti uvedené v § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Objednávateľ musí uviesť dôvod vrátenia. V takom prípade plynie nová lehota splatnosti odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok 5

Postup pri zhotovovaní diela

- 5.1. Objednávateľ je povinný, najneskôr do 5 (slovom: piatich) pracovných dní odo dňa nadobudnutia právnych účinkov zmluvy podľa článku 11 bod 11.2 zmluvy, odovzdať zhotoviteľovi
- a) stavenisko zápisom do stavebného denníka zhotoviteľa; o odovzdaní staveniska vyhotovia zmluvné strany zápisnicu o odovzdaní a prevzatí staveniska, podpísanú objednávateľom a zhotoviteľom, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení,
 - b) kompletnú projektovú dokumentáciu diela v jednom vyhotovení, vrátane dokladovej časti.
- 5.2. Pri realizácii diela postupuje zhotoviteľ v súlade s pokynmi objednávateľa.
- 5.3. Objednávateľ v súvislosti s plnením predmetu zmluvy zabezpečí:
- a) vstup zamestnancov zhotoviteľa alebo iných oprávnených osôb zhotoviteľa vrátane techniky, potrebnej pre dovoz, odvoz a montáž zariadení do areálu objednávateľa (režim vstupu spresní oprávnená osoba objednávateľa pri odovzdávaní staveniska a poučení zamestnancov zhotoviteľa),
 - b) včasné a bezodkladné informovanie zhotoviteľa o všetkých dôležitých skutočnostiach súvisiacich s plnením predmetu zmluvy, ktoré môžu ohroziť alebo obmedziť plnenie zmluvy zo strany objednávateľa, prípadne spôsobiť nedodržanie doby plnenia zmluvy.
- 5.4. Zhotoviteľ je oprávnený na vlastné náklady a nebezpečenstvo umiestniť u objednávateľa nezpracovaný stavebný materiál, potrebný na zhotovenie diela, a strojové zariadenia počas doby plnenia predmetu zmluvy, a to v mieste určenom objednávateľom v jeho sídle. Zhotoviteľ berie na vedomie, že znáša akékoľvek riziko spojené najmä so stratou, poškodením, znehodnotením, zničením umiestneného nezpracovaného stavebného materiálu a strojového zariadenia, ktoré by mu mohlo vzniknúť počas doby umiestnenia.
- 5.5. Zhotoviteľ podlieha pri vykonávaní diela kontrole zo strany objednávateľa o tom, či sa dielo vykonáva za podmienok podľa tejto zmluvy, v súlade s projektovou dokumentáciou a technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 5.6. Zhotoviteľ má právo vykonať dielo spôsobom, ktorý považuje za najvýhodnejší k jeho riadnemu zhotoveniu pri rešpektovaní účelu tejto zmluvy, času plnenia a špecifikácie predmetu zmluvy.
- 5.7. Zhotoviteľ v súvislosti s plnením predmetu zmluvy zabezpečí:
- a) dodržiavanie vstupného režimu jeho zamestnancami alebo inými oprávnenými osobami zhotoviteľa v areáli objednávateľa,
 - b) odvoz a likvidáciu stavebného odpadu zo staveniska (miesta plnenia) mimo areálu objednávateľa, vrátane vyčistenia staveniska, a to najneskôr do 5 (slovom: piatich) dní po odovzdaní druhej časti diela podľa článku 7 bod 7.1. zmluvy; ak tak zhotoviteľ nevykoná ani v dodatočnej lehote poskytnutej mu na základe výzvy zaslanej objednávateľom, je objednávateľ oprávnený vykonať odvoz a likvidáciu stavebného odpadu a vyčistenie staveniska na náklady zhotoviteľa.

Článok 6

Práva a povinnosti zmluvných strán

6.1. Povinnosti zhotoviteľa

6.1.1. Zhotoviteľ je povinný

RP

- a) postupovať pri zhotovení diela podľa článku 2 bod 2.1. zmluvy s odbornou starostlivosťou v súlade s pokynmi objednávateľa a dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy týkajúce sa diela, ako aj podmienky uvedené v tejto zmluve,
- b) udržiavať pri zhotovovaní diela poriadok, čistotu, postupovať pri realizácii diela tak, aby nevznikla objednávateľovi alebo tretím osobám škoda, aby neprimeraným spôsobom neobmedzoval a nerušil ďalších užívateľov v užívaní, a aby neobmedzoval objednávateľa, ako aj jeho zamestnancov pri plnení ich povinností a prác pri zabezpečovaní prevádzky celého objektu a areálu,
- c) dodržiavať povinnosti vyplývajúce z ustanovení zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov a zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, ktoré sa na neho vzťahujú pri zhotovovaní diela,
- d) viesť stavebný denník a evidovať v ňom všetky práce vykonané na diele až do jeho riadneho odovzdania, ako aj ďalšie skutočnosti, ktoré musí stavebný denník obsahovať v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov,
- e) vykonať pred odovzdaním diela za účasti objednávateľa všetky skúšky, preukazujúce funkčnosť a spoľahlivosť diela, ako aj dodržanie parametrov, dohodnutých v tejto zmluve a odporúčaných v projektovej dokumentácii.

6.2. Povinnosti objednávateľa

6.2.1. Objednávateľ je povinný

- a) vytvoriť zhotoviteľovi vhodné podmienky, umožňujúce mu riadne vykonanie diela v súlade so zmluvou a projektovou dokumentáciou, pri dodržaní príslušných technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov,
- b) poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť potrebnú na zhotovenie diela,
- c) prevziať vykonané dielo bez väd a nedorobkov, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu.

Článok 7

Odovzdanie a prevzatie zhotoveného diela

- 7.1. O prevzatí každej časti diela vrátane príslušnej technickej dokumentácie, musí byť spísaný samostatný preberací protokol podpísaný objednávateľom a zhotoviteľom, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 7.2. Príslušná časť diela sa považuje za prevzatú objednávateľom dňom podpisu preberacieho protokolu, a to poverenými zástupcami oboch zmluvných strán bez výhrad, alebo odmietnutím podpísania preberacieho protokolu diela objednávateľom bez právneho dôvodu.
- 7.3. Objednávateľ je povinný dostaviť sa na preberacie konanie v deň určený zhotoviteľom vo výzve na účasť na preberacom konaní. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa (písomne, faxom, elektronicky) na účasť na preberacom konaní aspoň 3 (slovom: tri) pracovné dni vopred.
- 7.4. Objednávateľ je povinný odovzdávané dielo riadne prezrieť.

Článok 8

Zodpovednosť za vady a záruka

- 8.1. Ak zhotoviteľ nedodá dielo v súlade s podmienkami tejto zmluvy a projektovou dokumentáciou, trpí vadami.

- 8.2. Objednávateľ je povinný prevziať len riadne a včas zhotovené dielo, bez väd a/alebo nedorobkov.
- 8.2.1. V prípade prevzatia diela s vadami, ktoré však nebránia jeho riadnemu užívaniu, sa k preberaciemu protokolu pripojí *zápis o vadách* s uvedením popisu väd a lehôt na ich odstránenie. Zápis o vadách podpisujú oprávnené osoby oboch zmluvných strán. Všetky prípadné vady diela zistené objednávatelom pri preberaní diela a spísané v zápise o vadách je zhotoviteľ povinný odstrániť alebo zabezpečiť ich odstránenie na svoje vlastné náklady v lehote stanovenej v *zápise o vadách*.
- 8.2.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady v lehote dohodnutej v zápise o vadách alebo pre prípad, ak zmluvné strany lehotu na odstránenie väd nedohodnú, v lehote 10 (slovom: desať) dní od spísania zápisu o vadách podľa bodu 8.2.1. tohto článku, je objednávatel oprávnený odstrániť vady na náklady zhotoviteľa.
- 8.2.3. Zhotoviteľ nie je oprávnený vystaviť faktúru podľa článku 4 bod 4.3. zmluvy, dokiaľ vady, spísané v zápise o vadách, neodstráni a objednávatel túto skutočnosť nepotvrdí *zápisom o odstránení väd*.
- 8.3. Zhotoviteľ poskytuje objednávatelovi záruku na dielo podľa tejto zmluvy v dĺžke **24 (slovom: dvadsaťštyri) mesiacov** od podpisu preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami (záručná doba). Záručná doba plynie pre každú časť diela samostatne. V prípade, ak sa k preberaciemu protokolu pripájal aj zápis o vadách v zmysle bodu 8.2.1. tohto článku, plynie záručná doba počnúc dňom podpisu zápisu o odstránení väd.
- 8.4. Pre voľbu nárokov z väd, na ktoré sa vzťahuje záruka, platia primerane ustanovenia § 426 až 428 a § 436 až 441 Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 8.5. V prípade výskytu akejkoľvek vady diela v záručnej dobe, je objednávatel povinný bez zbytočného odkladu oznámiť zistenú vadu diela zhotoviteľovi, a to písomnou reklamáciou. Ak objednávatel v písomnej reklamacii zvolí ako spôsob odstránenia väd opravu diela, je zhotoviteľ povinný odstrániť alebo zabezpečiť ich odstránenie na svoje vlastné náklady, a to v primeranej lehote zodpovedajúcej povahe a rozsahu vady, najneskôr však do 30 (slovom: tridsať) dní od doručenia reklamácie.
- 8.6. Ak zhotoviteľ neodstráni vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, v lehote podľa bodu 8.5. tohto článku alebo pred uplynutím tejto lehoty oznámi, že ich neodstráni, je objednávatel oprávnený, okrem uplatnenia iných nárokov, odstrániť vady na náklady zhotoviteľa.
- 8.7. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené poškodením diela objednávatelom alebo zásahom tretej osoby.

Článok 9 Zmluvné pokuty

- 9.1. Ak zhotoviteľ nedodrží dobu plnenia podľa článku 3 bod 3.2. písm. a) alebo b) tejto zmluvy alebo dobu plnenia predĺženú z dôvodu podľa článku 3 bod 3.3. zmluvy, má objednávatel právo uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny tej časti diela, s odovzdaním ktorej je zhotoviteľ v omeškaní, a to za každý začatý deň omeškania. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením podľa tejto zmluvy po dobu omeškania objednávatel'a s poskytnutím nevyhnutnej súčinnosti podľa článku 6 bod 6.2.1. písm. b) zmluvy.
- 9.2. Uplatnením zmluvnej pokuty podľa bodu 9.1. tohto článku zmluvy nie je dotknutý nárok na náhradu škody, čo aj v rozsahu prevyšujúcom výšku zmluvnej pokuty.

RP

- 9.3. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny za prvú časť diela podľa článku 4 bod 4.1. písm. a) zmluvy alebo za druhú časť diela podľa článku 4 bod 4.1. písm. b) zmluvy, má zhotoviteľ právo uplatniť voči objednávateľovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny diela za každý začatý deň omeškania.

Článok 10 **Odstúpenie od zmluvy**

- 10.1. Zmluvný vzťah končí splnením predmetu zmluvy, písomnou dohodou zmluvných strán, odstúpením alebo aj v iných prípadoch, ak tak ustanovuje osobitný právny predpis.
- 10.2. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú oprávnení odstúpiť od tejto zmluvy okamžite, ak:
- a) proti druhej zmluvnej strane bolo začaté konkurzné konanie,
 - b) druhá zmluvná strana vstúpila do likvidácie,
 - c) rozhodnutím štátneho orgánu alebo zmenou všeobecne záväzných právnych predpisov sa podstatným spôsobom menia alebo zaniknú okolnosti, ktoré viedli k uzatvoreniu tejto zmluvy.
- 10.3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy okamžite pri podstatnom porušení zmluvy. Za podstatné porušenie zmluvy sa pritom považuje:
- a) vadná dodávka výrobkov alebo materiálov, použitých pri zhotovovaní diela (t.j. výrobky a materiály, nevyhovujúce platným technickým normám),
 - b) nekvalitne odvedené práce na diele (t.j. práce realizované v rozpore s technologickým postupom garantovaným zhotoviteľom, technickými normami a projektovou dokumentáciou),
 - c) omeškanie zhotoviteľa so zhotovením a odovzdaním diela o viac ako 15 (slovom: pätnásť) dní po dobe plnenia podľa článku 3 bod 3.2. písm. a) alebo b) zmluvy alebo predĺženej doby plnenia podľa článku 3 bod 3.3. zmluvy; nárok objednávateľa podľa článku 9 bod 9.1. zmluvy tým nie je dotknutý.
- 10.4. Odstúpenie od zmluvy podľa bodu 10.2. a 10.3. tohto článku musí mať písomnú formu, musí byť druhej strane riadne doručené a musí v ňom byť uvedený dôvod odstúpenia, inak sa naň neprihliada (je neúčinné). Okamihom doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane sa zmluva zrušuje odo dňa doručenia druhej zmluvnej strane.
- 10.5. Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti zmluvných strán, vyplývajúce z tejto zmluvy, ktoré vznikli počas doby trvania tejto zmluvy, sa po jej zrušení vyporiadajú spôsobom podľa ust. § 544 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Článok 11 **Záverečné ustanovenia**

- 11.1. Táto zmluva je vyhotovená v 4 (slovom: štyroch) vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 2 (slovom: dvoch). Zmluvu je možné meniť a dopĺňať po dohode oboch zmluvných strán, a to vo forme písomných a riadne očíslovaných dodatkov k nej.
- 11.2. Zmluva je uzatvorená dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami, ibaže právne predpisy, platné v čase uskutočnenia právneho úkonu, pre nastúpenie jej právnych účinkov vyžadujú prístupenie ďalšej právnej skutočnosti (napr. zverejnenie zmluvy/dodatku).

- 11.3. Práva, povinnosti ako aj právne pomery vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Na právne vzťahy v tejto zmluve zvlášť neupravené sa použijú primerané ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a ďalšie súvisiace platné všeobecne záväzné právne predpisy.
- 11.4. Doručovanie
- 11.4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti, obsahujúce právne významné skutočnosti podľa tejto zmluvy, si budú doručovať poštou, formou doporučenej zásielky, pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak. Písomnosťou obsahujúcou právne významné skutočnosti sa na účely tejto zmluvy rozumie odstúpenie od zmluvy, výpoveď, doručenie faktúry, žiadosť o vystavenie správnej faktúry, výzva na zaplatenie.
- 11.4.2. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy sídla alebo miesta podnikania zmluvných strán, poprípade ich korešpondenčné adresy, uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti oznámil novú adresu sídla alebo miesta podnikania, prípadne inú novú adresu, určenú na doručovanie písomností. V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností na základe tejto zmluvy sa príslušná zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy alebo kontaktných údajov bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená zmluvnej strane pred odoslaním písomnosti. Odosielajúca zmluvná strana nenesie prípadné právne následky spojené s nedodržaním oznamovacej povinnosti adresáta písomnosti v zmysle tohto odseku zmluvy.
- 11.4.3. Pri doručovaní prostredníctvom pošty sa zásielka považuje za doručení dňom jej doručenia na adresu určenú podľa bodu 11.4.2. tohto článku.
- 11.4.4. Za deň doručenia zásielky sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú zásielku prevziať, alebo 3. (slovom: tretí) pracovný deň odo dňa začatia plynutia odbernej lehoty na vyzdvihnutie zásielky na pošte.
- 11.4.5. Pri ostatných spôsoboch doručovania (doručovanie zaslaním faxovej alebo e-mailovej správy), ktoré neobsahujú právny úkon a slúžia len na účely urýchlenia vzájomnej komunikácie zmluvných strán sa tieto považujú za dôjdené vytlačením potvrdenia o odoslaní faxovej správy z technického zariadenia odosielača alebo zobrazením správy o odoslaní e-mailovej správy na technickom zariadení odosielača. Týmto spôsobom (tzn. s uplatnením fikcie doručenia) je vylúčené adresovanie a doručovanie:
- (i) písomností, obsahujúcich prejavy vôle zmluvných strán, ktoré sú uvedené v bode 11.4.1. tohto článku;
 - (ii) ostatných písomností, ktoré majú u ich adresáta vyvolať právne účinky (tzn. zakladať, meniť alebo rušiť práva alebo povinnosti; tieto písomnosti musia byť riadne doručené.
- 11.5. Po pominutí právnych účinkov tejto zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti z tejto zmluvy s výnimkou tých, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po jej zániku.
- 11.6. Pre prípad, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy, resp. niektoré z jej vedľajších ustanovení je alebo sa v budúcnosti stane z akéhokoľvek dôvodu neplatným alebo neúčinným, v takomto prípade platnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy nie je dotknutá. Namiesto neplatného alebo neúčinného ustanovenia bude platiť primeraná úprava, ktorá sa v rámci prípustnosti platného právneho poriadku čo najviac približuje účelu zrejme sledovanému zmluvnými stranami pri uzavieraní zmluvy.
- 11.7. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením zmluvy, budú riešiť predovšetkým dohodou. Ak vzájomná dohoda nebude možná, o spore rozhodne príslušný súd.

BP

- 11.8. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali jej obsahu porozumeli, že bola uzavretá po vzájomnom súhlase a na znak súhlasu s ňou ju bez výhrad podpisujú.
- 11.9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú tieto prílohy:
Príloha č. 1 – Cenový rozpočet – prvá časť diela
Príloha č. 2 – Cenový rozpočet – druhá časť diela

31 OKT. 2012

V Bratislave, dňa

Za objednávateľa:



Ing. Maroš Jančula
výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva
Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS)



Ing. Jaroslav Mach
člen predstavenstva
Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS)

V Bratislave, dňa 31.10.2012

Za zhotoviteľa:



Ing. Ivan Bauer
konateľ
OAT, s. r. o.

OAT spol. s r.o.
Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava



13/

Cenový rozpočet - prvá časť diela

Pol. rozp. číslo	Číslo a polož.(etapa) katalógu (cenníku)	Čís. kód pol.	Skrátený názov položky (etapy)	Merná jednotka	množstvo za obdobie	Odbytový náklad (€) od začiatku za jednotku spolu	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1			Vybúranie betónov okolobudúcej šachty	m2	50	25	1250	
2			Vybúranie betónov na zaťahovací šachtu	m2	50	25	1250	
3			Naloženie,odvoz na skládku,poplatky	t	0	42	0	
4			Odstránenie podkladných vrstiev	m3	95	25	2375	
5			Podkladná vrstva zo štrkodrvy	m2	100	6,9	690	
6			Podkladná vrstva z cementovej stabilizácie	m2	100	14	1400	
7			Ošetrovanie stabilizácie	m2	100	1	100	
8			Betonáž dosiek Betón B30/37 prevzdušnený	m2	100	45	4500	
9			rezanie komôrky dilatačnej škáry	m	90	5	450	
10			tesnenie škár modifikovanou tesniacou hmotou	m	90	4,2	378	
11			Nová kanalizačná šachta,skruže,poklop -mat.+montáž	ks	1	1500	1500	
12			Primárny vrt na zaťahovanie	m	70	34	2380	
13			Zaťahovanie kanalizačných tlakových rúr	m	60	139	8340	
14			Tlakové potrubie priemeru 200mm	m	62	80	4960	
15			Tepelné spájanie potrubia	ks	10	75	750	
16			Zemné práce pri zbernej šachte - s prevozom	m3	0	7,2	0	
17			Podkladná vrstva z betónu, debnenie,odebnenie	m3	4	148	592	
18			Betónový základ šachty,debnenie,oddebnenie	m3	5,04	156	786,24	
19			Zberná železobet.šachta 25m3,stupačky,nasáv.rúra	ks	1	8950	8950	
20			Izolácie s dojnásobnou ochranou geotextíliou	m2	104	54	5616	
21			Ochranný betónový obal šachty,debnenie,oddebnenie	m3	7	241	1687	
22			Žeriav na osadenie veľkorozmerovej šachty	hod	8	100	800	

23	Skruže a poklop	ks	1	1500	1500
24	Zemné práce pri zbernej šachte ,zasypanie so zhutn.	m3	0	11,4	0
25	Protichemické nátery	m2	0	29	0
26	Odstránenie ornice a podkladných vrstiev	m2	0	9,5	0
27	Prevoz navzdialenosť do 100m	m3	0	7,4	0
28	Vyrovnanie podložia	m2	0	1,2	0
29	Zhutnenie podkladných vrstiev 9x4m + 10m2 + 12m2	m2	0	5,5	0
30	Podkladná vrstva zo štrkodrvy	m2	0	6,9	0
31	Podkladná vrstva z cementovej stabilizácie	m2	0	14	0
32	Ošetrovanie stabilizácie	m2	0	1	0
33	Betonáž dosiek Betón B30/37 prevzdušnený	m2	0	45	0
34	Výtanie,dodávka a osadenie klzných trnov	ks	0	9,7	0
35	rezanie komôrky dilatačnej škáry	m	0	5	0
36	tesnenie škár modifikovanou tesniacou hmotou	m	0	4,2	0
37	Debnenie,oddebnenie	m2	0	8,7	0
38	Prechodové dosky B 30/37 prevzdušnený	m2	0	45	0
39	Zemné práce - úprava okolia	m2	0	5	0
40	Značenie odmrázovacieho stojiska - žltá farba	m2	100,05	7	700,35
41	Značenie odmrázovacieho stojiska - čierna farba	m2	33,351	7	0
42	Značka stojiska - žltá farba	m2	6,93	7	0
43	Značka stojiska - čierna farba	m2	1,6	7	0
Suma bez DPH					50954,59
DPH 20%					10190,92
Suma s DPH					61145,51

Cenový rozpočet - druhá časť diela

Pol. rozp. číslo	Číslo a polož.(etapa) katalógu (cenníku)	Čís. kód pol.	Skrátený názov položky (etapy)	Merná jednotka	množstvo za obdobie	Odbytový náklad (€) od začiatku	za jednotku spolu
1	2	3	4	5	6	7	8 9
1			Vybúranie betónov okolobudúcej šachty	m2	0	25	0
2			Vybúranie betónov na zaťahovacíu šachtu	m2	0	25	0
3			Naloženie,odvoz na skládku,poplatky	t	29	42	1218
4			Odstránenie podkladných vrstiev	m3	0	25	0
5			Podkladná vrstva zo štrkodrvy	m2	0	6,9	0
6			Podkladná vrstva z cementovej stabilizácie	m2	0	14	0
7			Ošetrovanie stabilizácie	m2	0	1	0
8			Betonáž dosiek Betón B30/37 prevzdušnený	m2	0	45	0
9			rezanie komôrky dilatačnej škáry	m	0	5	0
10			tesnenie škár modifikovanou tesniacou hmotou	m	0	4,2	0
11			Nová kanalizačná šachta,skruže,poklop -mat.+montáž	ks	0	2500	0
12			Primárny vrt na zaťahovanie	m	0	34	0
13			Zaťahovanie kanalizačných tlakových rúr	m	0	139	0
14			Uzáver kanalizácie v šachte	ks	1	4030	4030
15			Tepelné spájanie potrubia	ks	0	75	0
16			Zemné práce pri zbernej šachte - s prevozom	m3	150	7,2	1080
17			Podkladná vrstva z betónu, debnenie,odebnenie	m3	0	148	0
18			Betónový základ šachty,debnenie,oddebnenie	m3	0	156	0
19			Zberná železobet.šachta 25m3,stupačky,nasáv.rúra	ks	0	8950	0
20			Izolácie s dojnásobnou ochranou geotextíliou	m2	0	54	0
21			Ochranný betónový obal šachty,debnenie,oddebnenie	m3	0	241	0
22			Žeriav na osadenie veľkorozmerovej šachty	hod	0	100	0

23	Skruže a poklop	ks	0	2500	0
24	Zemné práce pri zbernej šachte ,zasypanie so zhutn.	m3	125	11,4	1425
25	Protichemické nátery	m2	57	29	1653
26	Odstránenie ornice a podkladných vrstiev	m2	2	9,5	19
27	Prevoz navzdialenosť do 100m	m3	4	7,4	29,6
28	Vyrovnanie podložia	m2	46	1,2	55,2
29	Zhutnenie podkladných vrstiev 9x4m + 10m2 + 12m2	m2	58	5,5	319
30	Podkladná vrstva zo štrkodrvy	m2	58	6,9	400,2
31	Podkladná vrstva z cementovej stabilizácie	m2	58	14	812
32	Ošetrovanie stabilizácie	m2	58	1	58
33	Betonáž dosiek Betón B30/37 prevzdušnený	m2	46	45	2070
34	Vŕtanie,dodávka a osadenie klzných trnov	ks	48	9,7	465,6
35	rezanie komôrky dilatačnej škáry	m	18	5	90
36	tesnenie škár modifikovanou tesniacou hmotou	m	22	4,2	92,4
37	Debnenie,oddebnenie	m2	8	8,7	69,6
38	Prechodové dosky B 30/37 prevzdušnený	m2	12	45	540
39	Zemné práce - úprava okolia	m2	30	5	150
40	Značenie odmrazovacieho stojiska - žltá farba	m2	0	7	0
41	Značenie odmrazovacieho stojiska - čierna farba	m2	0	7	0
42	Značka stojiska - žltá farba	m2	0	7	0
43	Značka stojiska - čierna farba	m2	0	7	0
Suma bez DPH					14576,6
DPH 20%					2915,32
Suma s DPH					17491,92