ZoD na vypracovanie PD a realizdciu investicnej akcie
& 048 - Vystavba meracieho systému vysky hladiny vody na plavdkoch nddrziv P§ 1 Budkovce a PS 5 Bucany — 1. etapa

Eviden¢né &islo zmluvy

Zhotovitel'a: EH 684 12 Objednavatela:

ZMLUVA O DIELO

Zmluvné strany:

TRANSCOM TECHNIK, spol. s r.o.
Bojnicka 18
831 04 Bratislava

registracia: Obchodny register Okresného sudu Bratislava I, odd. Sro, v1.&. 8170/B

osoba opravnena k podpisu zmluvy: Ing. Cubor Sevéik, konatel
Ing. Peter Forgag, konatel

1CO: 31386547

IC pre DPH: $K2020354116

DIC: 2020354116

bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.

gislo uctu: 1155399006/1111

osoba opravnena rokovat vo veciach

obchodnych: Ing. Lubor Sevéik

technickych: Ing. Lubor Sevéik

realizaénych: Ing. Dubor Seveik

(d’alej len ,,zhotovitel’™)

’!‘RANSPETROL, a. s.
Sumavska 38
821 08 Bratislava

registracia: Obchodny register Okresného sidu Bratislava I, odd. Sa, vl. & 507/B
osoba opravnena k podpisu zmluvy: Ing. Ivan Krivosudsky, predseda predstavenstva
Ing. Martin Sustr, PhD., ¢len predstavenstva
ICO : 31341977
1C pre DPH : SK2020403715
DIC: 2020403715
bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
¢islo actu: 2621021532/1100

osoby opravnené :
e kontrolovat’ zhotovovanie diela

v priebehu realizacie: Ing. Juraj Kanta, Ing. Pavol Popaleny, Ing. Anton Kocian

e rokovat’ vo veciach
- obchodnych: Ing. arch. Dezider Prikler, riaditel odboru pre investicie a rozvoj
- technickych: Ing. Peter Henéek, veduci odboru pripravy investi¢nych akcif

(d’alej len ,,objednavatel’®)

uzatvaraji podPa § 536 a nasl. Obchodného zikonnika &. 513/1991 Zb.
zneni neskor3ich predpisov tito zmluvu o dielo
na vypracovanie PD a realizdciu investi¢nej akcie
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ClLL 1
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel sa zavizuje na svoje ndklady a na svoje nebezpelenstvo riadne a v&as vykonat pre
objednavatela dielo vymedzené v tejto zmluve o dielo (dalej aj len ,zmluva® alebo ,ZoD%) v rozsahu
a podra podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Objednavatel’ sa zavizuje riadne a véas zhotovené dielo v sulade s touto zmluvou prevziat a zaplatit
dohodnutd cenu za jeho vykonanie podra platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielom podla tejto zmluvy je:

a) vypracovanie realizatnej projektovej dokumentacie (dalej len ,PD“) pre ucely realizicie
(zhotovenia) investiénej akcie & 048 — Vystavba meracieho systému vy3ky hladiny vody na
plavdkoch nadrzi v PS 1 Budkovce a PS 5 Budany — II. etapa (dalej len ,,investiéna akcia®)
vratane rozpo&tovej &asti s ocenenym vykazom vymer (vo formate xls resp. xlsx) v 6 vyhotoveniach
a2 kompletné vyhotovenia PD v elektronickej (digitalnej) forme vo forméte x.dgn (verzia 8
a vy$Sia) alebo x.dwg (verzia 2000 a vy3Sia) vritane situdcie v siradnicovom systéme S-JTSK
v rozsahu, ktory je uvedeny vo vyzve objednavatefa k predloZeniu cenovej ponuky (sutazn¢ho
navrhu) zo dita 5.10.2012 a ktory bol dohodnuty pri obhliadke buduceho pracoviska s odbornymi
pracovnikmi objednavatePa. Zhotovitel' po vyhotoveni PD a jej odsithlaseni odbornymi pracovnikmi
objednavatela je povinny zabezpedit overenie jedného vytlatku (Zistopisu) PD Technickou
inpekcion SR (TI SR). Riadne dodané, schvalend a overend PD bude dodatolne prilozena ako
priloha & 3 tejto zmluvy a bude podkladom pre realizaciu investi¢nej akcie.

b) dodavka meracich zariadeni wirelessHART FMUA40, wirelesssHART SWA70, wirelessHART
SWGT70 a drziakov zariadeni

¢) realizicia (zhotovenie) predmetnej investi¢nej akcie. Zhotovitel sa zaviizuje zhotovit investi¢ni
akciu v rozsahu a kvalite podPa zhotovitefom dodanej a objednavatefom schvélenej PD, overenej TI
SR (priloha &. 3 tejto zmluvy) a zabezpetit uspeiné vykonanie prvej dradnej skugky vyhradeného
technického zariadenia. Dielo bude pozostivat zo snimania vysky hladiny vody na &smich
nadrziach bezdrétovym prenosom signalu wirelessHART v PS 1 a na dvoch nadrziach v PS 5.

Dielo bude dokon&ené az po iispe¥nom vykonani prvej iradnej skisky vyhradeného technického
zariadenia.

Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo v rozsahu a kvalite podfa tejto ZoD, v sulade so vieobecne
zdviznymi pravnymi predpismi, platnymi slovenskymi technickymi normami, v sulade s osvedtenim TI
SR, ako aj pokynmi a internymi predpismi objednavatela, s ktorymi bol zhotovitel oboznameny.

PD (priloha &. 3) bude uloZena u objednévatel'a a v troch pisomnych a jednom digitalnom vyhotoveni
bude poskytnuti zhotovitePovi ako zavézny podklad pre realizaciu investi¢nej akcie.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zozndmil s rozsahom a povahou diela, Ze si mu zndme
technické, kvalitativne a iné podmienky k vypracovaniu PD a realizacii investi¢nej akcie a Ze disponuje
takymi technickymi, materialnymi a personalnymi kapacitami, opravneniami a odbornymi znalostami,
ktoré si k riadnemu vypracovaniu PD a naslednej realizacii investi¢nej akcie podla tejto PD potrebne.

Bez pisomného sithlasu objednavatela nemdzu byt pre realizaciu diela pouzité iné materidly, vyrobky a
zariadenia alebo vykonané zmeny oproti objednavatefom schvéalenej PD resp. zmeny odsihlaseného
technického riegenia.

Zmenu diela, ktora bude maf za nasledok zvy3enie ceny diela, je mozné vykonat iba po
predchadzajiucom pisomnom sihlase objedndvatela, zastipeného osobami, opravnenymi k podpisu ZoD
a to prostrednictvom zmenovych listov (vid bod 3.5 tejto zmluvy), predkladanych objednavatelovi
prostrednictvom oséb oprivnenych kontrolovat' zhotovovanie diela v priebehu realizdcie (d’alej len
»zAstupcovia objedndvatePa®). ZvySenie dohodnutej ceny diela je moZné vykonat len na zéklade
pisomného dodatku k ZoD, ktory musi byt podpisany osobami opravnenymi k podpisu ZoD. Podkladom
pre vypracovanie dodatku k ZoD je odsihlaseny a riadne potvrdeny zmenovy list.

Zmluvné strany sa dohodli, ze dielo bude odovzdané a prevzaté po &astiach nasledovne: PD podFa bodu
1.3 a) tejto zmluvy bude odovzdana a prevzata po jej riadnom ukonceni a schvaleni odbornymi
pracovnikmi objednavatela a overeni TI SR. Nasledne zhotovitel' po prevzati montaZneho pracoviska,
ktoré mu odovzda objednavatel podFa bodu 5.1.1 tejto zmluvy zaine vlastni realizdciu investi¢nej
akcie. Investi¢na akcia podla bodu 1.3 b) a 1.3 c) tejto zmluvy bude odovzdani a prevzata po jej
riadnom ukondeni a uspesnom kvalitativnom a technickom vyski3ani, preukazujicom parametre
predpisané touto zmluvou, PD a prisluinymi platnymi STN vratane vydania osvedéenia TI SR.
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2.1

o aun
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavdzuje vypracovat a dodaf PD podla bodu 1.3 a) tejto zmluvy podla nasledovného
postupu a v nasledovnych terminoch:

2.1.1 Dve vyhotovenia pracovnej verzie PD na pripomienkovanie odbornymi pracovnikmi objednavatela v

termine do 2 tyzdiiov od projektového zadania.

2.1.2 Sest vyhotoveni &istopisu PD (so zapracovanymi pripomienkami objednévatela) do 2 tyzdiiov odo diia

ukonéenia pripomienkového konania pracovnikmi objednavatela. Defi ukon&enia pripomienkového
konania bude zhotovitelovi ozndmeny pisomnou formou (faxom resp. e-mailom).

2.1.3 Jedno vyhotovenie &istopisu PD schvaleného TI SR najneskér do 4 tyZdiiev od dodania gistopisov PD

2.2

2.3

24

2.5

2.6

3.1

3.2

3.3

podla predchadzajiceho bodu.

Zhotovitel sa zavizuje vykonaf investiéni akciu podla bodu 1.3 b) tejto zmluvy do 6 tyzditov odo diia
nasledujuceho po odovzdani pracoviska zhotoviteFovi podfa bodu S5.1.1 tejto zmluvy, vritane
zabezpe&enia prvej iradnej skuky vyhradeného technického zariadenia T SR s odovzdanim odborného
stanoviska po ukonéeni investi¢nej akcie.

Zhotovitel je povinny bez me$kania pisomne informovat objednavatela o vzniku akychkol'vek udalosti,
ktoré brania alebo stazuju realizaciu diela s désledkom omegkania &asu pinenia, uvedeného v bode 2.1
alebo 2.2 tejto zmluvy.

Vplyv nepriaznivych okolnosti na realizdciu diela (napr. problémy s dodavkou potrebnych materialov,
komponentov resp. vykonov, nepriaznivého pocasia a pod.) nebude zhotoviteFom uplatiiovany a
objednavatefom zohPadneny ako prekazka braniaca riadnemu zhotovovaniu diela a nebude
objednavatelom uznany ako dévod na zmenu zmluvnych zévizkov a €asu plnenia dohodnutého v bode
2.1 alebo 2.2 tejto zmluvy. Zhotovitel' je povinny po skon&eni nepriaznivych vplyvov na realizdciu diela
prijat také opatrenia (napr. zvySenie tempa prac, predizenie pracovnych smien, nasadenie vy33ieho
po&tu pracovnikov a techniky, zrychlenie tempa dodavok a vykonov a pod.), ktoré budu viest k
odstraneniu pripadného ome3kania tak, aby dielo mohlo byf riadne, v dohodnutom rozsahu
a pozadovanej kvalite odovzdané v termine podFa tejto zmluvy.

V pripade, e zhotovitel neinformuje objednavatela podla bodu 2.3 tejto zmluvy a/alebo nedodrzi
zmluvny termin vykonania diela podla bodu 2.1 alebo 2.2 tejto zmluvy, povaZuje sa toto nesplnenie
povinnosti alebo omegkanie za podstatné poruenie zmluvy zo strany zhotovitel'a s nasledkom moZnosti
okamzitého odstipenia objedndvatela od zmluvy a uplatnenia zmluvnych pokit podla ¢l. VII tejto
zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel pripravi zmluvné dielo k odovzdaniu a prevzatiu aj pred dohodnutym terminom
vykonania, zavizuje sa objednavatel riadne a v poZadovanej kvalite zhotovené dielo prevziat aj v
skorsie poniknutom termine a zaplatit jeho cenu, dohodnuti v tejto zmluve.

Cl. 111
CENA DIELA

V stlade s ustanovenim § 3 ods. 3 zadkona NR SR &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorich
predpisov sa zmluvné strany dohodli na celkovej cene za vykonanie diela podla bodu 1.3 a) a1.3 b)
a 1.3 ¢) tejto zmluvy vo vyske 202 800,00 eur (slovom: dvestodvatisicosemsto eur) vratane DPH, z toho
DPH je 33 800,00 eur. Cena diela bez DPH je 169 000 ,00 eur.

Z tejto celkovej ceny diela bez DPH:

- cena za PD podla bodu 1.3 a) tejto zmluvy je 7 150,- eur bez DPH,

- cena za dodavku zariadeni podPa bodu 1.3 b je 84 580,- eur bez DPH,

- cena za realizaciu investi¢nej akcie podla bodu 1.3 ¢) tejto zmluvy je: 77 270,- eur bez DPH.

Dohodnuta cena za dielo obsahuje vietky oprivnené néklady uvedené v § 3 ods. 3 zdkona NR SR ¢.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor3ich predpisov, t.j. vratane byvalych vedlajSich rozpotovych
nakladov - VRN (napr. naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a odstranenie zariadenia pracoviska,
néklady na vypracovanie projektovej dokumentéacie skuto¢ného vyhotovenia, naklady na vykonanie prvej
aradnej skudky vyhradeného technického zariadenia) a ostatnych opravnenych nékladov zhotoviterla.

Dohodnuté kvalitativne, dodacie a iné podmienky pre zhotovenie diela, za ktorych plati dohodnuta cena,
st vymedzené touto zmluvou a jej prilohami. Odchylné ustanovenia v ponuke zhotovitela od ustanoveni
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dohodnutych v tejto zmluve sa v tomto zmluvnom vztahu neuplatnia (su neplatné).

Dohodnutti cenu diela je mozné zmenit len v nasledujucich pripadoch, a to ak pride pocas realizacie
diela:

a) k zmenam alebo roziireniu predmetu zmluvy podla bodu 3.5 tohto ¢lanku zmluvy;

b) k zniZeniu dohodnutého rozsahu prac a dodavok;

¢) k zmene sadzby dane v &ase vzniku daitovej povinnosti. Zhotovitel' uplatni vo fakture DPH vo vyske
uréenej platnym pravnym predpisom v &ase vzniku daifiovej povinnosti.

Objednavatel je opravneny i v priebehu realizicie diela poZadovat’ zmenu diela (zdmenu materialov,
dod4vok alebo vykonavanych prac na diele, roziirenie alebo obmedzenie predmetu zmluvy). V takomto
pripade je zhotovitel povinny v spoluprici so zastupcami objedndvatela vypracovat’ samostatne supis
naviac pric (prac a dodavok navyse, ktorych jednotkové ceny sa nachadzaju v ocenenom vykaze vymer
(priloha &. 3 tejto zmluvy)) a samostatne siipis zmien (prac a dodavok navy3e - mimo oceneného vykazu
vymer), resp. supis naviac prac a zmien v kalkulacii ceny za vypracovanie PD (priloha ¢&. 4 tejto
zmluvy). V pripade zmeny predloZi zhotovitel na posudenie objednavatelovi podrobn cenova ponuku
s uvedenim jednotkovych cien. Uvedené supisy budu tvorit' podklad ku tvorbe zmenovych listov. Po
posudeni rozsahu naviac préc resp. rozsahu a navrhovanej ceny zmien a pripadnom naslednom schvaleni
zmenovych listov objednavatefom (vid bod 1.8 tejto zmluvy), dohodni zmluvné strany zmenu diela
a jej vplyv na cenu, pripadne aj termin plnenia formou dodatku k tejto zmluve a zhotovitel’ je povinny
zrealizovaf pinenie podla takto zmenenych podmienok. V pripade poruenia ustanovenia bodu 1.8 tejto
zmluvy zo strany zhotovitela nie je pripustné dohodnuti cenu diela menit a naklady s tym spojené je
povinny znasat zhotovitel' (neuplatni sa § 549 Obchodného zédkonnika).

CL1v
PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel' je opravneny fakturovat cenu za vykonanie diela dohodnuti v bode 3.1 tejto zmluvy podla
nasledovného rozpisu:

a) 50% zalohovi platbu z celkovej ceny diela bez DPH po podpise ZoD
b) cena dohodnuta v bode 3.1 za realizéciu investitnej akcie tejto zmluvy bude fakturovana postupne
v priebehu realizacie postupom podla bodu 4.2 a nasledujucich bodov tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel je povinny zostavif a objednavatelovi predloZit na kazdej strane podpisany sudpis
vykonanych prac a dodavok podFa bodu 1.3 b) tejto zmluvy za predchadzajuci kalendarny mesiac podla
poloziek uvedenych v ocenenom vykaze vymer, vritane pripadnych dohodnutych zmien a naviac prac
premietnutych zmluvne do ceny diela. Poradové &isla a nazvy poloziek v supise vykonanych prac
a dodavok sa musia zhodovat s poradovymi &islami a nézvami poloZiek v ocenenom vykaze vymer.
Sipis vykonanych prac a dodavok musi byt spracovany v softvéri Microsoft Excel® a okrem papierove;j
formy musi byt vopred odoslany objednavatelovi tiez prostrednictvom elektronickej poSty resp.
odovzdany na CD ato v dostatoénom &asovom predstihu, aby bol primerany &as na jeho kontrolu a
zhotovitel vystavil a objednavatel'ovi dorugil faktiru za vykonané prace a dodavky v lehote podla bodu
4.4 tejto zmluvy. Sapis vykonanych pric a dodavok po vecnej stranke skontroluju a
odsiihlasia zastupcovia objednivatela ato podpisom na kazdej strane supisu prac a dodavok. Ak ma
sipis vady (tzn. nie je vyhotoveny zmluvne dohodnutym sp6sobom), objednavatel' resp. jeho
zéastupcovia st opravneni zhotovitefovi vritif tento supis na prepracovanie s presnym zadefinovanim
véad. Supis vykonanych prac potvrdeny zastupcami objednavatela je povinnou prilohou faktiry.

Na zéklade supisu vykonanych préc, ktory je odsihlaseny postupom podl'a predchadzajiuceho bodu tohto
&lanku zmluvy, ma zhotovitel pravo vyhotovit' faktiru so vietkymi zakonom stanovenymi naleZitosfami.
Objednavatel' uhradi dohodnuti cenu diela v silade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve na
zéklade &iastkovych faktir (vyhotovovanych mesa¢ne alebo za iné obdobie podla dohody zmluvnych
stran) a vyuctovacej (konetnej) faktury. Ceny pric a dodadvok vo faktire musia suhlasit’ s ocenenym
vykazom vymer, resp. s prilohou prisluiného dodatku k tejto zmluve, ktorym budid dohodnuté ceny
pripadnych naviac préac resp. zmien diela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze lehota splatnosti faktiry je do
30 dni od jej doru¢enia objednavatePovi. Ak posledny deii lehoty pripadne na sobotu, nedel'n alebo
sviatok, je poslednym ditom lehoty najbliz3i nasledujici pracovny defi. Osoba opravnend rokovat za
objednavatela vo veciach obchodnych je opravnena bez zaplatenia vratit zhotovitefovi fakturu, ktora
neobsahuje dohodnuta prilohu alebo je vyhotovena v rozpore s touto zmluvou alebo vieobecne
zavdznymi pravnymi predpismi, pric¢om sa zastavuje plynutie-lehoty splatnosti faktiry. Po doruceni
riadne vyhotovenej faktiry objednévatelovi zatina plynut nova lehota splatnosti faktiry. Za ded
splnenia finanéného zavizku sa povaZuje defi odpisania sumy petiazného zavazku z G¢tu objednavatela
v prospech Gé&tu zhotovitela, ktory je uvedeny v tejto zmluve. V bankovom styku budi pouZivané
variabilné symboly uvedené na prisluinej fakture. Konstantné symboly budi pouZivané podTa platnych
bankovych pravidiel.
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Ciastkové faktiry za vykonané price a dodavky ako aj vyuétovacia (kone&na) faktira musia byt
vyhotovené v silade stouto zmiuvou aplatnym zakonom o DPH. Ciastkové faktury vratane
odsihlasenych stpisov vykonanych pric musia byt predloZené objednavatelovi najneskér do 10-teho
diia kalendarneho mesiaca nasledujiceho po vykonani prisluinych priac a dodiavok. Zhotovitel je
povinny predlozit objedndvatel'ovi dva rovnopisy faktiry vratane priloh.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze 5% zo sumy fakturovanych prac a dodavok (bez DPH) podla bodu 1.3 b)
a 1.3 ¢) tejto zmluvy je zadrZzné do odstrinenia vidd a nedorobkov diela a 5% zo sumy fakturovanych
prac a dodavok (bez DPH) podla bodu 1.3 b) a 1.3c) tejto zmluvy je garanéna zadbezpeka po dobu
plynutia zidruky na dielo. Zadrzné a garanént zabezpeku podla tejto zmluvy je objednavatel opravneny
zadrzat' za ulelom zabezpe&enia riadneho a v&asného splnenia predmetu tejto zmluvy, kvality diela
potas zaru&nej doby a vietkych zavdzkov zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
objedndvate!l’ je opravneny uspokojit’ si zo zddrZzného a garan&nej zdbezpeky svoje naroky z vad diela,
naroky na zmluvni pokutu, ndhradu 3kody, dodato¢né naklady a straty objednavatela plynice
z nedodrZania ¢asu plnenia ako aj naklady a naroky vzniknuté objedndvatelovi v désledku odstupenia
zhotovitel'a od tejto zmluvy. Zadrzné a garanina zabezpeka budu vytvorené tak, Ze objednédvatel’ zadrzi
z kazdej faktary c&iastku vo vyske 10% zo zhotovitelom fakturovanej sumy (bez DPH) a uhradi
zhotovitelovi len 90% odstihlasenej a vyfakturovanej ceny. Zhotovite!' je povinny vyznalit na kazdej
faktire poloZky v nasledovnom poradi :

- ,Ciastka k fakturacii“ (= fakturovana &iastka vratane DPH - musi byt zvyraznena)
- »Zmluvne dohodnuté zadriné a garan&na zadbezpeka® (= 10 % z fakturovanej ¢iastky bez DPH)
- ,K iihrade celkom “ (= &iastka k fakturdcii minus zaddrZné a garanéné zabezpeka).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zadrzné a garanénd zabezpeka, resp. ich &ast budi zhotovitelovi
zaplatené za podmienky, Ze nebudi pouzité objednavatelom v sillade s touto zmluvou. Zmluvné strany
sa dohodli, Ze z celkovo zadrzanej finanénej &iastky prvi polovicu uvoPni objednavatel do 30 dni odo
dila podpisania zapisnice o odstraneni vietkych vad a nedorobkov, uvedenych v zdpise o odovzdani
a prevzati zmluvného diela, aviak len za podmienky, Ze zhotovitel’ najneskdr k uvedenému diiu predloZzi
objednavatelovi vyuétovaciu (kone&nil) faktiru, vyhotoveni a odsihlaseni v stlade s podmienkami
podla &l. IV tejto zmluvy. Druhi polovicu zadrzanej &iastky (garanéni zabezpeku) sa objedndvatel
zavdzuje uvolnit najneskér do 60 dni po uplynuti zmluvne dohodnutej zéruénej doby (24 mesiacov
podfa bodu 8.3 tejto zmluvy), aviak len za podmienky, Ze zhotovitel v poZadovanej dobe a kvalite
odstrani vietky (v ramci zdruénej doby objednavatelom reklamované) vady diela. K lihrade druhej
polovice zadrZanej &iastky mozZe objednavatel pristupit’ aj v pripade, Ze zhotovitel' na vlastné naklady
zabezpedi a predlozi objednavatelovi primerani neodvolatelni bankovi zaruku (dalej len BZ)
vystavenli na prislu§na zvy$ni zadrzani &iastku a platni na obdobie dohodnutej zaru¢nej doby,
predizenej 0 60 dni. BZ musi mat povahu ,bankovej zaruky na prvé poZiadanie a bez namietok*“.
Objednavatel ma priavo schvalit vyber bankovej inititucie, ktordA mé& zriadit BZ ako aj rozhodnut
o akceptacii predlozenej BZ. BZ musi byt predloZzena objednavatelovi prostrednictvom banky
objednavatela (obchodné meno je uvedené na prvej strane tejto zmluvy) tj. tak, aby banka
objednavatela avizovala objednavatelovi, Ze banka, ktord zhotovite o vystavenie BZ poZiadal,
vystavila dohodnuta BZ z prikazu zhotovitefa v prospech objednavatela. Objednédvatel v pripade
pochybnosti nie je povinny prijat (akceptovat) predloZeni BZ a je opravneny zadrZiavat garan¢ni
zabezpeku po celu dohodnuta dobu. V pripade poruenia ustanovenia bodu 8.7 tejto zmluvy BZ prepadd
v prospech objednavatela.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze z finanénych prostriedkov, ktoré dostane od objedndvatela podla tejto
zmluvy, zabezpeé&i riadne financovanie svojich pripadnych subdodavatelov na predmetnom diele, tak
aby sa zabezpe¢il plynuly priebeh pric a dodrzanie dohodnutych zmluvnych terminov. Na ziklade
pisomného oznamenia subdodédvatela, doru¢eného objednavatelovi, Ze zhotovitel nevykonal dhradu
prisludnej faktiry za vykonané prace a dodavky, je objednavatel’ opravneny pozastavit najbliz§iu thradu
faktary, pripadne aj daliie nasledujuce uhrady vo&i zhotovitefovi ato aZ do dita preukdzania
vysporiadania financovania zhotovitela so subdodavatefmi. Po dobu pozastavenia platby z tohto
dévodu, nie je objednavatel v omeskani s dhradou platieb a zhotovitel’ nebude uplatiiovat’ Ziadne naroky
alebo sankcie vo¢i objednavatelovi z tohto titulu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vyudtovacia (kone¢nd) faktura bude obsahovat’

a) shpis vietkych uhradenych mesa&nych &iastkovych faktir od zadatia diela s uvedenim fakturovanej
¢iastky celkom, z toho DPH a uhradenej €iastky;

b) ziaétovanie poskytnutej zalohy, v pripade ak bola poskytnutd objednavatefom zhotovitelovi;

¢) prehlasenie zhotovitela (3tatutdrneho orgénu zhotovitela alebo osoby oprdvnenej konat vo veciach
obchodnych za zhotovitela) tohto znenia: ,Zhotovitel: Obchodné meno zhotovitela, Sidlo, ICO
XXXXXXXX, zastiipeny Menol Priezviskol prehlasujem, Ze investicnd akcia ¢. 123 - Ndzov investicnej akcie
v PS X Miesto bola protokoldrne odovzdand a prevzatd zo strany objedndvatela dita DD.MM.20XX. Predmetnd
Sfaktiira ¢. ABC123456789, vyhotovend diia DD.MM.20XX na éiastku XX XXX eur vrdatane DPH je poslednou
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4.9

5.1.1

5.1.2

5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.2.4

5.2.5

5.2.6

5.3.1

faktiirou vyhotovenou zhotovitelom podla ZoD é. uviest éislo ZoD objedndvatela zo diia DD.MM.20XX (a jej
pripadnych dodatkov) a zhotovitel potvrdzuje, Ze uz nebude uplatiovat voéi objedndvatelovi TRANSPETROL,
a.s. dal§ie finanéné ani iné ndroky, vyplyvajice z uvedenej ZoD™.
Vyudtovacia (kone&nd) faktura bude zhotovitefom vyhotovend a objedndvatelom uhradend aZ po
vykonani celého diela podl'a tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavky zhotovitel'a vzniknuté z tejto zmluvy voéi objednavatelovi

zhotovitel nie je opravneny postipit tretej osobe bez predchadzajiceho pisomného suhlasu
objednavatela.

CL vV
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

5.1 Odovzdanie pracoviska

Objednavatel odovzda protokolarne zhotovitelovi pracovisko v dohodnutom rozsahu v termine, kedy
budu splnené vietky podmienky vedice k dspe$nému odovzdaniu pracoviska zo strany objedndvatela.
Termin odovzdania pracoviska bude zhotovitelovi oznameny pisomnou formou. Odovzdanie pracoviska
zaznamenaju zmluvné strany zapisom do dennika vykonanych prac. Bezd6vodné odmietnutie prevzatia
pracoviska zhotovitefom sa povaZuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadné vykopové prace, price s otvorenym ohfiom a zvaralské price
moZno realizovat’ len na ziklade predchidzajiceho pisomného siihlasu vediceho prelerpédvacej
stanice resp. jeho opravneného zastupcu! Porufenie tohto zévézku zhotovitefom sa povaZuje za
podstatné porudenie tejto zmluvy.

5.2 Povinnosti a spolupdésobenie objednavatel’a

Objednavatel odovzda zhotoviteFovi najneskér ku ditu odovzdania pracoviska PD investi¢nej akcie v
troch vyhotoveniach a jedno vyhotovenie v digitdlnej forme na CD.

Objednavatel oboznami zhotovitefa s prislunymi internymi predpismi objednadvatela, ktoré sa na
vykonavanie prac podlPa tejto zmluvy vztfahuji pri¢om zhotovitel je povinny zabezpecit na Skoleni
objednavatela G&ast’ vietkych pracovnikov, ktorych pouzije na vykon prac podla tejto zmluvy, potvrdit
ich preskolenie a zabezpetit dodrziavanie tychto rozhodnuti a predpisov.

Objednavatel je opravneny prostrednictvom svojich zastupcov kontrolovat, ¢i sa prace vykonavaju
podla schvalenej PD, podfa zmluvne dohodnutych podmienok, platnych STN, v3eobecne zavidznych
pravnych predpisov a v stilade s osvedéenim TI SR. Na nedostatky zistené v priebehu vykonavania diela
objednavatel upozorni zhotovitel'a zapisom do montdzneho dennika.

Objednavatel resp. jeho zastupcovia su opravneni dat’ pracovnikom zhotovitel'a prikaz prerusit prace ak
je ohrozena bezpe¢nost zmluvného diela, Zivot alebo zdravie osdb alebo ak hrozia iné vazne Skody a
zodpovedny zastupca zhotovitel'a ani jeho zdstupca nie je na pracovisku ani inak v&as dosiahnutelny.

Zéstupcom objednavatel’a musi byt umoZnené kontrolovat' dielo na kazdom stupni jeho vykondvania. Ak
pri kontrole zistia, Ze zhotovitel' porufuje svoje povinnosti, maju pravo Ziadat', aby zhotovitel odstranil
vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel' v
primeranej lehote uréenej zastupcom objednavatela zépisom do dennika vykonanych priac nevyhovie
tymto poziadavkam objednavatela, povaZzuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy.

Objednavatel’ je povinny prevziat riadne a v&as zhotovené dielo v rozsahu a kvalite dohodnutej touto
zmluvou, podla schvéilenej PD a v silade s prislu§nymi vieobecne zavdznymi pravaymi predpismi a
platnymi technickymi normami, ak sa po jeho uspe$nom kvalitativnom a technickom vyskaSani
preukazali parametre diela predpisané touto zmluvou, PD a prislu§nymi platnymi STN.

5.3 Povinnosti zhotovitela

Zhotovitel’ je povinny rozhodujice vykony, ktoré si predmetom tejto zmluvy vykonat’ ylastnymi
kapacitami. PouZitie inej osoby na vykonanie diela alebo jeho ¢asti je podmienené suhlasom
objednavatela. Rozhodujucim vykonom je zhotovenie PD opravnenym, odborne spdsobilym subjektom.
Vypracovanim realizatnej PD alebo inej &asti diela méZe zhotovitel poverit aj ini osobu
(subdodavatefa) aviak len za podmienky, Ze tito osoba mé prisluiné oprdvnenie a potrebnu odbornu
spbsobilost’, ktori zhotovitel' musi objednavatefovi vopred preukdzat predlozenim prislu$nych dokladov
(priloha & 2 tejto zmluvy). Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za v3etkych svojich
subdodavatelov, akoby dielo vykonaval sam. Nedodrzanie tychto povinnosti zhotovitela je povazované
za podstatné poru§enie tejto zmluvy.
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5.3.2

5.3.3

53.4

5.3.5
5.3.6

5.3.7

5.3.8

5.3.9

Zhotovitel prehlasuje a zodpoveda za to, Ze je subjektom opravnenym v zmysle prislu§nych vieobecne
zaviznych pravnych predpisov na zhotovenie diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavézuje, Ze
zabezpeti trvalé odborné organizovanie, riadenie a koordinovanie préc a inych &innosti na pracovisku a
v ich priebehu bude zabezpe&ovat vykon prac podla PD, zmluvne dohodnutych podmienok, vieobecne
zaviznych pravnych predpisov, prislunych platnych STN, pokynov ainternych predpisov
objednédvatela. Po¢as vykonu zmluvnych prac musi byf na pracovisku stdle pritomny zodpovedny
zéstupca zhotovitePa — vedici montiZnych prac, ktory musi byt odborne spdsobilou osobou
opravnenou na vykonavanie prisluinych vybranych &innosti podla platnych pravnych predpisov. Vykon
vediceho montaznych prac bude zabezpedovat: Ing. Marian Prokaj(reg. &. 237/1/2010). Doklad o jeho
opravneni tvori prilohu &. 2 tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny viest dennik vykonanych prac a dodavok (montdzny dennik), do ktorého bude
titatelne zapisovat vietky skutoénosti rozhodujice pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu
ustanovenom vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi. Zhotovitel' je povinny okamZite upozornit
zastupcov objednavatela na zdvaZné zapisy v denniku vykonanych prac, ktori maji pravo poznacit' ich
suhlas pripadne nesihlas s obsahom zéznamu a to s uvedenim d6vodu nesihlasu. Zapismi do
montazneho dennika ani odsihlasenim z4dznamu zastupcom objednédvatela nevznika nérok zhotovitela na
zvysenie zmluvnej ceny diela uvedenej v bode 3.1 tejto zmluvy.

Pri schvalovani zapisu v montiZnom denniku, ktory bude mat’ charakter zmeny diela alebo rozdirenia
rozsahu predmetu zmluvy s néslednym zvySenim zmluvne dohodnutej ceny diela a/alebo predizenim
zmluvne dohodnutého &asu pinenia je potrebné postupovat v silade s bodom 1.8 tejto zmluvy; v
opatnom pripade schvalenie predmetnej zmeny resp. naviac prace v denniku vykonanych prac
nezavizuje objedndvatela a je neplatné.

Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny objednavatela alebo jeho zistupcov tykajuce sa diela.

Zhotovitel je povinny sledovat obsah dennika vykonanych prac a neodkladne sa vyjadrit' k jednotlivym
zapisom zastupcov objednéavatela.

Zhotovitel' je povinny v priebehu realizacie diela zi&astiiovat’ sa pracovnych a kontrolnych porad. V
pripade potreby (len po predchadzajicom schvileni objedndvatefom) je povinny zabezpetit ugast
svojich subdodavatelov na tychto poradach.

Zhotovitel je povinny pred zadatim prac skontrolovat’ podklady a podmienky k vykonaniu diela a zistit
prekazky, ktoré by mohli znemoziiovat vykonanie diela dohodnutym spésobom.

Zhotovitel je povinny bez zbyto&ného odkladu upozornit objednavatela na nevhodni povahu alebo vady
veci, podkladov alebo pokynov, ktoré dostal od objednavaterla.

5.3.10 Ak zhotovitel’ zisti skryté prekazky na mieste, kde mé dielo zhotovit, ktoré mu brania zhotovit dielo

riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednéavatelovi a ak sa nedaju odstranit, navrhnat
objednavatelovi zmenu diela.

5.3.11 Ak pri zhotovovani diela ma déjst k zakrytiu dovtedy vykonanych &innosti resp. &asti diela, alebo

tieto sa maju stat’ nepristupnymi, je zhotovitel povinny vyzvat zistupcov objednévatela na kontrolu
realizacie tejto &asti diela a to pisomnou formou v denniku vykonanych prac tri pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel' nesplni uvedenu povinnost, je povinny umoZnit objednédvatePovi vykonanie dodatonej
kontroly a znasat naklady s tym spojené.

5.3.12 Zhotovitel je povinny na vlastné naklady primerane poistit dielo proti poskodeniu, znigeniu,

odcudzeniu, strate alebo inym $kodam vratane poistenia proti nasledkom Zivelnych pohréom (z poistnej
zmluvy musi byt zrejmé, Ze ide o poistenie majetku objednavatela dojednané v prospech objednévatela)
atiez uzavriet poistenie zodpovednosti zhotovitela za 3kody spésobené tretim osobam
alebo objednavatelovi v sivislosti s jeho &innostou. Poistna zmluva musi obsahovat povinnost
poisfovne akceptovat podmienku, Ze v pripade vzniku poistnej udalosti, tykajicej sa diela a/alebo jeho
realizacie, uplatiiovat prava vyplyvajlce z poistnej udalosti mdZe priamo objednévatel a poistné plnenie
prislu§nej poistovne, v ktorej ma zhotovitel uzatvoreni poistni zmluvu prechadza v prospech
objednavatela. Zhotovitel’ je povinny udrZiavat v platnosti toto poistenie pocas celej doby trvania tejto
zmluvy o dielo a na poZiadanie preukdzat’ tuto skuto&nost objednédvatelovi. Zhotovitel je povinny do 15
dni_odo diia nadobudnutia udinnosti tejto zmluvy predloZit objedndvatelovi dradne overenid képiu
takejto poistky a doklad o tihrade poistného. NepredloZzenie dokladov o uzavreti primeranej poistnej
zmluvy, thrade poistného, trvani poistenia alebo zanik poistenia po¢as trvania tohto zmluvného vztahu
sa povaZuje za podstatné porudenie tejto zmluvy.

5.3.13 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpetnost a ochranu zdravia osdb v priestore montédZneho

pracoviska. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitel'a alebo jeho subdodavatelov,
ktori maju prisluini kvalifikaciu, odborni spdsobilost a opravnenie na vykonanie tychto prac.
Zhotovitel' je povinny pri vykonévani diela zabezpetit dodrziavanie rozhodnuti prislusnych organov
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Statnej spravy, platnych technickych noriem, najmd STN, prislu§nych platnych vSeobecne zaviznych
pravnych predpisov, zvlast o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci, o bezpe¢nosti prace a technickych
zariadenf pri stavebnych pracach, predpisov o ochrane pred poZiarmi a poZiarnej prevencii, zdkazu
vnalania, poZivania alkoholickych ndpojov, uZivania omamnych alebo psychotropnych latok, fajéenia,
ako aj internych predpisov objedndvatela, s ktorymi bol oboznameny. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze
vietci pracovnici, ktorych pouZije na vykonanie diela si oprivneni a spdsobili na vykon prisluinych
préc, riadne pouceni z predpisov BOZP a PO, dostatoéne vybaveni potrebnymi vhodnymi ochrannymi
pracovnymi pomoéckami, bezporuchovymi pracovnymi strojmi, pristrojmi, ndradim. Zéastupca
objedndvatela je opravneny kontrolovat dodrZiavanie tychto povinnosti, ma tieZz pravo vyzvat
pracovnikov zhotovitela resp. subdodédvatela, aby sa podrobili skii§ke na pritomnost’ alkoholu alebo inej
omamnej latky alebo psychotropnej latky a tito st povinni podrobit’ sa kontrole. V pripade zistenia
nedostatkov je zhotovitel povinny vykazat zpracoviska a vymenif pracovnika, ktory nespliiia
podmienky uvedené v tomto bode zmluvy. Odmietnutie podrobit sa kontrole alebo akékolvek zmarenie
kontroly mé rovnaké nasledky ako zistenie nedostatkov, uvedené vy§Sie. Porudenie tychto zavizkov
zhotovitel'a sa povaZuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

5.3.14 V pripade doddvok a préc, ktoré budu zabezpefované objedndvatelom, musi zhotovitel' po ozndmeni
objedndvatela umoznit realizaciu tychto dodavok a prac na predmetnom diele.

5.3.15 Zhotovitel' sa mdze pohybovat len na vymedzenom mieste vykonu pric, zodpovedd za Cistotu a
poriadok na pracovisku a v jeho bezprostrednom okoli a odstrdni na vlastné naklady odpady, ktoré
vznikni v radmci jeho &innosti pri vykondvani zmluvného diela, pri re§pektovani ekologickych,
hygienickych predpisov, predpisov o nakladani s odpadmi, pri¢om musi pisomne dokladovat spdsob ich
zne§kodnenia v silade s pravnymi predpismi a zabezpeéi priebeZné &istenie pracoviska.

5.3.16 Zhotovitel' sa zavdzuje na svoje ndklady udrZiavat odovzdané pracovisko v stave vyhovujicom
predpisom na zabezpedenie ochrany zdravia a bezpeénosti pri praci, ako aj predpisom o protipoZiarnej
ochrane, ochrane vod, Zivotného prostredia a d’alsim predpisom, ktoré sa vztfahuji na vykondvanie
zmluvného diela, zhotovitel zodpovedd za protipoZiarnu ochranu diela a dodrZiavanie uvedenych
predpisov.

5.3.17 Zhotovite!' predlozi objednavatefovi zoznam vozidiel a menny zoznam svojich pracovnikov, resp.
pracovnikov subdodavatelov s potrebnymi osobnymi udajmi (so stthlasom dotknutych osdb), ktoré je
objednavatel opravneny pouZit k zabezpeéeniu preikolenia a vydania povoleni pre vstup na miesto
pracoviska.

5.3.18 Zhotovitel' sa zavizuje predlozit potrebné doklady a vykonat vietky predpisané skidky, ktorymi
preukaZe, Ze prace vykondva v siilade s PD, osved&enim TI SR, prislunymi platnymi STN a v sulade s
touto zmluvou. Podklady pre vykonanie funké&énych ski3ok predloZi zhotovitel diela objednavatelovi
min. 5 pracovnych dnfi pred ich vykonanim. Zhotovitel' sa zavizuje ziacastnit sa funk&énych skusok
a v&as prizvat aj zdstupcov objednédvatela k iéasti na nich.

Cl. VI
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

6.1 Povinnost vykonat dielo si splni zhotovitel riadnym a v&asnym ukonéenim a odovzdanim diela
objednavatelovi na zdklade pisomného protokolu o odovzdani a prevzati diela. Ak dohoda zmluvnych
stran, vieobecne zavidzné pravne predpisy alebo platné technické normy uréuju vykonanie skusok
osvedéujicich dohodnuté vlastnosti diela, musi Gspe§né vykonanie takychto sku$ok predchadzaf
odovzdaniu a prevzatiu diela. Pripravenost na odovzdanie ukon&en¢ho diela je zhotovitel povinny
ozndmit objednavatelovi pisomne doporudenym listom najmenej 10 pracovnych dni vopred. O
odovzdani a prevzati diela spi§u zmluvné strany preberaci protokol v 6 vyhotoveniach, 3 vyhotovenia
pre kazdu zmluvna stranu.

6.2 Zhotovitel sa zavidzuje siasne s odovzdanim diela odovzdat’ objedndvatelovi aj vietky doklady, ktoré
sa na dielo vztahujt alebo si potrebné na jeho uZivanie, najma:

a.) dve vyhotovenia projektu skuto¢ného zhotovenia diela a to vo forme zakreslenia zmien do
predloZzenej PD a dve vyhotovenia projektu skuto&ného zhotovenia diela v digitdinej forme vo
formate x.dgn (verzia 8 a vy§§ia) alebo x.dwg (verzia 2000 a vysSia);

b.) zoznamy zariadeni, ktoré su sulastou odovzdavaného diela a pre vietky zariadenia v slovenskom
alebo ¢eskom jazyku:

e osvedéenie o akosti a kompletnosti
e atesty platné na iizemi SR
e navody na adrZzbu a obsluhu
e licenéné prava
c.) osved&enia o akosti pouzitych materidlov a konstrukcii;
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6.3

6.4

6.5

7.1

7.2

7.3

7.4

8.1

8.2

8.3

d.) zadruéné listy;

e.) certifikdty materidlov a vyrobkov (zakon &. 264/1999 Z.z. v zneni neskor§ich predpisov);
f.) dennik vykonanych prac (montaZzny dennik);

g.) revizne spravy u vyhradenych technickych zariadeni;

h.) protokol o fispe$nom vyski3ani diela;

i.) doklady o vykonanych skiiskach vyhradenych technickych zariadeni;

j.) doklady o prerokovani vyhradenych technickych zariadeni z dovozu od TI SR;

k.) rekapituldciu vietkych faktur za dielo a stanovisko k skuto&nému stavu platieb.

Neodovzdanie tychto dokladov bude povaZované za zavazné porusenie zmluvy zhotovitelom a vady
diela, braniace riadnemu uZivaniu diela s moznostou uplatnenia prislu§nych zmluvnych pokit podla
¢lanku VII tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny pracovisko uplne vypratat’ a upravit podfa PD do 15 dni odo dfia protokolarneho
odovzdania a prevzatia ukonéeného diela.

Dielo ma vady, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku uréenému v zmluve, najma ak:

a) nie je dodané v poZadovanej kvalite;

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu podla tejto zmluvy a PD, vratane
vzdjomne dohodnutych pripadnych zmien a dopinkov;

¢) neboli predloZené doklady alebo si vady v dokladoch uvedenych v bode 6.2 tejto zmluvy;

d) ma pravne vady vyplyvajice z priemyselného alebo iného duievného vlastnictva alebo je zataZené
inymi pravami tretich osdb (napr. vecné prava, obligatné prava).

Objedndvatel nie je povinny prevziat dielo, ktoré ma vady. Ak pri preberani diela objednavatel zisti, ze
dielo ma vady, je opravneny prevzatie diela odmietnut’ a spiSe so zhotovitefom zdpis o zistenych
vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel mé& povinnost odovzdat dielo po odstraneni
vietkych vad. Po dobu odstrafiovania vad zistenych pri odovzdavani dieia je zhotovitei’ v omeSkani
s odovzdanim diela riadne a véas.

€L vil
ZMLUVNE POKUTY

Zhotovitel sa zaviizuje zaplatit objednavatel'ovi na zéklade uplatnenia zmluvni pokutu vo vySke:

a) 100,- eur za kazdy defi ome¥kania zhotovitela s odovzdanim diela resp. prisludnej Casti diela podla
bodu 1.3 a) alebo 1.3 b) tejto zmluvy objednavatelovi v termine dohodnutom v bode 2.1 a/alebo 2.2
tejto zmluvy;

b) 50,- eur za kazdy defi omeskania zhotovitela s odstranenim vad diela v lehote uréenej v bode 8.7
tejto zmluvy;

c) 20,- eur za kazdy deit omeskania zhotovitel'a s vypratanim pracoviska v lehote dohodnutej v bode
6.3 tejto zmluvy;

d) 100,- eur za kazdé porusenie povinnosti zhotovitela vzmysle bodu 5.3.13 tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvné pokuty uplatnené podFa bodu 7.1 tejto zmluvy do 14 dni od ich
uplatnenia objednavatel'om.

Zaplatenie zmluvnych pokut nezbavuje zhotovitela diela zodpovednosti za spdsobenu 3kodu, ktora
vznikla z poru$enia zmluvnej povinnosti zabezpe&enej zmluvnou pokutou a povinnosti uhradit ju v
plnom rozsahu. Zaplatené zmluvné pokuty sa neodpo&itavaji od vysky spbsobenej 3kody.

Pre pripad omeskania objednavatela s Ghradou ceny diela na zdklade riadne vyhotovenej a dorugenej
faktury zhotovitela sa zmluvné strany dohodli na uroku z omeskania vo vyske 0,02 % z nezaplatenej
sumy za kazdy deii omeS$kania.

Cl VIII
ZODPOVEDNOST ZA VADY
ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané bez akychkolvek vad, v silade s touto zmluvou a
vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi, bude mat kvalitativne vlastnosti uréené touto zmluvou, PD,
osvedéenim TI SR a platnymi STN.

Zhotovitel nezodpovedd za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objednavatela na spracovanie v pripade, Zze zhotovitel ani pri vynaloZeni maximaéinej
odbornej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost alebo na fiu bezodkladne pisomne upozornil
objedndavatela, a ten na ich pouziti pisomne trval.

Zaru¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 24 mesiacov s vynimkou dodévok, kde

~
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8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10
8.11

8.12

9.1

9.2

9.3

vyrobca (dodavatel') poskytuje dlhgiu zaruénu dobu; v takychto pripadoch plati zdru¢na doba uvedena v
zaruénom liste alebo inom doklade vyrobcu (dodavatela), ktory odovzda zhotovitel objednavatelovi pri
preberacom konani. Zaru¢nd doba u vzajomne odsihlasenych vyrobkov, ktoré su sucastou diela ale
zhotovitel neméze ovplyvnit ich dizku zaruky je taka, aki uvadza vyrobca tychto vyrobkov v zaruénom
liste, najmenej viak 2 roky. Zaru¢na doba zagina plynatf diiom protokolarneho prevzatia diela
objednavatelom. Zaruéna doba neplynie v &ase, kedy objednavatel' nemohol dielo uzivat pre vady, za
ktoré zodpoveda zhotovitel’.

Zarukou prebera zhotovite!l' zavizok, Ze predmet diela bude potas zdruénej doby spdsobily na pouZitie
na dohodnuty fi¢el a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.

Objednavatel sa zavizuje, ze vady diela ozndmi zhotovitelovi bezodkladne po ich zisteni pisomne a v
zmysle § 564 Obchodného zakonnika uplatni svoj narok z vad plnenia. Za pisomne uplatneni reklamaciu
(ozndmenie vad) sa povaZuje aj reklamacia podana e-mailom alebo faxom. Doba od ozndmenia vad
zhotovitelovi aZ do odstranenia vad a do zaruénej doby nepoéita, o tiuto dobu sa zaruéna doba predlzuje.

Zhotovitel' za i&elom posudenia opravnenosti a rozsahu reklamovanej vady zvola pisomnou pozvénkou
reklama&né konanie, na ktoré prizve aj prisluinych subdodavatelov.

Zhotovitel sa zavdzuje zalat s odstraitovanim vad diela najneskoér do 5 dni od doru¢enia Ziadosti
objednévatela na ich odstranenie a vady bezplatne odstranit’ v &o najkratSom ¢ase, najneskor do 30 dni
od reklamacie vady, ak sa zmluvné strany nedohodnu pisomne inak.

Ak zhotovitel neza&ne s odstrafiovanim vad v &ase podfa bodu 8.7 tejto zmluvy alebo ak vady
neodstrani v urlenom <&ase, objednavatel’ je oprdvneny zabezpelit odstranenie vad na ndklady
zhotovitela a ma pravo zapoé&itat naklady na odstranenie vad, resp. zlavu z ceny, pripadne vzniknuté
3kody a zmluvné pokuty proti cene diela alebo nezaplatenej ¢asti ceny diela - zadrzanej podfa bodu 4.5
tejto zmluvy alebo proti inym pohPaddvkam zhotovitela voci objednavatelovi.

Zhotovitel zodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené jeho pripadnymi subdodavatelmi v rovnakom
rozsahu, ako keby dielo zhotovil sam.

Zhotovitel’ prehlasuje a zodpoveda za to, Ze predmet jeho plnenia nie je zatazeny prédvami tretich osob.

Vo vztahu k dielu alebo pineniu, ktoré je chranené autorskym pravom zhotovitel prehlasuje, ze je
opravneny vykondavat majetkové prava autora (autorov) diela a v zmysle § 40 a nasl. zdkona ¢. 618/2003
Z.z. o autorskom prave apravach suvisiacich sautorskym pravom (autorsky zdkon) udeluje
objednévatelovi sihlas na pouzitie diela dodaného na zaklade tejto zmluvy a zaroveii chrédneného podla
autorského zdkona na ucel vyplyvajici z tejto zmluvy, spdsobom v zmysle § 18 ods. 2 autorského
zadkona, v neobmedzenom rozsahu, bez &asového obmedzenia. Odmena za poskytnutie sihlasu na
pouzitie diela (licencie) objednavatelovi je zahrnutd v cene diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel' sa
zavizuje odskodnit objednavatela pre pripad, Ze dielo ma pravne vady.

Zhotovitel' sa zavizuje v pripade Ziadosti objednavatefa odstranit’ aj také vady, zodpovednost za vznik
ktorych popiera, s tym, Ze nasledne bude rie$end otizka zodpovednosti a znd3ania nakladov.

‘Lix
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za skodu, ktord vznikne objednavatelovi, zhotovitelovi alebo tretim osobam v
dosledku poruienia povinnosti zhotovitela, vyplyvajucich ztohto zmluvného vzfahu, vieobecne
zavdznych pravnych predpisov alebo poruienim inej pravnej povinnosti. O 3kodach bude zhotovitel
objednavatela neodkladne informovat a zavizuje sa nahradit’ vzniknuti 8kodu, resp. vykonat opatrenia
k odstraneniu 3k6d bez zbyto&ného odkladu. Zhotovitel je povinny na poziadanie bezodkladne
poskytniat siéinnost potrebni na preverenie okolnosti vzniku Skody a jej vyS8ky a uhradit ndklady
spojené so zistovanim rozsahu §kody a jej uplatnenim.

Zhotovitel' sa zavizuje vynaloZif maximalne usilie a odbornu starostlivost na predchddzanie vzniku
§kdd a zniZenie ich rozsahu, zabezpeditf preventivne opatrenia, kvalifikovani su¢innost vo vztahu k
povinnosti predchadzat’ $koddam, obmedzeniu ich rozsahu, zakroovaciu povinnost pri hroziacej $kode,
opatrenia na odvratenie alebo zmiernenie 3kody, zabezpedit a kontrolovat riadne plnenie svojich
povinnosti vyplyvajucich zo zavizkového vztahu.

V pripade, ak v désledku poru$enia povinnosti zhotovitela (napr. ome$kanim, nesplnenim zavidzkov
alebo porusenim podmienok stanovenych v tejto zmluve a jej prilohdch, prisluSnych pravnych
predpisoch a technickych poziadavkiach na vystavbu, technickych norméch, najmi platnych STN,
rozhodnutiach prislu§nych spravnych organov, vieobecne zdvdznych pravnych predpisoch sivisiacich
s plnenim podrla tejto zmluvy alebo zabezpedujucich ochranu BOZP, PO, ochranu ovzdusia, véd, pody,
lesov, prirody, Zivotného prostredia, archeologickych nédlezov, pamiatok, predpisov o nakladani s
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12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

odpadmi alebo zaobchddzani s nebezpeinymi latkami a i.) ddjde k vzniku 3kody, strate, zni&eniu,
kradezi, poskodeniu alebo inému znehodnoteniu majetku, podkodeniu zdravia, urazu alebo amrtiu,
vzniku stavu vieobecného ohrozenia, uplatneniu pokit alebo inému sank&nému postihu objednavatera,
je zhotovitel’ povinny takto spdsobeni $kodu nahradift.

ClL. X
VLASTNICTVO K DIELU A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednévatel.

Veci (material a zariadenia) potrebné na vykonanie diela zabezpe&uje zhotovitel. Cena veci potrebnych
na vykonanie diela je su€astou ceny podla bodu 3.1 tejto zmluvy. Zhotovitel' zostdva vlastnikom veci
potrebnych na zhotovenie diela a% do ich pevného zabudovania do diela, ktoré je predmetom tejto
zmluvy s vynimkou veci uhradenych objednavatelom pred ich zabudovanim (montézou, spracovanim),
ktorych vlastnikom sa uZ ich ihradou stdva objednavatel’.

Nebezpedenstvo $kody na diele ako aj na veciach potrebnych na vykonanie diela znd$a zhotovitel az do
gasu zavere¢ného protokoldrneho prevzatia diela objednavatelom.

Cl. X1
OCHRANA DOVERNYCH INFORMACI{

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky podklady objednavatela pre plnenie tejto zmluvy, skutoénosti,
ktoré sa v siivislosti s pripravou alebo plnenim tejto zmluvy navzajom o druhej zmluvnej strane
dozvedia (najmd skuto&nosti obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy), ktoré nie si v3eobecne
zname alebo bezne dostupné v prisluinych obchodnych kruhoch povazuju sa za déverné, nesmu byt
zverejnené, poskytnuté alebo spristupnené tretej osobe bez suhlasu druhej zmluvnej strany a nesmu byt
pouZité na iny u&el ako na plnenie zékonnych povinnosti alebo zmluvnych povinnosti vyplyvajicich z
tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavdzuje zachovdvat obchodné tajomstvo a dodrZiavat ustanovenia
Organizaénej smernice &. 6/2001 na ochranu obchodného tajomstva TRANSPETROL, a.s., s ktorou bol
oboznameny pri podpise tejto zmluvy. Tento zavdzok sa zmluvné strany zavizuji dodrZiavat bez
tasového obmedzenia aj po zdniku tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze po&as realizdcie diela bude PD ako aj ostatné dokumenty potrené na
realizaciu diela uloZené tak, aby boli pristupné iba opravnenym pracovnikom zhotovitel'a. Zhotovitel je
opravneny v nevyhnutnom rozsahu poskytnit za rovnakych podmienok, s povinnostou podla bodu 11.1
tejto zmluvy potrebnt &ast PD svojim pripadnym subdodavateFom.

~ CGLxn
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Od zmluvy je moZné odstipit len v pripadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo zakon.

Ak sa porudenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povaZuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle
§ 345 Obchodného zékonnika za podstatné poruienie zmluvy, mdZe oprdvnend strana od zmluvy
odstipit, pokial' to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto&ného odkladu, najneskdr v3ak do
10 dni potom, ako sa o porudeni dozvedela, resp. mohla dozvediet. Pre urenie lehoty je rozhodujuci
datum dorudenia oznamenia.

Ak opravnend strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej trva, alebo ak
nevyuZije v lehote podla bodu 12.2 pravo do zmluvy odstipit, méze od zmluvy odstipit’ len spdsobom
pre nepodstatné porufenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zdkonnika.

Odstipenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorugenia pisomného prejavu vdle opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.

Za podstatné porufenie tejto zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povaZuje najma:

¢ bezd6vodné neprevzatie pracoviska,

e nezacatie prac v stanovenom termine,

e nesplnenie povinnosti realizovat rozhodujice vykony vlastnymi kapacitami,

¢ neinformovanie objednavatela o prekazkach v realizovani diela,

e neu¢ast Statutdrnym organom zhotovitela povereného zastupcu na kontrolnej porade,
e nesplnenie dlohy prijatej zhotoviteTom na kontrolnej porade,
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12.6

12.7

12.8

12.9

e nedodrzanie technologickych postupov a neplnenie kvalitativno-technickych parametrov a podmienok
zhotovenia diela uréenych realizaénym projektom, touto zmluvou, platnymi technickymi normami
alebo vieobecne zdvéznymi pravnymi predpismi,

e vadné plnenie diela zhotovitefom, na ktoré bol pisomne objednavatefom upozorneny a ktoré
zhotovitel', napriek upozorneniu v uréenej lehote neodstranil. V rozsahu vadného plnenia nie je
objednavatel’ povinny vykonat uhradu platby a aZ do jeho odstrdnenia nie je v ome3kani s platenim,
vysku takto neuhradenej ¢iastky je opravneny urlit objednavatel vypo&tom podla rozsahu vadného
plnenia a dohodnutych cien,

¢ nesplnenie zavizku odovzdat dielo v zmluvnom termine,

e poruienie vieobecnych alebo internych poziarnych alebo bezpeé&nostnych predpisov alebo predpisov o
ochrane Zivotného prostredia alebo nakladani s odpadmi.

Odstipenim od zmluvy zanikaji vietky prdva a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov na nahradu
§kody vzniknutej poruienim zmluvy, narokov na zmluvné pokuty a ustanoveni, ktoré v zmysle § 351
ods. 1 Obchodného zakonnika alebo vdle oboch zmluvnych stran maja ostat v platnosti aj po zéniku
zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstapenim od zmluvy, resp. zanikom tejto zmluvy nezanikaju
ustanovenia nasledovnych ¢lankov tejto zmluvy: €l IV-PLATOBNE PODMIENKY, &l. VII-ZMLUVNE
POKUTY, ¢&l. VIII-ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU, ¢l. IX-ZODPOVEDNOST
ZA SKODU a &. XI-OCHRANA DOVERNYCH INFORMACII. Priva a povinnosti vyplyvajice
z ustanoveni tychto &lankov zmluvy sa primerane pouZziju aj po zdniku tejto zmluvy. Zaru¢na doba,
prava a povinnosti zmluvnych stran v suvislosti s uplattiovanim nérokov a odstrafiovanim vad dohodnuté
v &l. VIII tejto zmluvy sa vz£ahuju aj na dielo, resp. jeho Gast zrealizovanu do zéniku zmluvy. Zaru¢na
doba v tomto pripade za&ina plynit ditom protokoldrneho odovzdania a prevzatia rozpracovaného diela
objednavatelom.

V pripade, e ddjde k zaniku tejto zmluvy budid zmluvné strany postupovat podla § 544 Obchodného
zdkonnika. Zhotovitel je povinny na zaklade Ziadosti objednadvatela odovzdat objednavatelovi
rozpracované zmluvné dielo, pokial ho vzhladom na jeho povahu nemoZno vratit alebo odovzdat
zhotovitelovi v stave, v akom sa ku ditu zadniku zmluvy nachadza. Zhotovitel' je povinny odovzdat
objednavatelovi spolu s rozpracovanym zmluvnym dielom aj:

e dve vyhotovenia PD so zakreslenim skuto&ného stavu vykonanych dodavok a prdac a jedno rovnaké
vyhotovenie PD v digitalnej forme (vo formate z.dgn (verzia 8 a vyi8ia) alebo z.dwg (verzia 2000
a vys§ia)),

e ostatnu PD a vietky doklady, ktoré obdrzal od objednavateTa, resp. zabezpe¢il k vykonaniu diela,

e denniky vykonanych préc,

e atesty, ndvody na obsluhu, osved&enia, zaru¢né listy a pod., tykajlce sa zrealizovanej €asti zmluvného
diela.

Objednavatel takéto rozpracované zmluvné dielo v tomto stave prevezme. O odovzdani a prevzati diela

spiu povereni zastupcovia zmluvnych strdn protokol. Zhotovitel je povinny pri odovzdani
rozpracovaného diela postupovat’ podla bodu 6.2 tejto zmluvy.

Protokol o odovzdani a prevzati rozpracovaného diela musi obsahovat najmi tieto naleZitosti:

e zhodnotenie rozsahu a kvality odovzdavanej ¢asti zmluvného diela,

e sipis odovzdavanych dokladov,

e zoznam &asti zmluvného diela, na ktoré zhotovitel’ poskytne objednavatel'ovi zaruku v zmysle bodu 8.3
tejto zmluvy,

e sipis vad a nedorobkov rozpracovaného diela v nadviznosti na ustanovenie bodu 4.5, 4.6 tejto zmluvy,

e supis vietkych vykonanych pric a dodavok vyhotoveny podla bodu 4.2 tejto zmluvy; osobitne sa
uvedie zaplatena &iastka, ¢iastka zadrzana podl'a bodu 4.5 tejto zmluvy a zostatok k uhrade,

e datum a podpisy opravnenych zastupcov.

Vysporiadanie pohlPadavok v pripade zaniku zmluvy a prevzatia plneni objedndvatel'om, ktoré vzhladom
na ich povahu nemoZno vratit alebo odovzdat’ zhotovitelovi bude nasledovné:

a) dielo (resp. ¢ast diela) vykonané do zaniku zmluvy je vlastnictvom objednavatela;

b) faktaru zhotovitela vyhotovenu podla podmienok &l. IV tejto zmluvy za vykonané plnenia uhradi
objednavatel’ do 30 dni od diia vysporiadania pohladdvky objedndvatela so zhotovitefom podla
bodu 12.10 tejto zmluvy a =zuétovania poskytnutej zéalohy, v pripade ak bola poskytnutd
objednédvatelom zhotovitel'ovi.

12.10 V pripade, 2e dojde k zaniku tejto zmluvy z ddvodu, za ktory zodpoveda zhotovitel, zavdzuje sa

zhotovitel, Ze uhradi objednavatelovi sumu, ktora bude zodpovedaf rozdielu medzi zmluvnou cenou
dohodnutou podla tejto zmluvy a cenou dohodnutou medzi objednavatelom a nahradnym zhotovitel'om
na dokonéenie diela.
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ZAVERECNE USTANOVENIA

13.1 Ostatné prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajice z tohto zmluvného vzfahu sa budu riadit
prisludnymi ustanoveniami Obchodného zékonnika &. 513/1991 Zb. v zneni neskor¥ich predpisov.

13.2 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy mozno uskuto&nit len pisomnymi dodatkami k tejto zmluve
obojstranne riadne podpisanymi zmluvnymi stranami, inak je zmena &i doplnenie neplatné.

13.3 Objednévatel aj zhotovitel' sa zavizuje bez zbytoéného odkladu pisomne informovat druhu zmluvnu
stranu o pripadnej zmene svojho obchodného mena, pravnej formy, sidla, 1O, DIC, IC pre DPH,
opravnenych zastupcov, bankového spojenia a &isla G&tu, na ktory maju byt poukazané platby a inych
skuto€nostiach vyznamnych pre riadne plnenie tejto zmluvy.

13.4 Zmluva je vyhotovend v $tyroch rovnopisoch, z ktorych kazda zmluvna strana dostane dve vyhotovenia.

13.5 Zmluva nadobuda platnost dihom jej obojstranného podpisu zmluvnymi stranami a G&innost diiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Obé&ianskeho zakonnika a § 5a zakona &. 211/2000
Z.z. o slobode informécii v zneni neskorich predpisov v Centralnom registri zmlav. Zmluvné strany so
zverejnenim tejto zmluvy sihlasia.

13.6 Zmluvné strany si tito zmluvu pre&itali a nasledne ju podpisali na znak sthlasu s jej obsahom a toho, Ze
Ju pochopili a bez vyhrad prijali a Ze tdto zmluva vyjadruje ich slobodna a vaZnu volu.

13.7 Sucastou tejto zmluvy o dielo st nasledovné prilohy:

* Priloha ¢. | : Deklardcia o kompletnosti a iplnosti sutaznych podkladov a pokynov objednavatela

e Priloha &. 2 : Doklady potvrdzujice pravnu subjektivitu zhotovitela a opravnenie na vykon &innosti
podrla tejto zmluvy :
¢ vypis z obchodného (Zivnostenského) registra
e doklad o odbornej sposobilosti a opravneni poverenych osob

e Priloha ¢. 3 : PD vritane vykazu vymer (podla bodu 1.3 tejto zmluvy)

e Priloha ¢. 4 : Kalkulacia ceny za vypracovanie PD

V Bratislave diia 2.11.2012 V Bratislave dila .....................
zhotovitel : objednavatel :
"Ing. Lubor Sevik Ing. Ivan Krivosudsky
konatel’ predseda predstavenstva
TRANSCOM TECHNIK, spol. sr.0. TRANSPETROL, a.s.

Ing. Martin Sustr, PhD.
¢len predstavenstva
TRANSPETROL, a.s.
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