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Evidenčné číslo zmluvy 

 

 
Zhotoviteľa: Objednávateľa:     

 

 

ZMLUVA O DIELO 
 

Zmluvné strany: 

 

PSJ Hydrotranzit, a. s.  

Vlčie hrdlo 90, 821 07 Bratislava  
registrácia:                             Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č.  

2936/B  

osoba oprávnená k podpisu zmluvy: Ing. Juraj Kotúč, predseda predstavenstva  

 Ing. Zdenko Kuna, člen predstavenstva  

IČO: 35 833 106  
IČ pre DPH: SK2020247757 

DIČ: 2020247757 

bankové spojenie: Československá obchodná banka, a. s.    

číslo účtu: 25587733/7500 

osoba  oprávnená rokovať vo veciach  

obchodných: Ing. Juraj Kotúč, predseda predstavenstva  

 Ing. Zdenko Kuna, riaditeľ Divízie LSN a člen predstavenstva  

technických: Ing. Zdenko Kuna, riaditeľ Divízie LSN a člen predstavenstva  

 Ing. Marián Rendek, riaditeľ obchdno-technického úseku Divízie 

LSN 

realizačných: Ing. Marián Rendek, riaditeľ obchdno-technického úseku Divízie 
LSN 

 

(ďalej len ,,zhotoviteľ“) 

 

a  

 

TRANSPETROL, a. s. 

Šumavská 38 

821 08  Bratislava 

registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl . č. 

507/B  

osoba oprávnená k podpisu zmluvy: Ing. Ivan Krivosudský, predseda predstavenstva 
 RNDr. Martin Ružinský, PhD. , člen predstavenstva 

IČO : 31341977 

IČ pre DPH : SK2020403715 

DIČ: 2020403715 

bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 

číslo účtu: 2621021532/1100 

osoba oprávnená 

  

 kontrolovať zhotovovanie diela  

 v priebehu realizácie:  Ing. Branislav Frič, Ing. Anton Kocian 

 rokovať vo veciach     
   obchodných: Ing. arch. Dezider Prikler, riaditeľ odboru pre investície a rozvoj 

 technických: Ing. Peter Henček, vedúci odboru prípravy investičných akcií  

 

(ďalej len ,,objednávateľ“) 

 

 

uzatvárajú  podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 

znení neskorších predpisov túto zmluvu o dielo 

na realizáciu investičnej akcie 
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Čl. I  

PREDMET ZMLUVY 
 

1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a  na svoje nebezpečenstvo riadne a včas vykonať pre 

objednávateľa dielo vymedzené v tejto zmluve o dielo (ďalej aj len „zmluva“ alebo „ZoD“) 

v rozsahu a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.  

1.2 Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené dielo v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť 

dohodnutú cenu za jeho vykonanie podľa platobných podmienok dohodnutých v  tejto zmluve. 

1.3 Dielom podľa tejto ZoD je realizácia (zhotovenie) investičnej akcie č. 078-05 ─ Výstavba novej 

MSR v PS 5 Bučany - II. etapa (ďalej len „dielo“). 

         Dielo bude pozostávať z nasledovných častí: 

- technologická časť 

- elektro časť 

- stavebná časť 

- časť SRTP (systém riadenia technologických procesov) 

1.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu a  kvalite podľa tejto zmluvy a realizačnej 

projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“) s názvom: Výstavba novej  meracej stanice v PS 5 

Bučany - II. etapa, dodávateľ PD: GasOil engineering, a.s., Spišská Teplica z  12/2011, ktorá tvorí 

prílohu č.1 tejto zmluvy a v súlade s jej dohodnutými prípadnými zmenami,  v súlade s ohlásením 

drobnej stavby č.512-1/2012 vydaným OÚ Trakovice z 13.6.2012, všeobecne záväznými právnymi 

predpismi, platnými slovenskými technickými normami , v súlade s osvedčením TI SR ako aj 
pokynmi a internými predpismi objednávateľa , s ktorými bol zhotoviteľ oboznámený.          

1.5 PD (príloha č.1) bude uložená u objednávateľa a v troch písomných a jednom digitálnom 

vyhotovení bude poskytnutá zhotoviteľovi ako záväzný podklad pre realizáciu diela. 

1.6 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe 

technické, kvalitatívne a iné podmienky k realizácii diela a  že disponuje takými technickými, 

materiálnymi a personálnymi kapacitami, oprávneniami, a odbornými znalosťami, ktoré sú 

k riadnemu vykonaniu diela potrebné.  

1.7 Bez písomného súhlasu objednávateľa nemôžu byť pre realizáciu diela použité i né materiály, 

výrobky a zariadenia alebo vykonané zmeny oproti schválenej PD. 

1.8 Zmenu diela, ktorá bude mať za následok zvýšenie ceny diela je možné vykonať iba po 

predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa, zastúpeného osobami oprávnenými k  podpisu 

zmluvy o dielo a to prostredníctvom zmenových listov (viď bod 3.5 tejto zmluvy) predkladaných 
objednávateľovi prostredníctvom osôb oprávnených kontrolovať zhotovovanie diela v priebehu 

realizácie (ďalej aj „zástupcovia objednávateľa“) v súčinnosti s osobami oprávnenými 

vykonávať odborný autorský dohľad projektanta  (ďalej aj ,,zodpovedný projektant stavby“). 

Zvýšenie dohodnutej ceny diela je možné vykonať len na základe písomného dodatku k  ZoD, ktorý 

musí byť podpísaný osobami oprávnenými k podpisu ZoD. Podkladom pre vypracovanie dodatku k 

ZoD je odsúhlasený a riadne potvrdený zmenový list.  

1.9 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné dielo bude odovzdané a prevzaté ako celok. Dielo bude 

odovzdané po jeho úspešnom kvalitatívnom a  technickom vyskúšaní, preukazujúcom parametre diela 

predpísané touto zmluvou, PD, všeobecne záväznými právnymi predpismi a  príslušnými platnými 

STN, resp. normami EU. 

 

Čl. II  

ČAS PLNENIA 
 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo do 25 týždňov odo dňa nasledujúceho po odovzdaní 

pracoviska zhotoviteľovi podľa bodu 5.1.1 tejto zmluvy, vrátane zabezpečenia prvej úradnej skúšky 

vyhradeného technického zariadenia TI SR s odovzdaním odborného stanoviska po ukončení 

investičnej akcie.  

2.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek 

udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela , alebo omeškania celkového času plnenia 

uvedeného v bode 2.1 tejto zmluvy.  

2.3 Vplyv nepriaznivých okolností na realizáciu diela (napr. problémy s  dodávkou potrebných 
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materiálov, komponentov resp. výkonov) nebude zhotoviteľom uplatňovaný a   objednávateľom 

zohľadnený ako prekážka brániaca riadnemu zhotovovaniu diela a nebude objednávateľom uznaný 

ako dôvod na zmenu zmluvných záväzkov resp. termínu vykonania diela dohodnutého v bode 2.1 

tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný po skončení nepriaznivých vplyvov na realizáciu diela prijať 

také opatrenia (napr. zvýšenie tempa prác, predĺženie pracovných smien, nasadenie vyššieho počtu 

pracovníkov a techniky, zrýchlenie tempa dodávok a výkonov a pod.), ktoré budú viesť 

k odstráneniu prípadného omeškania tak, aby dielo mohlo byť riadne, v dohodnutom rozsahu a 

požadovanej kvalite odovzdané v termíne podľa bodu 2.1 tejto zmluvy.  

2.4 V prípade, že zhotoviteľ neinformuje objednávateľa podľa bodu 2.3 tejto zmluvy a nedodrží zmluvný 
termín vykonania funkčných skúšok a/alebo termín vykonania diela podľa bodu 2.1 tejto zmluvy, 

považuje sa toto nesplnenie povinnosti alebo omeškanie za podstatné porušenie zmluvy zo strany 

zhotoviteľa s následkom možnosti okamžitého odstúpenia objednávateľa od zmluvy a uplatnenia 

zmluvných pokút podľa čl. VII tejto zmluvy 

2.5 V prípade, že zhotoviteľ pripraví riadne ukončené a úspešne odskúšané zmluvné dielo k odovzdaniu 

a prevzatiu aj pred dohodnutým termínom vykonania, zaväzuje sa objednávateľ riadne a 

v požadovanej kvalite zhotovené dielo prevziať aj v skoršie ponúknutom termíne a zaplatiť jeho 

cenu, dohodnutú v tejto zmluve. 

 

 

 

Čl. III 

CENA DIELA 
 

3.1 V súlade s ustanovením  § 3 ods. 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov sa zmluvné strany dohodli na cene za vykonanie  diela podľa bodu 1.3 tejto zmluvy vo 

výške 165.840,00 eur (slovom: stošesťdesiatpäťtisícosemstoštyridsať  eur) vrátane DPH, z toho DPH 

je 27 640,00 eur. Cena diela bez DPH je 138 200,00 eur. 

3.2 Dohodnutá cena za dielo obsahuje všetky oprávnené náklady uvedené v § 3 ods. 3 zákona NR SR č. 

18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, t. zn. vrátane bývalých vedľajších 

rozpočtových nákladov - VRN (napr. napr. náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie 

skutočného vyhotovenia, spracovanie prevádzkového predpisu, udelenie licencie, úhradu dane, cla) 

a ostatných oprávnených nákladov zhotoviteľa.  

3.3 Dohodnuté kvalitatívne, dodacie a iné podmienky pre zhotovenie diela, za ktorých platí dohodnutá 

cena, sú vymedzené touto zmluvou a jej prílohami. Odchylné ustanovenia v ponuke zhotoviteľa od 
ustanovení dohodnutých v tejto zmluve sa v tomto zmluvnom vzťahu neuplatnia (sú neplatné).  

3.4 Dohodnutú cenu diela je možné zmeniť len v nasledujúcich prípadoch, a to ak príde počas realizácie 

diela: 

a) k zmenám alebo rozšíreniu predmetu zmluvy podľa bodu 3.5 tohto článku zmluvy,  

b) k zníženiu dohodnutého rozsahu prác a dodávok,  

c) k zmene sadzby dane v čase vzniku daňovej povinnosti. Zhotoviteľ uplatní vo faktúre DPH vo 
výške určenej platným právnym predpisom v čase vzniku daňovej povinnosti. 

3.5 Objednávateľ je oprávnený i v priebehu realizácie diela požadovať zmenu diela (zámenu materiálov, 

dodávok alebo vykonávaných prác na diele, rozšírenie alebo obmedzenie predmetu zmluvy). 

V takomto prípade je zhotoviteľ povinný v spolupráci so zodpovedným projektantom a zástupcami 

objednávateľa vypracovať samostatne súpis naviac prác (prác a dodávok navyše, ktorých 

jednotkové ceny sa nachádzajú v ocenenom výkaze výmer (príloha č. 2 tejto zmluvy)) a samostatne 

súpis zmien (prác a dodávok navyše - mimo oceneného výkazu výmer). V prípade zmeny predloží 

zhotoviteľ na posúdenie objednávateľovi podrobnú cenovú ponuku s  uvedením jednotkových cien. 

Uvedené súpisy budú tvoriť podklad ku tvorbe zmenových listov. Po posúdení rozsahu naviac prác 

resp. rozsahu a navrhovanej ceny zmien a  prípadnom následnom schválení zmenových listov 

objednávateľom (viď bod 1.8 tejto zmluvy), dohodnú  zmluvné strany zmenu diela a  jej vplyv na 
cenu, prípadne aj termín plnenia formou dodatku k  tejto zmluve a zhotoviteľ je povinný zrealizovať 

plnenie podľa takto zmenených podmienok. V prípade porušenia ustanovenia bodu 1.8 tejto zmluvy 

zo strany zhotoviteľa nie je prípustné dohodnutú cenu diela meniť a  náklady s tým spojené je 

povinný znášať zhotoviteľ (neuplatní sa § 549 Obchodného zákonníka).  
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Čl. IV 

PLATOBNÉ PODMIENKY 
 

4.1 Zhotoviteľ je povinný zostaviť a  objednávateľovi predložiť na každej strane podpísaný súpis 

vykonaných prác a dodávok za predchádzajúci kalendárny mesiac podľa položiek uvedených 

v ocenenom výkaze výmer (príloha č. 2 tejto zmluvy) a to v členení podľa jednotlivých častí diela 

uvedených v bode 1.3 tejto zmluvy, vrátane prípadných dohodnutých zmien a naviac prác 

premietnutých zmluvne do ceny diela. Poradové čísla a  názvy položiek v súpise vykonaných prác 

a dodávok sa musia zhodovať s poradovými číslami a názvami položiek v ocenenom výkaze výmer. 

Súpis vykonaných prác a dodávok musí byť spracovaný v softvéri Microsoft Excel® a okrem 
papierovej formy musí byť vopred odoslaný objednávateľovi tiež prostredníctvom elektronickej 

pošty resp. odovzdaný na CD a to v dostatočnom časovom predstihu, aby bol primeraný čas na jeho 
kontrolu a zhotoviteľ vystavil a objednávateľovi doručil faktúru za vykonané práce a  dodávky 

v lehote podľa bodu 4.4 tejto zmluvy.  

4.2 Súpis vykonaných prác a  dodávok po vecnej stránke skontrolujú a odsúhlasia zástupcovia 

objednávateľa a to podpisom na každej strane súpisu prác a  dodávok. Ak má súpis vady (tzn. nie je 

vyhotovený zmluvne dohodnutým spôsobom), objednávateľ resp. jeho zástupcovia sú oprávnení 

zhotoviteľovi vrátiť tento súpis na prepracovanie s  presným zadefinovaním vád. Súpis vykonaných 

prác potvrdený zástupcami objednávateľa je povinnou prílohou faktúry . 

4.3 Na základe súpisu vykonaných prác, ktorý je odsúhlasený postupom podľa predchádzajúceho bodu  

tohto článku zmluvy, má zhotoviteľ právo vyhotoviť faktúru so všetkými zákonom stanovenými 

náležitosťami. Objednávateľ uhradí dohodnutú cenu diela v súlade s podmienkami dohodnutými 

v tejto zmluve na základe čiastkových faktúr (vyhotovovaných mesačne alebo za iné obdobie podľa 

dohody zmluvných strán) a vyúčtovacej (konečnej) faktúry. Ceny prác a dodávok vo faktúre musia 
súhlasiť s oceneným výkazom výmer, resp. s prílohou príslušného dodatku k tejto zmluve, ktorým 

budú dohodnuté ceny prípadných naviac prác resp. zmien diela. Zmluvné strany sa dohodli, že lehota 

splatnosti faktúry je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi. Ak posledný deň lehoty pripadne 

na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. 

Osoba oprávnená rokovať za objednávateľa vo veciach obchodných je oprávnená bez zaplatenia 

vrátiť zhotoviteľovi faktúru, ktorá neobsahuje dohodnutú prílohu alebo je vyhotovená v rozpore 

s touto zmluvou alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi, pričom sa zastavuje plynutie 

lehoty splatnosti faktúry. Po doručení riadne vyhotovenej faktúry objednávateľovi začína plynúť 

nová lehota splatnosti faktúry. Za deň splnenia finančného záväzku sa považuje deň odpísania sumy 

peňažného záväzku z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa, ktorý je uvedený v tejto 

zmluve. V bankovom styku budú používané variabilné symboly uvedené na príslušnej faktúre. 
Konštantné symboly budú používané podľa platných bankových pravidiel.  

4.4 Čiastkové faktúry za vykonané práce a dodávky ako aj vyúčtovacia (konečná) faktúra musia byť 

vyhotovené v súlade s touto zmluvou a platným zákonom o DPH. Čiastkové faktúry vrátane 

schválených súpisov vykonaných prác musia byť predložené objednávateľovi najneskôr do 10-teho 

dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po vykonaní príslušných prác a dodávok.  Zhotoviteľ 

je povinný predložiť objednávateľovi dva rovnopisy faktúry vrátane príloh. 

4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že 5% zo sumy fakturovaných prác a dodávok (bez DPH) je zádržné do 

odstránenia vád a nedorobkov diela a 5% zo sumy fakturovaných prác a dodávok (bez DPH) je 

garančná zábezpeka po dobu plynutia záruky na dielo. Zádržné a garančnú zábezpeku podľa tejto 

zmluvy je objednávateľ oprávnený zadržať za účelom zabezpečenia riadn eho a včasného splnenia 

predmetu tejto zmluvy, kvality diela počas záručnej doby a  všetkých záväzkov zhotoviteľa podľa 
tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený uspokojiť si zo zádržného 

a garančnej zábezpeky svoje nároky z vád diela, nároky na zmluvnú pokutu, náhradu škody, 

dodatočné náklady a straty objednávateľa plynúce z nedodržania času plnenia ako aj náklady 

a nároky vzniknuté objednávateľovi v dôsledku odstúpenia zhotoviteľa od tejto zmluvy. Zádržné 

a garančná zábezpeka budú vytvorené tak, že objednávateľ zadrží z každej faktúry čiastku vo výške 

10% zo zhotoviteľom fakturovanej sumy (bez DPH)  a uhradí zhotoviteľovi len 90% odsúhlasenej 

a vyfakturovanej ceny. Zhotoviteľ je povinný vyznačiť na každej faktúre položky v nasledovnom 

poradí : 

- „Čiastka k fakturácii“ (= fakturovaná čiastka vrátane DPH - musí byť zvýraznená) 

- „Zmluvne dohodnuté zádržné a garančná zábezpeka“ (= 10 % z fakturovanej čiastky bez DPH) 

- „K úhrade celkom “ (= čiastka k fakturácii mínus zádržné a garančná zábezpeka)  

4.6 Zmluvné strany sa dohodli, že zádržné a  garančná zábezpeka, resp. ich časť budú zhotoviteľovi 

zaplatené za podmienky, že nebudú použité objednávateľom v súlade s touto zmluvou. Zmluvné 
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strany sa dohodli, že z celkovo zadržanej finančnej čiastky prvú polovicu uvoľní objednávateľ do 30 

dní odo dňa podpísania zápisnice o odstránení všetkých vád a nedorobkov, uvedených v zápise 

o odovzdaní a prevzatí zmluvného diela, avšak len za podmienky, že zhotoviteľ najneskôr 

k uvedenému dňu predloží objednávateľovi vyúčtovaciu (konečnú) faktúru, vyhotovenú 

a odsúhlasenú v súlade s podmienkami podľa čl. IV tejto zmluvy. Druhú polovicu zadržanej čiastky 

(garančnú zábezpeku) sa objednávateľ zaväzuje uvoľniť  najneskôr do 60 dní po uplynutí zmluvne 

dohodnutej záručnej doby (6 rokov podľa bodu 8.3 tejto zmluvy), avšak len za  podmienky, že 

zhotoviteľ v požadovanej dobe a kvalite odstráni všetky (v rámci záručnej doby objednávateľom 

reklamované) vady diela.  K úhrade druhej polovice zadržanej čiastky môže objednávateľ pristúpiť aj 
v prípade, že zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí a predloží objednávateľovi primeranú  

neodvolateľnú bankovú záruku (ďalej len BZ) vystavenú na príslušnú zvyšnú zadržanú čiastku 

a platnú na obdobie dohodnutej záručnej doby, predĺženej o 60 dní. BZ musí mať povahu „bankovej 

záruky na prvé požiadanie a bez námietok“. Objednávateľ má právo schváliť výber bankovej 

inštitúcie, ktorá má zriadiť BZ ako aj rozhodnúť o akceptácii predloženej BZ. BZ musí byť 

predložená objednávateľovi prostredníctvom banky objednávateľa (obchodné meno je uvedené na 

prvej strane tejto zmluvy), t. zn. tak, aby banka objednávateľa avizovala objednávateľovi, že banka, 

ktorú zhotoviteľ o vystavenie BZ požiadal, vystavila dohodnutú BZ z príkazu zhotoviteľa v prospech 

objednávateľa. Objednávateľ v prípade pochybností nie je povinný prijať (akceptovať) predloženú 

BZ a je oprávnený zadržiavať garančnú zábezpeku po celú dohodnutú dobu. V prípade porušenia 

ustanovenia bodu 8.7 tejto zmluvy BZ prepadá v prospech objednávateľa.  

4.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že z finančných prostriedkov, ktoré dostane od objednávateľa podľa tejto 
zmluvy, zabezpečí riadne financovanie svojich subdodávateľov na predmetnom diele, tak aby sa 

zabezpečil plynulý priebeh prác a dodržanie dohodnutých zmluvných termínov. Na základe 

písomného oznámenia  subdodávateľa, doručeného objednávateľovi, že zhotoviteľ nevykonal úhradu 

príslušnej faktúry za vykonané práce a dodávky, je objednávateľ oprávnený pozastaviť najbližšiu 

úhradu faktúry, prípadne aj ďalšie nasledujúce úhrady voči zhotoviteľovi a  to až do dňa preukázania 

vysporiadania financovania zhotoviteľa so subdodávateľmi. Po dobu pozastavenia platby z tohto 

dôvodu, nie je objednávateľ v omeškaní s úhradou platieb a zhotoviteľ nebude uplatňovať žiadne 

nároky alebo sankcie voči objednávateľovi z  tohto titulu. 

4.8 Zmluvné strany sa dohodli, že vyúčtovacia (konečná) faktúra bude obsahovať: 

a) súpis všetkých  uhradených  mesačných čiastkových faktúr od začatia diela  s uvedením 

fakturovanej čiastky celkom, z toho DPH a uhradenej čiastky; 

b) zúčtovanie poskytnutej zálohy, v prípade ak bola poskytnutá objednávateľom zhotoviteľovi;  

c) prehlásenie zhotoviteľa (štatutárneho orgánu zhotoviteľa alebo osoby oprávnenej konať vo 

veciach obchodných za zhotoviteľa) tohto znenia:  „Zhotoviteľ: PSJ Hydrotranzit, a. s., Vlčie hrdlo 

90, 821 07 Bratislava, IČO: 35 833 106, zastúpený Ing. Zdenko Kuna  prehlasujem, že investičná akcia č.  
078-05 – Výstavba novej MSR v PS 5 Bučany – II. etapa bola protokolárne odovzdaná a prevzatá zo 
strany objednávateľa dňa DD.MM.20XX. Predmetná faktúra č. ABC123456789, vyhotovená dňa 
DD.MM.20XX na čiastku XX XXX eur vrátane DPH je poslednou faktúrou vyhotovenou zhotoviteľom 
podľa ZoD č. uviesť číslo ZoD objednávateľa zo dňa DD.MM.20XX (a jej prípadných dodatkov) a 
zhotoviteľ potvrdzuje, že už nebude uplatňovať voči objednávateľovi TRANSPETROL, a.s. ďalšie finančné 

ani iné nároky, vyplývajúce z uvedenej ZoD“. 

 Vyúčtovacia (konečná) faktúra bude zhotoviteľom vyhotovená a objednávateľom uhradená až po 

vykonaní celého diela podľa tejto zmluvy.  

4.9 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky zhotoviteľa voči objednávateľovi vzniknuté z  tejto 

zmluvy, nie je zhotoviteľ oprávnený postúpiť tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
objednávateľa. 

 

 

4.10 Objednávateľ môže na základe vystavenia zálohovej faktúry poskytnúť zhotoviteľovi preddavok 

(zálohu) na nákup a dodávku vzájomne dohodnutých vecí (potrubia, tvarovky atyp, guľové kohúty) ,  

ktoré sú potrebné na realizáciu diela a to maximálne do výšky 30 %  z ceny diela podľa bodu 3.1 

tejto zmluvy vrátane DPH za podmienky, že zhotoviteľ pred poskytnutím preddavku predloží 

objednávateľovi bankovú záruku, vystavenú podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, na 

požadovanú výšku preddavku a na dobu od poskytnutia preddavku až do jeho zúčtovania podľa bodu 

4.11 tejto zmluvy, predĺženú o dva mesiace. Účelom bankovej záruky bude zabezpečovať riadne 

a včasné splnenie záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy (nákup a  dodávku dohodnutých vecí 

potrebných na realizáciu diela) a vrátenie poskytnutého preddavku v prípade, ak zhotoviteľ nedodrží 
podmienky tejto zmluvy. Na bankovú záruku zabezpečujúcu poskytnutý preddavok sa ďalej 

primerane vzťahujú podmienky uvedené v bode 4.6 tejto zmluvy pre bankovú záruku vystavenú za 
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účelom uvoľnenia garančnej zábezpeky a tiež výhrada objednávateľa rozhodnúť o akceptovaní alebo 

neakceptovaní predloženej bankovej záruky.   

4.11 Zhotoviteľ je povinný zúčtovať (umoriť) poskytnutý preddavok (zálohu) v mesačných faktúrach, 

vyhotovených za zrealizované dodávky a výkony na stavbe a to po dobu prvých 3 mesiacov 

realizácie zmluvného diela. Výška splátky poskytnutého preddavku musí byť rovnomerná - v každej 

mesačnej faktúre musí tvoriť 1/3-tinu celkovej výšky poskytnutého preddavku. Zhotoviteľ môže 

zúčtovať (umoriť) poskytnutý preddavok aj v skoršom termíne.  

 

 
 

Čl. V 

PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA 
 

5.1 Odovzdanie pracoviska 
 

5.1.1 Objednávateľ odovzdá protokolárne zhotoviteľovi pracovisko v dohodnutom rozsahu v  termíne, kedy 

budú splnené všetky podmienky vedúce k úspešnému odovzdaniu pracoviska zo strany 

objednávateľa. Termín odovzdania pracoviska bude zhotoviteľovi oznámený písomnou formou. 

Odovzdanie pracoviska zaznamenajú zmluvné strany zápisom v denníku vykonaných prác. 

Bezdôvodné odmietnutie prevzatia pracoviska zhotoviteľom sa považuje za podstatné porušenie tejto 
zmluvy.  

5.1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné výkopové práce, práce s otvoreným ohňom a prípadné 

zváračské práce možno vykonávať len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu 

vedúceho prečerpávacej stanice . Porušenie tohto záväzku zhotoviteľom sa považuje za podstatné 

porušenie tejto zmluvy. 

 

5.2 Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa 
 

5.2.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi najneskôr ku dňu odovzdania pracoviska projekt pre realizáciu 
diela v troch vyhotoveniach a jedno vyhotovenie PD v digitálnej forme na CD/DVD. 

5.2.2 Objednávateľ zabezpečí rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné na zhotovenie diela, ako aj tie, 

ktorých potreba vznikne počas realizácie diela a oboznámi zhotoviteľa s príslušnými internými 

predpismi objednávateľa, ktoré sa na vykonávanie prác podľa tejto zmluvy vzťahujú, pričom 

zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na školení objednávateľa účasť všetkých pracovníkov, ktorých 

použije na výkon prác podľa tejto zmluvy,  potvrdiť ich preškolenie a zabezpečiť dodržiavanie týchto 

rozhodnutí a predpisov. 

5.2.3 Objednávateľ je oprávnený prostredníctvom svojich zástupcov kontrolovať, či sa práce vykonávajú 

podľa schválenej PD, podľa zmluvne dohodnutých podmienok, platných STN, všeobecne záväzných 

právnych predpisov a v súlade so všetkými rozhodnutiami a povoleniami odborných orgánov. Na 

nedostatky zistené v priebehu vykonávania diela objednávateľ upozorní zhotoviteľa zápisom do 

montážneho denníka.  

5.2.4 Objednávateľ resp. jeho zástupcovia sú oprávnení dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť práce 

ak je ohrozená bezpečnosť zmluvného diela, život alebo zdravi e osôb alebo ak hrozia iné vážne 

škody a zodpovedný zástupca zhotoviteľa ani jeho zástupca nie je na pracovisku ani inak včas 

dosiahnuteľný.  

5.2.5 Zástupcom objednávateľa musí byť umožnené kontrolovať dielo na každom stupni jeho vykonávania. 

Ak pri kontrole zistia, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, majú právo žiadať, aby zhotoviteľ 

odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že 

zhotoviteľ v primeranej lehote určenej zástupcom objednávateľa písomným zápisom do  denníka 

vykonaných prác nevyhovie týmto požiadavkám objednávateľa, považuje sa to za podstatné 

porušenie zmluvy. 

5.2.6 Objednávateľ je povinný prevziať riadne a včas zhotovené dielo v rozsahu a kvalite dohodnutej touto 
zmluvou, podľa schválenej projektovej dokumentácie a v súlade s príslušnými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi a platnými technickými normami, ak sa po jeho úspešnom kvalitatívnom a   

technickom vyskúšaní preukázali parametre diela, predpísané touto zmluvou, PD a príslušnými 

platnými STN. 
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5.3 Povinnosti zhotoviteľa 
 

5.3.1 Zhotoviteľ je povinný rozhodujúce výkony, ktoré sú predmetom tejto zmluvy  vykonať 

vlastnými kapacitami. Použitie inej osoby na vykonanie diela alebo jeho časti je podmienené 

súhlasom objednávateľa. Rozhodujúcim výkonom je inštalácia a montáž technologických častí diela. 

5.3.2 Zhotoviteľ prehlasuje a zodpovedá za to, že je subjektom oprávneným v zmysle príslušných 

všeobecne záväzných právnych predpisov na uskutočnenie diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje, že zabezpečí trvalé odborné organizovanie, riadenie a  koordinovanie všetkých prác 

a činností na pracovisku a v ich priebehu bude zabezpečovať výkon prác podľa PD, zmluvne 

dohodnutých podmienok, všeobecne záväzných právnych predpisov, príslušných platných STN  ako 

aj pokynov a  interných predpisov objednávateľa. Počas výkonu zmluvných prác musí byť na 

pracovisku stále prítomný zodpovedný zástupca zhotoviteľa - vedúci montážnych prác (resp. 

projektový manažér), ktorý musí byť odborne spôsobilou osobou oprávnenou na vykonávanie 

príslušných vybraných činností  podľa platných právnych predpisov. Výkon vedúceho montážnych 

prác (projektového manažéra) podľa tejto zmluvy sa zaväzuje zhotoviteľ zabezpečiť 

prostredníctvom  Ing. Peter Malina (reg. č. 11472). Doklad o jeho oprávnení obsahuje príloha č. 3 

tejto zmluvy.  

5.3.3 Zhotoviteľ je povinný viesť prostredníctvom ním písomne poverenej osoby denník vykonaných prác 
a dodávok, do ktorého bude čitateľne zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela , 
najmenej však v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi.  Zhotoviteľ je 

povinný okamžite upozorniť objednávateľa resp. jeho zástupcu na závažné zápisy v denníku 

vykonaných prác. Objednávateľ resp. jeho zástupca majú právo v denníku vykonaných prác poznačiť 

ich súhlas prípadne nesúhlas s obsahom záznamu a to s  uvedením dôvodu nesúhlasu. Zápismi do 

montážneho denníka ani odsúhlasením záznamu zástupcom ob jednávateľa nevzniká nárok 

zhotoviteľa na zvýšenie zmluvnej ceny diela uvedenej v bode 3.1 tejto zmluvy. 

5.3.4 Pri schvaľovaní zápisu v montážnom denníku, ktorý bude mať charakter  zmeny diela alebo 

rozšírenia rozsahu predmetu zmluvy s následným zvýšením zmluvne dohodnutej ceny diela alebo 

predĺžením zmluvne dohodnutého času plnenia je potrebné postupovať v súlade s bodom 1.8 tejto 

zmluvy; v opačnom prípade schválenie predmetnej zmeny resp. naviac práce v montážnom denníku 

nezaväzuje objednávateľa a je neplatné. 

5.3.5 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny objednávateľa alebo jeho zástupcov týkajúce sa diela. 

5.3.6 Zhotoviteľ je povinný viesť a sledovať obsah montážneho denníka a neodkladne sa vyjadriť 

k jednotlivým zápisom zástupcov objednávateľa. 

5.3.7 Zhotoviteľ je povinný v priebehu realizácie diela zúčastňovať sa pracovných a kontrolných porád 

zvolaných objednávateľom. V prípade potreby (len po predchádzajúcom schválení objednávateľom) 

je povinný zabezpečiť účasť svojich prípadných subdodávateľov na týchto poradách. 

5.3.8 Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác skontrolovať podklady a podmienky k  vykonaniu diela 

a zistiť prekážky, ktoré by mohli znemožňovať vykonanie diela dohodnutým spôsobom.  

5.3.9 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť objednávateľa na nevhodnú povahu alebo 

vady vecí, podkladov alebo pokynov, ktoré dostal od objednávateľa na vykonanie diela.  

5.3.10 Ak zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste, kde má dielo zhotoviť, ktoré mu bránia zhotoviť 
dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, 

navrhnúť objednávateľovi zmenu diela. 

5.3.11 Ak pri zhotovovaní diela má dôjsť  k zakrytiu dovtedy vykonaných činností resp. častí diela, alebo 

tieto sa majú stať neprístupnými, je zhotoviteľ povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu realizácie 

tejto časti diela a to písomnou formou v denníku vykonaných prác tri pracovné dni vopred. Ak 

zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej 

kontroly a znášať náklady s tým spojené.  

5.3.12 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady primerane poistiť dielo proti poškodeniu, zničeniu, 

odcudzeniu, strate alebo iným škodám vrátane poistenia proti následkom živelných pohrôm (z 

poistnej zmluvy musí byť zrejmé, že ide o poistenie majetku objednávateľa dojednané v  prospech 

objednávateľa) a tiež uzavrieť poistenie zodpovednosti zhotoviteľa za škody spôsobené tretím 
osobám alebo objednávateľovi v súvislosti s jeho činnosťou. Poistná zmluva musí obsahovať 

povinnosť poisťovne akceptovať podmienku, že v prípade vzniku poistnej udalosti, týkajúcej sa diela 

a/alebo jeho realizácie, uplatňovať práva vyplývajúce z poistnej udalosti môže priamo objednávateľ 

a poistné plnenie príslušnej poisťovne, v ktorej má zhotoviteľ uzatvorenú poistnú zmluvu prechádza 

v prospech objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný udržiavať v platnosti toto poistenie počas celej 
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doby trvania tejto zmluvy o dielo a  na požiadanie preukázať túto skutočnosť objednávateľovi. 

Zhotoviteľ je povinný do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy predložiť 

objednávateľovi úradne overenú kópiu takejto poistky a  doklad o úhrade poistného. Nepredloženie 

dokladov o uzavretí primeranej poistnej zmluvy, úhrade poistného, trvaní poistenia alebo zánik 

poistenia počas trvania tohto zmluvného vzťahu  sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.  

5.3.13 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb v priestore 

pracoviska. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho 

dodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu, odbornú spôsobilosť a oprávnenie na vykonanie 

týchto prác. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela zabezpečiť dodržiavanie rozhodnutí 
príslušných orgánov štátnej správy, platných technických noriem, najmä STN, príslušných platných 

všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä zák.  č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci, vyhl. č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných 

prácach, predpisov o ochrane pred požiarmi a požiarnej prevencii, najmä zák. č. 314/2001 Z.z. 

v znení neskorších predpisov a vyhl. č. 121/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákazu 

vnášania, požívania alkoholických nápojov, užívania omamných látok alebo psychotropných látok 

alebo prostriedkov, fajčenia, ako aj interných predpisov objednávateľa, s ktorými bol oboznámený. 

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetci pracovníci, ktorých použije na vykonanie diela sú oprávnení a 

spôsobilí na výkon príslušných prác, riadne poučení z  predpisov BOZP a PO, dostatočne vybavení 

potrebnými vhodnými ochrannými pracovnými pomôckami, bezporuchovými pracovnými strojmi, 

prístrojmi, náradím. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dodržiavanie týchto povinností, má tiež 

právo vyzvať pracovníkov zhotoviteľa, resp. jeho dodávateľa, aby sa podrobili skúške na prítomnosť 
alkoholu alebo inej omamnej látky alebo psychotropnej látky a títo sú povinní podrobiť sa kontrole. 

V prípade zistenia nedostatkov je zhotoviteľ povinný vykázať z  pracoviska a vymeniť pracovníka, 

ktorý nespĺňa podmienky uvedené v tomto bode zmluvy. Odmietnutie podrobiť sa kontrole alebo 

akékoľvek zmarenie kontroly má rovnaké následky ako zistenie nedostatkov, uvedené vyššie. 

Porušenie týchto záväzkov zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy s  právom 

objednávateľa na uplatnenie zmluvnej pokuty podľa čl. VII tejto zmluvy.  

5.3.14 V prípade dodávok a prác, ktoré budú zabezpečované objednávateľom, musí zhotoviteľ po 

oznámení objednávateľa umožniť realizáciu týchto dodávok a  prác na predmetnom diele. 

5.3.15 Zhotoviteľ sa môže pohybovať len na vymedzenom mieste výkonu prác, zodpovedá za čistot u 

a poriadok na pracovisku a v jeho bezprostrednom okolí a odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré 

vzniknú v rámci jeho činnosti pri vykonávaní zmluvného diela, pri rešpektovaní ekologických, 
hygienických predpisov, predpisov o nakladaní s odpadmi, pričom musí písomne dokladovať spôsob 

ich zneškodnenia v súlade s právnymi predpismi a bezpodmienečne zabezpečí priebežné čistenie 

pracoviska a prípadných mechanizmov pred výjazdom na verejné komunikácie.  

5.3.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady udržiavať odovzdané pracovisko v  stave vyhovujúcom 

predpisom na zabezpečenie ochrany zdravia a  bezpečnosti pri práci, ako aj predpisom 

o protipožiarnej ochrane, ochrane vôd, životného prostredia a ďalším predpisom, ktoré sa vzťahujú 

na vykonávanie zmluvného diela, zhotoviteľ zodpovedá za protipožiarnu ochranu diela 

a dodržiavanie uvedených predpisov.  

5.3.17 Zhotoviteľ je plne zodpovedný za poškodenie vedení a inžinierskych sietí vyznačených v  PD, ktoré 

sa nachádzajú na pracovisku a ich vytýčenie bolo zápisnične odovzdané zhotoviteľovi.  

5.3.18 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi zoznam vozidiel a  menný zoznam svojich pracovníkov, resp. 
pracovníkov subdodávateľov s potrebnými osobnými údajmi (so súhlasom dotknutých osôb), ktoré je 

objednávateľ oprávnený použiť k zabezpečeniu preškolenia a vydania povolení pre vstup na miesto 

montážneho pracoviska. 

5.3.19 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť potrebné doklady a vykonať všetky predpísané skúšky, ktorými 

preukáže, že práce vykonáva v súlade s PD, príslušnými platnými STN a v súlade s touto zmluvou. 

Podklady pre vykonanie funkčných skúšok predloží zhotoviteľ diela objednávateľovi min. 5 

pracovných dní pred ich vykonaním. Zhotoviteľ sa zaväzuje zúčastniť sa funkčných skúšok a  včas 

prizvať aj zástupcov objednávateľa k účasti na nich. 

 

 

 

Čl. VI 

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 
 

6.1 Povinnosť vykonať dielo si splní zhotoviteľ riadnym a  včasným ukončením a odovzdaním diela 

objednávateľovi na základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Ak dohoda 
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zmluvných strán, všeobecne záväzné právne predpisy alebo platné technické normy určujú 

vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie takýchto 

skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatiu diela. Pripravenosť na odovzdanie uk ončenej časti resp. 

celého diela je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi písomne (e-mail) najmenej 3 pracovné 

dni vopred. O odovzdaní a prevzatí časti resp. celého diela spíšu zmluvné strany preberací protokol 

v 4 vyhotoveniach, 2 vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu. 

6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje súčasne s odovzdaním kompletne ukončeného diela odovzdať 

objednávateľovi všetky doklady, ktoré sa na dielo vzťahujú alebo sú potrebné na jeho užívanie, 

najmä :  

a.) dve vyhotovenia projektu skutočného zhotovenia diela  a to vo forme zakreslenia zmien do 

predloženej PD a dve vyhotovenia projektu skutočného zhotovenia diela v digitálnej forme vo 

formáte x.dgn (verzia 8 a vyššia) alebo x.dwg (verzia 2000 a vyššia); 

b.) dve vyhotovenia projektu skutočného vyhotovenia zmien v zapojení do riadiaceho systému 

ropovodu; 

c.) zoznamy strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávaného diela a pre všetky stroje 
a zariadenia v slovenskom alebo českom jazyku: 

 osvedčenie o akosti a kompletnosti 

 protokol o funkčných skúškach 

 atesty platné na území SR 

 pasporty 

 návody na údržbu a obsluhu 

 licenčné práva 

d.) osvedčenia o akosti použitých materiálov a konštrukcií; 

e.) záručné listy; 

f.) certifikáty materiálov a výrobkov; 

g.) vyhlásenie o zhode dodaných zariadení a prípadne použitých stavebných výrobkov;  
h.) denník vykonaných prác (montážny denník); 

i.) východzie revízne správy a doklady o vykonaných skúškach vyhradených technických zariadení;  

j.) certifikát o vykonanej úradnej skúške vyhradených elektrických zariadení;  

k.) prevádzkový predpis, určujúci podmienky prevádzkovania diela resp. doplnenie existujúceho 

prevádzkového predpisu o podmienky súvisiace s realizáciou diela; 

l.) protokol o úspešnom funkčnom vyskúšaní diela; 

m.) doklady o prerokovaní vyhradených technických zariadení z  dovozu s TISR; 

n.) doklad o odbornom zneškodnení odpadu 

Neodovzdanie týchto dokladov je považované za závažné porušenie zmluvy zhotoviteľom a vady 

diela, brániace riadnemu užívaniu diela s možnosťou uplatnenia príslušných zmluvných pokút podľa 

článku VII tejto zmluvy.         

6.3 Zhotoviteľ je povinný pracovisko úplne vypratať a upraviť podľa PD do 15 dní odo dňa 

protokolárneho odovzdania a prevzatia ukončeného diela. 

6.4 Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve, najmä ak:  

a) nie je dodané v požadovanej kvalite  

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu podľa tejto zmluvy a  PD, vrátane 

vzájomne dohodnutých prípadných zmien a doplnkov; 

c) neboli predložené doklady alebo sú vady v dokladoch uvedených v bode 6.2 tejto zmluvy; 

d) má právne vady vyplývajúce z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva alebo je 

zaťažené inými právami tretích osôb (napr. vecné práva, obligačné práva).  

6.5 Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ktoré má vady. Ak pri preberaní diela objednávateľ 

zistí, že dielo má vady  je oprávnený prevzatie diela odmietnuť a spíše so zhotoviteľom zápis o 
zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po 

odstránení všetkých vád. Po dobu odstraňovania vád zistených pri odovzdávaní diela je 

zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela riadne a včas.  

 

 

Čl. VII 

ZMLUVNÉ POKUTY 
 

7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi na základe uplatnenia zmluvnú pokutu vo výške:  

a) 150,- eur za každý deň omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela podľa bodu 1.3 tejto zmluvy 
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alebo jeho zmluvne dohodnutej časti objednávateľovi v termíne ( - och) dohodnutom (- tých) v 

bode 2.1 tejto zmluvy; 

b) 80,- eurza každý deň omeškania zhotoviteľa s odstránením vád diela v  lehote určenej v bode 8.7 

tejto zmluvy; 

c) 40,- eur za každý deň omeškania zhotoviteľa s vyprataním pracoviska v lehote dohodnutej v 

bode 6.3 tejto zmluvy; 

d) 80,- eur za každé porušenie povinností zhotoviteľa podľa bodu  5.3.13 tejto zmluvy. 

7.2 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvné pokuty uplatnené podľa bodu 7.1 tejto zmluvy do 14 dní od 

ich uplatnenia objednávateľom. 

7.3 Zaplatenie zmluvných pokút nezbavuje zhotoviteľa diela zodpovednosti za spôsobenú škodu, ktorá 

vznikla z porušenia zmluvnej povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou a  povinnosti uhradiť ju 

v plnom rozsahu. Zaplatené zmluvné pokuty sa neodpočítavajú od výšky spôsobenej škody.  

7.4 Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela na základe riadne vyhotovenej a doručenej 

faktúry zhotoviteľa sa zmluvné strany dohodli na úroku z  omeškania vo výške 0,02 % z nezaplatenej 

sumy za každý deň omeškania. 

 

 

 

Čl. VIII 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

ZÁRUKA ZA KVALITU 
 

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané bez akýchkoľvek vád , v súlade s touto zmluvou 
a všeobecne záväznými právnymi predpismi, bude mať kvalitatívne vlastnosti určené touto zmluvou, 

PD a platnými slovenskými technickými normami.   

8.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo  vecí 

prevzatých od objednávateľa na spracovanie v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení maximálnej 

odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu bezodkladne písomne upozornil 

objednávateľa, a ten na ich použití písomne trval.  

8.3 Záručná doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 6 rokov s výnimkou dodávok, kde 

výrobca (dodávateľ) poskytuje dlhšiu záručnú dobu; v takýchto prípadoch platí záručná doba 

uvedená v záručnom liste alebo inom doklade výrobcu (dodávateľa), ktorý odovzdá zhotoviteľ 

objednávateľovi pri preberacom konaní. Záručná doba  u vzájomne odsúhlasených výrobkov, ktoré sú 

súčasťou diela ale zhotoviteľ nemôže ovplyvniť ich dĺžku záruky je taká, akú uvádza výrobca týchto 

výrobkov v záručnom liste, najmenej však 2 roky. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho 
prevzatia diela objednávateľom. Záručná doba neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo 

užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.  

8.4 Zárukou preberá zhotoviteľ záväzok, že predmet diela bude počas z áručnej doby spôsobilý na 

použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.  

8.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že vady diela oznámi zhotoviteľovi  bezodkladne po ich  zistení písomne 

a v zmysle § 564 Obchodného zákonníka uplatní svoj nárok z  vád plnenia.  Za písomne uplatnenú 

reklamáciu (oznámenie vád) sa považuje aj reklamácia podaná e-mailom alebo faxom. Doba od 

oznámenia vád zhotoviteľovi  až do odstránenia vád  sa do záručnej doby nepočíta, o  túto dobu sa 

záručná doba predlžuje. 

8.6 Zhotoviteľ za účelom posúdenia oprávnenosti a  rozsahu reklamovanej vady zvolá písomnou 

pozvánkou reklamačné konanie na ktoré prizve aj príslušných subdodávateľov.  

8.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela najneskôr do 5 dní od doručenia žiadosti 

objednávateľa na ich odstránenie a vady bezplatne odstrániť v čo najkratšom čase, najneskôr do 30 

dní od reklamácie vady, ak sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak. 

8.8 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v čase podľa bodu 8.7 tejto zmluvy alebo ak vady 

neodstráni v určenom čase, objednávateľ je oprávnený zabezpečiť odstránenie vád na náklady 

zhotoviteľa a má právo započítať náklady na odstránenie vád, resp. zľavu z  ceny, prípadne vzniknuté 

škody a zmluvné pokuty proti cene diela alebo nezaplatenej časti ceny d iela – zadržanej podľa bodu 

4.5 tejto zmluvy alebo proti iným pohľadávkam zhotoviteľa voči objednávateľovi.  

8.9 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené jeho subdodávateľmi v  rovnakom rozsahu, 

ako keby dielo zhotovil sám. 
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8.10 Zhotoviteľ prehlasuje a zodpovedá za to, že predmet jeho plnenia nie je zaťažený právami tretích 

osôb.  

8.11 Vo vzťahu k dielu alebo plneniu, ktoré je chránené autorským právom zhotoviteľ prehlasuje, že je 

oprávnený vykonávať majetkové práva autora (autorov) diela a v zmysle § 40 a nasl. zákona č. 

618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) 

udeľuje objednávateľovi súhlas na použitie diela dodaného na základe tejto zmluvy a  zároveň 

chráneného podľa autorského zákona na účel vyplývajúci z  tejto zmluvy, spôsobom v zmysle § 18 

ods. 2 autorského zákona, v neobmedzenom rozsahu, bez časového obmedzenia. Odmena za 

poskytnutie súhlasu na použitie diela (licencie) objednávateľovi je zahrnutá v  cene diela podľa tejto 
zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje odškodniť objednávateľa pre prípad, že dielo má právne vady.  

8.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade žiadosti objednávateľa odstrániť aj také vady, zodpovednosť za 

vznik ktorých popiera, s tým, že následne bude riešená otázka zodpovednosti a znášania nákladov.  

 

 

 

Čl. IX 

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 
 

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi, zhotoviteľovi alebo tretím osobám v 

dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa, vyplývajúcich z  tohto zmluvného vzťahu, všeobecne 

záväzných právnych predpisov alebo porušením inej právnej povinnosti. O škodách bude zhotoviteľ 

objednávateľa neodkladne informovať a  zaväzuje sa nahradiť vzniknutú škodu, resp. vykonať 
opatrenia k odstráneniu škôd bez zbytočného odkladu. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie 

bezodkladne poskytnúť súčinnosť potrebnú na preverenie okolností vzniku škody a  jej výšky 

a uhradiť náklady spojené so zisťovaním rozsahu škody a  jej uplatnením. 

9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vynaložiť maximálne úsilie a odbornú starostlivosť na predchádzanie vzniku 

škôd a zníženie ich rozsahu, zabezpečiť preventívne opatrenia, kvalifikovanú súčinnosť vo vzťahu 

k povinnosti predchádzať škodám, obmedzeniu ich rozsahu, zakročovaciu povinnosť pri hroziacej 

škode, opatrenia na odvrátenie alebo zmiernenie škody, zabezpečiť a  kontrolovať riadne plnenie 

svojich povinností vyplývajúcich zo záväzkového vzťahu.  

9.3 V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa (napr. omeškaním, nesplnením záväzkov 

alebo porušením podmienok stanovených v tejto zmluve a jej prílohách, príslušných právnych 

predpisoch a technických požiadavkách na výstavbu, technických normách, najmä platných STN, 

rozhodnutiach príslušných správnych orgánov, všeobecne záväzných právnych predpisoch 
súvisiacich s plnením podľa tejto zmluvy alebo zabezpečujúcich ochranu BOZP, PO, ochranu 

ovzdušia, vôd, pôdy, lesov, prírody, životného prostredia, archeologických nálezov, pamiatok, 

predpisov o nakladaní s odpadmi alebo zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a i.) dôjde k vzniku 

škody, strate, zničeniu, krádeži, poškodeniu alebo inému znehodnoteniu majetku, poškodeniu 

zdravia, úrazu alebo úmrtiu, vzniku stavu všeobecného ohrozenia, uplatneniu pokút alebo inému 

sankčnému postihu objednávateľa, je zhotoviteľ povinný takto spôsobenú škodu nahradiť.  

 

 

Čl. X 

VLASTNÍCTVO K DIELU A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY 
 

10.1 Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ.  

10.2 Veci (materiál a zariadenia) potrebné na vykonanie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Cena vecí 
potrebných na vykonanie diela je súčasťou ceny podľa bodu 3.1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva 

vlastníkom vecí potrebných na zhotovenie diela až do ich pevného zabudovania do diela, ktoré je 

predmetom tejto zmluvy s výnimkou vecí uhradených objednávateľom pred ich zabudovaním 

(montážou, spracovaním), ktorých vlastníkom sa už ich úhradou stáva objednávateľ.  

10.3 Nebezpečenstvo škody na diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na vykonanie diela znáša 

zhotoviteľ až do času záverečného protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.  

 

 

Čl. XI 

OCHRANA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ 
 

11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky podklady objednávateľa pre plnenie tejto zmluvy, skutočnosti, 
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ktoré sa v súvislosti s prípravou alebo plnením tejto zmluvy navzájom o druhej zmluvnej strane 

dozvedia (najmä skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy), ktoré nie sú všeobecne 

známe alebo bežne dostupné v príslušných obchodných kruhoch považujú sa za dôverné, nesmú byť 

zverejnené, poskytnuté alebo sprístupnené tretej osobe bez súhlasu druhej zmluvnej strany a  nesmú 

byť použité na iný účel ako na plnenie zákonných povinností alebo zmluvných povinností 

vyplývajúcich z tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať obchodné tajomstvo a dodržiavať 

ustanovenia Organizačnej smernice č. 1/2012 na ochranu obchodného tajomstva  TRANSPETROL, 

a.s., s ktorou bol oboznámený pri podpise tejto zmluvy. Tento záväzok sa zmluvné strany zaväzujú 

dodržiavať bez časového obmedzenia aj po zániku tejto zmluvy.  

11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela budú objednávateľom odovzdané jednotlivé 

vyhotovenia PD ako aj ostatné dokumenty, potrebné na realizáciu diela uložené tak, aby boli 

prístupné iba oprávneným pracovníkom zhotoviteľa. Zhotoviteľ je oprávnený v nevyhnutnom 

rozsahu poskytnúť za rovnakých podmienok, s povinnosťou podľa bodu 11.1 tejto zmluvy, potrebnú 

časť PD svojim prípadným subdodávateľom.  

 

 

Čl. XII 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 
 

12.1 Od zmluvy je možné odstúpiť len v prípadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo zákon.  

12.2 Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo v 

zmysle §345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená st rana od 
zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, 

najneskôr však do 10 dní potom, ako sa o porušení dozvedela, resp. mohla dozvedieť.  Pre určenie 

lehoty je rozhodujúci dátum doručenia  oznámenia.  

12.3 Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, alebo 

ak nevyužije v lehote podľa bodu 12.2 právo do zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len 

spôsobom pre nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zákonníka. 

12.4 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia písomného prejavu vôle oprávnenej strany 

druhej zmluvnej strane. 

12.5 Za podstatné porušenie tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje najmä:  

 bezdôvodné neprevzatie pracoviska,  

 nezačatie prác v stanovenom termíne, 

 nesplnenie povinnosti realizovať rozhodujúce výkony vlastnými kapacitami, 

resp. subdodávateľmi odsúhlasenými objednávateľom,  

 neinformovanie objednávateľa o prekážkach v realizovaní diela, 

 neplnenie termínov podľa HPP, 

 neúčasť štatutárnym orgánom zhotoviteľa povereného zástupcu na kontrolnej porade,  

 nesplnenie úlohy prijatej zhotoviteľom na kontrolnej porade,  

 nedodržanie technologických postupov a   neplnenie kvalitatívno-technických parametrov 

a podmienok zhotovenia diela určených PD, touto zmluvou, platnými slovenskými technickými 

normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

 vadné plnenie diela zhotoviteľom, na ktoré bol písomne objednávateľom upozornený a  ktoré 

zhotoviteľ, napriek upozorneniu v určenej lehote neodstránil. V rozsahu vadného plnenia nie je 

objednávateľ povinný vykonať úhradu platby a až do jeho odstránenia nie je v omeškaní 

s platením, výšku takto neuhradenej čiastky je oprávnený určiť objednávateľ výpočtom podľa 

rozsahu vadného plnenia a dohodnutých cien uvedených v prílohe č. 2 tejto zmluvy, 

 nesplnenie záväzku odovzdať dielo v zmluvnom termíne, 

 porušenie všeobecných alebo interných požiarnych a lebo bezpečnostných predpisov 

alebo predpisov o ochrane životného prostredia alebo nakladaní s odpadmi. 

12.6 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na 

náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, nárokov na zmluvné pokuty a  ustanovení, ktoré 

v zmysle § 351 ods. 1 Obchodného zákonníka alebo vôle oboch zmluvných strán majú ostať 

v platnosti aj po zániku zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpením od zmluvy, resp. 

zánikom tejto zmluvy nezanikajú ustanovenia nasledovných článkov tejto zmluvy: čl. IV-

PLATOBNÉ PODMIENKY, čl. VII-ZMLUVNÉ POKUTY, čl. VIII-ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, 

ZÁRUKA ZA KVALITU, čl. IX-ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU a čl. XI-OCHRANA 

DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ. Práva a povinnosti vyplývajúce z ustanovení týchto článkov zmluvy 
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sa primerane použijú aj po zániku tejto zmluvy. Záručná doba, práva a povinnosti zmluvných strán 

v súvislosti s uplatňovaním nárokov a odstraňovaním vád dohodnuté v čl. VIII tejto zmluvy sa 

vzťahujú aj na dielo, resp. jeho časť zrealizovanú do zániku zmluvy. Záručná doba v tomto prípade 

začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia rozpracovaného diela objednávateľom. 

12.7 V prípade, že dôjde k zániku tejto zmluvy budú zmluvné strany postupovať podľa § 544 Obchodného 

zákonníka. Zhotoviteľ je povinný na základe žiadosti objednávateľa odovzdať objednávateľovi 

rozpracované  zmluvné dielo, pokiaľ ho vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť alebo odovzdať 

zhotoviteľovi v stave, v akom sa ku dňu zániku zmluvy nachádza. Zhotoviteľ je povinný odovzdať 

objednávateľovi spolu s rozpracovaným zmluvným dielom aj: 

 dve vyhotovenia projektovej dokumentácie so zakreslením skutočného stavu v ykonaných 

dodávok a prác a  jedno rovnaké vyhotovenie PD v digitálnej forme (vo formáte z.dgn (verzia 8 

a vyššia) alebo z.dwg (verzia 2000 a vyššia)), 

 ostatnú projektovú dokumentáciu, výrobnú (dielenskú) dokumentáciu a  všetky doklady, ktoré 

obdržal od objednávateľa, resp. zabezpečil k vykonaniu diela,  

 denníky vykonaných prác, 

 atesty, návody na obsluhu, osvedčenia, záručné listy a pod., týkajúce sa zrealizovanej časti 

zmluvného diela. 

 Objednávateľ takéto rozpracované zmluvné dielo v tomto stave prevezme. O odovzdaní a prevzatí 

diela spíšu poverení zástupcovia zmluvných strán protokol. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní 

rozpracovaného diela postupovať podľa bodu  6.2 tejto zmluvy. 

12.8 Protokol o odovzdaní a prevzatí rozpracovaného diela musí obsahovať najmä tieto náležitosti:  

 zhodnotenie rozsahu a kvality odovzdávanej časti zmluvného diela, 

 súpis odovzdávaných dokladov,  

 zoznam častí zmluvného diela, na ktoré zhotoviteľ poskytne objednávateľovi  záruku v zmysle 

bodu 8.3 tejto zmluvy,  

 súpis vád a nedorobkov rozpracovaného diela v nadväznosti na ustanovenie bodu 4.5 a 4.6 tejto 

zmluvy, 

 súpis všetkých vykonaných prác a dodávok vyhotovený podľa bodu 4.1 tejto zmluvy; osobitne sa 

uvedie zaplatená čiastka, čiastka zadržaná podľa bodu 4.5 tejto zmluvy a zostatok k úhrade, 

 dátum a podpisy oprávnených zástupcov.  

12.9 Vysporiadanie pohľadávok v prípade zániku zmluvy a prevzatia plnení objednávateľom, ktoré 
vzhľadom na ich povahu nemožno vrátiť alebo odovzdať zhotoviteľovi bude nasledovn é: 

a) dielo (resp. časť diela) vykonané do zániku zmluvy je vlastníctvom objednávateľa; 

b) faktúru zhotoviteľa vyhotovenú podľa podmienok čl. IV tejto zmluvy za vykonané plnenia 

uhradí objednávateľ do 30 dní od dňa vysporiadania pohľadávky objednávateľa so zhotoviteľom 

podľa bodu 12.10 tejto zmluvy a zúčtovania poskytnutej zálohy, v prípade ak bola poskytnutá 
objednávateľom zhotoviteľovi.  

12.10 V prípade, že dôjde k zániku tejto zmluvy z dôvodu, za ktorý zodpovedá zhotoviteľ, zaväzuje sa 

zhotoviteľ, že uhradí objednávateľovi sumu, ktorá bude zodpovedať rozdielu medzi zmluvnou cenou 

dohodnutou podľa tejto zmluvy a cenou dohodnutou medzi objednávateľom a  náhradným 

zhotoviteľom na dokončenie diela.  

 

 

 

Čl. XIII 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

13.1 Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tohto zmluvného vzťahu sa budú riadiť 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.  

13.2 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy možno uskutočniť len písomnými dodatkami k tejto zmluve 

obojstranne riadne podpísanými zmluvnými stranami, inak je zmena či doplnenie neplatné.  

13.3 Objednávateľ aj zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu písomne informovať druhú zmluvnú 

stranu o prípadnej zmene svojho obchodného mena, právnej formy, sídla, IČO, DIČ, IČ pre DPH, 

oprávnených zástupcov, bankového spojenia a  čísla účtu, na ktorý majú byť poukázané platby 

a iných skutočnostiach významných pre riadne plnenie tejto zmluvy. 

13.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane dve 

vyhotovenia. 
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13.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej obojstranného podpisu zmluvnými stranami.  

13.6 Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali a následne ju podpísali na znak súhlasu s jej obsahom 

a toho, že ju pochopili a bez výhrad prijali a že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu. 

13.7 Súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledovné prílohy : 

 Príloha č. 1  - Projekt pre realizáciu diela (PD) 

 Príloha č. 2 - Ocenený výkaz výmer (ponuka zhotoviteľa) 

 Príloha č. 3 - Doklady potvrdzujúce právnu subjektivitu zhotoviteľa a oprávnenie  na výkon 

činnosti podľa tejto zmluvy:  

 výpis z obchodného (živnostenského) registra 

 doklad o odbornej spôsobilosti a oprávnení poverených osôb  

 Príloha č. 5 - Deklarácia zhotoviteľa o kompletnosti a  úplnosti realizačnej PD 

 

13.8 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej obojstranného podpisu zmluvnými stranami a  účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobode informácií v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv. 

Zmluvné strany so zverejnením tejto zmluvy súhlasia.  

 

 

V Bratislave dňa 28. 09. 2012 V  Bratislave  dňa ......................... 

        

 

 zhotoviteľ : objednávateľ : 

 

 

 
 

................................................. ...................................................      

Ing. Juraj Kotúč  Ing. Ivan Krivosudský 

   predseda predstavenstva  predseda predstavenstva 

     PSJ Hydrotranzit, a. s.  TRANSPETROL, a.s. 

 

 

 

 

............................................... ................................................... 

Ing. Zdenko Kuna  RNDr. Martin Ružinský, PhD. 

      člen predstavenstva    člen predstavenstva   
     PSJ Hydrotranzit, a. s. TRANSPETROL, a.s. 

 

 

 

 


