

**PRÍLOHA Č.10
ZMLUVA O NÁRODNEJ SPOLUPRÁCI**

ZMLUVA O NÁRODNEJ SPOLUPRÁCI
na projekte: Kultúrne a gastronomické vizitky Liptova a Spiša

uzatvorená v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1698/2005, nariadením Komisie (ES) č. 1974/2006, Programom rozvoja vidieka SR 2007-2013, Usmernením pre administráciu osi 4 LEADER a podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany (partneri projektu spolupráce)

1. Koordinačná MAS¹:

Názov: Občianske združenie MAS LEV, o.z.

Sídlo: Námestie Majstra Pavla 28

IČO: 42084636

Štatutárny orgán: Ing. Andrea Hradiská, PhD. (predseda MAS)

Kontaktná osoba: Ing. Andrea Hradiská, PhD.

Kontaktné údaje : tel./fax/e-mail: 053 46 99066/ 053 46 99065/hradiska@maslev.sk

Registrácia vykonaná Ministerstvom vnútra dňa 08.09.2008 č. VVS/1-900/90-32514

Udelenie štatútu MAS: Rozhodnutie PPA č. Rozhodnutie PPA č. 400/7156/2009 zo dňa 03.08.2009

2. Projektový partner č. 1:

Názov: Miestna akčná skupina Horný Liptov

Sídlo: Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok

IČO: 420 63 507

Štatutárny orgán: Martin Piovarči

Kontaktná osoba: Marcela Herichová

Kontaktné údaje : tel./fax/e-mail: 0903 425 113/-/m.herichova@hornyliptov.sk

Registrácia vykonaná Ministerstvom vnútra dňa 13.3.2008 č. VVS/1-900/90-31679, zmena stanov zaregistrovaná 7. 4. 2011

Udelenie štatútu MAS: Rozhodnutie PPA č. 400/7156/2009 zo dňa 3. 8. 2009

(ďalej len „projektový partner č. 1“)

(v texte zmluvy je koordinačná MAS a projektový partner, každá strana zmluvy, označovaná spoločne ako „partner“)

¹ V prípade, ak sa zmluva použije ako vzor zmluvy pre nadnárodnú spoluprácu je potrebné doplniť aj koordinátora MAS Slovensko, ak funkciu koordinačnej MAS bude vykonávať MAS z iného členského štátu EÚ.

Zmluvné strany sa podpisom tejto zmluvy zaväzujú k realizácii projektu spolupráce, ktorý je predmetom tejto zmluvy a zároveň prehlasujú, že informácie uvedené v zmluve sú pravdivé.

Článok 1

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava spoločných cieľov a postupov, prostredníctvom ktorých sa bude realizovať projekt spolupráce **Kultúrne a gastronomické vizitky Liptova a Spiša** (ďalej len „predmet spolupráce“), práv a povinností zmluvných strán pri realizácii projektu spolupráce, ktorý sa realizuje v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, os 4 Leader (ďalej len „PRV“) v súlade s ustanoveniami Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER (ďalej len „Usmernenie“).
2. Predmetom projektu spolupráce je:
 - a) tradičná príprava jedál z Liptova a Spiša, v rámci ktorej si pripomenieme originálne receptúry, tradičný spôsob stolovania, čím sa priamo dotkneme zážitkovej gastronómie. Tradičné receptúry prípravy jedál dokázali v minulosti dokonale zladiť kalorickú hodnotu pripravovaného jedla s obmedzeným počtom surovín s umocnením jeho gurmánskej hodnoty. Prezentáciou tradičných receptúr oslovíme súčasnú generáciu v období boomu fast foodov a iných spôsobov rýchleho stravovania. Realizácia projektu je návrat k tradičnému a overenému,
 - b) vyzdvihnutie významu tradícií a kultúry pre rôzne generácie, aj vytvorenie izby ľudovej kultúry pre zachovanie hodnôt našich predkov.

Článok 2

Účel a prínosy

1. Účel projektu spolupráce

Účel projektu spolupráce sa vyprofiloval v súvislosti s tradíciami, ktoré často vnímame ako kroje, piesne, kultúrne podujatia, ale často zabúdame, že jedlo tu má svoj význam v každom čase a mieste. Neoddeliteľne dotvára atmosféru a podporuje vnímanie rôznych podujatí. Tradičná strava je nielen kultúrnym dedičstvom, ale sa môže stať aj konkurenčnou výhodou, pretože pre ten ktorý región, či národ sa stáva výnimočnou, jedinečnou. Tieto vlastnosti môžu gastronomické zariadenia vhodne využívať a zvýrazniť svoje postavenie na trhu, ovplyvniť služby pre cestovný ruch.

Tradície vo varení, kuchárske umenie tvorí neoddeliteľnú súčasť kultúrnych dejín regiónov a národov. Po celé stáročia bol charakter stravy ovplyvňovaný najmä prírodnými a pôdno – klimatickými podmienkami, čo spôsobilo aj rozmanitosť stravovania obyvateľov rôznych oblastí. V zásade môžeme hovoriť tiež o ďalšom vplyve a to sociálneho, rodinného prostredia, či náboženstva na charakter stravovania, čo sa v zásade prejavilo typickými jedlami a príležitostnými tradičnými pokrmami vo významné dni.

Jedlo večne charakterizovali a sprevádzali aj podstatné udalosti, ktoré ovplyvňovali život človeka (pôst, svadba, krstiny, kar), pričom jednotlivé pokrmy a nápoje mali počas obradov rôzne symbolické a dokonca magické funkcie, ktoré mali zabezpečiť zdravie, prosperitu rodiny i bohatstvo a zisk hospodárstva počas celého roka.

Mnohé gastronomické zvyky dodržiavame aj v súčasnosti, tak na Spiši ako na Liptove. Majú však tú istú dimenziu a podobu ako v minulosti? Vedia mladí pripraviť, či aspoň oceniť tradičné jedlo? Uvedomujeme si hodnotu tradícií a význam v priestore kultúrnej identity? Tieto otázky sa vynímajú pre nás mnohých a radi by sme sa im spoločne venovali skrz projekt spolupráce.

Nesporným faktom totiž je, že zmena spôsobu života ľudí, rozmach reštauračných zariadení a rôznych podnikov verejného stravovania znamenali zavedenie inovatívnych technológií,

nových postupov varenia a spôsobov prípravy stravy. Nie vždy tieto inovácie pôsobia pozitívne a vo všeobecnosti zaznamenávame trend nevhodných zmien životných aj stravovacích návykov, čo má dopad na výživu a zdravie človeka. Globalizačno – integračné procesy majú svoje miesto aj u nás a zmenené, pohodlnejšie spôsoby stravovania sa stávajú súčasťou každodenného rytmu života, čo vytvára podmienky pre rýchle, čas šetriace formy stravovania, predpripravené potraviny, polotovary. Mnoho krát aj vysoký dôraz na hygienu a bezpečnosť surovín, prípravu pokrmov ovplyvňuje intenzitu prípravy klasických jedál, ktoré nevie hoci kto pripraviť.

Tradície strácajú na význame a zmenené potreby ľudí ich opomínajú.

Keďže MASy združujú samosprávy a rôznorodé subjekty, majú tú silu i vôľu zapojiť všetky generácie, osloviť zaujímavým a interaktívnym spôsobom cieľové skupiny a dosiahnuť mnohé ciele.

Chceme sa spoločne venovať práve gastronómii a položiť základy pre mladých. Pohnútkou nie je len poukázať na spôsob stravovania, ale aj pripomenúť hodnoty, ktoré je možné využiť pre odvetvie cestovného ruchu. Tradičná strava nachádza uplatnenie v oblasti turistických služieb a nezriedka je minimálne motívom, zaručene sprievodným aspektom návštevy. Vhodný zážitok z produktu regionálnej gastronómie dlhodobo rezonuje a prispieva tak ku kvalite služieb.

Budeme sa venovať pôvodu pripravovaných jedál, nápojov a pripomenieme si originálne receptúry, tradičný spôsob stolovania, čím sa priamo dotkneme zážitkovej gastronómie. Oslovíme aj tých najmladších, uchováme v papierovej a elektronickej podobe kúsok z tradičného.

Špecifické ciele, ktoré sme si v projekte stanovili vyjadrujú želaný stav:

- a) oživiť tradičnú kuchyňu a priblížiť ju aj tým mladším generáciám
- b) vyzdvihnúť špecifiká liptovskej a spišskej gastronómie
- c) zlepšiť prezentáciu našich území a vytvoriť nový pohľad na tradície
- d) budovať a zachovať kultúrnu identitu počas globalizačných procesov

2. Očakávané prínosy projektu spolupráce

Realizáciou projektu očakávame niekoľko prínosov pre naše územia. Hoci nejde o komplexné riešenie systému nových marketingových nástrojov, prispeje k ďalším atribútom jeho terajšej úrovne a postupnými krokmi dokážeme zlepšiť aj jeho celkový vplyv na turizmus. Predpokladáme tieto prínosy:

- a) zlepšenie marketingových nástrojov a služieb
- b) nový marketingový produkt pre naše územia vo forme brožúry a DVD
- c) identifikácia potenciálu, ktorý často neberieme v úvahu ako vhodný zdroj a súčasť služieb v turizme
- d) spoznanie zvykov, tradícií, kultúry a špecialít u oboch partnerov s porovnaním rozdielností, hoci ide o blízke regióny
- e) zaktivizovanie ochotníckych a folklórnych súborov, ich zosieťovanie
- f) skvalitnenie ponúkaných služieb v turizme
- g) zviditeľnenie regiónu
- h) vytvorenie vzťahu mladých a detí k tradíciám a folkovému umeniu, tradičnej kuchyni
- i) verejno – prospešných charakter

Dopady:

Počet vytvorených pracovných miest počas realizácie projektu:

2

Počet nových marketingových nástrojov:	2
Počet stravovacích a ďalších zariadení v CR, ktoré „vsadia“ na tradičnú kuchyňu:	4

3. Hlavný cieľ projektu spolupráce

Globálnym cieľom projektu je spoločne prispieť k zachovaniu tradícií a poukázať, zároveň opätovne zviditeľneniť pôvodné tradičné hodnoty v stravovaní, pritom motivovať miestnych obyvateľov, aby využívali tradičný potenciál v rozvoji gastronomických služieb v cestovnom ruchu.

4. Činnosti prostredníctvom, ktorých sa dosiahne splnenie hlavného cieľa projektu spolupráce

Rozdelenie úloh a finančnej účasti:

Aktivita č. 1

Príprava a tlač brožúry: Špeciality a produkty z Liptova a Spiša

- Zber údajov (receptov v regióne) – obaja partneri
- Dizajn brožúry a úprava textov – MAS LEV, o.z.
- Fotografie, ilustrácie – obaja partneri
- Grafické spracovanie – MAS LEV, o.z.
- Tlač

Aktivita č. 2

Prezentačné stretnutia

Plánujeme zrealizovať dve prezentačné podujatia, jedno na Liptove, druhé na Spiši. Obidve akcie budú mať podobný program: prezentácia varenia - prípravy pôvodných jedál z Liptova a zo Spiša, ochutnávky a sprievodný program, vystúpenia ľudových súborov, prezentácia, predaj ľudových výrobkov a pod. Zároveň sa vytvorí video-dokument, ktorý bude zachytávať prípravu jednotlivých jedál. Video dokument bude spracovaný spolu s fotografiami z projektu do prezentačného CD, ktoré bude jedným z výstupov projektu. Podujatia budú niesť názov:

a) „Ako sa naši starí rodičia stravovali na Liptove?“

Na Liptove sa podujatie uskutoční v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline. Variť sa budú pôvodné, tradičné jedlá (zemiakové, múčne a cestovinové pokrmy). Ochutnávku budú sprevádzať príjemné melódie ľudovej hudby, sprievodný program.

b) „Aby v hrnci neostalo a očiam i žalúdku ulahodilo, tak sa na Spiši vždy varilo“

Región MAS LEV pripraví obdobnú udalosť, ktorá sa bude konať v obci Nemešany, kde sa nachádza aj malé vidiecke múzeum. Súčasťou budú folklórne súbory, varenie a ochutnávka jedál, prezentačné produkty z územia.

Výdavky, ktoré vzniknú pri organizovaní podujatia:

- cestovné na Liptov – MAS LEV, o.z
- cestovné na Spiš – MAS Horný Liptov
- suroviny na prípravu jedál – obaja partneri
- odmena a cestovné pre miestnych „kuchárov“ – obaja partneri
- náklady na sprievodný program – obaja partneri
- náklady na prenájom priestorov – obaja partneri

Aktivita č. 3

Beseda: Ako sa naši starí rodičia stravovali, a ako sa stravujeme dnes?

Beseda s etnografkou (PhDr. Iveta Zuskinová, riaditeľka Liptovského múzea) a odborníkom na zdravú výživu. Cieľom prednášky bude konfrontácia tradičného prístupu v stravovaní k súčasným trendom. Prednáškou oslovíme súčasnú generáciu mladých ľudí z Liptova.

Bude sa konať v území MAS Horný Liptov a podujatie bude určené aj pre cieľovú skupinu z MAS LEV.

- odmeny pre lektorov - MAS Horný Liptov
- organizačné výdavky – občerstvenie, nájomné MAS Horný Liptov
- cestovné pre účastníkov z MAS LEV, o.z. – MAS LEV, o.z.

Aktivita č. 4

Príprava videokuchárky

DVD spracovanie receptov za obidva regióny s obohatením shotov z vystúpení. MAS LEV, o.z. zabezpečí vydanie spoločného multimediálneho DVD. Pritom MAS Horný Liptov si v rámci uvedenej činnosti zabezpečí aj vlastného kameramana pre marketingové potreby združenia, ktoré využije ako vstup do médií a na webovú stránku, zároveň poskytne tento materiál pre spracovanie spoločného média.

scenár

- scenár – MAS LEV, o.z.
- odmena pre kameramana a spracovateľa videozáznamu – obaja partneri
- zber video dokumentácie z projektu – obaja partneri
- komentár k videu (redaktor) – MAS LEV, o.z.
- vydanie DVD – MAS LEV, o.z.

Aktivita č. 5

Zriadenie izby ľudovej kultúry v MAS LEV, o.z.

Zodpovednosť za realizáciu celej aktivity bude niesť MAS LEV, o.z.

Zriadenie izby ľudovej kultúry bude obsahovať aktivity ako zber, označenie, identifikáciu jednotlivých zaujímavých predmetov, pričom v rámci prípravy tejto izby pôjde aj o malú rekonštrukciu miestnosti a jej úpravu kvôli vzhľadu. Do izby umiestnime rôzne záujmové predmety a bude verejne dostupná, zabezpečíme aj jej marketingové zázemie, aby výstup bol trvalo – udržateľný. Táto izba bude tiež miestom, kde zorganizujeme slávnostné ukončenie projektu. Izba ľudovej kultúry bude aj pre deti a mládež deklaráciou toho, že v minulosti vzniklo mnoho užitočných vecí pre prácu a seba obživu, tiež nie málo krásnych oblečení.

Plánujeme do tejto izby umiestniť aj predmety z ďalších obcí, ktorí nemajú ich kde dať, pričom neplánujú zriadiť múzeum, či pamätné izby pre ich uchovanie. Dokazujeme tu aj úroveň spolupráce medzi jednotlivými členmi a to, že viacerí dokážu spoločne postupovať rovnakým smerom.

Aktivita č. 6

Slávnostné ukončenie projektu a verejná prezentácia brožúry a videa

Táto činnosť sa bude diať v novo vytvorenej izbe ľudovej kultúry.

- Organizačné zabezpečenie a občerstvenie – MAS LEV, o.z.
- Cestovné výdavky – MAS Horný Liptov

Aktivita č. 7

Koordinácia aktivít projektu v území MAS Horný Liptov

(organizačné zabezpečenie zberu údajov, prezentačných stretnutí, prípravy video-dokumentu, spracovanie podkladov pre žiadosť o platbu, publicita projektu a propagácia aktivít projektu).

Doplňkové aktivity:

- Projektové stretnutia s koordinátorom
- Publicita aktivít, projektu a donora
- Hodnotenie realizácie projektu

Obe MAS LEV a MAS Horný Liptov budú zodpovedať za publicitu aktivít a projektu, pričom projektové stretnutia bude mať na starosti MAS LEV, o.z. ako koordinátor. Určí počet stretnutí, ich plánovanie a realizáciu, zároveň hodnotenie.

5. Zodpovednosť pri hodnotení projektu spolupráce

Hodnotenie celého projektu bude vykonávať najmä koordinácia MAS v spolupráci s partnerskou MAS počas trvania celého projektu. Z každého stretnutia a aktivity bude vykonávaný záznam a v prípade verejných udalostí pôjde aj o dotazníkovú formu evaluácie, ktorej vyhodnotenie bude mať na starosti koordinátor MAS. Priebežné hodnotenie projektu sa bude vykonávať aj s ohľadom na celkový priebeh a prípadné predbežné odstránenie zistených nezrovnalostí. Pre záverečné hodnotenie sa tiež použije forma identifikácie všetkých evidovaných výstupov a dopadov projektu.

Článok 3**Termín realizácie projektu**

1. Termín realizácie projektu spolupráce: Realizácia projektu bude trvať spolu 12 mesiacov, pričom predpoklad je, že prvá aktivita začne septembrom 2012 a posledná ukončí projekt augustom 2013.
2. Termín realizácie projektu zo strany koordinácie MAS: *detto ako v bode 1 tohto článku.*

Článok 4**Celkový plánovaný rozpočet projektu spolupráce, podiel každého z partnerov, maximálna suma oprávnených výdavkov oprávnené výdavky**

1. Celkový rozpočet projektu spolupráce je uvedený v Prílohe č.1 k tejto zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.
2. Suma, ktorá je uvedená ako spoločné výdavky v Prílohe č. 1 k zmluve, bude čerpaná tým partnerom projektu, ktorý si ich v rámci Prílohy č. 1 uplatnil. Spájanie spoločných výdavkov a ich uplatnenie v rámci žiadosti o platbu podávanej na Pôdohospodársku platobnú agentúru iným partnerom spolupráce je neprípustné.

Článok 5**Všeobecné povinnosti partnera projektu spolupráce**

1. Na realizácii projektu spolupráce sa musí zúčastňovať každý partner projektu spolupráce.
2. Partner projektu spolupráce zodpovedá za realizáciu svojej časti projektu a za to, že ju bude realizovať v súlade s ustanoveniami uvedenými v Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z PRV pre opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce (ďalej len „ŽoNFP pre opatrenie 4.2“) a zároveň v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z PRV, príslušnou legislatívou a Usmernením.

3. Partner projektu spolupráce zodpovedá za svoj rozpočet do výšky čiastky, ktorou sa zúčastňuje na projekte a zaväzuje sa, že poskytne svoj podiel spolufinancovania.

Článok 6

Úlohy partnerov projektu spolupráce

1. Zmluvné strany sa dohodli, že sa budú podieľať na realizácii projektu spolupráce uvedeného v čl. 1 tejto zmluvy, nasledovne:

1.1 Koordinačná MAS:

Koordinačná MAS koordinuje projekt spolupráce v plnom rozsahu, zodpovedá za riadenie, implementáciu projektu spolupráce, riadi činnosti medzi projektovými partnermi, je komunikačným kanálom s vnútroštátnymi a EÚ orgánmi pre podávanie informácií týkajúcich sa realizácie projektu. Princíp koordinačnej MAS musí byť dodržaný počas celého obdobia realizácie projektu spolupráce (pôvodne stanovená koordinačná MAS nemôže byť v rámci projektu nahradená inou koordinačnou MAS).

1.1.1 Konkrétne povinnosti

- a) zabezpečiť koordináciu projektu
- b) zabezpečiť aktívnu komunikáciu pri riadení a implementácii projektu
- c) spolupracovať s aktívnymi obyvateľmi, subjektmi, členmi pre jednotlivé aktivity projektu
- d) zabezpečiť folklórne vystúpenie nášho súboru v území Liptova počas ich prezentačného podujatia
- e) zabezpečiť účasť z MAS LEV na besede v území MAS Horný Liptov
- f) zorganizovať prezentačné podujatie s varením a ochutnávkou tradičných jedál, vystúpeniami folklórnych súborov v území MAS LEV
- g) vytvoriť izbu ľudovej kultúry a spropagovať ju
- h) zorganizovať slávnostné ukončenie projektu
- i) zabezpečiť propagáciu a realizáciu naplánovaných podujatí v území MAS LEV
- j) pripraviť a spracovať materiály od oboch partnerov pre vytvorenie brožúry a zabezpečiť tlač svojho počtu ks
- k) zabezpečiť informovanosť a publicitu projektu
- l) zabezpečiť hodnotenie projektu
- m) zabezpečiť koordináciu projektu

1.1.2 Ďalšie povinnosti a právomoci v rámci projektu spolupráce:

- a) podpisuje a predkladá ŽoNFP pre opatrenie 4.2 za všetkých projektových partnerov zo SR;
- b) podpisuje spolu s projektovými partnermi zo SR s výnimkou projektového partnera, ktorý realizuje projekt spolupráce len z vlastných zdrojov a neuplatňuje si preplatenie výdavkov z PRV SR zmluvu o poskytnutí NFP;
- c) riadi a koordinuje realizáciu projektu spolupráce a úloh, za ktoré je zodpovedný každý

projektový partner zo SR, za účelom zabezpečenia správnej implementácie spoločného projektu, ak to ustanovuje zmluva o nadnárodnej spolupráci;

- d) zodpovedá za splnenie cieľa projektu spolupráce a za realizáciu všetkých činností projektovými partnermi zo SR, ktoré sú definované v zmluve o nadnárodnej spolupráci;
- e) zodpovedá za zabezpečenie celkovej realizácie slovenskej časti projektu spolupráce, pričom každý projektový partner zo SR nesie zodpovednosť za správnosť svojich vykonaných činností;
- f) zodpovedá za zber informácií o slovenskej časti projektu spolupráce, monitorovanie a podávanie správ o stave projektu spolupráce;
- g) kontroluje plnenia záväzkov, ktoré prijal každý projektový partner zo SR v súvislosti so správnou implementáciou spoločného projektu;
- h) potvrdzuje, že všetky výdavky slovenskej časti projektu spolupráce, ktoré vzniknú v rámci realizácie projektu spolupráce boli vynaložené v súlade so zmluvou;
- i) kontroluje dodržovanie záväzkov jednotlivých partnerov slovenskej časti projektu spolupráce v súlade so zmluvou;
- j) informuje a predkladá príslušným orgánom v členskom štáte (v SR na PPA) žiadosť o vykonanie zmien v projekte spolupráce.
- k) dohliada na plnenie povinností jednotlivých projektových partnerov zo SR voči orgánom EÚ, pričom jej jednotliví projektoví partneri predkladajú relevantné dokumenty a údaje na kompletizáciu;
- l) zodpovedá za rozdelenie individuálnych úloh medzi jednotlivými projektovými partnermi a to na základe tejto zmluvy o spolupráci;
- m) zodpovedá za vedenie účtovníctva svojej časti v rámci projektu spolupráce a to v súlade s vnútroštátnymi predpismi o účtovníctve;
- n) predkladá na PPA kompletné ŽoP (refundácia) za výdavky, ktoré si uplatnil na realizáciu svojich činností v rámci projektu spolupráce a postupuje podľa systému finančného riadenia EPFRV;
- o) zodpovedá za zabezpečenie finančných prostriedkov na realizáciu svojich činností v rámci projektu spolupráce, ku ktorým sa zaviazala v zmluve o spolupráci, resp. v zmluve o nadnárodnej spolupráci;
- p) zodpovedá za prípadné vzniknuté nezrovnalosti vo výdavkoch, ktoré si uplatnila na realizáciu svojich činností v rámci projektu spolupráce, ku ktorým sa zaviazala v zmluve o národnej spolupráci, resp. v zmluve o nadnárodnej spolupráci;
- q) predkladá na žiadosť kontrolných orgánov dokumenty týkajúce sa projektu spolupráce za svoju časť realizácie projektu na kontrolu.

1.2 Projektový partner č. 1: MAS Horný Liptov

1.2.1 Konkrétne povinnosti

- a) zabezpečiť aktívnu komunikáciu s koordinátorom projektu
- b) zabezpečiť koordináciu aktivít organizovaných v území MAS Horný Liptov
- c) spolupracovať s aktívnymi obyvateľmi, subjektmi, členmi MAS pre jednotlivé aktivity projektu
- d) zorganizovať prezentačné podujatie s varením a ochutnávkou tradičných jedál na Liptove v území MAS, s vystúpeniami folklórnych súborov

- e) zabezpečiť účasť folklórneho súboru z Liptova v MAS LEV na prezentačnom podujatí
- f) zorganizovať besedu Ako sa naši starí rodičia stravovali, a ako sa stravujeme dnes?
- g) zabezpečiť účasť na slávnostnom ukončení projektu v MAS LEV
- h) zabezpečiť propagáciu podujatí v území
- i) zbierať a pripraviť materiály pre vytvorenie brožúry a DVD, poskytnúť ich koordinátorovi ako spracovateľovi brožúry a DVD,
- j) zabezpečiť vlastné video záznamy pre marketingové potreby združenia, na web stránku a TV
- k) zabezpečiť tlač publikácie svojho počtu ks
- l) zorganizovať prezentačné stretnutia v území MAS Horný Liptov
- m) zabezpečiť informovanosť a publicitu projektu
- n) spolupracovať pri hodnotení projektu

1.2.2 Ďalšie povinnosti a právomoci v rámci projektu spolupráce:

- a) spolupráca pod vedením koordinačnej MAS a/alebo koordinátora MAS Slovensko na príprave a realizácii svojej časti projektu spolupráce;
- b) podpisuje zmluvu o poskytnutí NFP s výnimkou projektového partnera, ktorý realizuje projekt spolupráce len z vlastných zdrojov a neuplatňuje si preplatenie výdavkov z PRV SR;
- c) projektový partner zo SR predkladá na PPA kompletnú ŽoP (refundácia) za výdavky, ktoré si uplatnil na realizáciu svojich činností v rámci projektu spolupráce a postupuje podľa systému finančného riadenia EPFRV;
- d) zodpovedá za realizáciu činností, ku ktorým sa zaviazal v tejto zmluve o národnej spolupráci;
- e) zodpovedá za prípadné vzniknuté nezrovnalosti vo výdavkoch, ktoré si uplatnil na realizáciu svojich činností v rámci projektu spolupráce, ku ktorým sa zaviazal v zmluve o národnej spolupráci, resp. v zmluve o nadnárodnej spolupráci;
- f) predkladá na žiadosť kontrolných orgánov dokumenty týkajúce sa projektu spolupráce za svoju časť realizácie projektu na kontrolu;
- g) podriadiť sa rozhodnutiam koordinačnej MAS a to v rámci ich právomocí stanovených v tejto zmluve;
- h) dodržiava povinnosti, ku ktorým sa zaviazal v tejto zmluve o národnej spolupráci,;
- i) zodpovedá za vedenie účtovníctva svojej časti v rámci projektu spolupráce a to v súlade s vnútroštátnymi predpismi o účtovníctve.

Článok 7

Činnosť Koordinačnej MAS

1. Plánovanie, časový harmonogram

Naplánované sú tieto činnosti:

- projektové stretnutie pre prvé dohody ohľadne formy aktivít projektu spolupráce
- zorganizovanie všetkých prezentačných podujatí
- príprava a realizácia všetkých záležitostí pre zriadenie izby ľudovej kultúry

- príprava materiálov pre spracovanie brožúry
- zabezpečenie účasti na prezentačnom podujatí v Liptove
- zabezpečenie účasti na besede v MAS Horný Liptov
- spolupráca s partnerskou MAS pri zabezpečení prezentačného podujatia na Liptove
- spolupráca a pomoc partnerskej MAS pri zabezpečení besedy, zabezpečenie účasti
- spolupráca s dodávateľom DVD
- spracovanie brožúry a zabezpečenie tlače
- verejné obstarávanie na dodanie služieb
- zorganizovanie slávnostného ukončenia
- zabezpečenie PR, marketingu izby ľudovej kultúry

Časové vymedzenie a miesto:

Výstupy	Miesto realizácie	Časový rámec
Stretnutie partnerov – dohody	MAS Horný Liptov	09.2012
Informácia o začiatku realizácii projektu a oslovenie verejnosti	MAS LEV, o.z.	11.2012
Účasť na podujatí „Ako sa naši starí rodičia stravovali na Liptove?“	MAS Horný Liptov / Pribylina	10.2012
Príprava a zorganizovanie prezentačného podujatia - „Aby v hrnci neostalo a očiam i žalúdku ulahodilo, tak sa na Spiši vždy varilo“	MAS LEV, o.z. / Nemešany	02.2013
Príprava materiálov a shotov na DVD	MAS LEV, o.z./MAS Horný Liptov	10.2012 – 06.2013
Zber a príprava materiálov pre publikáciu z územia	MAS LEV, o.z.	10.2012 – 05.2013
Izba ľudovej kultúry – udržiavacie práce a zariadenie	Bijacovce	04.2013 - 06.2013
Obsahová náplň, spracovanie publikácie	MAS LEV, o.z.	03.2013 – 06.2013
Účasť na besede	MAS Horný Liptov/ – Liptovský Hrádok	04.2013
Stretnutie partnerov pre zhodnotenie stavu realizácie projektu a jeho ukončeniu	MAS Horný Liptov	06.2013
Konečná podoba DVD	MAS LEV, o.z.	07.2013
Tlač publikácie	MAS LEV, o.z.	07.2013
Marketing a propagácia projektu	MAS LEV, o.z.	01.2013- 08.2013
Slávnostné ukončenie projektu, verejná prezentácia publikácie a DVD	MAS LEV, o.z.	08.2013

Článok 8

Činnosť projektového partnera č. 1

1. Plánovanie, časový harmonogram

- príprava materiálov pre vypracovanie brožúry, DVD a spolupráca s koordinátorom pre spracovanie tejto brožúry
- zmanažovanie miestnych stretnutí
- zorganizovanie podujatia prezentačného podujatia na Liptove
- zabezpečenie účasti na prezentačnom podujatí v MAS LEV
- zorganizovanie besedy
- stretnutia s koordinátorom projektu v zmysle dohôd
- PR, publicita projektu

Časové vymedzenie a miesto:

Výstupy	Miesto realizácie	Časový rámec
Prvé stretnutie s koordinátorom	MAS Horný Liptov	09.2012
Databáza receptov z regiónu Horný Liptov Dve diskusné stretnutia na tému tradičného stravovania v regióne spojené s ochutnávkami	MAS Horný Liptov	10. 2012 – 5. 2013
Príprava a organizácia prezentačného podujatia - „Ako sa naši starí rodičia stravovali na Liptove?“	MAS Horný Liptov / Pribylina	10.2012
Účasť na podujatí „Aby v hrnci neostalo a očiam i žalúdku ulahodilo, tak sa na Spiši vždy varilo“	MAS LEV, o.z. / Nemešany	02.2013
Stretnutie partnerov	MAS LEV	06.2013
Zber a príprava materiálov pre publikáciu z územia, spolupráca pri jej tvorbe Spolupráca pri spracovaní DVD	MAS Horný Liptov	10.2012 – 05.2013
Zorganizovanie besedy	MAS Horný Liptov/ – Liptovský Hrádok	04.2013
Stretnutie partnerov pre zhodnotenie stavu realizácie projektu a jeho ukončeniu	MAS Horný Liptov	06.2013
Tlač publikácie	MAS Horný Liptov	07.2013

Článok 9

Spoločné ustanovenia

1. Zmluva sa uzatvára minimálne na dobu trvania projektu.
2. Zmluvní partneri nemôžu od zmluvy odstúpiť a nie je možné zameniť partnerov projektu.
3. Ak vznikne situácia, ktorá by mohla vážnou mierou ovplyvniť plnenie tejto zmluvy alebo ohroziť dobrú spoluprácu zmluvných strán, resp. ak vznikne potreba jednej zo zmluvných strán na spoločné stretnutie za účelom prekonzultovania určitého problému, takéto stretnutie predstaviteľov oboch organizácií sa uskutoční bez zbytočného odkladu.

Článok 10

Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu všetkými zmluvnými stranami.
2. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán formou písomného dodatku k zmluve, podpísaného všetkými zmluvnými stranami. Na uzatvorenie dodatku k zmluve neexistuje právny nárok žiadnej zo zmluvných strán.
3. Práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných strán.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah založený zmluvou sa bude riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
5. Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, po dvoch pre každú zmluvnú stranu.
6. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je príloha č. 1 k zmluve.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu neuzatvorili v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok. Ďalej vyhlasujú, že si text zmluvy riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli, a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu prostú akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
8. Osoby podpisujúce zmluvu vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvných strán.

Za koordinačnú MAS
dňa:

Za projektového partnera č. 1
dňa:

.....
Meno priezvisko
Štatutárny zástupca

.....
Meno priezvisko
Štatutárny zástupca

Príloha č.1 k
ZMLUVE O NÁRODNEJ SPOLUPRÁCI
na projekte: Kultúrne a gastronomické vizitky Liptova a Spiša

E. ROZPOČET PROJEKTU SPOLUPRÁCE – PARTNERI PROJEKTU ZO SR												
Rozpočtová položka	Koordináčná MAS/Koordinátor MAS Slovensko	Partner 1	Partner 2	Partner 3	Partner 4	Partner 5	Partner 6	Partner 7	Partner 8	Partner 9	Celkom	% ²
Príprava projektu spolupráce	0,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	200,00	0,55
Realizácia projektu spolupráce	20 741,10	15 140,00	-	-	-	-	-	-	-	-	35 881,10	99,45
Celkové oprávnené výdavky	20 741,10	15 340,00	-	-	-	-	-	-	-	-	36 081,10	100,00

F. CELKOVÝ ROZPOČET PROJEKTU SPOLUPRÁCE											
Rozpočtová položka	Koordináčná MAS	Koordinátor MAS Slovensko ³	Partner 1	Partner 2	Partner 3	Partner 4	Partner 5	Partner 6	Partner 7	Partner 8	Partner 9
Príprava projektu spolupráce	0,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Realizácia projektu spolupráce	20 741,10	-	15 140,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Oprávnené výdavky spolu	20 741,10	-	15 140,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Neoprávnené výdavky spolu	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Výdavky projektu spolu (oprávnené výdavky + neoprávnené výdavky)	20 741,10	-	15 140,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Celková výška požadovaného NFP	20 741,10	-	15 340,00	-	-	-	-	-	-	-	-

² Uved'te % z celkového rozpočtu partnerov projektu zo SR.

³ V rámci tabuľky sa koordinátor MAS Slovensko vyplňa, len v prípade nadnárodnej spolupráce, ak funkciu koordinačnej MAS bude vykonávať MAS z iného členského štátu EÚ.