Zmluva o dielo ¢. 94/2012/STM
uzatvorena podla obchodného zakonnika

W

Clanok 1. Zmluvné strany

1.1. Objednavatel’ Slovenské technické mizeum
Hlavna 88, 040 01 KoSice
V zastpeni: Ing. Eugen LABANIC, generalny riaditel
ICO: 31297 111
IC DPH: SK2021443380
Bankové spojenie: Statna pokladnica
Cislo uétu: 7000239670/8180
Cislo tel.: 055/7260649

Opravnené osoby zastupujuce objednavatel’a :
Ing. Eugen LABANIC, generélny riaditel
Ing. Slavomir Jencik - ekonomicko-prevadzkovy namestnik
Ing. Bernadeta Fabova, ref. investi¢nej vystavby a VO
Pravna forma : Statna prispevkova organizacia
Zriad'ovacia listina: MK - 1426/2010-10/5882

dalej len objednavatel

1.2. Zhotovitel :  Karevel s.r.o
Amurska 7, 040 12 KoSice
kontaktna adresa: Gerlachovska 23, 040 01 KoSice

Zastlpeny : Ing.Jozef Katunsky, konatel’
Telefon : 055/6350015

ICO ;31706410

DIC ;2020492815

Bankové spojenie . Tatra banka a.s. KoSice.

Cislo Gi¢tu : 2624752883/1100

Obchodny register 6077/ V Okr.sud KE 1, 18.04.1995

d’alej len zhotovitel

1.3. Zmenu o0s6b uvedenych v bodoch 1.1.a 1.2. si ozndmia zmluvné strany doporucenym
listom.

1.4. Zmluvné strany uzatvaraji na akciu

Oprava hangaru ¢.1- Mizeum letectva-prekladka technickych prostriedkov strazenia



zmluvu o dielo na zaklade vysledku obstarania formou verejného obstaravania - zadkazky s nizkou
hodnotou podla § 102, z. 25/2006 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zékonov za tychto podmienok:

Clanok I1. Predmet plnenia

2.1. Zhotovitel' sa zavdzuje zrealizovat' prekladku (docasné odpojenie a znovu napojenie)
kablov elektrického zabezpecenia Hangaru €. 1, v Muzeu letectva KoSice pre realizaciu
stavebnych prac na rekonStrukcii stavby.

2.2. Objednavatel’ sa zavizuje dielo, zhotovené v stlade so zmluvou, prevziat’ a zaplatit’ za
neho dohodnutt cenu podrla platobnych podmienok v ¢lanku V. zmluvy.

Clanok IIL. Cas plnenia

3.1. Zhotovitel sa zavézuje:
- zacat’ s realizaciou diela v termine: podpisom ZoD
- dokoncit’ dielo v termine : po dokonceni stavebnych prac
3.2. Objednéavatel’ sa zavizuje:
- odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko, zbavené faktickych a pravnych vad a narokov
tretich osob do 5 dni po podpisani zmluvy,
3.2.1. V zépise o odovzdani a prevzati staveniska budii dohodnuté aj podmienky vstupu a
pohybu pracovnikov zhotovitel'a zabezpecujucich plnenie predmetu ZoD v objekte
Leteckého muzea Kosice

Clanok IV. Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podla ¢lanku II, je stanovena dohodou zmluvnych
stran v stilade so zdkonom NR SR €. 18/1996 Z.z. o cenach, vyhlaskou ¢. 87/1996 Z.z. a
Vymerom MF SR €. R-3/1996 priloha €. 2 bod B ods. 1 pism. aa/ ako cena maximdalna
pre predmet plnenia vymedzena dohodnutymi podmienkami, t.j. cena ktoru nie je mozné
prekrocit’ (cenova ponuka zo dia 24.10.2012, Priloha €. 1.

4.1.1. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy na sumu :

Cena diela: 2 370,00 €
20 % DPH: 474,00 €
Celkova cenas DPH: 2 844,00 €

4.1.2. Zhotovitel je platcom DPH.

W

Clanok V. Platobné podmienky, fakturacia

5.1. Préace budu fakturované na zdklade zistovacich protokolov a stpisov vykonanych prac,
v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v stlade
s objektovou skladbou, uvedenou v projekte stavby.



5.1.1. Overenie vykonanych prac urobi odborny stavebny dozor objednavatela Ing.
Fabova, do 3. pracovného dna od predlozenia stupisu prac zhotovitelom. Ak ma
supis prac vady, vrati ho zhotovitel'ovi na prepracovanie.

5.2. Faktara bude predloZzena objednavatel'ovi v 2 vytlaCkoch a bude obsahovat’ minimalne
tieto udaje:
- oznacenie objednavatel’a a zhotovitel’a,
- miesto a ndzov diela, eviden¢né Cislo stavby,
- ¢islo zmluvy,
- ¢islo faktury resp. danového dokladu,
- dent odoslania a deii splatnosti faktary, zdanitelné obdobie,
- fakturovana sumu,
- peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitel’a,
- prilohou faktiry bude supis prac a dodavok, vyhotoveny podl’a bodov 5.1 a 5.1.1.

5.2.1. Splatnost’ faktury je do 15 dni od jej dorucenia objednavatel'ovi.

5.2.2. V pripade, zZe faktura nebude obsahovat’ ndlezitosti, uvedené v bode 5.2. je
objednavatel’ opravneny ju vratit’ zhotovitel'ovi na doplnenie. Nova lehota splatnosti
zac¢ne plynut’ odo dna dorucenia opravenej faktiry objednavatel’ovi.

5.2.4. Uhradena faktara nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela, faktiru nemozno
uhradit’ bez potvrdenia o vykonani prac.

Clanok VI. Ziruéni doba, zodpovednost’ za vady

6.1. Zhotovitel’ sa zavidzuje dodat’ predmet zmluvy, uvedeny v ¢lanku II. v stlade s projektom
stavby a STN, vztahujici sa na predmet plnenia diela a na zhotovené dielo poskytuje
nasledovnu zéaruku:

- na dodavku materidlu 24 mesiacov
- na montazne prace 2 roky za dodrzania servisnych prehliadok

6.2.Zaru¢na doba zalina plynat odo dia prevzatia diela objednavatelom bez vad a
nedorobkov

6.3.Vady diela, uvedené v zapisnici o odovzdani a prevzati diela, strany nepovazuju za
kone¢ni moznost’ reklamdcie zjavnych vad zo strany objednévatel'a a odovzdanie diela sa
nepovazuje za prehliadku diela objednévatel'om v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného
zakonnika. Objednavatel’ moze zjavné vady pisomne reklamovat’ do 15 dni po prevzati
diela.

6.4.0bjednévatel’ je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju vady
diela, zistené pocas zaruc¢nej doby, odstraniovat’.

6.5.Reklamacia vad bude vykonand pisomne. Doba odstranenia vad bude dohodnutd pri
reklamacnom konani.

6.6.Za skody, ktoré vznikni pred¢asnym uzivanim stavby, na ktorom sa zmluvné strany
dohodli, zodpoveda objednéavatel’ a zhotovitel ich odstrani na zdklade dodatku ku zmluve
na naklady objednavatel’a.

6.7. Vady projektu stavby budu zmluvné strany riesit’ podl'a Obchodného zakonnika.

6.8.Vady v zaru¢nej lehote sa zavizuje zhotovitel' odstranit’” v lehotach dohodnutych pri
reklamac¢nom konani na zaklade pisomnej reklamacie objednavatela.

Clanok VIIL. Vykonanie diela a jeho odovzdanie




7.1. Zhotovitel' vykonava ¢innosti, spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost’ podl'a
zmluvy, pricom respektuje technické Specifikacie a pravne predpisy.

7.2. Zhotovitel' je povinny zabezpeCit dielo proti kradezi a poskodeniu, poistit’ ho proti
vzniku Skody .

7.3. Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vsetkych osob,
ktoré st opravnené zdrziavat' sa v priestore staveniska a vybavi ich ochrannymi
pracovnymi pomdckami (§ 3 a 9 Vyhl. SUBP a SBU &, 374/1990 Zb. O bezpecnosti prace
a technickych zariadeni pri stavebnych pracach). Na stavbe je potrebné dodrziavat
predpisy platné pre poziarnu ochranu.

7.4. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizécii diela nepouzije material, o ktorom je v Case
jeho pouzitia zname, Ze je $kodlivy. Pouzité vyrobky pri realizacii diela musia spifat
podmienky a poziadavky, uvedené v zakone NR SR ¢. 90/1998 Z.z.

7.5.0bjednévatel’ bude vykonavat’ obcasny odborny stavebny dozor nad realiziciou diela a
nad dodrziavanim zmluvnych podmienok. Vykonom odborného stavebného dozoru Zakon

¢. 50/1976 Zb. § 46b, poveruje Ing. Fabovl, ktord ma za tym ucCelom pristup na
pracoviska, kde sa zmluvné prace realizuji alebo skladuju materidly. Na vyziadanie jej
zhotovitel' musi predlozit’ vykresy, vzorky materialov, vysledky kontrol kvality (atesty),
suvisiace s predmetom plnenia.

7.5.1. Skutocnost’, ze objednavatel' skontroloval vykresy, dodavky vzorky a vykonané
prace, nezbavuje zhotovitel'a povinnosti niest’ zodpovednost’ za pripadné vady a
vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zarucené riadne plnenie predmetu
diela.

7.6. Objednavatel’ je opravneny skontrolovat’ vsetky Casti diela, ktoré budu v d’alSom postupe
zakryté alebo sa stani nepristupnymi. Na ich kontrolu vyzve zhotovitel pisomne
odborného stavebného dozoru objednavatel’a najmenej 3 pracovné dni vopred, v opaénom
pripade bude znaSat’ néklady, spojené s dodatocnou kontrolou podla ustanovenia § 553
Obchodného zakonnika.

Vzéijomne odsuhlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych diioch sa v pripade potreby

stanu pokynom pre zhotovitel'a pre vyhotovenie dodatku k zmluve pred vykonanim prac.

7.7. Zhotovitel' vyzve pisomne objednavatela na prevzatie diela najmenej 15 dni pred diniom
dokoncenia diela, uvedenym v bode 3.1.

Dielo sa bude preberat’ naraz ako celok.

7.8.K zmene ceny za dielo nemdze dojst’ z dovodov na strane zhotovitel'a pocas vykonavania

diela od podpisu tejto zmluvy. K zmene ceny moze dojst’ v tychto pripadoch:

7.8.1. od podpisu zmluvy iba o preukédzatel'né vplyvy zmeny cien a to pomocou pomeru
indexu vyvoja stavebno-montaznych prac za prislusSny odbor, resp. smer vystavby
publikovaného SU SR.

7.8.2 v pripade, Ze Cast’ stavebno-montdznych prac z dovodov na strane objednavatel’a
bude realizovana po dohodnutom termine dokoncenia stavby, tak na tito Cast’
stavebno-montaznych prac sa moze cena menit’ iba s vyuzitim pomeru indexu
vyvoja cien stavebnych prac za prislusny odbor, resp. smer vystavby publikovany
SU SR.

7.8.3 v pripade zmeny sadzby DPH a inych administrativnych opatreni $tatu,

7.8.4 v pripade rozSirenia alebo zuzenia rozsahu predmetu zmluvy zo strany
objednavatela,

7.8.5 v pripade nevykonania niektorych prac, resp. ¢innosti uvedenych v polozZkovom
rozpocte zo strany zhotovitel'a, ak sa tieto ukédzu v priebehu prac ako nepotrebné;
v tomto pripade budu tieto prace z ceny diela odpocitané ato v cene podla
polozkového rozpoctu.

7.9. Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do rozpoctu, pokial tieto



7.10.

¢innosti neboli predvidatelné v case uzavretia zmluvy (navySe prace), mdze sa

zhotovitel domahat primeraného zvysSenia ceny. NavySe prace mézu byt vykonané

vylucéne na zéklade pisomne uzavretého dodatku k tejto zmluve. Objednavatel’ méze bez

zbytocného odkladu odstupit’ od zmluvy, ak zhotovitel’ pozaduje zvysenie ceny o sumu,

ktora presahuje o viac ako 10% cenu urcentl na zaklade rozpoctu. V tomto pripade je

objednavatel’ povinny nahradit’ zhotovitel'ovi cast ceny zodpovedajucu rozsahu

Ciastocného vykonania diela podl'a rozpoctu.

Postup upravy ceny pri zuZeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podl'a Zmluvy o dielo

bude nasledovny:

7.10.1.kazda zmena vyvoland objednavatel'om oproti ocenenému vykazu vymeru (d’alej
rozpocet), bude zapisand v stavebnom denniku a podpisand zéastupcami
zhotovitel'a, objednévatel’a, projektanta a v pripade potreby aj inymi ucastnikmi
vystavby,

7.10.2.v pripade sthlasu zmluvnych stran uvedenych v bode 4.4.1. so zmenou,
vypracuje zhotovitel' dodatok k rozpoctu, ktory bude obsahovat’:

- rekapitulaciu ceny objektu, ktora bude obsahovat’ cenu z rozpoctu, cenu

jednotlivych dodatkov k rozpoctu a cenu spolu,

- rekapitulaciu ceny dodatkov k rozpoctu,

- polozkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,

- polozkovite odpocet ceny menej prac,

- sprievodnu spravu,

- dalSie nalezitosti (zapisy, nacrtky,...) objasiiujice predmet dodatku rozpoctu,

7.10.3.pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel pouzivat’ ceny
nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v polozkovom rozpocte, t.j. v Prilohe ¢.
1 tejto zmluvy bude pouzivat’ ceny z polozkového rozpoctu podl'a Prilohy ¢.
1 k tejto zmluve

b) pri polozkach, ktoré sa v polozkovom rozpocte, t.j. v Prilohe €. 1 tejto
zmluvy nevyskytovali, predlozi zhotovitel' v prilohe osobitnu kalkulaciu
ceny,

c) v pripade, ze kalkulacia ceny nebude predlozend, alebo neddjde k dohode,
budu prace ocenené pomocou smernych orientaénych cien, odporucenych
firmou CENEKON na obdobie, v ktorom budi prace vykondvané, menej
prace budu odpocitavané podla rozpoctu,

7.10.4.zhotovitel bude predkladat dodatky k rozpoctom objednavatelovi na
odsuhlasenie, priCom objednavatel ich odsthlasi, prip. vrati neodsuhlasené
s odovodnenim nesthlasu do 5 dni od ich obdfzania. Dodatok k rozpoctu,
odsuhlaseny zo strany objednavatela i zhotovitel'a bude podkladom pre zmenu
ceny diela podl'a tejto zmluvy v zneni dodatkov

7.10.5.v navrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel' uvedie naposledy dohodnuti cenu
s oznacenim, kde bola tidto cena dohodnutd, podla odsuhlasenych dodatkov
k rozpoc¢tom,

7.10.6.dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajuci sa
zmeny ceny pri prislusnom objekte, bude opravinovat’ zhotovitel'a k uplatiiovaniu
zmenenej ceny vo faktuare.

7.11.1.Ak zhotovitel uvedené doklady ku =zacatiu preberaciecho konania nepredlozi,

objednavatel’ preberacie konanie nezacne a zhotovitel'ovi vyuctuje vSetky naklady, ktoré
mu z toho dévodu vznikli.

7.12. O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany zapisnicu. Dielo bude odovzdané len

ak objednavatel’ v zapisnici vyhlasi, ze dielo prebera.



Prevzatie diela alebo jeho Casti moze objednévatel’ odmietnut’ pre vady a nedorobky az
do ich odstranenia.

7.13.Vlastnikom stavby je objednavatel. Nebezpecenstvo Skody na diele a na veciach a
materidloch, potrebnych na jeho zhotovenie, znasa zhotovitel do protokolarneho
prevzatia diela objednavatel'om.

7.14.Zhotovitel zostdva vlastnikom materidlov, vyrobkov a zariadeni, ktoré dodal na
zhotovenie diela az do ich uhrady objednéavatel'om.

7.15. Zhotovitel’ nesmie zadat’ predmet plnenia ako celok ku zhotoveniu inému subjektu.

Clanok IIL. Zmluvné pokuty

8.1.V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim diela, je objednavatel opravneny
pozadovat zmluvni pokutu vo vyske 0,03 % =z ceny diela, a zakazdy
den omesSkania podl’a Obchodného zakonnika.

8.2. V  pripade omeskania objednavatel'a so zaplatenim ceny, je zhotovitel opravneny
poZzadovat urok =z omeSkania vo vySke 0,03 % znezaplatenej Ciastky a to kazdy
deil omeskania.

8.3. Ak je =zhotovitel v omeSkani s odstrdnenim pripadnych vad alebo nedorobkov
zistenych v rdmci zaru€nej doby, zavizuje sa zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu
vo vyske 16,60 € za kazdy dei omeSkania s plnenim lehoty na odstranenie vad,
dohodnutej v zapise z reklamacného konania.

8.4. Zaplatenim zmluvnych pokut nie je dotknuty narok objednavatel’a na nahradu skody.

Clanok IX. Okolnosti vy$$ej moci

9.1. Kazda zo zmluvnych stran je opravnend odstlpit’ od zmluvy:
- ak druhé strana nesplni zmluvné zavézky z okolnosti vysSej moci.

9.2. Pod vys$Sou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastali po uzavreti zmluvy ako vysledok
nepredvidateI'nych a zmluvnymi stranami neovplyvniteInych prekazok. V pripade, ze
takato okolnost’ brani v plneni povinnosti podla tejto zmluvy zhotovitel'ovi alebo
objednavatel'ovi, bude povinna strana zbavena zodpovednosti za Ciastocné alebo uplné
nesplnenie zavizkov podl'a zmluvy, pripadne sa prediZia lehoty na splnenie zavizkov
podla zmluvy primerane o dobu, po ktoru pdsobili tieto okolnosti.

Clanok X. Ostatné ustanovenia, odstipenie od zmluvy

10.1. Objednavatel je opravneny odstipit’ od zmluvy:
- ak zhotovitel’ bezdovodne odmietne prevziat’ stavenisko,
- ak zhotovitel’ nedodrziava kvalitu zhotovovania diela a objednavatel'om zistené vady
neodstrani v dohodnutych terminoch,
- ak objednavatel’ rozhodne o zastaveni stavby.

10.2.0dstapenie od zmluvy musi byt’ ozndmené pisomne. V odstipeni musi byt uvedeny
doévod, pre ktory strana od zmluvy odstupuje.



10.3.Vykonané prace budi oduactované faktirou. Objednavatel uhradi naklady, ktoré

10.4.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

preukézatelne zhotovitel'ovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného
diela.

V stlade so zidkonom &islo 546/2010 Z.z., ktorym sa dopliia zdkon &islo 40/1964
Zb. Obgiansky zakonnik v zneni neskorsich predpisova ktorym sa menia a dopliiaj
niektoré zdkony zmluva nadobuda ucinnost’ diilom nasledujiicim po dni jej zverejnenia
v Centralnom registri.

Clanok XI. Zavereéné ustanovenia

Zmluva vznika prejavenim sthlasu s celym jej obsahom a jej podpisanim opravnenymi
zéastupcami zmluvnych stran.

Zmluva je platna ditom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami.

Zmluva je vyhotovena v 6 vyhotoveniach, z ktorych po podpisani 4 obdrzi objednavatel
a2 zhotovitel.

Vzt'ahy zmluvnych stran, ktoré nie st upravené v tejto zmluve sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného  zakonnika v platnom znenia  dalsimi prislusnymi
ustanoveniami vSeobecne zaviznych pravnych predpisov.

Zmeny a dodatky tejto zmluvy st mozné len pisomnou formou ¢islovanych dodatkov
dohodnutych v celom rozsahu a podpisanych ~ opravnenymi  zastupcami oboch
zmluvnych stran.

11.6. Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy aj vtedy, ak je zrejmé, ze dielo
nebude cCas zhotovené alebo nebude vykonané riadne a ak zhotovitel neurobi
napravu ani v poskytnutej primeranej lehote.

11.7. Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim plného znenia tejto zmluvy v Centralnom
registri zmliv Uradu vlady Slovenskej republiky.

V KoSiciachdia ........................ ciach dfia.........cocoeeviieene

Objednavatel Zhotovitel



	                                                                 
	7.5.Objednávateľ bude vykonávať občasný odborný stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného stavebného dozoru Zákon č. 50/1976 Zb. § 46b, poveruje Ing. Fabovú, ktorá má za tým účelom prístup na pracoviska, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie jej zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality (atesty), súvisiace s predmetom plnenia.

