ZoD na vypracovanie projektovej dokumentdcie na stavbu ¢. 099 - Rekonstrukcia spodovych bodov - 1. etapa (DN 700)

Zhotovitela:

Zmluvné strany:

Oil Gas Projekt, s.r.o.

Karpatska 3256/15

058 01 Poprad

registracia:

osoba opravnena k podpisu zmluvy:

ICO:

DIC:

IC pre DPH :

bankové spojenie:

Cislo uctu:

osoba opravnena rokovat’ vo veciach
e  0Obchodnych a technickych:

(d’alej len ,,zhotovitel)

TRANSPETROL, a.s.

Sumavska 38

821 08 Bratislava

registracia:

osoba opravnena k podpisu zmluvy:

ICO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:

¢islo uctu:

osoba opravnena rokovat’ vo veciach
e  obchodnych:
e technickych:

osoba opravnena kontrolovat’ plnenie

predmetu zmluvy v priebehu realizécie:

(d’alej len ,,objednavatel*)

na trase ropovodu PS 3 Rimavska Sobota — PS 4 Tupa

Eviden¢né Cislo zmluvy

Objednavaterla:

ZMLUVA O DIELO

Obchodny register Okresného sudu Presov, odd. Sro, vl. ¢. 26962/P
Ing. Pavol Adamec, riaditel

47 243 431

2023637231

Zatial nepridelené

Ceskoslovenska obchodna banka, a.s.

4017035670/7500

Ing. Pavol Adamec, riaditel’

Obchodny register Okresného sudu Bratislava I, odd. Sa, vl. ¢. 507/B
Ing. Ivan Krivosudsky, predseda predstavenstva

Ing. Martin Sustr, PhD., ¢len predstavenstva

31341977

2020403715

SK2020403715

Tatra banka, a.s.

2621021532/1100

Ing. arch. Dezider Prikler, riaditel’ odboru pre investicie a rozvoj
Ing. Peter Hencek, veduci odboru pripravy investicnych akcii

Ing. Jan Sulka, Ing. Jan Estok, Ing. Juraj Kanta, Ing. Anton Kocian

uzatvaraju podl’a § 536 a nasl. Obchodného zikonnika ¢. 513/1991 Zb.
v zneni neskorsich predpisov tiito zmluvu o dielo

na zhotovenie PD
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ZoD na vypracovanie projektovej dokumentdcie na stavbu ¢. 099 - Rekonstrukcia spodovych bodov - 1. etapa (DN 700)
na trase ropovodu PS 3 Rimavska Sobota — PS 4 Tupa

CLI
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavdzuje na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo riadne a v¢as vykonat’ pre objednavatel'a dielo
vymedzené v tejto zmluve o dielo (d’alej aj len ,,zmluva“ alebo ,,Z0D*) v rozsahu a podl'a podmienok dohodnutych
vtejto zmluve. Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym ukoncenim a odovzdanim
objednavatel’'ovi na dohodnutom mieste. Dohodnutym miestom plnenia je sidlo objednavatela.

Objednavatel’ sa zavdzuje riadne a v¢as zhotovené dielo v stilade s touto zmluvou prevziat’ a zaplatit’ dohodnuta cenu
za jeho vykonanie podl'a platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielom podrla tejto ZoD je zhotovenie jednostupiiovej realizanej projektovej dokumentacie (dalej aj len ,,PD*
alebo ,,dielo*) na stavbu €. 099 - Rekonstrukcia spodovych bodov - I. etapa (DN 700) na trase ropovodu PS 3
Rimavska Sobota — PS 4 Tupa Vv nasledovnom ¢leneni a rozsahu:

a) Technicka sprava

b) Vykresy

c) Rozpocet a vykaz vymer

d) PD v digitalnom tvare

e) Osvedéenie k PD vydané TI SR

Zhotovitel' sa zavdzuje, Zze dielo zhotovi v sulade stouto zmluvou, vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi,
platnymi slovenskymi technickymi normami, ako aj pokynmi a internymi predpismi objednavatel’a, s ktorymi bol
zhotovitel’ oboznameny.

PD vyhotovenu podla tejto zmluvy sa zhotovitel' zavdzuje objednavatelovi odovzdat’ v 6 vyhotoveniach vratane
rozpoctovej Casti a vykazu vymer (vo formate xIs resp. xIsx) a2 kompletné vyhotovenia PD v elektronickej
(digitalnej) forme vo formate Xx.dgn (verzia 8 a vy$Sia) alebo x.dwg (verzia 2000 a vysSia) vratane situdcie
Vv suradnicovom systéme S-JTSK.

Zhotovitel' potvrdzuje, Zze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze st mu zname technické,
kvalitativne a iné podmienky k realizacii diela a ze disponuje takymi technickymi, materidlnymi a personalnymi
kapacitami, opravneniami a odbornymi znalostami, ktoré st k riadnemu vykonaniu diela potrebné.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat dielo odborne spdsobilymi osobami opravnenymi na vykonavanie prislusnych
odbornych cCinnosti podl'a zakona €. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inzinieroch v zneni neskorsich predpisov. Vykon odbornych ¢innosti vo vystavbe podl'a tejto zmluvy sa zavizuje
zhotovitel' zabezpedit' prostrednictvom : Ing. Pavol Adamec, autorizovaného stavebného inziniera reg. pod ¢islom
1919*A2 v kategoérii komplexné architektonické a inZinierske sluzby a stvisiace technické poradenstvo s rozsahom
opravnenia Komplexné priemyselné stavby. Doklad o jeho opravneni v zmysle prislusnych vSeobecne zavéznych

pravnych predpisov obsahuje priloha ¢. 2 tejto zmluvy.

Zmenu diela, ktora bude mat’ za nasledok zvySenie dohodnutej ceny diela je mozné vykonat iba po predchadzajicom
pisomnom suhlase objednavatela, zastipeného osobami, opravnenymi k podpisu zmluvy o dielo. ZvySenie
dohodnutej ceny diela je mozné vykonat’ len na zaklade pisomného dodatku k zmluve o dielo, ktory musi byt’ riadne
podpisany osobami opravnenymi k podpisu zmluvy o dielo.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze zmluvné dielo bude odovzdané ako celok, ak sa strany pocas realizacie diela
nedohodnu na jeho odovzdavani po Castiach.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze je opravneny vykonavat’ majetkové prava autora (autorov) diela a v zmysle § 40 a nasl.
zakona €. 618/2003 Z.z. o autorskom prave a pravach suvisiacich s autorskym pravom (autorsky zakon) udeluje
objednavatel'ovi stihlas na pouzitie diela dodaného na zaklade tejto zmluvy a zaroven chraneného podla autorského
zékona na ucel vyplyvajici z tejto zmluvy, spdsobom v zmysle § 18 ods. 2 autorského zakona, najmi na pripravu a
vlastnu realizaciu stavby ¢. 099 - Rekonstrukcia spodovych bodov - I. etapa (DN 700) na trase ropovodu PS 3
Rimavska Sobota — PS 4 Tupa (vratane pouzitia ako podklad vo vyberovom konani na zhotovitel'a tejto stavby),
V neobmedzenom rozsahu, bez ¢asového obmedzenia. Odmena za poskytnutie suhlasu na pouzitie diela (licencie)
objednavatel’ovi je zahrnutd v cene diela podl'a tejto zmluvy. Zhotovitel' sa zavizuje odskodnit’ objednavatel’a pre

pripad, Ze dielo ma pravne vady.

CL I
CAS PLNENIA

Zhotovitel' sa zavdzuje vypracovat a dodat PD podla bodu 1.3 tejto zmluvy podla nasledovného postupu a
V nasledovnych terminoch:

2.1.1 Zhotovitel' sa zavizuje dodat’ objednavatel'ovi 2 vyhotovenia projektového zadania v termine do 2 tyzdiiov od

terminu konania spolo¢ného pracovného stretnutia k projektovému zadaniu.

2.1.2 Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ objednévatelovi 2 vyhotovenia PD na pripomienkovanie odbornymi pracovnikmi
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2.13

ZoD na vypracovanie projektovej dokumentdcie na stavbu ¢. 099 - Rekonstrukcia spodovych bodov - 1. etapa (DN 700)
na trase ropovodu PS 3 Rimavska Sobota — PS 4 Tupa

objednavatela v termine do 4 tyZdiiov od schvalenia projektového zadania objednavatel'om.

Zhotovitel' sa zavdzuje dodat objednavatelovi 8 vyhetoveni Cistopisov PD so zapracovanymi podmienkami
objednavatel'a do 2 tyzdiiov odo dna ukonéenia pripomienkového konania. Ukoncenie pripomienkového konania
oznami objednavatel’ zhotovitel'ovi pisomnou formou (doporuceny list, faxova sprava, e-mail).

2.1.4 Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ objednavatel’ovi 1 vyhotovenie PD schvalenej TI SR najneskor do 30 dni od dodania
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¢istopisov PD podl'a bodu 2.1.3 tejto zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel' pripravi zmluvné dielo k odovzdaniu a prevzatiu aj pred dohodnutym terminom jeho
vykonania, zavdzuje sa objednavatel’ riadne zhotovené dielo prevziat’ aj v skorSie pontiknutom termine a zaplatit’ jeho
cenu dohodnutu v tejto zmluve.

CL 11
CENA DIELA

V stlade s ustanovenim § 3 ods. 3 zakona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor$ich predpisov sa zmluvné
strany dohodli na cene za vykonanie diela podl’a bodu 1.3 tejto zmluvy vo vyske 22 800,00 eur (slovom: dvadsatdva
tisic osemsto, 00/100 eur) vratane DPH, z toho DPH je 3 800,00 eur. Cena diela bez DPH je 19 000,- eur.

Dohodnuta cena za dielo obsahuje vSetky opravnené naklady zhotovitel’a, suvisiace s plnenim jeho zaviazkov podla
tejto zmluvy. Kalkulacia ceny tvori prilohu ¢€.1 K tejto zmluve.

Dohodnuté kvalitativne, dodacie a iné podmienky pre zhotovenie diela, za ktorych plati dohodnutd cena, st
vymedzené touto zmluvou a jej prilohami. Odchylné ustanovenia v ponuke zhotovitel'a od ustanoveni dohodnutych
V tejto zmluve sa v tomto zmluvnom vzt'ahu neuplatnia (su neplatné).

Dohodnutu cenu diela je mozné menit’ len v nasledujucich pripadoch a to ak pride pocas realizacie diela:

a) Kk zmenam alebo rozsireniu predmetu zmluvy podl’a bodu 3.5 tejto zmluvy,

b) K znizeniu dohodnutého rozsahu prac a dodavok,

c) kzmene sadzby dane v ¢ase vzniku dafiovej povinnosti. Zhotovitel' uplatni vo faktire DPH vo vyske urcenej
platnym pravnym predpisom v Case vzniku dafiovej povinnosti.

Objednavatel’ je opravneny i v priebehu realizacie diela pozadovat’ zmenu diela (zdmenu materialov, dodavok alebo
vykonavanych prac na diele, rozsirenie alebo obmedzenie predmetu zmluvy). V takomto pripade zmluvné strany
dohodnt zmenu diela ajej vplyv na cenu, pripadne aj termin plnenia dodatkom k tejto zmluve a zhotovitel’ je
povinny zrealizovat’ plnenie podla takto zmenenych podmienok. V pripade porusenia ustanovenia bodu 1.8 tejto
zmluvy zo strany zhotovitel’a nie je pripustné dohodnutt cenu diela menit’ a naklady s tym spojené je povinny znasat’
zhotovitel’ (neuplatni sa § 549 Obchodného zakonnika).

CLIV
PLATOBNE PODMIENKY

Platba sa uskutocni na zaklade faktar, ktoré vyhotovi zhotovitel' po riadnom vykonani diela. Prilohou faktiry musi
byt rozpis fakturovanej Ciastky, odsuhlaseny zastupcami objednavatela v stlade s podmienkami tejto zmluvy.
Zhotovitel' je povinny predlozit' objednavatelovi dva rovnopisy faktiry vratane priloh. Faktiry musia byt
vyhotovené v sulade s touto zmluvou a platnym zakonom o DPH v zneni neskor$ich predpisov a budu vyhotovené
Vv tychto etapach:

po pisomnom schvaleni projektového zadania poverenymi pracovnikmi objednavatela 30% z dohodnutej ceny.

po zapisni¢énom potvrdeni prevzatia PD na pripomienkovanie v pisomnej a digitalnej forme objednavatel'om 30%
z dohodnutej ceny.

po zapisni¢nom potvrdeni prevzatia Cistopisu PD v pisomnej a digitalnej forme objednavatel'om a splneni bodu 4.2
tejto zmluvy 30% z dohodnutej ceny.

po dodani pravoplatného osvedéenia k PD od Tl SR 10% z dohodnutej ceny.

Zhotovitel je opravneny pristipit’ K fakturacii za vykonanie diela az po odstraneni vSetkych vad a nedorobkov diela a
zapracovani vSetkych pripomienok odbornych pracovnikov objednavatel’a.

Lehota splatnosti faktary je do 30 dni odo dna jej dorudenia objednavatel'ovi. Ak posledny deti lehoty pripadne na
sobotu, nedel'n alebo sviatok, je poslednym diiom lehoty najbliz§i nasledujuci pracovny den. Objednévatel’ je
opravneny bez zaplatenia vratit’ zhotovitel'ovi faktlru, ktord je v rozpore s touto zmluvou alebo vSeobecne zavdznymi
pravnymi predpismi, pri¢om sa zastavuje plynutie lehoty splatnosti faktiry. Po doruceni riadne vyhotovenej faktary
objednévatel'ovi zacina plynit nova lehota splatnosti faktury. Za den splnenia finan¢ného zavizku sa povazuje den
odpisania sumy pefiazného zavizku z uétu objednavatela v prospech uctu zhotovitela, ktory je uvedeny v tejto
zmluve. V bankovom styku budi pouzivané variabilné symboly uvedené na prislusnej faktare. Konstantné symboly
budu pouzivané podl'a platnych bankovych pravidiel.
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ZoD na vypracovanie projektovej dokumentdcie na stavbu ¢. 099 - Rekonstrukcia spodovych bodov - 1. etapa (DN 700)
na trase ropovodu PS 3 Rimavska Sobota — PS 4 Tupa
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavky zhotovitela voCi objednavatelovi vzniknuté z tejto zmluvy, nie je
zhotovitel’ opravneny postupit’ tretej osobe bez predchadzajiiceho pisomného sthlasu objednavatel’a.

(‘1*1; \Ys
ZMLUVNE POKUTY

Zhotovitel' sa zavdzuje zaplatit’ objednavatel'ovi na zaklade uplatnenia zmluvnu pokutu vo vyske zodpovedajucej
Ciastke 0,02 % z ceny diela dohodnutej v bode 3.1 tejto zmluvy za kazdy denn omeskania zhotovitel'a so splnenim
kazdého ¢iastkového vykonu podla bodu 2.1 tejto zmluvy alebo s odstranenim vad diela podla bodu 6.5 tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny zaplatit' zmluvné pokuty uplatnené podl’a bodu 5.1 tejto zmluvy do 14 dni od ich uplatnenia
objednavatel’'om.

Zaplatenie zmluvnych pokut nezbavuje zhotovitela diela zodpovednosti za sposobenu skodu, ktord vznikla
Z porusenia zmluvnej povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou a povinnosti uhradit’ ju v plnom rozsahu. Zaplatené
zmluvné pokuty sa neodpocitavaji od vysky sposobenej skody.

Pre pripad omeskania objednavatela suhradou ceny diela na zaklade riadne vyhotovenej a dorudenej faktury
zhotovitel'a sa zmluvné strany dohodli na uroku z omeskania vo vyske 0,02 % z nezaplatenej sumy za kazdy den
omeskania.

CL VI
ZODPOVEDNOST ZA VADY
ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo je vykonané podl'a podmienok tejto zmluvy, bez akychkol'vek vad, v sulade so
v§eobecne zavdznymi pravnymi predpismi, bez porusenia prav tretich osob, ze dielo bude mat’ vlastnosti dohodnuté v
tejto zmluve a bude zodpovedat’ kvalitativnym poziadavkam, stanovenym v platnych slovenskych technickych
normach.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov prevzatych od objednavatela v
pripade, Ze zhotovitel' ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost, pripadne na fu
bezodkladne pisomne upozornil objednavatel’a, a ten na ich pouziti pisomne trval.

Zaruéna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 5 rokov. Zaruéna doba zalina plynit’ ditom
protokolarneho prevzatia diela objednavatelom. Zarucna doba neplynie v Case, kedy objednavatel’ nemohol dielo
uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel’.

Objednavatel’ sa zavizuje, ze vady diela oznami zhotovitel'ovi bezodkladne po ich zisteni pisomne a v zmysle § 564
Obchodného zakonnika uplatni svoj narok z vad plnenia. Za pisomne uplatnent reklamaciu (ozndmenie vad) sa
povazuje aj reklamacia podana e-mailom alebo faxom. Doba od oznamenia vad zhotovitel'ovi aZ do odstranenia vad
sa do zarucnej doby nepocita, o tiito dobu sa zaru¢na doba predlzuje.

Zhotovitel sa zavizuje zacat’ s odstranovanim vad diela najneskor do 3 dni od dorucenia ziadosti objednavatela na
ich odstranenie a vady bezplatne odstranit’ v ¢o najkratSom case, najneskor do 15 dni od reklamacie vady, ak sa
zmluvné strany nedohodnt pisomne inak.

Ak zhotovitel’ nezacne s odstrafiovanim vad v ¢ase podl'a bodu 6.5 tejto zmluvy alebo ak vady neodstrani v ur¢enom
Case, objednavatel’ je opravneny zabezpecit’ odstranenie vad na naklady zhotovitel'a a ma pravo zapocitat’ naklady na
odstranenie vad, resp. zl'avu z ceny, pripadne vzniknuté Skody a zmluvné pokuty proti pohl'adavkam zhotovitel'a voci
objednéavatel'ovi.

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené jeho pripadnymi subdodavatel'mi v rovnakom rozsahu, ako
keby dielo zhotovil sam.

Zhotovitel’ prehlasuje a zodpoveda za to, ze predmet jeho plnenia nie je zat'aZzeny pravami tretich osob.

Zhotovitel' sa zavdzuje v pripade ziadosti objednavatela odstranit’ aj také vady, zodpovednost za vznik ktorych
popiera, s tym, ze nasledne budu rieSené otazky zodpovednosti a znasania nakladov.

CL VII
DALSIE ZMLUVNE DOHODY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky podklady objednavatela pre plnenie tejto zmluvy, skutoCnosti, ktoré sa v
suvislosti s pripravou alebo plnenim tejto zmluvy navzajom o druhej zmluvnej strane dozvedia (najmé skutocnosti
obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy), ktoré nie su vSeobecne zname alebo bezne dostupné v prislusnych
obchodnych kruhoch sa povazuji za déverné, nesmu byt’ zverejnené, poskytnuté alebo spristupnené tretej osobe bez
suhlasu druhej zmluvnej strany a nesmu byt pouzité na iny ucel ako na plnenie zakonnych povinnosti alebo
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ZoD na vypracovanie projektovej dokumentdcie na stavbu ¢. 099 - Rekonstrukcia spodovych bodov - 1. etapa (DN 700)
na trase ropovodu PS 3 Rimavska Sobota — PS 4 Tupa
zmluvnych povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy. Zhotovitel' sa zavédzuje zachovavat obchodné tajomstvo a
dodrziavat’ ustanovenia Organiza¢nej smernice ¢. 1/2012 na ochranu obchodného tajomstva TRANSPETROL, a.s.,
s ktorou bol oboznameny pri podpise tejto zmluvy. Tento zavdzok sa zmluvné strany zavédzuju dodrziavat bez
Casového obmedzenia aj po zaniku tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavédzuje, Ze pocas realizacie predmetu diela budi podklady pre realizaciu diela ako aj ostatné
dokumenty, ktoré obdrzal od objednavatela ulozené tak, aby boli pristupné iba opravnenym pracovnikom
zhotovitel'a. Zhotovitel’ je opravneny v nevyhnutnom rozsahu poskytnat’ za rovnakych podmienok, s povinnost'ou
podl'a bodu 7.1 tejto zmluvy, potrebnt ¢ast’ podkladov svojim pripadnym subdodavatel'om.

Zhotovitel' sa zavidzuje, ze pristipi na zmenu zavizku v pripadoch, kedy sa po uzatvoreni zmluvy zmenia
vychodiskové podklady, rozhodujice pre uzatvorenie tejto zmluvy, alebo ked vznikni nové poziadavky
objednavatela.

Zhotovitel' je povinny pri vypracovavani PD postupovat’ s nalezitou odbornou starostlivostou. Zavdzuje sa
dodrziavat podmienky tejto zmluvy, vSeobecne zavdzné pravne predpisy, platné STN, interné predpisy
objednavatel’a, s ktorymi bol oboznameny a pokyny objednavatel’a, zastipeného opravnenymi osobami.

Nebezpecenstvo Skody na diele ako aj na veciach potrebnych na zhotovenie diela znasa zhotovitel az do Casu
zéaverecného protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktora vznikne objednavatelovi, zhotovitelovi alebo tretim osobam v dosledku
porusenia povinnosti zhotovitel'a, vyplyvajiicich z tohto zmluvného vztahu, vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov alebo porusenim inej pravnej povinnosti. O Skodach bude zhotovitel objednavatela neodkladne
informovat’ a zavdzuje sa nahradit’ vzniknuti Skodu resp. vykonat’ opatrenia k odstraneniu $kod bez zbytocného
odkladu. Zhotovitel' je povinny na poziadanie bezodkladne poskytnut’ si¢innost’ potrebni na preverenie okolnosti
vzniku skody a jej vysky a uhradit’ naklady spojené so zistovanim rozsahu Skody a jej uplatnenim. Zhotovitel' sa
zavézuje vynalozit’ maximalne usilie a odborni starostlivost’ na predchadzanie vzniku §kod a zniZenie ich rozsahu,
zabezpeCit’ preventivne opatrenia, kvalifikovant stéinnost’ vo vztahu k povinnosti predchadzat’ skodam, obmedzeniu
ich rozsahu, zakrocovaciu povinnost’ pri hroziacej skode, opatrenia na odvratenie alebo zmiernenie Skody, zabezpecit
a kontrolovat’ riadne plnenie svojich povinnosti vyplyvajucich zo zavidzkového vztahu. V pripade, ak v dosledku
porusenia povinnosti zhotovitel'a dojde k vzniku Skody, uplatneniu pokut alebo inému sankénému postihu
objednavatela, je zhotovitel’ povinny takto spdsobent Skodu nahradit’.

Od zmluvy je mozné odstupit’ len v pripadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo zékon.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle § 345
Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, mdze opravnena strana od zmluvy odstipit’, pokial’ to oznami
pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytocného odkladu, najneskdr vsak do 30 dni po tom, ako sa o poruseni
dozvedela, resp. mohla dozvediet'. Pre urcenie lehoty je rozhodujici datum dorucenia oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej trva, alebo nevyuzije v lehote
podla bodu 7.8 tejto zmluvy pravo od zmluvy odstipit, moze od zmluvy odstapit’ len spdsobom pre nepodstatné
porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

Odstipenim od zmluvy zmluva zanikd diiom dorucenia pisomného prejavu vole opravnenej strany druhej zmluvnej
strane. Odstipenim od zmluvy nie je dotknuté pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty a nahradu Skody vzniknutej
porusenim zmluvy.

Za podstatné poruSenie zmluvy zo strany zhotovitela sa povazuje najmi nesplnenie zavdzku odovzdat dielo
V dohodnutom zmluvnom termine, neplnenie kvalitativno-technickych podmienok uréenych touto zmluvou,
v§eobecne zavdznymi pravnymi predpismi alebo platnymi STN, neodstranenie objednavatelom reklamovanych vad
diela v zmluvne ur¢enych lehotach.

V pripade, ze dojde k zaniku tejto zmluvy, objednavatel’ je opravneny poverit' dokoncenim alebo zmenou diela ina
pravnicku alebo fyzicka osobu.

Po splneni zavdzku podl'a bodu 1.2 tejto zmluvy, je objednavatel’ opravneny poverit’ doplnenim alebo zmenou diela aj
ina osobu ako zhotovitela.

V pripade, ze d6jde k zaniku tejto zmluvy z ddvodu, za ktory zodpoveda zhotovitel', zavdzuje sa zhotovitel’, ze uhradi
objednévatel'ovi sumu, ktord bude zodpovedat’ rozdielu medzi zmluvnou cenou dohodnutou podla tejto zmluvy
a cenou dohodnutou medzi objednavatel'om a nahradnym zhotovitel'om na dokoncenie diela.

CL VIII
ZAVERECNE USTANOVENIA

Ostatné prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajuce z tohto zmluvného vztahu sa budu riadit’ prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.
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ZoD na vypracovanie projektovej dokumentdcie na stavbu ¢. 099 - Rekonstrukcia spodovych bodov - 1. etapa (DN 700)
na trase ropovodu PS 3 Rimavska Sobota — PS 4 Tupa

8.2  Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomnymi dodatkami k tejto zmluve obojstranne riadne
podpisanymi zmluvnymi stranami, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.

8.3  Objednavatel' aj zhotovitel sa zavdzuje bez zbytotncho odkladu pisomne informovat druhti zmluvnid stranu
0 pripadnej zmene svojho obchodného mena, pravnej formy, sidla, ICO, DIC, IC pre DPH, opravnenych zastupcov,
bankového spojenia a Cisla uctu, na ktory maju byt poukazané platby a inych skutocnostiach, vyznamnych pre riadne
plnenie tejto zmluvy.

8.4  Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych kazda zmluvna strana dostane dve vyhotovenia.

8.5 Zmluva nadobuda platnost’ ditom jej obojstranného podpisu zmluvnymi stranami a ucinnost’ diiom nasledujicim po
dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Obcianskeho zakonnika a § 5a zakona €. 211/2000 Z.z. o slobode informacii v
zneni neskorSich predpisov v Centralnom registri zmliiv. Zmluvné strany so zverejnenim tejto zmluvy sthlasia.
Zmluvné strany si tito zmluvu precitali a nasledne ju podpisali na znak suhlasu s jej obsahom a toho, Ze ju pochopili
a bez vyhrad prijali a Ze tato zmluva vyjadruje ich slobodnt a vaznu volu.

8.6  Sucast'ou tejto zmluvy o dielo je:

e  Priloha ¢. 1 - Kalkulacia ceny diela
e  Priloha ¢. 2 - Doklady potvrdzujice pravnu subjektivitu zhotovitel'a a opravnenie na vykon ¢innosti podla tejto
zmluvy

V Poprade dna 03.12.2012 V Bratislave dia ....................

zhotovitel : objednéavatel :
Ing. Pavol Adamec Ing. Ivan Krivosudsky
riaditel’ predseda predstavenstva
Oil Gas Projekt, s.r.o. TRANSPETROL, a.s.

Ing. Martin Sustr, PhD.
¢len predstavenstva
TRANSPETROL, a.s.
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