

PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Ekodvor a kompostáreň v obci Imeľ	
Kód ITMS	24140110259	
Operačný program	Životné prostredie	
Spoluфинанovaný z	Kohézneho fondu (KF)	
Prioritná os	4 Odpadové hospodárstvo	
Opatrenie	4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Hospodárenie s domácim a priemyselným odpadom	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Činnosti súvisiace so životným prostredím	100	Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Západné Slovensko
NUTS III	Nitriansky kraj
Okres	Komárno
Obec	Imeľ
Ulica	-
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Vytvorenie podmienok efektívneho systému separovaného zberu komunálneho odpadu a zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov rastlinného pôvodu
Špecifický cieľ projektu 1	Zefektívnenie a rozšírenie separovaného zberu komunálneho odpadu v obci výstavbou zberného dvora komunálneho odpadu
Špecifický cieľ projektu 2	Vytvorenie priestorových a technických podmienok na zhodnocovanie rastlinného komunálneho odpadu
Špecifický cieľ projektu 3	Zlepšenie podmienok na zefektívnenie manipulácie s odpadmi zvýšením technickej úrovne vybavenia zberného dvora
Špecifický cieľ projektu 4	Zvýšenie ekologického povedomia obyvateľov propagáciou významu separovaného zberu odpadov
Špecifický cieľ projektu 5	Zvýšenie ekologického povedomia občanov ako základu pre aktívny výkon separácie a zhodnocovania rastlinného, biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet zakúpených kontajnerov	počet	0	2012	6	2013
	Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	0	2012	1	2013
	Počet žien využívajúcich výsledky projektu	počet	0	2012	1085	2013
	Počet aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti zhodnocovania odpadov (BRKO)	počet	0	2012	1	2013
	Počet vybudovaných zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov	počet	0	2012	1	2013
	Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet	0	2012	2	2013
	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	0	2012	1	2013
	Počet vyseparovaných zložiek	počet	0	2012	9	2013
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	0	2012	2	2013
	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2012	1	2013
Dopad	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0	2013	465,30	2018
	Podiel počtu žien využívajúcich výsledky projektu na celkovom počte užívateľov (ženy+muži) výsledkov projektu	%	0	2013	52	2018
	Množstvo zhodnotených biologicky rozložiteľných odpadov	t/rok	0	2013	90	2018
	Množstvo upravených odpadov pred ich zhodnotením alebo environmentálne vhodným zneškodnením	t/rok	0	2013	380	2018
	Plocha vybudovaných zberných miest a dvorov	m ²	0	2013	7952,60	2018
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2013	2	2018
	Počet obyvateľov a subjektov zapojených do aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti zhodnocovania odpadov (BRKO)	počet	0	2013	2063	2018
	Počet obyvateľov resp. subjektov zapojených do informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2013	2063	2018
	Počet znevýhodnených osôb využívajúcich výsledky projektu	počet	0	2013	917	2018

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet zakúpených kontajnerov	počet	0	2012	6	2013
	Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	0	2012	1	2013
	Počet aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti zhodnocovania odpadov (BRKO)	počet	0	2012	1	2013
	Počet vybudovaných zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov	počet	0	2012	1	2013
	Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet	0	2012	2	2013
	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	0	2012	1	2013
	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2012	1	2013

Dopad	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0	2013	465,30	2018
	Množstvo zhodnotených biologicky rozložiteľných odpadov	t/rok	0	2013	90	2018
	Množstvo upravených odpadov pred ich zhodnotením alebo environmentálne vhodným zneškodnením	t/rok	0	2013	380	2018
	Plocha vybudovaných zberných miest a dvorov	m ²	0	2013	7952,60	2018
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2013	2	2018
	Počet obyvateľov a subjektov zapojených do aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti zhodnocovania odpadov (BRKO)	počet	0	2013	2063	2018
	Počet obyvateľov resp. subjektov zapojených do informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2013	2063	2018
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet žien využívajúcich výsledky projektu	počet	0	2012	1085	2013
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	0	2012	2	2013
Dopad	Podiel počtu žien využívajúcich výsledky projektu na celkovom počte užívateľov (ženy+muži) výsledkov projektu	%	0	2013	52	2018
	Počet znevýhodnených osôb využívajúcich výsledky projektu	počet	0	2013	917	2018

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Meraná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 Výstavba zberného dvora a kompostárne	Počet žien využívajúcich výsledky projektu	počet	1085
		Počet vybudovaných zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov	počet	1
		Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	1
		Počet vyseparovaných zložiek	počet	9
		Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	2
2	Aktivita 2 Technologické a technické vybavenie zberného dvora a kompostárne	Počet zakúpených kontajnerov	počet	6
		Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	1
		Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet	2
3	Aktivita 3 Zvýšenie ekologického povedomia obyvateľov obce	Počet aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti zhodnocovania odpadov (BRKO)	počet	1
		Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	1

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1 Výstavba zberného dvora a kompostárne	04/2012	07/2013
Aktivita 2 Technologické a technické vybavenie zberného dvora a kompostárne	06/2012	08/2013
Aktivita 3 Zvýšenie ekologického povedomia obyvateľov obce	04/2012	07/2013
Aktivita 4 Verejné obstarávanie	04/2012	12/2013
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	04/2012	12/2013
Publicita a informovanosť	04/2012	12/2013

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
637003 Propagácia, reklama a inzercia	576,00	0,00	576,00	Aktivita 3 Zvýšenie ekologického povedomia obyvateľov obce
637004 Všeobecné služby	984,00	0,00	984,00	Publicita a informovanosť
637005 Špeciálne služby	4 023,00	0,00	4 023,00	Aktivita 4 Verejné obstarávanie
	9 950,00	0,00	9 950,00	Riadenie projektu
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	15 576,00	0,00	15 576,00	Aktivita 2 Technologické a technické vybavenie zberného dvora a kompostárne
714004 Nákup Nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov, traktorov	215 898,00	0,00	215 898,00	Aktivita 2 Technologické a technické vybavenie zberného dvora a kompostárne
716 Prípravná a projektová dokumentácia	2 700,00	0,00	2 700,00	Aktivita 1 Výstavba zberného dvora a kompostárne
717001 Realizácia nových stavieb	568 083,28	0,00	568 083,28	Aktivita 1 Výstavba zberného dvora a kompostárne
CELKOVO	817 790,28	0,00	817 790,28	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 Výstavba zberného dvora a kompostárne	570 783,28	0,00	570 783,28
2	Aktivita 2 Technologické a technické vybavenie zberného dvora a kompostárne	231 474,00	0,00	231 474,00
3	Aktivita 3 Zvýšenie ekologického povedomia obyvateľov obce	576,00	0,00	576,00
4	Aktivita 4 Verejné obstarávanie	4 023,00	0,00	4 023,00
Podporné aktivity				
	riadenie projektu	9 950,00	0,00	9 950,00
	Publicita a informovanosť	984,00	0,00	984,00
CELKOVO			0,00	817 790,28

