SOFTIP, a.s., divizia ESS

Zmluva o dielo ¢. 20113003

SOFTIP, a. s.
so sidlom Business Center Aruba, Galvaniho 7/D
Bratislava 821 04

ICo: 36 785 512
IC DPH:  SK2022390942
DIC: 2022390942

spolo¢nost zapisana v obchodnom registri
vedenom Okresnym sidom Bratislava I, oddiel Sa,
vlozka 4151/B
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
€. uctu: I
V zastUpeni: Ing. DuSan Guldan, predseda
predstavenstva

(d’alej len “Zhotovitel®)

Slovenska akadémia vied - drad
so  sidlom Stefanikova 49,
PSC: 814 39

Bratislava

ICO: 00037869

IC DPH:

DIC: 2020844914

Zriadena na zaklade zakona ¢.133/2002 Z.z.

Bank.spojenie: Statna
& Gctu:
V zastupeni: Ing. Jan Malik, CSc.
veduci Uradu SAV
(d'alej len “Objednavatel®)

pokladnica

Cislo zmluvy:

uzavreli tito Zmluvu o dielo v stlade s ustanovenim § 536 a nasledujlcich zakona €. 513/1991 Z.z., Obchodny

zakonnik, v zneni neskorsich predpisov
(d'alej len “Zmluva”)

Zmluvné strany, vedome si svojich zaviazkov v tejto Zmluve obsiahnutych a s imyslom byt touto Zmluvou viazané,

dohodli sa na nasledujlicom zneni Zmluvy:

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvaraju tuto Zmluvu na zaklade rokovacieho konania bez zverejnenia v stlade s ustanovenim
§ 58 ods. 1 pism. b) Zakona ¢. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel prehlasuje, Ze spiiia vietky podmienky a poZiadavky v tejto Zmluve stanovené a je opravneny tito

Zmluva je uzatvorena v sulade so zakonom ¢. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze spoloc¢ne dia 8.3.2006 uzatvorili zmluvu o dielo ¢. 12025112 (d'alej len
,Hlavna zmluva o dielo"), na ktorej zadklade dodal Zhotovitel Objednavatelovi aplikacné programové
vybavenie . S ohladom na to, Ze predmetom plnenia Hlavnej zmluvy o dielo bolo dodanie informacného
systému, ktory ma povahu pocitacového programu (softvéru) vo zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 pism. a)
zdkona €. 618/2003 Z. z ., autorsky zakon, v zneni neskorSich predpisov (d'alej len ,autorsky zakon*)
a s ohladom na to, Ze pravo menit, spracovavat ako aj inak upravovat dodany softvér prindlezi v stlade
s autorskym zakonom vyhradne Zhotovitelovi, uzatvaraju zmluvné strany tato Zmluvu na zdaklade
rokovacieho konania bez zverejnenia v sulade s ustanovenim § 58 ods. 1 pism. b) zakona ¢. 25/2006 Z. z., o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d'alej len ,ZvV0"). U¢elom Zmluvy st zmeny
aplikacného programového vybavenia Softip Profit v stvislosti s rozsirenim funkcionality v sekcii riadenie

1. ZAKLADNE USTANOVENIA
1.1

Zmluvu uzavriet a riadne plnit zavazky v nej obsiahnuté.
1.2

niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.
1.3

ekonomickych procesov a personalne a mzdové riadenie.
1.4

Objednavatel prehlasuje, Ze spiia vietky podmienky a poZiadavky v tejto Zmluve stanovené a je opravneny
tato Zmluvu uzavriet a riadne plnit zavazky v nej obsiahnuté.
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2. PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotovitel sa touto Zmluvou zavdzuje vykonat pre Objednavatela dielo, ktorym sa rozumeja Zmeny
aplika¢ného programového vybavenia Softip v suvislosti s rozSirenim funkcionality v sekcii riadenie
ekonomickych procesov a personalne a mzdové riadenie (d’alej len ,Dielo” ) v rozsahu uvedenom v prilohe ¢.
1- Funk¢na Specifikacia Diela ,a to za cenu a podmienok d'alej stanovenych v tejto Zmluve.

2.2 Objednavatel sa touto Zmluvou zavizuje uhradit Zhotovitelovi za poskytnuté plnenia cenu podla tejto
Zmluvy.

2.3 Sucastou plneni je aj softvér, Objednavatel vyhlasuje, ze sa s nim zoznamil v dostato¢hom rozsahu
a vyslovne suhlasi s jeho $pecifikaciami, funkciami, urenim ako aj ostatnymi vlastnost ami, ako s uvedené
v cenovej ponuke k softvéru. Predmetom tejto Zmluvy nie je vyber vhodného softvéru, ale jeho riadne
dodanie.

2.4 Objednavatel sa touto Zmluvou dalej zavdzuje poskytnit Zhotovitelovi sicinnost potrebni pre plnenie
zavazkov Zhotovitela, a to minimalne v rozsahu stanovenom v Prilohe €. 4 tejto Zmluvy.

2.5 Sucastou plneni podla tejto Zmluvy nie je poskytnutie zdrojovych textov k softvéru ani dodanie
podkladovych materidlov potrebnych na jeho pripravu.

3. DOBA PLNENIA

3.1 PInenie podla tejto Zmluvy sa Zhotovitel zavdzuje odovzdat Objednavatelovi v termine do troch (3) tyzdfiov
od podpisu tejto zmluvy.

3.2 V pripade omeskania Objednavatela podla tejto Zmluvy, alebo s poskytnutim potrebnej sucinnosti, je
Zhotovitel opravneny po pisomnom upozorneni Objednavatela na také omeSkanie, pozastavit prace na
zhotovovani Diela (dplne ¢i CiastoCne), dokial neddjde zo strany Objedndvatela k ndprave. Terminy plnenia
Zhotovitela sa predlzuji o dobu zastavenia prac ako aj o dalSiu primerant dobu, potrebni pre opatovné
obnovenie plneni Zhotovitela.

4. MIESTO PLNENIA

4.1 Miesto plnenia je :
Slovenska akadémia vied - Urad
Stefanikova 49, Bratislava
PSC: 814 39

5. CENA A PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Objednavatel' sa zavazuje Zhotovitelovi uhradit celkovd cenu za predmet zmluvy podla ods.2.1 tejto
Zmluvy, ktora strany dohodli ako cenu zmluvnu a ktord ¢ini

270 000,- EUR bez DPH
(slovami: dvestosedemdesiat tisic eur bez DPH)
T.j. 324 000,- EUR s DPH
( slovami tristodvadsat Styritisic eur s DPH).

5.1.1 Cena diela bola stanovena dohodou zmluvnych stran a v sulade so zdkonom ¢. 18./1996 Z.z o cenach
v zneni neskorSich predpisov a Vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z.z. ,ktorou sa vykonava zdkon o cendch
v zneni neskorsSich predpisov. Kalkulacia celkovej ceny plnenia je Specifikovana v Prilohe €. 5 tejto Zmluvy.

5.1.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitelovi vznikne narok na zaplatenie celkovej ceny podla bodu 5.1
postupne ,po castiach, vzdy po splneni prislusnej etapy , Specifikovanej v Prilohe €. 3.

5.2 Ak faktira neobsahuje stanovené ndlezitosti podla § 71 Zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorSich predpisov alebo v nej nebudd spravne uvedené Udaje, je Objednavatel opravneny ju
vratit v lehote piatich (5) kalendarnych dni po jej doru€eni Zhotovitelovi, s uvedenim chybajucich nalezitosti
alebo nespravnych udajov. V takom pripade sa preruSuje plynutie lehoty splatnosti a nova lehota zacne
plynut dorucenim riadnej faktary. Ak Objednavatel faktiru vrati bezdévodne, bez uvedenia chyb alebo po
dohodnutom termine, lehota splatnosti sa neprerusuje. Tym nie je dotknutd povinnost Zhotovitela dodat
Objednavatelovi riadnu fakturu.
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5.3 Cena bude uhradena na zaklade faktury vystavenej Zhotovitelom v lehote splatnosti 30 dni po jej doruceni
Objednavatelovi .

5.4 Penazné plnenie bude platené bankovym prevodom na ucet druhej strany uvedeny vo fakture.

5.5 V pripade nedodania diela - predmetu zmluvy v dohodnutom termine zhotovitel' zaplati objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny Diela (bez DPH) za kazdy, aj zacaty den omeskania.

5.6 V pripade omeskania so zaplatenim penaznej Ciastky je objednavatel povinny zaplatit zhotovitelovi Grok
z omesSkania vo vySke 0,05 % za kazdy aj len zacaty den omeskania. Tym nie je dotknuty ani obmedzeny
narok opravnenej strany na nahradu vzniknutej Skody.

6. SPOSOB ZHOTOVENIA DIELA

6.1 Rozsah a spdsob zhotovenia diela je Specifikovany v Prilohe €. 1 tejto zmluvy.

7. ZMENY DIELA V PRIEBEHU PLNENIA

7.1 Ktordkolvek zo zmluvnych stran je opravnena navrhnit pisomne zmeny Diela pred jeho dokoncenim.

7.2 Zhotovitel sa na pisomnu vyzvu Objednavatela zavdzuje vyhodnotit dosledky Objednavatelom navrhnutych
zmien Diela, ktoré budid zahffiat hodnotenie dopadov takych zmien na cenu a rozsah plneni, dohodnuté
terminy odovzdani a rozsah potrebnej stc¢innosti (dalej len ,Specifikacia dosledkov®).

7.3 Akékolvek zmeny Diela musia byt dohodnuté formou pisomného dodatku k tejto Zmluve, ktorym dojde
k iprave zmluvnych podmienok v silade so Specifikaciou désledkov alebo (ak zmenu navrhol Zhotovitel)
v stlade s dohodou zmluvnych stran, ak nie je v konkrétnom pripade touto Zmluvou stanovené inak.

8. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Odovzdanie a prevzatie Diela prebieha po etapach na zaklade akceptacnych protokolov o dodanom plneni,
ktoré si vyhotovené na zaver etapy podpory nabehu. Akceptacny protokol potvrdzuje zamestnanec
objednavatela, ktory bol urceny objednavatelom.

8.2 Etapa alebo Dielo su povazované za akceptované bez vyhrad, ak nie su v akceptacnych protokoloch uvedené
Ziadne vady.

8.3 Etapa alebo Dielo si povazované za akceptované s vyhradami, ak nie je v rdmci podpory nabehu zistena ani
jedna Kriticka vada a viac ako pat (5) Hlavnych vad. Kategorizacia vad je stanovena v Prilohe ¢. 10 tejto
Zmluvy.

8.4 Ak v ramci podpory nabehu nie su splnené podmienky pre akceptaciu (bez vyhrad ¢i s vyhradami), uvedie
Objednavatel vady Zhotovitelovi pisomne do akceptacného protokolu po ukonceni podpory nabehu,
pripadne najneskoér do Strnastich dni odo dna ukoncenia podpory nabehu. Vtakom oznameni je
Objednavatel povinny vady dostato¢ne popisat, vratane ich kategorizacie.

8.5 V pripade, Ze Objednavatel' oznamil Zhotovitelovi vady, ktoré brania akceptacii, v sulade s touto Zmluvou,
zavdzuje sa Zhotovitel také vady bez zbytocného omeskania odstranit v terminoch podla bodu 7.5.
Vseobecnych obchodnych podmienok Softip (Priloha ¢. 10 tejto zmluvy). Koordinator projektu po dodani
opraveného diela urci klicového pouzivatela, ktory v potvrdi odstranenie zistenych vad do akceptacného
protokolu do 3 pracovnych dni po dodani opraveného diela,. Objednavatel vSak nie je opravneny v ramci
overovania uplatnit vady, ktoré mohol a mal zistit a oznamit v rdmci podpory nabehu.

8.6 Ak vramci podpory nabehu nebudu zistené vady, braniace akceptdcii, povazuje sa etapa alebo Dielo za
riadne prevzaté, o ¢om je Objednavatel povinny Zhotovitela pisomne informovat bez zbyto¢ného omeskania.
O prevzati Diela podpiSu zmluvné strany ,Celkovy akceptacny protokol o prevzati Diela“, pricom ich vzory
tvoria Prilohu ¢. 6 tejto Zmluvy, a to najneskor do troch (3) pracovnych dni odo dna uplynutia lehoty
“podpory nabehu prevadzky APV“.

8.7  Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze etapu alebo Dielo budi povazovat za riadne prevzaté aj ked”

8.7.1 Objednavatel zacal etapu alebo Dielo pouzivat po ukonceni podpory nabehu prevadzky APV pre iné ucely,

ako pre Ucely testovania alebo umoznil také pouzivanie tretej osobe,

8.7.2 Objednavatel riadne a v€as neoznamil Zhotovitelovi vady, ktoré brania prevzatiu etapy ¢i Diela,
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8.7.3 Objednavatel' riadne avcas nepodpisal prislusny protokol o prevzati vsulade s predchadzajiucimi
ustanoveniami.

9. ODOVZDANIE A PREVZATIE APV
9.1 Poskytovatel sa zavdzuje odovzdat APV Nadobudatelovi v stlade s touto Zmluvou a VOP

9.2 Nadobudatel je povinny prevzatie APV potvrdit podpisom Preberacieho protokolu APV, ktorého vzor tvori
Prilohu €. 7 tejto Zmluvy - Vzor Preberacieho protokolu licencii

10. VLASTNICKE PRAVO A PRAVA POUZITIA

10.1  Vlastnicke pravo k veciam, ktoré sa maji podla tejto Zmluvy stat vlastnictvom Objednavatela, nadobdda
Objednavatel dihom Uplného zaplatenia ceny podla tejto Zmluvy. Na dobu od dodania takych veci do dna
uplného zaplatenia ceny podla tejto Zmluvy udeluje Zhotovitel Objednavatelovi pravo taki vec uzivat
v rozsahu a v sulade s ucelom podla tejto Zmluvy.

10.2 Ak je stucastou plneni podla tejto Zmluvy autorské dielo v zmysle ust. § 7 zakona ¢. 618/2003 Z. z.,
o autorskom prave a pravach suvisiacich s autorskym pravom, v zneni neskorSich predpisov (dalej len
,2autorsky zakon“), poskytuje Zhotovitel Objednavatelovi licenciu na pouzivanie autorského diela v sulade
a s Ucelom podla tejto Zmluvy, a to s ucinnost ou odo dna dodania takého autorského diela.

10.3 Objednavatel je opravneny pouzivat autorské diela v sdlade s ich funkénym vymedzenim podla tejto Zmluvy
a v sulade s pokynmi poskytnutymi formou dokumentdcie ¢i v ramci zaskolenia. Ak tato Zmluva nestanovi
inak, Objednavatel nema opravnenie zasahovat alebo upravovat autorské dielo s vynimkou zasahov, ktoré v
sulade s donucujicimi ustanoveniami pravnych predpisov nevyzaduju suhlas poskytovatela licencie.

10.4 Predchadzajlce ustanovenia tohto ¢lanku sa nevzt ahuji na systémové vybavenie, ak je poskytované v silade
s touto Zmluvou. Pouzivatelské prava Objedndavatela vo vzt ahu k systémovému vybaveniu s Specifikované
v tejto Zmluve a/alebo v dokumentacii, poskytnuté Zhotovitelom spolocne s takymto vybavenim.

10.5 Zmluvné strany vyslovne wvyhlasuji, ze ak pri vykonavani Diela vznikne ¢innostou Zhotovitela
a Objednavatela dielo spoluautorov podla autorského zdkona, dohodnu sa strany na spOsobe vysporiadania
vzajomnych prav k takému dielu, a to bez zbytocného omeskania odo dna, kedy k tomu jedna strana druhu
stranu pisomne vyzve.

11. PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

11.1  Zhotovitel sa touto Zmluvou zavazuje:
11.1.1  zhotovit Dielo podla tejto Zmluvy riadne a v¢as s potrebnou odbornou starostlivost ou;

11.1.2  pri vykonavani prac v sidle Objednavatela dodrziavat platné a Gc¢inné predpisy o ochrane bezpecnosti
prace a zdravia pri prdci, poziarnej ochrany, hygieny prace a zivotného prostredia;

11.1.3  zaistit, aby jeho zamestnanci dodrZiavali vSetky interné predpisy Objednavatela, s ktorymi boli
Objednavatelom vopred oboznameni;

11.1.4 chrénit prava duSevného vlastnictva patriace Objednavatelovi ako aj prava tretich os6b, ktoré by mohli byt
plnenim Zmluvy dotknuté.

11.2  Zhotovitel' je opravneny poskytnat vysledok cinnosti, ktory je predmetom Diela, aj inym osobam nez je
Objednavatel.

11.3 Objedndvatel sa touto Zmluvou zavizuje umoznit Zhotovitelovi plnenia podla tejto Zmluvy, spolupracovat
so Zhotovitelom pri plneni tejto Zmluvy, najmia mu s dostato¢nym predstihom poskytovat vzdy sucinnost,
Uplné, pravdivé a vcasné informacie potrebné pre riadne plnenie zavazkov Zhotovitela, a to v rozsahu
najmenej podla tejto Zmluvy, najma jej Prilohy ¢€.9.

11.4 Objednavatel sa zavdzuje pri vykondvani prdc zamestnancami Zhotovitela v sidle Objedndvatela a na jeho
pracoviskach:

11.4.1 vytvorit podmienky pre bezpecnost a na ochranu zdravia pri praci,
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11.4.2 postupovat v zmysle § 17 ods. 6 zakona NR SR ¢. 124/2006 Z.z. v pripade, Ze zamestnanec Zhotovitela
utrpi pracovny Uraz.

12. ZARUKA

12.1  Zhotovitel' poskytuje zaruku, Ze Dielo md ku dnu prevzatia funkéné vlastnosti uvedené v tejto Zmluve

12.2

(Priloha ¢. 1 - Specifikacia Diela) a je bez pravnych vad.

Zaruka sa poskytuje na dobu dvadsat Styri (24) mesiacov. Zaru¢na doba zacina plynat driom prevzatia Diela.

13. OPRAVNENE OSOBY

13.1

13.2

Kazda zo zmluvnych stran menuje opravnené osoby, ktoré za fiu budd jednat v stvislosti s plnenim podla
tejto Zmluvy.

Mend opravnenych osbb, ako aj rozsah ich pésobnosti, si uvedené v Prilohe ¢. 8 tejto Zmluvy. Zmluvné
strany su opravnené jednostranne menit opravnené osoby, a to pisomnym oznamenim druhej strane. Zmena
opravnenej osoby nie je povazovana za zmenu tejto Zmluvy.

14. RIESENIE SPOROV

14.1

14.2

Zmluvné strany sa zavdzuju, ze vyvini maximalne Usilie k odstraneniu pripadnych sporov vyplyvajlcich
z tejto Zmluvy vzdjomnou dohodou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade sporu sa obratia na prislusny sud Slovenskej republiky.

15. TRVANIE ZMLUVY

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

15.8

15.9

Tato zmluva sa uzatvara na dobu neurdciti.

Tato Zmluva nadobida platnost dfiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami, iinnost dfiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia.

Zmluvné strany st opravnené odstupit od Zmluvy iba z dévodov stanovenych touto Zmluvou.

Zmluvné strany sa dohodli, ze tuto zmluvu je mozné vypovedat . Vypovednda doba je tri mesiace a zacina
plynat prvym dfiom mesiaca nasledujiceho po doruceni pisomnej vypovede druhej zmluvnej strane.

Tato zmluvu je mozné ukondit aj pisomnou dohodou zmluvnych strdn

Ktordkolvek zmluvna strana mdZe odstlpit od tejto Zmluvy z dévodu podstatného poruSenia zdvdzku
druhej zmluvnej strany (v zmysle § 349 ods.1 zakona ¢. 513/1991 Zb.).

Za podstatné poruSenie zavdazku sa povazuje omeskanie s plnenim zavazku zmluvnej strany, ktoré trva po
dobu viac ako tridsat (30) kalendarnych dni, ak povinna zmluvna strana nezjednd napravu ani v dodatocnej
lehote, ktoru jej poskytne opravnend zmluvna strana v pisomnom ozndmeni, v ktorom Specifikuje porusenie
zavazku, ktorého sa dovolava. Takd primerand lehota nesmie byt kratSia ako patnast (15) kalendarnych dni.

Odstupit od tejto Zmluvy je mozné len v pripade podstatného porusenia povinnosti niektorou zo zmluvnych
stran za predpokladu , Ze toto porusenie nebolo odstranené na zaklade pisomného upozornenia, a to ani
primeranej lehote uvedenej v bode 15.7 tohto ¢lanku. Uinky odstiipenia nastavaji momentom dorucenia
pisomného odstipenia druhej zmluvnej strane. Odstupenim od tejto zmluvy nie je dotknuty narok na
nahradu Skody.

Odstupenie od Zmluvy nema vplyv na plnenie Zhotovitela, ktoré bolo riadne odovzdané a bolo aj prijaté.

15.10 Odstupenim Zmluvy nie si dotknuté ustanovenia tykajuce sa ochrany informacii, volby prava a rieSenia
sporov.
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16. ZAVERECNE USTANOVENIA

16.1 Tato Zmluva predstavuje Uplni dohodu zmluvnych stran o
predchadzajlice dohody, Ustne i pisomné.

predmete tejto Zmluvy a nahradza vsetky

16.2 VsSetky ostatné nalezitosti neupravené touto Zmluvou nemaju vplyv na dohody vyplyvajice z Hlavnej zmluvy

o dielo.

16.3 Pokial by sa ktorékolvek ustanovenie vyplyvajice z tejto Zmluvy ukadzalo ako neplatné ¢i nevymahatelné

alebo sa takym pocas trvania uUcinnosti tejto Zmluvy stalo,

nema taka skutocnost vplyv na ostatné

ustanovenia, ak nestanovi inak donucujdce ustanovenie zakona. Zmluvné strany sa zavdzuju také
ustanovenie nahradit platnym ustanovenim, ktoré je svojim obsahom pévodnému ustanoveniu najblizsie.

16.4 Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené touto Zmluvou sa riadia pravhymi predpismi Slovenskej
republiky, najma obchodnym zdkonnikom a autorskym zakonom.

16.5 Neoddelitelnou sucast ou Zmluvy su tieto Prilohy:

- Priloha ¢. 1 Funkcna Specifikacia Diela

- Priloha ¢. 2 Rekapitulacia licencii

- Priloha¢. 3 Harmonogram plnenia

- Priloha¢. 4 Miesto plnenia

- Priloha¢. 5 Kalkulacia ceny plnenia

- Priloha¢. 6 Akceptacny protokol - vzor

- Priloha¢. 7 Preberaci protokol licencii -vzor

- Priloha ¢. 8 Opravnené osoby

- Priloha ¢. 9 Minimalny rozsah sucinnosti Objednavatela
- Priloha¢. 10 VsSeobecné obchodné podmienky SOFTIP

- Priloha ¢.11 Licencné opravnenia

16.6 Tato Zmluva je uzatvorend piatich (5) rovnopisoch, z ktorych objednavatel obdrzi tri rovnopisy (3) a

zhotovitel obdrzi dva (2) rovnopisy.

Strany prehlasuju, Ze si tito Zmluvu precitali, Ze s jej obsahom stihlasia a na dokaz toho k nej pripdjaju svoje

podpisy.

Za zhotovitela

V Bratislave, dna ................ 20

SOFTIP, a.s.
Ing. Dusan Guldan
predseda predstavenstva

Za objednavatela

Slovenska akadémia vied - Urad
Ing. Jan Malik, CSc.
veduci Uradu SAV
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SOFTIP, a.s., divizia ESS

Priloha ¢. 1

Funkcna sSpecifikacia Diela

Dielom sa rozumie dodavka zmien IS Softip Profit v savislosti s rozSirenim funkcionality v sekcii riadenie
ekonomickych procesov nasledovne:
RozSirenie funkcionality v sekcii riadenie ekonomickych procesov o financné riadenie projektov -FRP,
ktoré umozni:
e automatizovanym spracovanim informacii viest finan¢na (G¢tovna) evidenciu projektov tzv.
projektové uctovnictvo,
e predlozit pri kontrole NKU opravnené nikladové polozky projektu podla pozadovaného ¢lenenia
v redlnom case a pri minimalnej pracnosti,
e pri kontrole NKU predist oznaceniu nakladovych poloziek za neopravnené, ktoré by musela znasat
SAV.
Uvedenu funkcionalitu je mozné zabezpedit :
e podporou automatizacie tvorby financnych planov projektov,
e elektronickou Evidenciou zmlav projektov prepojenou na evidenciu doSlych faktur.
e Prepojenim evidencie odpracovaného casu na projektoch na FRP
Funk¢nost na zostavovanie, evidenciu a financ¢né sledovanie projektov rieSenie zabezpedi:
e Evidenciou projektov podla organizicii a rezort celkom
e Jednotnym spracovanim planov projektov
e Evidenciou kompletnej histérie od poziadavkovych listov podla aktudlneho stavu az po zaradenie do
rozvojového planu projektov

1. TVORBA PLANU PROJEKTOV

Funkcnost na zostavovanie, evidenciu a finan¢né sledovanie projektov zabezpedi:

e  Evidenciu projektov podla organizacii a SAV celkom. Projekty bude mozné evidovat napr. podla:
o Druhov
o Skupin
o Kategorii - podla rozpoctovych nakladov atd'.
o zdrojov financovania (rozpocet, vlastné zdroje, zdroje z EU....)
e Jednotné spracovanie planov projektov
o Rocné
o Strednodobé
o Rozvojové
e  Evidenciu kompletnej histdrie od poziadavkovych listov podla aktudlneho stavu az po zaradenie do
rozvojového planu projektov nasledovne:
o Zaevidovanie poziadavkovych listov
Schvalenie
Zaradenie do rozvojového programu na Urovni organizacie
Zaradenie do rozvojového programu na arovni SAV
Schvaleny projekt
o Ukoncenie projektu
e  Skvalitnenie sledovania a riadenia projektu na zaklade on-line informdacii o nabehnutych nakladoch
evidovanych v ekonomickom systéme.

O O O O

o  Zefektivnenie a zrychlenie zaradenia ukonceného projektu a zaradenie vysledku projektu do evidencie
majetku organizacie
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SOFTIP, a.s., divizia ESS

Takto vytvorena evidencia projektov umozni sledovat histériu jednotlivych navrhov od zadania az po schvalenie,
umozni urcit prioritu jednotlivych projektov vzhladom na financné moznosti SAV. Po schvaleni projektu bude
mozné v kombindcii s planovanim cash flow zadefinovat predpokladané platby suvisiace s projektom a tak zredlnit
finan¢né toky v spolocnosti v priebehu projektov.

RieSenie predpoklada aj moznost sledovania jedného projektu vo viacerych organizaciach, pricom do jednotlivych
Casti evidencie budi mat pristup organizacie vzdy len do svojich Udajov, osobitny pouzivatel (projektovy manazér
prislusného projektu), bude mat pristup ku vsetkym informaciam daného projektu.

Funkénost umozni sledovanie finan¢nych nakladov aj podla CVP.

2. EVIDENCIA ZMLUV PROJEKTOV

Evidencia zmlav v spolocnosti nie je v sucasnosti prepojena na evidenciu doslych faktir. Pri sledovani jednotlivych
projektov je vysoka pracnost pri zistovani aktudlneho stavu rozpracovanosti (fakturdcie) na danom projekte.
Predpokladom pre efektivne financné riadenie projektov je zavedenie elektronické tloziska zmlav (nie je predmetom
ponuky), z ktorého bude mozné ziskat zakladné informacie o parametroch zmluvy/ projektu - cena, fakturacné
milniky, ,zadrzné". Ponuka predpoklada, ze pri realizacii rozsirenej funkénosti pre financné riadenie projektu bude
vytvorena elektronickd evidencia zmldv a objednavok. Vytvorenim jednotného elektronického udloziska zmlav
s prepojenim na evidenciu faktar bude mozné priebeZzne a pri minimalnej pracnosti ziskavat informacie
o finanénom stave konkrétneho projektu. Ponuka predpokladda vytvorenie prepojenia evidencie projektov na
evidenciu zmliv a na evidenciu doslych faktir. Takto bude mozné v obidvoch evidenciach ziskavat informacie
nevyhnutné na sledovanie plnenia zmliv a tym predchadzat neopravnenému cerpaniu nakladov. Evidencia zmlav
a objednavok modze poskytovat podklady na zverejnenie Gdajov na webe. Prepojenie taktiez umozni sledovat stav
Cerpania rozpoctu z pohladu roznych stavov uhrad faktar, t.j. alokovany rozpocet bude priebezne kontrolovany so
stavom financného Cerpania na projekte.

Takto vytvorend evidencia projektov umozni sledovat histériu jednotlivych navrhov od zadania az po schvdlenie,
umozni urcit prioritu jednotlivych projektov vzhladom na finanéné moznosti SAV. Po schvéleni projektu bude
mozné v kombinacii s planovanim cash flow zadefinovat predpokladané platby sivisiace s projektom a tak zrealnit
financné toky v priebehu projektov.

RieSenie predpoklada aj moznost sledovania jedného projektu vo viacerych organizaciach, pricom do jednotlivych
Casti evidencie budi mat pristup organizacie vzdy len do svojich Gdajov, osobitny pouZzivatel (projektovy manazér
prislusného projektu), bude mat pristup ku vsetkym informaciam daného projektu.

Zmluva o dielo ¢. 20113003 Strana ¢. 8z 18
Vyhotovil: Softip a.s.



SOFTIP, a.s., divizia ESS

Priloha ¢. 2

Rekapitulacia licencii APV Softip

APV SOFTIP PROFIT Financné riadenie projektov
pocet uzivatelov : neobmedzeny
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SOFTIP, a.s., divizia ESS

Priloha €. 3
Harmonogram plnenia

Dodavka bude rozdelena na Casti/ etapy projektu:

—— . dodanie do
etapa Popis ¢innosti terminu
1 Analyza poziadaviek, spracovanie detailnej funkénej Specifikacie, d+4
Programovanie uprav, instalacia d+6
2
Interné testovanie d+9
Skolenia d+12
3
Implementacia, pilotna prevadzka d+16

kde d je den nadobudnutia platnosti zmluvy a +x je pocet tyzdnov do ukoncenia prislusnej etapy
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SOFTIP, a.s., divizia ESS

Priloha ¢. 4
Miesto plnenia

Slovenska akadémia vied - Urad
Stefanikova 49, Bratislava
814 39 Bratislava

Miestom plnenia podla tejto Zmluvy je:
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SOFTIP, a.s., divizia ESS

Priloha ¢. 5

Kalkulacia ceny plnenia

Fakturaény milnik Cena bez DPH Cena s DPH
Analyza poziadaviek, spracovanie Detailnej funkcnej

e 81 000,00 € 97 200,00 €
Specifikacie

Programovanie Uprayv, instaldcia, interné testovanie 148 500,00 € 178 200,00 €
Skolenia, implementacia, pilotna prevadzka 40 500,00 € 48 600,00 €
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SOFTIP, a.s., divizia ESS

Priloha ¢. 6

Akceptacny protokol - vzor

Zhotovitel* Objednavatel:

SOFTIP, a. s. Slovenska akadémia vied - trad

so sidlom Business Center Aruba, Galvaniho 7/D so sidlom Stefanikova 49, Bratislava
Bratislava 821 04 PSC: 814 39

Datum prevzatia Cas (od - do)

Miesto prevzatia Zapisal

Predmet preberania

Vystupy:

Por. | Identifikacia Nazov Vystupu

Zoznam Vad:

Por. | Identifikacia

Kategorizacia podla | Lehota na odstranenie
VOP

Poznamka

Stanovisko k akceptacii plnenia: I:]

Bez vyhrad D S vyhradami

Akceptacny protokol tvori neoddelitelnt suc¢ast zmluvy ¢. 20113003

Podpisy:
Za SOFTIP, a.s.: Za Objednavatela:
Datum: Datum:
Podpis: Podpis:
Meno: Meno:
Funkcia: Funkcia:

Zmluva o dielo ¢. 20113003
Vyhotovil: Softip a.s.

Strana ¢. 13z 18




SOFTIP, a.s., divizia ESS

Priloha ¢. 7

Preberaci protokol licencii-vzor

SOFTIP, a. s. Slovenska akadémia vied - trad

so sidlom Business Center Aruba, Galvaniho 7/D so sidlom Stefanikova 49, Bratislava
Bratislava 821 04 PSC: 814 39

Datum prevzatia Cas (od - do)

Miesto prevzatia Zapisal

Nadobudatel svojim podpisom potvrdzuje prevzatie APV v zmysle ods. 2.2

Predmet prevzatia - APV (kéd a nazov):

Cislo verzie APV :

prevzatie inStalacného média s APV a programovou dokumentaciou

Pozndmky k prevzatiu:

Preberaci protokol tvori neoddelitelnt sucast zmluvy ¢. 20113003

Podpisy:
Za SOFTIP, a.s.: Za Objednavatela:
Datum: Datum:
Podpis: Podpis:
Meno: Meno:
Funkcia: Funkcia:
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Priloha ¢. 8
Opravnené osoby

Za Zhotovitela

Projektovy manazér : Mgr. Tatiana Janovcova

Za Objednavatela
- Koordinator: . Mgr. Bouskova Rozalia

ORGANY RIADENIA PROJEKTU A ICH CINNOST POCAS PROJEKTU
1. DEFINiCIE POJMOV

Koordinator - je pracovnik uréeny Objednavatelom, ktory zaist uje zabezpecenie zdrojov a kapacit Objednavatela
potrebnych pre riadne plnenie projektu. Zaist uje aj aktivhu sicinnost a spolupracu zamestnancov Objednévatela v
spolocnych pracovnych timoch.

Projektovy manazér - je pracovnik vymenovany Zhotovitelom, ktory riadi prace na projekte. Zaistuje detailné
planovanie, koordinaciu a kontrolu vsetkych ¢innosti vykondvanych v rdmci projektu.
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SOFTIP, a.s., divizia ESS

Priloha ¢. 9
Minimalny rozsah sucinnosti Objednavatela

Pre riadne zhotovenia Diela a jeho sucasti je potrebna dobre fungujica stcinnost zo strany Objednavatela, ktora
spociva najma v nasledujucich ¢innostiach Objednavatela:

1. Objednavatel najma poskytne Zhotovitelovi informacie a podklady potrebné k riadnemu zhotoveniu Diela,
Specifikaciu vSetkych poziadaviek na vlastnosti a funk¢nost Diela, technické a organiza¢né Udaje tykajlce
sa Objednavatela a jeho partnerov, ako aj d’alSie relevantné podklady (d'alej len ,informacie“). Zhotovitel
nie je zodpovedny za vady Diela sposobené nespravnym alebo nekonkrétnym zadanim ¢i poziadavkami
Objednavatela.

2. Objednavatel' do 5 dni po odovzdani dokumentu detailna funkéna $pecifikacia (DFS) odovzda pripomienky
k dokumentu Detailna funkéna Specifikacia diela.

3. Objednavatel je povinny plnit riadne a v€as zavazky, ktoré prefiho vyplyvaji z tejto zmluvy, najma zavazky
tykajuce sa odovzdavania a preberania Diela.

4. Objednavatel sa zavazuje zaistit na svoje naklady vsetky potrebné predpoklady pre riadne zhotovovanie
Diela Zhotovitelom, a to najméa pracovné miesto pre pracu timu Zhotovitela.

5. Objednavatel sa zavdzuje zaistit potrebnd sic¢innost prostrednictvom svojich pracovnikov s potrebnou
kvalifikaciou a skdsenost ami v dostato¢nom pocte najma pri realizacii akceptacnych testoch.

6. Objednavatel sa zavazuje umoznit Zhotovitelovi a jeho pracovnikom plny pristup k vlastnému
softvérovému a hardvérovému vybaveniu a k automatizovanému i neautomatizovanému informac¢nému
systému v rozsahu nevyhnutnom pre riadne plnenie zmluvnych zavazkov Zhotovitela, a to aj pomocou
dialkového pristupu.

7. Objednavatel sa zavdzuje poskytnut sucinnost podla tejto Zmluvy i subdodavatelom Zhotovitela.

8. Objednavatel' zaisti odpovedajicu propagaciu a podporu projektu v ramci spolocnosti Objednavatela.
Nepostradatelnou sucastou je aktivny pristup managementu spoloc¢nosti Objednavatela na realizacii
projektu najma na kontrolnych procedudrach.
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Priloha ¢. 10
Vseobecné obchodné podmienky SOFTIP
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Priloha ¢. 11

Licencné opravnenia
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