
Zmluva o dielo 
č. 1100017929/2012/5400 

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov  

 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 
1. Objednávateľ:    Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 
      v skrátenej forme „ŽSR“ 
      Klemensova 8, 813 61  Bratislava 
Právna forma:     Iná právnická osoba 
Zapísané:     Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., 
      Oddiel: Po, vložka: č. 312/B 
Štatutárny orgán:    Ing. Štefan Hlinka, generálny riaditeľ ŽSR 
Oprávnený na podpis zmluvy: Ing. Štefan Hlinka, generálny riaditeľ ŽSR 
Oprávnený rokovať: 
- vo veciach zmluvných:  Ing. Milan Podstrelenec, riaditeľ ŽSR - Centrum 

logistiky a obstarávania 
- vo veciach technických:   Ing. Štefan Sedláček, riaditeľ ŽSR, odbor investorský 
IČO:      31 364 501 
DIČ:      2020480121 
IČ DPH:     SK2020480121 
Bankové spojenie:    VÚB, a. s 
Číslo účtu:     35-4700012/0200 
(ďalej ako „objednávateľ“) 
 
 
2. Zhotoviteľ: AŽD SLOVAKIA a. s. 
      Priemyselná 6, 821 09 Bratislava 
Právna forma:     akciová spoločnosť 
Zapísaný:  Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., 

Oddiel: Sa, Vložka číslo: 3650/B 
Štatutárny orgán: predstavenstvo 
Oprávnený konať: 
- vo veciach zmluvných:   Ing. Miroslav Rešl, predseda predstavenstva 
- vo veciach technických:   Ing. Ivan Bartoš, riaditeľ 
      Ing. Jozef Sivák, vedúci montáže 
IČO:      36 194 522 
DIČ:      2020030606 
IČ DPH:     SK2020030606 
Bankové spojenie:    ČSOB a. s. 
Číslo účtu:     302106513/7500 
(ďalej ako „zhotoviteľ“) 

 
 

Článok II. 
 Predmet  zmluvy 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo: „Zabezpečenie priecestného 

zabezpečovacieho zariadenia v km 50,960 na trati Trstená- Kraľovany – realizácia vrátane 
projektovej dokumentácie“. 
 

2. Dielo pozostáva z vypracovania a dodania dokumentácie pre stavebné povolenie 
v podrobnostiach dokumentácie pre realizáciu stavby (ďalej len „DSPRS“), geodetického 
zamerania, schválenia projektovej dokumentácie, v zabezpečení stavebného povolenia a s tým 
súvisiacej inžinierskej činnosti (ďalej len „IČ“), realizácii prípojky nn, zvršku, spodku, priecestného 
zabezpečovacieho zariadenia a vyhotovenia a dodania projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“) 



skutočného vyhotovenia stavby (ďalej len „DSV“) (ďalej v texte len „dielo“). Bližšia špecifikácia 
diela je uvedená v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

 
Projektovú dokumentáciu je potrebné spracovať v zmysle Investičného zadania. Obsah a rozsah 
projektovej dokumentácie musí príslušne zodpovedať Prílohe č. 2 a č. 3 „Sadzobníka pre 
navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností“ Unika 2012. 
 

3. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včasne vykonané dielo prevziať a zaplatiť za takéto dielo 
cenu v zmysle Článku IV. tejto zmluvy. O priebehu a výsledku odovzdávania a preberania diela 
spíšu zmluvné strany preberací protokol v zmysle Článku VI. bod 2 tejto zmluvy. 

 
 

 
Článok III. 

Miesto a čas plnenia predmetu zmluvy 
 

1. Miestom výkonu diela je obvod prislúchajúci priecestiu v km 50,960 priecestné zabezpečovacie 
zariadenie na trati Trstená- Kraľovany. 
 

2. Zhotoviteľ začne dielo vykonávať bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje dielo vykonať v nasledovných lehotách: 
a) vypracovanie a dodanie DSPRS diela:   do 2 mesiacov odo dňa účinnosti 

tejto zmluvy, 
b) geodetické zameranie:     do 2 mesiacov odo dňa účinnosti 

tejto zmluvy, 
c) zabezpečenie stavebného povolenia vrátane IČ: do 2 mesiacov od dodania DSPRS, 
d) realizácia v zmysle PD:    do 30.09.2013, 
e) dodanie PD skutočného vyhotovenia:   do 15 dní po odovzdaní diela (jedna 

súprava DSPRS so zakreslenými zmenami musí byť odovzdaná pri aktivácii zariadenia). 
 

3. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že obdržal všetky podklady a dokumenty potrebné 
na riadne vykonanie diela od objednávateľa. 

 

 
Článok IV. 

Cena 
 
1. Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene diela, ktorá je stanovená v súlade so zákonom NR 

SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a považuje sa za cenu maximálnu, 
platnú počas celej doby trvania zmluvy vo výške: 204.116,00 € bez DPH (slovom: 
Dvestoštyritisícstošestnásť eur a nula centov bez DPH). DPH bude fakturovaná v zmysle 
platných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

 
2. Zmluvné strany sa dohodli na cene jednotlivých položiek celkovej ceny diela podľa Prílohy č. 2 

„Zoznam položiek diela“, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy (ďalej len „príloha č. 
2“). Ceny jednotlivých položiek celkovej ceny diela uvedené v Prílohe č. 2 tejto zmluvy sú pevné a 
nemenné, k čomu sa zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy zaväzuje. Zhotoviteľ podpisom tejto 
zmluvy potvrdzuje, že Príloha č. 2 tejto zmluvy obsahuje všetky položky, ktoré sú potrebné na 
zhotovenie diela tak, ako je dielo definované v ostatných ustanoveniach tejto zmluvy.  

 
3. V celkovej cene diela sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa, ktoré mu vzniknú pri vykonávaní 

diela podľa Článku II. tejto zmluvy, vrátane nákladov súvisiacich s likvidáciou odpadu, príp. 
výlukovou činnosťou, revíznych správ, vytýčením podzemných vedení a iné, ktoré mu vzniknú po 
vykonaní diela podľa Článku II. tejto zmluvy a v súvislosti s uvedeným dielom. 
 

4. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že v cene diela sú zahrnuté všetky náklady spojené 
so zhotovením diela tak ako je popísané v tejto zmluve a ako bolo definované vo zverejnenej 
Výzve na predloženie návrhu vrátane spresnení, ktoré odzneli na obhliadke dotknutého 
staveniska. 

 



Článok V. 
Platobné podmienky 

 
1. Objednávateľ neposkytuje na predmet diela žiadne preddavky alebo zálohy. Cenu za vykonané 

dielo uhradí objednávateľ zhotoviteľovi postupne na základe odsúhlasených faktúr. Zmluvné strany 
sa dohodli na nasledovnom spôsobe fakturácie ceny v zmysle čl. IV. tejto zmluvy: 

 
Platobné podmienky pre prípravu: 
 

1.1. vo výške 80% z ceny za DSPRS v zmysle Prílohy č. 2  je oprávnený zhotoviteľ fakturovať 
najskôr v deň odovzdania a prevzatia kompletnej projektovej dokumentácie DSPRS 
objednávateľom,  

1.2. vo výške 10% z ceny za DSPRS v zmysle Prílohy č. 2 je oprávnený zhotoviteľ fakturovať 
najskôr v deň vydania schvaľovacieho protokolu, 

1.3. vo výške 10% z ceny za DSPRS v zmysle Prílohy č. 2 je oprávnený zhotoviteľ fakturovať 
najskôr v deň nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia, 

 vo výške 100% z ceny za výkon inžinierskej činnosti v zmysle Prílohy č. 2  je oprávnený 
zhotoviteľ fakturovať najskôr v deň nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia. 
 

Platobné podmienky pre realizáciu diela: 
 

Cenu za vykonané dielo v zmysle Článku IV. tejto zmluvy uhradí objednávateľ zhotoviteľovi 
postupne na základe odsúhlasených mesačných faktúr, ktoré je zhotoviteľ oprávnený vystaviť 
najskôr v posledný deň príslušného mesiaca. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru len za 
skutočne zrealizované práce v príslušnom mesiaci. 

 
Zhotoviteľ vystaví konečnú faktúru na základe preberacieho protokolu (bez vád a nedorobkov) 
podpísaného objednávateľom najneskôr do 5 pracovných dní po odovzdaní diela. 

 
2. Zhotoviteľ vystaví a zašle faktúru v troch vyhotoveniach na adresu objednávateľa: 

 
Adresa na doručenie faktúry vystavenej v zmysle tejto zmluvy: 
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 
Odbor investorský 
Klemensova 8 
813 61 Bratislava  

 
3. Prílohou každej faktúry vyhotovenej v zmysle dohodnutých podmienok fakturácie je 

objednávateľom potvrdený a odsúhlasený súpis skutočne vykonaných prác za daný mesiac. 
 
4. Úhrada faktúr bude realizovaná prevodným príkazom na účet zhotoviteľa uvedeným v tejto 

zmluve. Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúry, ak v posledný deň lehoty splatnosti 
zadá príkaz na jej úhradu svojmu peňažnému ústavu. 

 
5. Faktúra musí spĺňať predpísané náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty v znení neskorších predpisov. 
Okrem toho musí obsahovať: 
- názov diela 
- predmet úhrady 
- IČO zhotoviteľa, názov zhotoviteľa 
- číslo zmluvy o dielo (dodatku k zmluve o dielo) podľa evidencie objednávateľa 
- čiastku k úhrade spolu 

- celkový prehľad priebežne vyfakturovanej čiastky (predchádzajúca čiastková vyfakturovaná 
hodnota, fakturovaná čiastková hodnota s podrobnou špecifikáciou, celková čiastková 
vyfakturovaná hodnota) 

- splatnosť faktúry 
 

6. Konečná faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení 
neskorších predpisov a výrazne označenie „KONEĆNÁ FAKTÚRA“. Prílohu faktúry musí tvoriť 



rovnopis Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela odsúhlasený a potvrdený zo strany 
objednávateľa. 
 

7. Objednávateľ si vyhradzuje právo neúplnú faktúru vrátiť, pričom lehota splatnosti takejto faktúry 
začína plynúť v deň vrátenia opravenej faktúry objednávateľovi. 

 
8. Lehota splatnosti každej faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. 
 
9. Uznanie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa. Konečnú faktúru uhradí 

objednávateľ najneskôr do dvoch mesiacov po jej odsúhlasení. 
 

Článok VI. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s touto zmluvou, na vlastné nebezpečenstvo, na 

vlastnú zodpovednosť a svoje náklady v  čase a kvalite podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ podpisom 
tejto zmluvy vyhlasuje, že má všetky potrebné oprávnenia, ktoré vyžadujú na výkon diela platné 
právne predpisy a že je oboznámený so všetkými internými predpismi obstarávateľa, ktorých 
dodržanie je potrebné na riadny výkon diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone diela dodržať 
všetky stanovené platné technické, bezpečnostné a právne normy týkajúce sa výkonu diela, ktoré 
sú stanovené v jednotlivých právnych predpisoch, interných predpisoch objednávateľa a v tejto 
zmluve. Zhotoviteľ vyhlasuje, že vykonané (zhotovené) dielo bude spĺňať všetky parametre, ktoré 
sú pre takéto dielo vyžadované predpismi a normami technickými, bezpečnostnými, a právnymi, 
všeobecne záväznými právnymi predpismi, internými predpismi objednávateľa a touto zmluvou. 
 

2. Dielo sa považuje za vykonané dňom jeho prevzatia objednávateľom. Zhotoviteľ písomne vyzve 
objednávateľa na prevzatie diela, túto výzvu zašle na adresu: ŽSR, Účelové stredisko prípravy 
a realizácie Žilina, 1.mája 34, 010 01 Žilina bezodkladne po ukončení prác na diele. Dielo 
objednávateľ prevezme v mieste výkonu diela na základe preberacieho Protokolu o odovzdaní 
a prevzatí, v ktorom sa zhodnotí akosť vykonaného diela a jeho súčasťou budú aj doložené 
preberacie podklady a vyhodnotené merania v zmysle právnych predpisov, noriem, ako aj 
interných predpisov objednávateľa. Ak objednávateľ vyhlási, že dielo nepreberá, uvedie dôvody 
neprebratia diela so súpisom zistených vád a nedorobkov a súpisom termínov/lehôt na ich 
odstránenie. Oprávnenou osobou na prevzatie diela za objednávateľa je: Ing. Jozef Krivý. 
 

3. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 dní vopred oznámiť objednávateľovi, kedy bude dielo alebo 
jeho časť pripravené na odovzdanie. 

 
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať od objednávateľa  miesto výkonu diela (ďalej len „stavenisko“) v 

lehote do 8 pracovných dní od účinnosti tejto zmluvy. Zhotoviteľ vytýči  obvod staveniska a tiež 
v oblasti staveniska vytýči polohy inžinierskych sietí pred zahájením stavebných prác. Prípadné 
náklady na opravy spojené s poškodením vytýčených inžinierskych sietí znáša v plnej miere 
zhotoviteľ. 

 
5. Stavebným dozorom objednávateľa je: Ing. Minárik Igor, OR Žilina, Sekcia OZT, t. č.: 0903 

585 372, email: minarik.igor@zsr.sk. 
 
6.  Stavbyvedúci určený zhotoviteľom je: Ing. Jozef Sivák, tel. č.: 0903 655 616, e-mail: 

sivak@azdslovakia.sk. Zhotoviteľ sa zaväzuje že menovaný stavbyvedúci bude k dispozícii počas 
celej doby plnenia predmetu zmluvy. 
 

7. Objednávateľ bude organizovať kontrolné dni na stavbe podľa potreby stavby. 
 
8. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v zmysle § 46d zákona 

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v jazyku 
slovenskom, a to ako originál a dve kópie originálu. Originál ostáva v stavebnom denníku, prvú 
kópiu odoberá stavebný dozor, druhú kópiu je zhotoviteľ povinný uložiť oddelene od originálu, 
aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. 
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9. Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca. Okrem 
týchto osôb sú oprávnení robiť záznam stavebný dozor objednávateľa, obvyklým spôsobom 
s dennými zápismi. Na závažné záznamy bude objednávateľ do 24 hodín upozornený. 
V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný. Objednávateľ 
je povinný svojim podpisom odsúhlasovať priebeh prác a sledovanie uskutočnených záznamov. 

 
10. Ak zástupca objednávateľa do päť pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko 

k vykonaným zápisom v stavebnom denníku, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom. 
 
11. V prípade potreby majú obe zmluvné strany právo iniciovať mimoriadny kontrolný deň. Zhotoviteľ 

musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni 
alebo sťažuje postup prác na diele. 

 
12. Zhotoviteľ je povinný si na svoje náklady cestou objednávateľa zabezpečiť pre svojich 

pracovníkov povolenie na vstup do koľajiska v obvode ŽSR počas celého výkonu práce. 
 

13. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom mieste výkonu diela pri vykonávaní diela a v okolí miesta 
výkonu diela dodržiavať všetky platné normy a predpisy, udržiavať poriadok a čistotu a je povinný 
odstraňovať odpady vzniknuté z jeho činnosti. 

 
14. Za bezpečnosť svojich zamestnancov a iných osôb konajúcich za zhotoviteľa a dodržiavanie 

ustanovení bezpečnostných predpisov zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne 
poučiť všetkých zamestnancov ako aj iné osoby pracujúce na diele o pravidlách bezpečnosti a 
ochrany  zdravia pri práci. Zhotoviteľ sa zaväzuje a je povinný dodržať pokyny a ustanovenia 
interného predpisu objednávateľa Bz1 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“. 
 

15. Zmluvné strany sa zaväzujú, že uzatvoria Písomnú dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci v priestoroch ŽSR v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších 
právnych úprav a interného predpisu ŽSR Bz 1 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“ 
čl. 431 najneskôr do odovzdania staveniska v zmysle tejto zmluvy. Vzor Písomnej dohody 
a zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR tvorí neoddeliteľnú 
súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 3. 

 
16. Zhotoviteľ umožní kontrolu dodržiavania ustanovení bezpečnostných predpisov bezpečnostnému 

technikovi objednávateľa a zabezpečí odstránenie ním zistených závad v stanovenej forme 
a čase. 

 
17. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri odovzdaní staveniska predložiť objednávateľovi doklad preukazujúci 

oprávnenie vykonávať požadované práce a montáže UTZ zdvíhacími Z1 Žeriavy a zdvíhadlá 
v zmysle § 30 ods. 1 písm. a) (obsluha určených technických zariadení) vyhlášky č. 205/2010 Z. z. 
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii Slovenskej republike o určených technických 
zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach. Doklad 
bude predložený ako overená fotokópia originálu. Predložený doklad v zmysle tohto bodu bude 
tvoriť neoddeliteľnú prílohu protokolu o odovzdaní staveniska. Nepredloženie tohto dokladu 
považuje objednávateľ za podstatné porušenie tejto zmluvy. 

 
18. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré vzniknú objednávateľovi alebo tretím osobám v súvislosti 

s výkonom diela podľa tejto zmluvy. 
 

19. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas výkonu diela uskutočniť kontrolu výkonu diela 
z hľadiska výkonu diela v súlade s touto zmluvou. Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez 
predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie 
akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 3 pracovné dni vopred 
preukázateľne vyzve objednávateľa na prevzatie zakrývaných častí diela. 

 
20. Zhotoviteľ zabezpečí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre objednávateľa, 

ktorým je: Ing. Daniel Veneni, tel. č.: 0911 797 363, e-mail: veneni.daniel@gmail.com. 
Objednávateľ, v nadväznosti na uvedené podpisom tejto zmluvy poveruje funkciou koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci: Ing. Daniel Veneni. 
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Článok VII. 
Zodpovednosť za vady 

 
1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je vykonané v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, podľa 

technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov, že bude spôsobilé k 
zmluvnému účelu a že bude mať vlastnosti dohodnuté v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ dáva na 
dielo záručnú dobu na stavebné práce v dĺžke trvania 60 mesiacov a záručnú dobu na 
technológiu v dĺžke trvania 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a 
prevzatia diela podľa tejto zmluvy. 

 
2. Vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe musí objednávateľ bez zbytočného odkladu 

reklamovať písomne s uvedením popisu, ako sa prejavujú. Zhotoviteľ je povinný písomne sa 
vyjadriť k reklamácii do 10 dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, bude to znamenať 
jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie. Vady je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne 
a bezodplatne. 

 

3. Záručná doba bude predĺžená vždy o časové obdobie po prevzatí diela, počas ktorého bolo dielo 

alebo jeho časť reklamovaná a to o dobu odo dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie podľa tejto 

zmluvy do odstránenia reklamovanej vady. 
 

Článok . VIII. 
Zodpovednosť za škodu 

 
1. Ak vznikne objednávateľovi škoda na veciach, právach alebo iných majetkových hodnotách 

v dôsledku porušenia povinností uvedených v tejto zmluve zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ za 
tieto škody zodpovedný a je povinný objednávateľovi uhradiť tieto vzniknuté škody. Formou 
úhrady vzniknutej škody je peňažná náhrada vzniknutej škody. 

2. Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom na pozemky tretích osôb, alebo ich poškodením 
v súvislosti s výkonom diela alebo ak dôjde k poškodeniu majetku tretích osôb v súvislosti 
s výkonom diela zodpovedá za ne zhotoviteľ. 

3. Ak škodu spôsobila tretia osoba, ktorej zhotoviteľ zveril plnenie svojej povinnosti, za škodu 
zodpovedá zhotoviteľ. 

 

Článok IX. 
Zmluvné pokuty 

 
1. V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela v zmysle Článku III. bod 2 tejto zmluvy 

objednávateľ uplatní  zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej ceny diela za každý aj začatý 
deň omeškania. 

 
2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi 

úroky z omeškania v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 
 

3. V prípade vadného plnenia je objednávateľ oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 0,5 
% z celkovej ceny diela za každú  reklamáciu uplatnenú v písomnej  forme, ktorá sa preukáže 
ako oprávnená. Túto pokutu však zhotoviteľ nie je povinný zaplatiť, ak reklamovanú vadu uzná 
a bezplatne ju odstráni do 30 dní od uplatnenia reklamácie. V prípade, že reklamovaná vada nie 
je v stanovenej lehote 30 dní odstrániteľná, musí zhotoviteľ dohodnúť s objednávateľom 
náhradný termín. Nesplnenie náhradného termínu je dôvodom pre uplatnenie zmluvnej pokuty. 

 
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude 

inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu objednávateľa a to pod sankciou 
zmluvnej pokuty vo výške 20% z hodnoty postúpenej pohľadávky. Právo objednávateľa na 
náhradu škody tým nie je dotknuté 

 
5. Zmluvné pokuty dohodnuté v  tejto zmluve hradí povinná strana nezávisle od toho, či a  v akej 

výške vznikne druhej strane škoda porušením povinnosti, ktorú možno vymáhať samostatne. 
 



Článok X. 
Ukončenie  zmluvy 

 
1. Zmluva môže zaniknúť: 

a/ písomnou dohodou zmluvných strán, 
b/ písomným odstúpením od zmluvy. 

 
2. Objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosti, ktoré 

mu vyplývajú z  ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov 
a to už po druhom takomto porušení hociktorej povinnosti zo strany zhotoviteľa, pričom 
objednávateľ po prvom porušení povinnosti písomne upozorní zhotoviteľa na porušenie 
zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom 
porušení hociktorej povinnosti odstúpi od tejto zmluvy, pričom v upozornení uvedie lehotu na 
nápravu, ak sa vyžaduje. Po druhom porušení povinnosti objednávateľ už len zašle 
oznámenie v listinnej forme o odstúpení od zmluvy. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú 
okamihom doručenia tohto písomného oznámenia zhotoviteľovi. Ustanovenia Článku X. bod 
4. tejto zmluvy týmto nie sú dotknuté. 

 
3. Zhotoviteľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade opakovaného porušenia povinností 

objednávateľom, ktoré pre objednávateľa vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z 
ustanovení príslušných právnych predpisov. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, 
pričom účinky odstúpenia od zmluvy nastanú okamihom jeho doručenia  objednávateľovi. 
Odstúpeniu od  zmluvy musí predchádzať písomné upozornenie na  porušovanie zmluvných 
podmienok alebo ustanovení právnych predpisov spolu so stanovením dodatočnej primeranej 
lehoty na odstránenie tohto porušovania. 

 
4. Porušenie právnych predpisov alebo pravidiel uvedených v tejto zmluve týkajúcich sa 

bezpečnosti a ochrany a zdravia pri práci je podstatným porušením tejto zmluvy a zakladá 
oprávnenie objednávateľa na okamžité odstúpenie od tejto zmluvy. 

 
5. V prípade odstúpenia od zmluvy zhotoviteľom má objednávateľ nárok na úhradu preukázanej 

škody spôsobenej neukončením dohodnutých výkonov. 
 

 
Článok XI. 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia 

ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a 
príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym 
poriadkom platným na území Slovenskej republiky a na riešenie sporov je príslušný slovenský 
súd. 

 

2. Táto zmluva môže byť menená a dopĺňaná len písomnými dodatkami podpísanými obidvoma 
zmluvnými stranami.  

 
3. Zmluvné strany berú na vedomie, že objednávateľ v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 
o slobode informácií) v znení neskorších predpisov ako povinná osoba, túto zmluvu zverejní. 

 
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných 

strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim 
po dni jej zverejnenia. 

 
5. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnocenných exemplároch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 

exempláre a zhotoviteľ obdrží 1 exemplár. 
 

6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy: 
 Príloha č. 1: Špecifikácia diela 



 Príloha č. 2: Zoznam položiek diela 
 Príloha č. 3: Vzor Písomnej dohody a zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia osôb pri práci 

v priestoroch ŽSR 
 
7. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola 

uzavretá slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju 
vlastnoručne podpisujú. 

 
 
V Bratislave, dňa: 22.03.2013    V Bratislave, dňa: 27.02.2013 
 
Za objednávateľa:     Za zhotoviteľa: 
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava  AŽD SLOVAKIA a. s. 
v skrátenej forme „ŽSR“ 
 
 
 
 
 
 
......................................................   .......................................................... 
Ing. Štefan Hlinka, v.r.     Ing. Miroslav Rešl, v.r. 
generálny riaditeľ ŽSR     predseda predstavenstva 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č.1:  Špecifikácia diela  
 

Názov predmetu zmluvy:    ,,Zabezpečenie  priecestného zabezpečovacieho zariadenia 

v km 50,960 na trati Trstená – Kraľovany - realizácia vrátane projektovej dokumentácie“. 

Predmet zmluvy: 

1. PD - DSPRS 

2. Geodetické zameranie 

3. Inžinierska činnosť 

4. Realizácia  v zmysle schválenej  DSPRS  

5. PD skutočného vyhotovenia celej stavby 

 
Účelom stavby je zvýšenie bezpečnosti na predmetnom priecestí, mieste častých závažných 

dopravných nehôd.  

Funkcia novovybudovaného zariadenia je v dostatočnom predstihu informovať užívateľa pozemnej 

komunikácie, či sa k priecestiu neblíži železničné koľajové vozidlo. 

Priecestie sa nachádza na jednokoľajnej trati, bude vybavené priecestným zariadením 3 kategórie          

v zmysle predpisu Z 12 STN P 34 2651. 

18 ČLENENIE STAVBY 

Stavebné objekty:    

    SO 01. Prípojka nn PZZ v km 50,960 
Prevádzkové súbory:  

           PS 01. Zabezpečenia priecestia v km 50,960 

 

1. Obsah a rozsah projektovej dokumentácie 

Vypracovanie a dodanie zjednodušenej projektovej dokumentácie,  ktorá musí obsahovať všetky  

potrebné náležitosti na posúdenie v zmysle požiadaviek na stavbu. Obsah a rozsah dokumentácie 

musí zodpovedať prílohe č. 3 a č. 4 „Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien 

projektových prác a inžinierskych činností“ UNIKA, platnej v čase jej spracovania. 

Pri navrhovaní technických riešení je potrebné rešpektovať všetky právne predpisy platné v EÚ 

a SR, normy EN STN EN, TNŽ a  platné predpisy ŽSR. 
 

2. Rozsah výkonu inžinierskej činnosti 

Inžinierska činnosť musí byť v takom rozsahu, že bude v sebe zahrňovať  zabezpečenie 

najmä: 

- vyjadrení, stanovísk, súhlasov, žiadostí a činností súvisiacich s vydaním schvaľovacích 

rozhodnutí príslušných orgánov, organizácií, úradov a inštitúcií a povolení (vrátane 

povolení      pre prípadný vstup na cudzie pozemky – nájomné zmluvy, znalecké posudky) 

potrebných           pre vytvorenie podmienok na realizáciu diela. 

      - podrobné a presné vytýčenia inžinierskych sietí pred začatím prác 

 - potrebných  rozkazov  o výlukách   (ROV)  a to  buď  na  dopravné  výluky  alebo   

výluky   

zabezpečovacích alebo iných zariadení, ktoré bude zhotoviteľ potrebovať pri zabezpečení 

svojej dodávky, 

- ďalej, ak v súvislosti s realizačnými prácami bude treba umiestniť alebo premiestniť 

dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, zhotoviteľ obstará plán 

(projekt) zmeny organizácie cestnej dopravy, vrátane jeho prerokovania a odsúhlasenia 

príslušnými orgánmi a súčasne premiestnenie, umiestnenie a údržbu dopravných značiek. 

     - majetkoprávneho vysporiadania pre účely vydania právoplatného stavebného povolanie 

(v prípade potreby), 

     - vydanie právoplatného stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia 



 

     Poplatky za vydané doklady ako aj pokuty a majetkové sankcie za dlhší čas užívania 

uhrádza zhotoviteľ po celý čas, v ktorom je v omeškaní, 

 

Je potrebné naprojektovať PZZ s platným Povoľovacím listom alebo schválenými 

Technickými podmienkami prípadne inou schválenou dokumentáciou GR ŽSR v takom 

rozsahu, aby ponúknutá technológia obsahovala všetky alternatívy nasadenia na sieti ŽSR 

(mechanická výstraha, väzba na Staničné zabezpečovacie zariadenie, Technické 

zabezpečovacie zariadenie). 

 

Vyhlasovateľ požaduje:  

- Vypracovanie a dodanie DSPRS  (v 6 vyhotoveniach – v textovej forme a 1 x  

elektronickej, formát PDF, dgn/dwg v neuzamknutom editovateľnom tvare, výkaz výmer v 

xls). PD pre inžiniersku činnosť si zhotoviteľ zabezpečí sám. 

- geodetické zameranie v 2 vyhotoveniach v textovej forme a 1 x v elektronickej, formát PDF, 

dgn/dwg v neuzamknutom editovateľnom tvare   

- realizácia v zmysle PD  
- PD skutočného vyhotovenia  (2 x  v textovej forme a 1 x  elektronickej, formát PDF, dgn/dwg 

v neuzamknutom editovateľnom tvare) 

 
Opis predmetu zmluvy bol spresnený: 

- listom č. 280/2012/CLaO/KaR zo dňa 26.09.2012, názov listu „Vysvetlenie k Žiadosti 

o vysvetlenie Výzvy na predloženie návrhu“ 

- Zápisnicou z obhliadky zo dňa 24.09.2012 

 

Investičné zadanie. 
 

pre zabezpečenie projektovej dokumentácie, inžinierskej činnosti a realizáciu stavby  

A. Sprievodná správa 

1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

1.1    Stavba 
           Názov stavby :   Zvýšenie bezpečnosti na žel. priecestiach 

 Traťový úsek: Trstená – Kraľovany, PZZ v km 50,960 
                Miesto stavby :   ŽST. Tvrdošín - km 50,960 
                Okres:   Trstená 
                Kraj:   Žilinský 
                Katastrálne územie: Trstená 
                Odvetvie :   Doprava,  OZT 
              Charakter stavby:  Výstavba PZZ 
1.2    Stavebník  
               Názov stavebníka :  Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 
 Klemensova č.8, 813 61 Bratislava  

Nadriadený orgán :  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
SR, Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava 

1.3    Termíny 
            Termín predloženia zadania stavby : 
            Termín predloženia PD : v zmysle zmluvy 
            Termín realizácie : v zmysle zmluvy 
1.4     Projektant 
            Generálny projektant : 
            Zodpovedný projektant stavby : 



            Stupeň PD :  Realizačná dokumentácia 
    Dokumentácia skutočného vyhotovenia 
1.5     Správca objektu 
            Správca :  OR Žilina sekcia OZT, 1. mája 34, 010 01 Žilina 

2 PREHĽAD POUŽITÝCH PODKLADOV:  

Z12, STN 34 2651,TNŽ, vzorové listy. 

3  

4 ZDÔVODNENIE STAVBY A JEJ CIEĽOV:  

Časté závažné dopravné nehody, vybudovaním nového PZZ zníženie nehodovosti. 
Cieľom stavby je zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky.   

5 SÚVISIACE STAVBY 

------ 

6 ČLENENIE STAVBY 

Predpokladaná objektová skladba ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie: 
 
Stavebné objekty :  SO 01 Prípojka nn PZZ v km 50,960 
Prevádzkové súbory :  PS 01 Zabezpečenia priecestia v km 50,960 

 
B. Súhrnné riešenie stavby 

7 TECHNICKO - EKONOMICKÉ HODNOTENIE 

1.1. Východiskový a cieľový stav vrátane širších súvislostí stavby 

Zámerom ŽSR je zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky. Tento zámer si 
vyžaduje vybudovanie priecestného zabezpečovacieho zariadenia.  

 
1.2. Analýza rizík a neistôt 

Z hľadiska technického, stavba nepredstavuje a neprináša so sebou žiadne riziká 
a neistoty. V rámci stavby sa predpokladá použitie najmodernejšieho technického zariadenia, 
zabudovávané a odskúšané aj v iných technologických celkoch. 

 
Pri realizácii stavby je nutné  dbať na dôsledné dodržiavanie technologických 

postupov, stanovených predpismi, normami a zákonnými ustanoveniami ako aj na účinnú 
ochranu podzemných inžinierskych sietí. 

Počas realizácie stavby musia byť dodržiavané  bezpečnostné predpisy. 

8 SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 

2.1 Základné údaje o stavbe 

2.1.1 Charakter stavby 

Ide o novostavbu priecestného zabezpečovacieho zariadenia.  

2.1.2 Stručný opis stavby z hľadiska účelu a funkcie.  



Účelom stavby je zvýšenie bezpečnosti na predmetnom priecestí. Funkcia 
novobudovaného zariadenia je v dostatočnom predstihu informovať užívateľa pozemnej 
komunikácii či sa k priecestiu neblíži železničné koľajové vozidlo.  

 
2.1.3 Charakteristika územia, začlenenie stavby do územia, dotknuté ochranné 

pásma.  

Priestorovo je stavba začlenená do obvodu stanice  ŽST. Tvrdošín a medzistaničný 
úsek Tvrdošín – Nižná. Stavba sa bude realizovať v ochrannom pásme dráhy. Ďalšie 
ochranné pásma s ktorými sa môže prísť do styku  je potrebne rešpektovať a zohľadniť       
pri spracovávaní PD.  

 
2.1.4 Vplyv stavby na životné prostredie.  

Technické riešenie stavby nesmie mať negatívny vplyv na životné prostredie. Samotná 
prevádzka novovybudovaného zariadenia nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. 

 
2.2 Územie výstavby a technická koncepcia stavby 

Preložky podzemných vedení a zariadení nie je možné v investičnom zadaní určiť, 
budú spresnené v projekte stavby.  

9 POPIS STAVEBNÝCH OBJEKTOV A PREVÁDZKOVÝCH SÚBOROV 

3.1   SO č. 01 Prípojka nn PZZ v km 50,960 

3.1.1 Jestvujúci stav 

Bez elektrickej prípojky. 
3.1.2 Navrhovaný stav  

Základné napájanie bude z elektrickej prípojky, verejnej alebo železničnej siete. Ako 
náhradné napájanie bude použitá akumulátorová batéria, ktorá musí zabezpečiť napájanie 
PZZ bez dobíjania minimálne na dobu 8 hodín. 

Možnosť napojenie zo siete ŽSR je zo stanice Tvrdošín dĺžka cca 400 m                    
od navrhovaného PZZ z KS01. V prípade napojenia zo siete ŽSR  alebo z verejnej siete      
do projektu požadujeme zahrnúť samostatné meranie a samostatný vývod v novom 
reléovom domčeku pri PZZ pre napojenie NZE v prípade dlhšieho výpadku a potreby 
napájania z NZE. 

 
3.2  PS č. 01 Zabezpečenia priecestia v km 50,960 

 Priecestie sa nachádza na jednokoľajnej trati, bude vybavené priecestným zariadením 
3. kategórie v zmysle predpisu Z12 a normy STN P 34 2651. Vnútorná časť zariadenia bude 
umiestnená v novom betónovom domčeku pri priecestí, objekt musí byť zabezpečený       
proti násilnému vniknutiu. Na aktiváciu zariadenia  sa  využijú  počítače osí prípadne 
koľajové slučky. Navrhované batérie musia byť bezúdržbové. Technológia musí obsahovať 
záznamové a diagnostické zariadenie.  PZZ doplňte o zariadenie GSM, pre informovanie 
udržujúcich zamestnancov o závažných stavoch na priecestí. Musí byť vykonaná úprava 
zapojenia staničného zabezpečovacieho zariadenia s PZZ. Je potrebné naprojektovať PZZ 
s platným Povoľovacím listom alebo schválenými Technickými podmienkami prípadne inou 
schválenou dokumentáciou GR ŽSR v takom rozsahu, aby ponúknutá technológia 
obsahovala všetky alternatívy nasadenia na sieti ŽSR (mechanická výstraha, väzba na SZZ, 
TZZ ..).  V rámci projektovej prípravy je potrebné vykonať geodetické zameranie priecestia. 
Po zrealizovaní stavby požadujeme dokumentáciu skutočného vyhotovenia v digitálnej, 
editovateľnej a neuzamknutej podobe (Autocad, Microstation), ako aj v tlačenej podobe.   



10 POSTUP VÝSTAVBY  

a) Vypracovanie projektovej dokumentácie. 
b) Inžinierska činnosť. 
c) Vydanie stavebného povolenia. 
d) Realizácia stavby. 
e) Kolaudácia.  
f)            Odovzdanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby- 

 
C. Prepočet: --------- 

 
D. Doklady: --------- 

 
E. Výkresová časť  

a) Evidenčný list priecestia  
b) Situačná schéma 
c) Fotografie 5x  

 
 

 



 

Príloha č. 2: Zoznam položiek diela  
 

 

 

P. 

č. 

 

Názov položky  

 

Celková cena 

bez DPH 

v € 

 

Sadzba 

DPH 

v % 

 

 

Výška 

DPH 

v € 

 

 

Celková cena 

vrátane DPH  

v € 

1. Vypracovanie a dodanie PD - 

DSPRS 

4 016,00 20 % 803,20 4 819,20 

2. Geodetické zameranie 2 100,00 20 % 420,00 2 520,00 

3. Inžinierska činnosť 

 

1 568,00 20 % 313,60 1 881,60 

4. Realizácia 

 

196 001,00 20 % 39 200,00 235 201,00 

5. PD skutočného vyhotovenia celej 

stavby 

 

431,00 20 % 86,20 517,20 

      Cena spolu 204 116,00  40823,00 244 939,00 

 

 
 

 
 
 



Príloha č. 3: Vzor Písomnej dohody 
 

 

PÍSOMNEJ DOHODY  
o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci  

v priestoroch ŽSR 
 

v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších právnych úprav a predpisu ŽSR Bz 1 
„Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“, čl. 431, medzi 

 
 

Objednávateľ (stavebník): 
 Železnice Slovenskej republiky Bratislava, v skrátenej forme „ŽSR“ 
 Klemensova 8 
 813 61 Bratislava 
(ďalej ako „objednávateľ“) 
 
Zhotoviteľ: 

AŽD SLOVAKIA a. s. 
 Priemyselná 6, 821 09 Bratislava 
(ďalej ako „zhotoviteľ“ ) 
 
1. Predmet Písomnej dohody 
je zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov iných zamestnávateľov v priestore 
ŽSR pri vykonávaní diela s názvom : „Zabezpečenie priecestného zabezpečovacieho zariadenia 
v km 50,960 na trati Trstená- Kraľovany – realizácia vrátane projektovej dokumentácie“ podľa 
Zmluvy o dielo č. 1100017929/2012/5400 zo dňa ............................. v zmysle interného predpisu ŽSR 
Bz 1: „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR “, čl. 431,  
medzi: 

objednávateľom v zastúpení:    ŽSR OR Žilina 
ul.1.mája 34, 010 01 Žilina 
 

a zhotoviteľom: AŽD SLOVAKIA a. s. 
      Priemyselná 6, 821 09 Bratislava 
 
Táto dohoda (musí byť) sa jej podpisom stáva súčasťou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie sú 
riešené priamo v zmluve. 
 
2. Predpisy platné pre zhotoviteľa 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetky práce týkajúce sa železničnej trate a priestorov ŽSR 
počas prevádzky boli vykonávané v súlade s platnými právnymi predpismi SR a EÚ, ako aj  v súlade 
s platnými predpismi ŽSR. 

Objednávateľ požaduje, aby pri plnení predmetu zmluvy boli zhotoviteľom a jeho subdodávateľmi 
dodržiavané: 

 právne predpisy ES a SR, 

 vyhlášky UIC, 

 technické normy železníc, 

 technické špecifikácie interoperability, 

 platné predpisy ŽSR, 

 slovenské technické normy (STN resp. STN EN) 
 
a osobitne uvedené právne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ŽSR na zaistenie BOZP, 
ktoré sa musia dodržiavať pri plnení predmetu zmluvy: 

 Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 Zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce,  

 Zákon NR SR  č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 



 Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko,  

 NV SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie 
osobných ochranných pracovných prostriedkov,  

 NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri 
používaní pracovných prostriedkov,  

 NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
pracovisko,  

 NV SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného 
označenia pri práci,  

 NV SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri 
ručnej manipulácii s bremenami,  

 Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri 
stavebných prácach,  

 Vyhláška č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti 
práce a technických zariadení v znení neskorších predpisov, 

 Vyhláška č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe 
a opravách vozidiel, 

 Vyhláška MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach,  

 Zákon NR SR  č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, 

 Vyhláška MV SR  č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, 

 predpis ŽSR Bz 1 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR, 

 predpis ŽSR Op 16/41 Smernice o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na železničných 
oznamovacích vedeniach, ktoré sú v oblasti nebezpečných vplyvov silových vedení, 

 predpis ŽSR Z 1  Pravidlá železničnej prevádzky, 

 predpis ŽSR SR 1004 (D) Výluková činnosť Železníc Slovenskej republiky, 

 predpis ŽSR Z 3 Odborná spôsobilosť na ŽSR, 

 predpis ŽSR Z 9 Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR, 

 predpis ŽSR Z 17  Nehody a mimoriadne udalosti. 
 
3. Povinnosti zhotoviteľa 

3.1. Odborná, zdravotná a psychologická spôsobilosť 

a) Zhotoviteľ musí mať príslušné oprávnenia k realizácií stavebných a montážnych prác ako 
predmet svojej činnosti alebo podnikania. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby vybrané 
činnosti vo výstavbe boli vykonávané osobami, ktoré majú na túto činnosť platné oprávnenie. 
Zhotoviteľ musí mať aj všetky ostatné oprávnenia vyžadované pre výkon činnosti spojených s 
realizovaním prác obecne záväznými predpismi, internými predpismi ŽSR (objednávateľa). 

b) Spôsobilosť zamestnancov zhotoviteľa musí vyhovovať ustanoveniam časti 1, kapitola IX. 
„Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci“ (ďalej len „BOZP“), Všeobecných technických 
požiadaviek kvality stavieb (VTPKS). 

c) Vykonávať pracovné činnosti, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti prevádzkovania dráhy 
a dopravy na dráhe, môžu len zamestnanci, ktorí spĺňajú predpoklady na odbornú spôsobilosť, 
zdravotnú a psychickú spôsobilosť v zmysle Zákona NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov, platných právnych predpisov SR a  interných predpisov 
ŽSR. 

d) Každý zamestnanec, ešte pred tým než má prvýkrát vstúpiť do obvodu dráhy v správe ŽSR, 
musí byť preukázateľne poučený a overený z predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu podľa 
predpisu ŽSR Z 3 a Bz 1 v príslušnom poverenom vzdelávacom zariadení ŽSR. 

e) Za požadovanú odbornú, zdravotnú a psychickú spôsobilosť zamestnancov zodpovedá 
zhotoviteľ. 

 
3.2.  Povinnosť zhotoviteľa za zaistenie BOZP 

Zhotoviteľ je povinný: 

a) dodržiavať právne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, určené 
technologické a pracovné postupy súvisiace s vykonávaním pracovnej činnosti, 



b) požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vstupu pre všetkých zamestnancov Zhotoviteľa, 
ktorí budú vykonávať činnosti  v obvode dráhy v správe ŽSR v súlade s predpisom ŽSR Z 9 
„Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR“, 

c) požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vjazdu cestných vozidiel s uvedením typu, 
štátnej poznávacej značky vozidla a účelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materiálu, 
organizačná a kontrolná činnosť a pod.), 

d) poskytnúť určenému koordinátorovi výlukových prác a koordinátorovi bezpečnosti na 
stavenisku súčinnosť po celú dobu realizácie prác, 

e) zabezpečiť, aby plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „plán BOZP“) 
zodpovedal skutočnosti, 

f) dodržiavať po celú dobu realizácie prác „Plán BOZP“  a vyžadovať jeho plnenie aj od všetkých 
svojich subdodávateľov a iných osôb, ktoré s jeho vedomím vstupujú na stavenisko, 

g) zohľadňovať usmernenia a odstraňovať nedostatky zistené koordinátorom bezpečnosti, 
h) používať výhradne miesta a spôsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na 

inžinierske siete určené Objednávateľom pred samotným zahájením prác, 
i) zabezpečiť na základe hodnotenia rizík pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov 

svojich subdodávateľov potrebné OOPP v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z., NV SR 
č.395/2006 Z. z.  a predpisu ŽSR Bz 1. Zároveň dodržiavať používanie OOPP a vykonávať za 
týmto účelom sústavnú kontrolu ich predpísaného používania, 

j) umožniť Objednávateľovi vykonať zápis do Stavebného denníka o zistených nedostatkoch 
počas vykonávania zmluvných činností,  

k) zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch, 
l) dodržiavať zásady bezpečného správania sa na pracovisku a  udržiavať tam poriadok 

a čistotu, 
m) postarať sa o bezpečnosť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa v 

priestoroch ŽSR pred ohrozením a nebezpečenstvom vyplývajúcim z jeho vlastnej činnosti ale 
aj zo železničnej prevádzky,  

n) postarať sa o bezpečnosť cestujúcej verejnosti ako aj za bezpečnosť ďalších osôb, ktoré 
môže svojou činnosťou ohroziť, vhodným spôsobom zabezpečiť ochranu a vytvoriť bezpečné 
podmienky pre pohyb cestujúcej verejnosti, zamestnancov ŽSR, polície a železničných 
podnikov s vyznačením bezpečných trás pohybu v miestach dotknutých stavebnými úpravami, 

o) postarať sa o prístupové cesty na stavenisko a vnútrostaveniskové komunikácie potrebné 
počas realizácie prác, o ich zriadenie, udržiavanie a zrušenie,  

p) používať správcom určené prístupové komunikácie, 
q) vytvárať bezpečnostné podmienky v odovzdaných priestoroch a na pracoviskách zhotoviteľa   

nachádzajúcich sa v priestoroch ŽSR, 
r) v prípade potreby poskytnúť prvú pomoc svojim zamestnancom,  
s) zabezpečiť preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov 

(pozn. na poučenie o miestnych pomeroch sa vzťahuje ustanovenie bodu č.4.2). Zhotoviteľ 
požiada písomne objednávateľa o poučenie jedného zástupcu zhotoviteľa o miestnych 
podmienkach a tento následne zabezpečí poučenie svojich zamestnancov a zamestnancov 
subdodávateľa, 

t) preukázateľné poučenie o traťových a miestnych podmienkach pre posun a rušňovodičov 
musí byť vykonané v zmysle predpisu Z 1, čl. 13. 

 
3.3. Koordinácia činností zhotoviteľa s koordinátorom bezpečnosti a  železničnou 
dopravou 

Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

a) k súčinnosti s  koordinátorom bezpečnosti objednávateľa t.j. bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci (ďalej len „koordinátor bezpečnosti“), a to po celú dobu realizácie Diela, vrátane jeho 
subdodávateľov, 

b) zabezpečiť zamestnanca, ktorý bude poverený riadením sledu posunujúcich dielov alebo 
pracovných vlakov. Tento zamestnanec musí mať kvalifikáciu zamestnanca oprávneného riadiť 
posun na ŽSR. 

Vedúci prác zhotoviteľa je povinný : 

a) vykonávať koordináciu BOZP vo vzťahu k železničnej doprave, ktorú podľa druhu vykonávanej 
činnosti zabezpečuje v zmysle predpisu ŽSR Bz 1. Pri výkone prevádzkovej činnosti 



vyžadovať, dohliadať a kontrolovať zabezpečenie pracovného miesta v zmysle predpisu ŽSR 
Bz 1,  

b) informovať sa na dopravnú situáciu (t.j. jazdu koľajových vozidiel po prevádzkovanej koľaji 
k pracovnému miestu, resp. pracovným miestam) u dopravného zamestnanca, 

c) zabezpečiť komunikáciu s dopravným zamestnancom, 

d) organizovať a riadiť práce vo výluke. Musí mať platnú príslušnú odbornú skúšku podľa 
interných predpisov ŽSR, 

e) zabezpečiť predpísanú kvalitu zmluvne dohodnutých prác a zodpovedá za včasné ukončenie 
prác, za bezpečnú prevádzku na vylúčenej koľaji, zodpovedá za riadenie pracovných vlakov,  

f) podľa charakteru vykonávanej práce, použitých traťových strojov a ostatnej mechanizácie 
a vzdialenosti pracovného miesta od prevádzkovanej koľaje povinný požadovať od 
zodpovedného zástupcu objednávateľa výluky zníženie rýchlosti vlakov po prevádzkovanej 
koľaji, uvedené je potrebné vykonať z hľadiska požiadaviek na zaistenie BOZP ako aj v súlade 
s príslušnými internými predpismi. 

 

3.4. Vymedzenie a príprava staveniska (zaistenie BOZP v prevádzkovom priestore ŽSR)  

Stavenisko je priestor určený na uskutočnenie stavby či udržiavacích prác, a uskladňovanie 
stavebných výrobkov, dopravných a iných zariadení potrebných na výstavbu a na umiestnenie 
zariadenia staveniska. Zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky či 
ich časti. Musí sa zriadiť, usporiadať a vybaviť prístupovými cestami tak, aby sa stavby mohli 
riadne a bezpečne uskutočňovať, upravovať, prípadne odstraňovať. Nesmie dochádzať k 
ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbytočnému obťažovaniu okolia stavieb, k znečisťovaniu 
komunikácií, ovzdušia, vôd, k zamedzovaniu prístupu k priľahlým stavbám alebo pozemkom a k 
porušovaniu podmienok ochranných pásiem alebo chránených území. Musí byť zriadený a 
prevádzkovaný tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, musí 
mať vybavenie na vykonávanie stavebných prác a pre pobyt osôb zúčastnených na výstavbe. 

V prípade, že nie sú inžinierske siete riešené v zmluve o dielo, je potrebné postupovať podľa nižšie 
uvedených odsekov a) a b). 

a) Objednávateľ (investor) pred začatím prác je povinný písomne odovzdať a zhotoviteľ prevziať 
vyznačené inžinierske siete v správe ŽSR a iné prekážky nachádzajúce sa na stavenisku. 
Objednávateľ zabezpečí vytýčenie trás inžinierskych sietí v správe ŽSR a iných prekážok s 
hĺbkou uloženia a zhotoviteľ rešpektuje príslušné ochranné pásma týchto inžinierskych sietí. 

b) V prípade, že v rámci odovzdávky staveniska objednávateľ (investor) neodovzdá vyznačené 
inžinierske siete externých správcov (SPP, vodárne, energetika, Telekom a pod.), predmetné 
vytýčenie si zabezpečí zhotoviteľ. 

c) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia vykonávajúci montážne, opravárenské, stavebné a iné 
práce sú povinní dohodnúť s objednávateľom prác zabezpečenie a vybavenie pracoviska na 
bezpečný výkon práce. Práce sa môžu začať až vtedy, keď je pracovisko náležite 
zabezpečené a vybavené.  

d) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia musia zabezpečiť pred zriadením staveniska, aby 
technické zariadenia a pomocné konštrukcie  vyhovovali platným bezpečnostným a technickým 
predpisom, najmä (Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. , Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb.). 
Stavenisko musí umožňovať bezpečný pohyb účastníkov výstavby. 

e) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia musia zabezpečiť, aby stavenisko, prípadne jeho 
oddelené pracovisko bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb a vhodným spôsobom 
oplotené, alebo sa príjmu iné bezpečnostné opatrenia v zmysle Vyhl. SÚBP a SBÚ  č. 
374/1990 Zb., ak si to vyžaduje bezpečnosť osôb a ochrana majetku. 

 

3.4.1.  Počas prác v blízkosti prevádzkovanej koľaje je zhotoviteľ povinný: 

a) dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov vzhľadom k železničnej prevádzke, 



b) realizovať analýzu a vyhodnotenie rizík vyplývajúcich z nebezpečenstiev na prevádzkovanej koľaji 
a navrhnúť zodpovedajúce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovateľnú úroveň  v zmysle 
Zákona NR SR č.124/2006 Z. z. a predpisu ŽSR Bz 1, 

c) určiť pri spracovaní „Rozkazu o výluke“ pre konkrétnu akciu len jedno meno vedúceho prác 
prípadne jeho zástupcu, podobne takto postupovať aj pri týždenných „zmocnenkách“, 

d) zabezpečiť, aby zamestnanci subdodávateľa boli riadení vedúcim prác (resp. vedúcimi 
pracovných skupín) zhotoviteľa. V prípade ak vytvoria zamestnanci subdodávateľa vlastnú 
pracovnú skupinu podliehajú riadeniu vedúceho prác zhotoviteľa. 

e) zabezpečiť dodržiavanie všetkých podmienok uvedených vo výlukovom rozkaze a dodržiavať 
pokyny zodpovedného zamestnanca ŽSR,  

f) vykonať všetky organizačné a prevádzkové opatrenia tak, aby bola zaistená bezpečná a nerušená 
doprava po susedných prevádzkovaných koľajach a to najmä pri prácach mechanizmov, ktoré by 
mali z nevyhnutných dôvodov zasahovať do ich priechodného prierezu.  

 

3.4.2.  Počas prác v blízkosti prevádzkovanej koľaje je vedúci práce povinný:  

a) zabezpečiť dodržiavanie ustanovení predpisu ŽSR Bz 1, 
b) oboznámiť sa pred zahájením pracovnej činnosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko 

poprezerať)  a informovať podriadených zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe 
jednotlivých prác a vyzvať ich na dodržiavanie zásad BOZP, 

c) preukázateľne oboznámiť (zápisom v „Záznamníku BOZP“) podriadených zamestnancov so 
zistenými mimoriadnosťami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutými sa prekážkami na pracovisku, 
ktoré môžu ohroziť ich bezpečnosť a upozorňovať ich na mimoriadnosti, 

d) určiť zamestnancom bezpečné miesto odpočinku cez pracovnú prestávku, a nepripustiť, aby 
zamestnanci opúšťali určené pracovisko alebo miesto odpočinku bez povolenia a vždy určiť smer 
cesty tam aj späť, 

e) upozorniť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov pokiaľ neboli informovaní 
o opatreniach na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, či už sami alebo s mechanizmami, do 
prevádzkového priestoru, 

f) zamedziť svojim zamestnancom a zamestnancom subdodávateľov vykonávať akúkoľvek činnosť 
v blízkosti prevádzkovanej koľaje, pokiaľ nie sú vykonané dostatočné preventívne opatrenia pre jej  
bezpečný výkon, 

g) zabezpečiť, aby každé začatie, druh a spôsob výkonu pracovnej činnosti jeho zamestnancov ako 
aj  zamestnancov prípadného subdodávateľa v prevádzkovom priestore ŽSR bolo (v zmysle 
predpisu ŽSR Bz 1) najprv dohodnuté s príslušným oprávneným zamestnancom ŽSR, 
zodpovedným za riadenie dopravy na dráhe, v súlade s príslušnými ustanoveniami predpisu ŽSR 
Bz 1, 

h) zabezpečiť, aby zamestnanci nezotrvávali v bezprostrednej blízkosti priechodného prierezu koľaje 
(tesné priestory, kde sú po oboch stranách koľají bočné rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy 
výkopov, priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokiaľ nie sú vykonané dostatočné 
bezpečnostné opatrenia (napr.  vylúčenie pohybu každého koľajového vozidla, výluka koľaje a i.), 

i) informovať svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov o prijatých opatreniach na 
zaistenie ich BOZP, 

j) vykonať opatrenia na zaistenie bezpečnej práce mechanizmov v zmysle predpisu ŽSR Bz 1, 
k) určiť dostatočný počet vedúcich pracovísk strojov a kontrolovať ich činnosť, 
l) určiť dostatočný počet vedúcich pracovných skupín a kontrolovať ich činnosť. 

 

3.5. Zodpovední zamestnanci zhotoviteľa 

a) vedúci prác        Ing. Jozef Sivák 

b) zodpovedný zamestnanec za zaistenie BOZP   Ing. Daniel Veneni 

c) zodpovedný za prípravu staveniska     Ing. Jozef Sivák 

d) zodpovedný zamestnanec za koordináciu so železničnou dopravou Ing. Jozef Sivák 

Tu uvedení jednotliví zamestnanci zhotoviteľa môžu byť uvedení len v jednej osobe zodpovedného 
zamestnanca zhotoviteľa  (napr. za vedúceho prác – jeden zamestnanec, ktorý je zároveň 
zodpovedný za zaistenie BOZP, za prípravu staveniska a koordináciu so železničnou dopravou). 

 



3.6. Dokumentácia  

Zhotoviteľ je povinný viesť nasledovnú dokumentáciu k zaisteniu BOZP: 

a) „Hodnotenie rizík s návrhom potrebných opatrení“ (technických, organizačných a OOPP), 
b) „Záznamník(-y) BOZP“ v zmysle predpisu ŽSR Bz 1, 
c) „Zoznam zamestnancov zhotoviteľa a subdodávateľov“, 
d)  „Stavebný denník“ 
e) Výlukové dokumenty 

(pozn.: týmto nie sú dotknuté ostatné povinnosti zhotoviteľa na vedenie dokumentácie, ktorá je 
požadovaná inými právnymi predpismi a internými predpismi ŽSR). 

 

3.7. Kontrolná činnosť 

Zhotoviteľ je povinný: 

a) zabezpečiť, aby vedúci pracovných skupín realizovali okrem kontroly vykonávanej práce, aj 
kontrolu dodržiavania opatrení v zmysle predpisu ŽSR Bz 1, 

b) vykonávať kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných 
a psychotropných látok v službe a pred jej nástupom, 

c) zabezpečiť kontrolnú činnosť v zmysle § 9 Zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP. 

 

4. Povinnosti objednávateľa  

4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska 

a) Objednávateľ (investor) musí pred začatím prác písomne odovzdať a zhotoviteľ prevziať 
vyznačené inžinierske siete a iné prekážky nachádzajúce sa na stavenisku. Objednávateľ 
zabezpečí vytýčenie trás inžinierskych sietí a iných prekážok s hĺbkou uloženia a zhotoviteľ 
rešpektuje príslušné ochranné pásma týchto inžinierskych sietí. 

b) Na odovzdané stavenisko majú prístup všetci zamestnanci ŽSR, ktorí vykonávajú dopravné 
činnosti, kontrolu a údržbu na prevádzkovaných zariadeniach v zmysle platných zákonov a 
predpisov ŽSR, technický dozor správcu železničnej infraštruktúry a kontrolné orgány ŽSR. 

c) Pred začiatkom realizácie prác musí byť objednávateľom odovzdané stavenisko zhotoviteľovi. 
Odovzdanie staveniska musí byť vykonané zápisom do stavebného denníka alebo inou vhodnou 
písomnou formou. (pozn.: konkretizovať pri uzatváraní písomnej dohody). 

4.2. Preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách  

a) riaditelia VOJ musia na požiadanie zhotoviteľa zabezpečiť, cestou prednostov železničných staníc 
a príslušných vedúcich pracovísk vykonávanie predmetného poučovania o miestnych 
podmienkach (prístupové cesty, možné riziká na pracovisku, traťová rýchlosť, osové vzdialenosti, 
výška TV, komunikačné možnosti a spojenie s oprávneným dopravným zamestnancom - staničný 
rozhlas, telefóny, rádiotelefóny a pod.) zamestnancov zhotoviteľa a to zrozumiteľným 
a preukázateľným spôsobom. 

b) Objednávateľ prostredníctvom určeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje 
preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách zápisom v jeho záznamníku BOZP 
na dotknutom pracovisku s čitateľným a vlastnoručným podpisom zamestnanca poučujúceho 
a osoby poučenej. 

c) Objednávateľ má povinnosť zadokumentovať preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach 
a rizikách do výkazu o skúškach poučenej osoby resp. inou vhodnou písomnou formou. 

 

4.3. Koordinácia BOZP v zmysle NV SR č. 396/2006 Z. z.  

V zmysle § 3 objednávateľ ako stavebník poverí jedného koordinátora dokumentácie alebo viacerých 
koordinátorov dokumentácie podľa § 5 a jedného koordinátora bezpečnosti alebo viacerých 
koordinátorov bezpečnosti podľa § 6 pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako 
jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je 
zamestnávateľom. 
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4.4. Kontrolná činnosť 

Objednávateľ je oprávnený u zhotoviteľa vykonávať kontrolu: 

a) dodržiavania opatrení v zmysle ustanovení predpisu ŽSR Bz 1, 

b) dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných a psychotropných látok počas 
prác v priestoroch ŽSR, 

c) zmluvne dohodnutých podmienok. 

5. Spolupráca a vzájomná informovanosť na spoločných pracoviskách 

a) Zamestnávatelia, ktorých zamestnanci plnia úlohy na spoločnom pracovisku, sú povinní navzájom 
sa informovať najmä o možných ohrozeniach, preventívnych opatreniach a opatreniach na 
poskytnutie prvej pomoci, na zdolávanie požiarov, na vykonanie záchranných prác a na evakuáciu 
zamestnancov. Tieto informácie je každý zamestnávateľ povinný poskytnúť svojim zamestnancom 
a zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť. 

b) Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č.124/2006 Z. z. 
o BOZP v znení neskorších právnych úprav“ je zhotoviteľ povinný v priestoroch objednávateľa 
zabezpečiť jeho bezodkladné ohlásenie aj prostredníctvom koordinátora bezpečnosti 
dispečerskému aparátu ŽSR.  

c) Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č.124/2006 Z. z. 
o BOZP v znení neskorších právnych úprav“ je objednávateľ v priestore staveniska povinný 
zabezpečiť jeho bezodkladné ohlásenie aj zhotoviteľovi.  

d) Zhotoviteľ aj objednávateľ je povinný vopred podrobne a zrozumiteľne informovať 
o všetkom čo môže spôsobiť pri výkone jeho činností nebezpečenstvo alebo ohrozenie osôb, 
resp. škodu na majetku, prevádzkovateľa dráhy, v osobách príslušných zamestnancov ŽSR (v 
zmysle predpisu ŽSR Bz 1 - napr.: vedúci pracoviska, dopravný zamestnanec a pod.), a s ním 
preukázateľne dohodnúť príslušné podmienky pre bezpečný výkon takej činnosti. 

e) Zhotoviteľ je povinný v rámci kontrolných dní stavby prejednávať plnenia opatrení 
týkajúcich sa zaistenia BOZP v úzkej spolupráci s koordinátorom bezpečnosti. 

f) Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s ostatnými subdodávateľmi ako aj s objednávateľom prác pri 
príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci. 

 

6. Sankcie 

Sankcie za nedodržanie podmienok  dohody budú uplatňované v zmysle podpísanej zmluvy, príp. 
podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

 

Za objednávateľa:     Za zhotoviteľa: 

OR Žilina   AŽD SLOVAKIA a. s. 
 

V .............................. dňa ................                          V .............................. dňa ............... 

 

 

 

 

 

........................................    ...................................... 

Podpis za objednávateľa                                      Podpis za zhotoviteľa 

 
 
 
 


