

Zmluva o dielo č. 1100023047/2012/5400/032

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Právna forma:

Zapísané:

Štatutárny orgán:

Oprávnený na podpis zmluvy:

Oprávnený rokovať:

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

(ďalej ako „objednávateľ“)

**Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
v skratenej forme „ŽSR“**

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Iná právnická osoba

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.,

Oddiel: Po, vložka: č. 312/B

Ing. Štefan Hlinka, generálny riaditeľ ŽSR

Ing. Dušan Šefčík, námestník GR ŽSR pre ekonomiku

Ing. Milan Podstrelenec, riaditeľ ŽSR - Centrum logistiky a
obstarávania

Ing. Štefan Sedláček, riaditeľ ŽSR odbor investorský

31 364 501

2020480121

SK2020480121

VÚB, a. s.

35-4700012/0200

2. Zhotoviteľ:

Zapísaný:

Štatutárny orgán:

Oprávnený konateľ:

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

IČO :

DIČ :

IČ DPH :

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

Koľajové a dopravné stavby s. r. o. Košice

Krivá 23, 040 01 Košice

Obchodný register Okresného súdu Košice I.,

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 7349/V

konatelia

Ing. Milan Šimoňak, konateľ

Ing. Valéria Šimoňaková, konateľ

Ing. Štefan Krafčík, konateľ

Ing. Milan Šimoňak, generálny riaditeľ

Ing. Štefan Krafčík, výrobný- technický riaditeľ

Ing. Jozef Dorčák, vedúci výroby

Ing. Martin Dolanský, vedúci prípravy

31 721 401

2020493607

SK2020493607

Tatra banka a.s.

2629110708/1100

Článok II. Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo: „**Rekonštrukcia nástupíšť ŽST Rožňava**“.
2. Dielo pozostáva z realizácie rekonštrukcie nástupíšť podľa projektovej dokumentácie spracovanej generálnym projektantom spoločnosťou WATERM, s. r. o. Košice a Ing. Pavlom Vargom, LEMARS, s. r. o. Košice schválenej schvaľovacím protokolom GR ŽSR č. 45/20008-O430, Investičného zadania, a vypracovania a dodania projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“) skutočného vyhotovenia stavby (ďalej v texte len „dielo“). Bližšia špecifikácia diela je uvedená článku III. tejto zmluvy.

3. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včasne vykonané dielo prevziať a zaplatiť za takéto dielo cenu v zmysle Článku IV. tejto zmluvy. O priebehu a výsledku odovzdávania a preberania diela spíšu zmluvné strany preberací protokol v zmysle Článku VII. bod 2 tejto zmluvy.
4. Nasledovné dokumenty sú považované za súčasť tejto zmluvy a za záväzné dokumenty podľa ktorých bude dielo realizované. V týchto dokumentoch je predmet zmluvy podrobne špecifikovaný a ich zostupné poradie záväznosti je nasledovné:
 - Výzva na predloženie návrhu č. 383/2012/CLaO/LiR zo dňa 15.10.2012, Vyjadrenie vyhlasovateľa k žiadosti o vysvetlenie Výzvy na predloženie cenového návrhu č. 0383/2012/CLaO/LiR zo dňa 30.10.2012
 - Ponuka (vrátane ceny, výkaz výmer)

Článok III. Špecifikácia diela, Investičné zadanie

1. Špecifikácia diela:

a) Opis predmetu zmluvy:

V ŽST Rožňava pri koľaji č.1 sa v súčasnosti nachádza nástupište s pevnou hranou bokov nástupiska z tvárnic (typu „Tischer“), ktoré svojou konštrukciou nevyhovuje pre nastupovanie a vystupovanie cestujúcich. Niveleta koľaje č.1 je vyššie, než niveleta koľaje č.2 (cca 10 cm -je potrebné presné zameranie), preto aby nebol narušený priechodný prierez v spodnej časti, nebolo možné zriadiť opačnú hranu nástupištia a tak povrch nástupištia je strmý. Z uvedeného dôvodu, pre viaceré sťažnosti cestujúcich je v súčasnosti vylúčené nastupovanie a vystupovanie pri tejto koľaji a vlaková cesta osobných vlakov je postavená do odbočky na koľaj č.2 k širokému nástupištiu.

Cieľom komplexnej rekonštrukcie je zníženie nivelety koľaje č.1, úprava výšky nástupištia a nevyhovujúceho sklonu plochy nástupištia, vrátane povrchovej úpravy.

Podrobné vymedzenie realizácie prác rieši spracovaná projektová dokumentácia stavby a výkaz výmer.

Objednávateľ upozorňuje zhotoviteľa, že pri niektorých typoch stavebných výrobkov je použitý v PD stavby -technickej správe a vo výkaze výmer stavby aj obchodný názov daného výrobku, a to z toho dôvodu, že bol špecifický pre pôvodnú stavbu nástupísk (napr. typ „Tischer, Sudop“ a pod). Nakoľko sa jedná ale o rekonštrukciu pôvodných nástupísk a nie je možné opísať ich inak, je potrebné tieto niektoré typy zachovať pre jeho obnovu v rámci ich rekonštrukcie, príp. je možné nahradiť ich inými ekvivalentnými výrobkami (napr. priecestnú konštrukciu STRAIL alebo dlažbu Premac), ktoré sú dostupné na trhu.

b) Množstvo, rozsah:

- **Realizácia stavebných prác – rekonštrukcia nástupísk v zmysle projektovej dokumentácie stavby**
- **PD skutočného vyhotovenia celej stavby** (2x v textovej forme a 1x elektronickej, formát PDF, dgn/dwg v neuzamknutom tvare)

Pri navrhovaní technických riešení je potrebné rešpektovať všetky právne predpisy platné v EÚ a SR normy EN, STN EN, TNŽ a platné predpisy ŽSR, Vyhlášku MDPT SR č. 350/2010 o stavebnom a technickom poriadku dráh.

2. Investičné zadanie:

A. Sprievodná správa

Identifikačné údaje

Stavba

Názov stavby :

ŽST Rožňava – komplexná rekonštrukcia nástupíšť, pre r.2012

Časť SO- pri koľaji č.1

Miesto stavby :

TÚ/DU 3262/ 05 trať Plešivec – Rožňava, ŽST Rožňava

Okres:

Rožňava

Kraj:

Košický

Katastrálne územie:

Brzotín

Odvetvie :

ŽTS

Charakter stavby:

komplexná rekonštrukcia dodávateľským spôsobom

Stavebník

Názov stavebníka : ŽSR OR Košice, Sekcia železničných tratí a stavieb
Nadriadený orgán : ŽSR Generálne riaditeľstvo Bratislava, Odbor infraštruktúry

Termíny

Termín predloženia zadania stavby : 2012
Termín dodania PD : PD vypracovaná
Termín realizácie : v zmysle tejto zmluvy

Projektant

Generálny projektant : WATERM, s.r.o. Košice: „Rožňava žst.
Rekonštrukcia prijímacej budovy“
Zodpovedný projektant stavby : SO 02 Rekonštrukcia nástupíšť a SO 03
Geometrická úprava koľají : Ing. Pavel Varga,
LEMARS, s.r.o.
Stupeň PD : PD schválená schvaľovacím protokolom GR ŽSR
č.45/20008-O430

Správca objektu

Správca: ŽSR OR Košice, Sekcia železničných tratí
a stavieb Kasárenské námestie 5, Košice

Prehľad použitých podkladov:

SO 02 Rekonštrukcia nástupíšť
SO 03 Geometrická úprava koľají

Zdôvodnenie stavby a jej cieľov :

časti SO 02 a SO 03 pre r.2012

V žst. Rožňava pri koľaji č.1 sa v súčasnosti nachádza nástupište typu Tischer, ktoré svojou konštrukciou nevyhovuje pre nastupovanie a vystupovanie cestujúcich. Niveleta koľaje č.1 je vyššie, než niveleta koľaje č.2, preto aby nebol narušený priechodný prierez v spodnej časti, nebolo možné zriadiť opačnú hranu nástupíšťa a tak povrch nástupíšťa je strmý. Z uvedeného dôvodu, pre viaceré sťažnosti cestujúcich je v súčasnosti vylúčené nastupovanie a vystupovanie pri tejto koľaji a vlaková cesta osobných vlakov je postavená do odbočky na koľaj č.2 k širokému nástupišťa.

Cieľom KR je zníženie nivelety koľaje č.1 úprava výšky nástupíšťa a nevyhovujúceho sklonu plochy nástupíšťa, vrátane povrchovej úpravy.

Súvisiace stavby : ŽSR, Rožňava, SO 01 HI.objekt - Rekonštrukcia prijímacej budovy–
samostatná stavba

Členenie stavby :

Stavebné objekty :

SO 02 Rekonštrukcia nástupíšť
SO 03 Geometrická úprava koľají

Prevádzkové súbory :

B. Súhrnné riešenie stavby

PD a realizácia.

Technicko - ekonomické hodnotenie

Východiskový a cieľový stav vrátane širších súvislostí stavby:

Požadujeme v ŽST Rožňava vykonať zníženie nivelety koľaje č.1 vrátane smerovej a výškovej úpravy v dĺžke 350 m. Pre zamedzenie prenikania spodnej vody do koľajového lôžka vykonať sanáciu geotextíliou. Po vykonaní prác na koľaji obnoviť BK. Rozobrať jestvujúcu hranu nástupíšťa pri koľaji č.1 v dĺžke 247 m, následne v zmysle STN 736359, zrealizovať KR nástupíšťa typu Tischer materiálom novým so založením základnej škáry do nenamfzavej hĺbky. Pre povrchovú úpravu nástupíšťa je navrhovaná zámková dlažba. Po ukončení prác vykonať porealizačné zameranie stavby.

Hodnotenie technicko – ekonomickej úrovne stavby:

Stavba sa bude realizovať materiálom novým. Finančné prostriedky na stavbu budú čerpané z vlastných zdrojov ŽSR. Stavba je v pláne KRDS na r.2012.

Analýza rizík a neistôt

Pri realizácii stavby sa bude dbať na dodržiavanie technologických postupov, dodržiavanie a využitie odsúhlasených výlukových časov, dôsledné dodržiavanie postupov stanovených predpismi, normami a zákonnými ustanoveniami ako aj na účinnú ochranu podzemných vedení – inžinierskych sietí.

Pri realizácii stavby musia byť dodržané bezpečnostné predpisy.

Súhrnná technická správa:

Základné údaje o stavbe

KR nástupišťa pri koľaji č.1 so znížením nivelety koľaje č.1 vrátane jej sanácie geotextíliou.

Stručný opis stavby z hľadiska účelu a funkcie

Nástupište je stavebný objekt určený na nastupovanie a vystupovanie cestujúcich, ako aj na manipuláciu s batožinami.

Charakteristika územia, začlenenie stavby do územia, dotknuté ochranné pásma.

Územie, v ktorom sa bude realizovať stavba sa nachádza na pozemku ŽSR, v k. ú. Brzotín. Správcom majetku je ŽSR Oblastné riaditeľstvo Košice, sekcia železničných tratí a stavieb.

Vplyv stavby na životné prostredie

Navrhovaná stavba má charakter rekonštrukcie, negatívne vplyvy stavby na životné prostredie môžeme predpokladať hlavne počas realizácie stavby. Po ukončení stavby dôjde k skvalitneniu prevádzky žst.

Územie výstavby a technická koncepcia stavby

Stavba sa vykoná na pozemku ŽSR podľa platných prevádzkových a technických predpisov a noriem v objednaných výlukách podľa technologických postupov zhotoviteľa na základe spracovaného Rozkazu o výlukách.

Popis stavebných objektov a prevádzkových súborov

Postup výstavby

C. Rozpočet - výkaz výmer

D. Dokladová časť

E. Výkresová časť

Článok IV.

Miesto a čas plnenia predmetu zmluvy

1. Miestom výkonu diela je areál ŽST Rožňava.
2. Zhotoviteľ začne dielo vykonávať bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa **zaväzuje dielo vykonať do 9 mesiacov od účinnosti tejto zmluvy.**
3. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že obdržal všetky podklady a dokumenty potrebné na riadne vykonanie diela od objednávateľa.

Článok V.

Cena

1. Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene diela, ktorá je stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a považuje sa za cenu maximálnu, platnú počas celej doby trvania zmluvy vo výške: **121 310,29 € bez DPH** (slovom: Stodvadsaťjedentisícristodesať eur a dvadsaťdeväť centov bez DPH). DPH bude fakturovaná v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
2. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej cene jednotlivých položiek celkovej ceny diela:

Názov časti	Celková cena bez DPH	Sadzba DPH	Výška DPH	Celková cena vrátane DPH
Realizácia diela – v zmysle vypracovanej a schválenej PD stavby	113 990,29 €	20 %	22 798,06 €	136 788,35 €
Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia celej stavby	7 320,00 €	20 %	1 464,00 €	8 784,00 €
Celková cena	121 310,29 €	20 %	24 262,06 €	145 572,35 €

3. Ceny jednotlivých položiek celkovej ceny diela uvedené v bode 2 tohto článku tejto zmluvy a v Prílohe č. 1 tejto zmluvy sú pevné a nemenné, k čomu sa zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy zaväzuje. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že tabuľka uvedená v bode 2 tohto článku tejto zmluvy a Príloha č. 1 tejto zmluvy obsahuje všetky položky, ktoré sú potrebné na zhotovenie diela tak, ako je dielo definované v ostatných ustanoveniach tejto zmluvy.
4. V celkovej cene diela sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa, ktoré mu vzniknú pri vykonávaní diela podľa Článku II. a III. tejto zmluvy, vrátane nákladov súvisiacich s likvidáciou odpadu, príp. výlukovou činnosťou, revíznymi správami a iné, ktoré mu vzniknú po vykonaní diela podľa Článku II. a III. tejto zmluvy a v súvislosti s uvedeným dielom.
5. K zmene zmluvnej ceny môže dôjsť:
 - a) pri zmene rozsahu vykonaných prác diela voči výkazu výmer podľa pokynov objednávateľa, ktoré sa vyskytnú počas realizácie diela a ktoré nebolo možné predpokladať pred uzatvorením tejto zmluvy,
 - b) pri zákonnej zmene DPH,
 - c) pri zavedení dovoznej prirážky a zmene colných predpisov, ale iba u materiálov a výrobkov, ktoré sú nedostupné u slovenských výrobcov. Toto zhotoviteľ musí preukázať.Zmena ceny musí byť urobená písomným dodatkom k tejto zmluve podpísaným oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

Článok VI. Platobné podmienky

1. Cenu za vykonané dielo v zmysle Článku V. tejto zmluvy uhradí objednávatel' zhotoviteľovi postupne na základe odsúhlasených mesačných faktúr, ktoré je zhotoviteľ oprávnený vystaviť najskôr v posledný deň príslušného mesiaca. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru len za skutočne zrealizované práce v príslušnom mesiaci, v súlade s bodom 6. tohto článku tejto zmluvy. Objednávatel' neposkytuje zálohy ani preddavky na cenu diela.
2. Zhotoviteľ vystaví a zašle faktúru v troch vyhotoveniach na adresu objednávateľa:

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Klemensova 8
813 61 Bratislava

Konečný príjemca objednávateľa:
ŽSR, Účelové stredisko
Stredisko prípravy a realizácie Košice
Jesenského ul. 11
040 01 Košice

Adresa na doručovanie faktúr:
ŽSR
Odbor investorský GR ŽSR
Klemensova 8
813 61 Bratislava 1
3. Prílohou každej faktúry je odsúhlasený a potvrdený súpis vykonaných prác zo strany objednávateľa.
4. Úhrada faktúr bude realizovaná prevodným príkazom na účet zhotoviteľa uvedeným v tejto zmluve. Objednávatel' nie je v omeškaní s úhradou faktúry, ak v posledný deň lehoty splatnosti zadá príkaz na jej úhradu svojmu peňažnému ústavu.
5. Faktúra musí spĺňať predpísané náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.

Okrem toho musí obsahovať:

 - názov diela
 - predmet úhrady
 - IČO zhotoviteľa, názov zhotoviteľa
 - číslo zmluvy o dielo (dodatku k zmluve o dielo) podľa evidencie objednávateľa

- čiastku k úhrade spolu
 - splatnosť faktúry
 - súčasťou faktúry je stavebným dozorom odsúhlasený súpis vykonaných prác
- Konečná faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov a výrazne označenie „KONEČNÁ FAKTÚRA“

6. Zmluvné strany sa dohodli, že 90% hodnoty faktúry za skutočne zrealizované práce je splatných 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Zvyšných 10% hodnoty faktúry je splatných do 30 dní odo dňa prevzatia diela podpísaním preberacieho protokolu /bez vád a nedorobkov/ objednávateľom. Prílohou každej faktúry je odsúhlasený a potvrdený súpis vykonaných prác zo strany objednávateľa.
7. Objednávateľ si vyhradzuje právo neúplnú faktúru vrátiť, pričom lehota splatnosti takejto faktúry začína plynúť od začiatku v deň vrátenia opravenej faktúry objednávateľovi.
8. Lehota splatnosti každej faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
9. Uznanie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa. Konečnú faktúru uhradí objednávateľ najneskôr do 30 dní po jej doručení.

Článok VII.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s touto zmluvou, na vlastné nebezpečenstvo, na vlastnú zodpovednosť a svoje náklady v čase a kvalite podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že má všetky potrebné oprávnenia, ktoré vyžadujú na výkon diela platné právne predpisy a že je oboznámený so všetkými internými predpismi obstarávateľa, ktorých dodržanie je potrebné na riadny výkon diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone diela dodržať všetky stanovené platné technické, bezpečnostné a právne normy týkajúce sa výkonu diela, ktoré sú stanovené v jednotlivých právnych predpisoch, interných predpisoch objednávateľa a v tejto zmluve. Zhotoviteľ vyhlasuje, že vykonané (zhotovené) dielo bude spĺňať všetky parametre, ktoré sú pre takéto dielo vyžadované predpismi a normami technickými, bezpečnostnými, a právnymi, všeobecne záväznými právnymi predpismi, internými predpismi objednávateľa a touto zmluvou.
2. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na prevzatie diela, túto výzvu zašle na adresu: ŽSR, Účelové stredisko, Stredisko prípravy a realizácie Košice, Jesenského ul. 11, 040 01 Košice bezodkladne po ukončení prác na diele. Dielo objednávateľ prevezme v mieste výkonu diela na základe preberacieho Protokolu o odovzdaní a prevzatí, v ktorom sa zhodnotí akosť vykonaného diela a jeho súčasťou budú aj doložené preberacie podklady a vyhodnotenú merania v zmysle právnych predpisov, noriem, ako aj interných predpisov objednávateľa. Ak objednávateľ vyhlási, že dielo nepreberá, uvedie dôvody neprebratia diela so súpisom zistených vád a nedorobkov a súpisom termínov/lehôt na ich odstránenie. Oprávnenou osobou na prevzatie diela za objednávateľa je: Grác Ján, ÚS SPR, Jesenského 11, Košice.
3. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 dní vopred oznámiť objednávateľovi, kedy bude dielo alebo jeho časť pripravené na odovzдание.
4. Zhotoviteľ je povinný dodržať nasledovné:
 - žiadne zmeny voči PD nesmú byť vykonané bez odsúhlasenia a písomného príkazu objednávateľa
 - vykonať komplexné vyskúšanie diela,
 - pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi Projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia v dvoch vyhotoveniach v textovej forme a 1x v elektronickej podobe v tvare *.pdf, a dgn/dwg v neuzamknutom tvare, zameranie skutočného vyhotovenia, vrátane všetkých vykonaných skúšok, dokladov a certifikátov potrebných k preberaciemu konaniu – absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom na to, že sa odovzdávacie a preberacie konanie neuskutoční.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať od objednávateľa miesto výkonu diela (ďalej len „stavenisko“) na základe pozvánky objednávateľa. Zhotoviteľ vytýči obvod staveniska a tiež v oblasti staveniska vytýči polohy inžinierskych sietí pred zahájením stavebných prác. Prípadné náklady na opravy spojené s poškodením vytýčených inžinierskych sietí znáša v plnej miere zhotoviteľ.
6. Stavebným dozorom objednávateľa je: Ján Grác, ÚS SPR, Jesenského 11, Košice, mobil: 0911 988 359, tel.: 055/2295086, email: grac.jan@zsr.sk.

7. Stavbyvedúci určený zhotoviteľom je: Igor Čorňák, mobil: 0907 936 802. Zhotoviteľ sa zaväzuje že menovaný stavbyvedúci bude k dispozícii počas celej doby plnenia predmetu zmluvy.
8. Objednávateľ bude organizovať kontrolné dni na stavbe podľa potreby stavby (minimálne jeden krát do mesiaca).
9. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v zmysle § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v jazyku slovenskom, a to ako originál a dve kópie originálu. Originál ostáva v stavebnom denníku, prvú kópiu odoberá stavebný dozor, druhú kópiu je zhotoviteľ povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu.
10. Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca. Okrem týchto osôb sú oprávnení robiť záznam stavebný dozor objednávateľa, obvyklým spôsobom s dennými zápismi. Na závažné záznamy bude objednávateľ do 24 hodín upozornený. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný. Objednávateľ je povinný svojim podpisom odsúhlasovať priebeh prác a sledovanie uskutočnených záznamov.
11. V prípade potreby majú obe zmluvné strany právo iniciovať mimoriadny kontrolný deň. Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje postup prác na diele.
12. Zhotoviteľ si zabezpečí cestou ŽST Rožňava pre svojich pracovníkov povolenie vstup do koľajiska v obvode ŽST Rožňava počas celého výkonu práce.
13. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom mieste výkonu diela pri vykonávaní diela a v okolí miesta výkonu diela dodržiavať všetky platné normy a predpisy, udržiavať poriadok a čistotu a je povinný odstraňovať odpady vzniknuté z jeho činnosti.
14. Za bezpečnosť svojich zamestnancov a iných osôb konajúcich za zhotoviteľa a dodržiavanie ustanovení bezpečnostných predpisov zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov ako aj iné osoby pracujúce na diele o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zhotoviteľ sa zaväzuje a je povinný dodržať pokyny a ustanovenia interného predpisu objednávateľa Bz1 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“.
15. Zmluvné strany sa zaväzujú, že uzatvoria Písomnú dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v priestoroch ŽSR v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších právnych úprav a interného predpisu ŽSR „Bz 1 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“ čl. 431 v lehote najneskôr do momentu začatia výkonu služieb v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že s Podkladom pre vypracovanie Písomnej dohody o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR bol riadne oboznámený a s jej podmienkami v plnom rozsahu súhlasí a akceptuje ich. V prípade neuzatvorenia dohody v stanovenej lehote si zhotoviteľ nebude uplatňovať žiadne nároky, ktoré by mu patrili v prípade uzatvorenia dohody.
16. Zhotoviteľ umožní kontrolu dodržiavania ustanovení bezpečnostných predpisov bezpečnostnému technikovi objednávateľa a zabezpečí odstránenie ním zistených závad v stanovenej forme a čase.
17. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri odovzdaní staveniska predložiť objednávateľovi doklad preukazujúci oprávnenie vykonávať požadované práce a montáže UTZ zdvíhacími Z1 Žeriavy a zdvíhadlá v zmysle § 30 ods. 1 písm. a) (obsluha určených technických zariadení) vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach. Doklad bude predložený ako overená fotokópia originálu. Predložený doklad v zmysle tohto bodu bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu protokolu o odovzdaní staveniska. Nepredloženie tohto dokladu považuje objednávateľ za podstatné porušenie tejto zmluvy.
18. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas výkonu diela uskutočniť kontrolu výkonu diela z hľadiska výkonu diela v súlade s touto zmluvou. Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek

časti diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 3 pracovné dni vopred preukázateľne vyzve objednávateľa na prevzatie zakrývaných častí diela.

19. Zhotoviteľ zabezpečí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre objednávateľa, ktorým je: Ing. Jozef Dorčák. Objednávateľ, v nadväznosti na uvedené podpisom tejto zmluvy poveruje funkciou koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci: Ing. Jozefa Dorčáka.

Článok VIII. Zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je vykonané v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, podľa technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov, že bude spôsobilé k zmluvnému účelu a že bude mať vlastnosti dohodnuté v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ dáva na dielo záručnú dobu v dĺžke trvania 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela podľa tejto zmluvy.
2. Vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe musí objednávateľ bez zbytočného odkladu reklamovať písomne s uvedením popisu, ako sa prejavujú. Zhotoviteľ je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácií do 10 dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, bude to znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie. Vady je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne a bezodplatne.
3. Záručná doba bude predĺžená vždy o časové obdobie po prevzatí diela, počas ktorého bolo dielo alebo jeho časť reklamovaná a to o dobu odo dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie podľa tejto zmluvy do odstránenia reklamovanej vady.

Článok IX. Zodpovednosť za škodu

1. Ak vznikne objednávateľovi škoda na veciach, právach alebo iných majetkových hodnotách v dôsledku porušenia povinností uvedených v tejto zmluve zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ za tieto škody zodpovedný a je povinný objednávateľovi uhradiť tieto vzniknuté škody. Formou úhrady vzniknutej škody je peňažná náhrada vzniknutej škody.
2. Ak vznikne škoda spôsobená neoprávneným vstupom zhotoviteľa na pozemky tretích osôb, alebo ich poškodením spôsobeným zhotoviteľom pri výkone diela alebo ak dôjde k poškodeniu majetku tretích osôb spôsobeného zhotoviteľom v súvislosti s výkonom diela zodpovedá za ne zhotoviteľ.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobí objednávateľovi alebo tretím osobám v súvislosti s výkonom diela podľa tejto zmluvy.
4. Ak škodu spôsobila tretia osoba, ktorej zhotoviteľ zveril plnenie svojej povinnosti, za škodu zodpovedá zhotoviteľ.

Článok X. Zmluvné pokuty

1. V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela v zmysle Článku III. bod 2 tejto zmluvy objednávateľ uplatní zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý aj začatý deň omeškania.
2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi úroky z omeškania v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
3. V prípade vadného plnenia je objednávateľ oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny diela za každú reklamáciu uplatnenú v písomnej forme, ktorá sa preukáže ako oprávnená. Túto pokutu však zhotoviteľ nie je povinný zaplatiť, ak reklamovanú vadu uzná a bezplatne ju odstráni do 30 dní od uplatnenia reklamácie. V prípade, že reklamovaná vada nie je v stanovenej lehote 30 dní odstrániteľná, musí zhotoviteľ dohodnúť s objednávateľom náhradný termín. Nesplnenie náhradného termínu je dôvodom pre uplatnenie zmluvnej pokuty.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu objednávateľa a to pod sankciou zmluvnej pokuty vo výške 20% z hodnoty postúpenej pohľadávky. Právo objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté.
5. Zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve hradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda porušením povinnosti, ktorú možno vymáhať samostatne.

Článok XI. Ukončenie zmluvy

1. Zmluva môže zaniknúť:
 - a/ písomnou dohodou zmluvných strán,
 - b/ písomným odstúpením od zmluvy.
2. Objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov a to už po druhom takomto porušení hociktorej povinnosti zo strany zhotoviteľa, pričom objednávateľ po prvom porušení povinnosti písomne upozorní zhotoviteľa na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení hociktorej povinnosti odstúpi od tejto zmluvy, pričom v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje. Po druhom porušení povinnosti objednávateľ už len zašle oznámenie v listinnej forme o odstúpení od zmluvy. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú okamihom doručenia tohto písomného oznámenia zhotoviteľovi. Ustanovenia Článku X. bod 4. tejto zmluvy týmto nie sú dotknuté.
3. Zhotoviteľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade opakovaného porušenia povinností objednávateľom, ktoré pre objednávateľa vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, pričom účinky odstúpenia od zmluvy nastanú okamihom jeho doručenia objednávateľovi. Odstúpeniu od zmluvy musí predchádzať písomné upozornenie na porušovanie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov spolu so stanovením dodatočnej primeranej lehoty na odstránenie tohto porušovania.
4. Porušenie právnych predpisov alebo pravidiel uvedených v tejto zmluve týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany a zdravia pri práci je podstatným porušením tejto zmluvy a zakladá oprávnenie objednávateľa na okamžité odstúpenie od tejto zmluvy.
5. V prípade odstúpenia od zmluvy zhotoviteľom má objednávateľ nárok na úhradu preukázanej škody spôsobenej neukončením dohodnutých výkonov.

Článok XII. Záverečné ustanovenia

1. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky a na riešenie sporov je príslušný slovenský súd.
2. Táto zmluva môže byť menená a dopĺňaná len písomnými dodatkami podpísanými obidvoma zmluvnými stranami.
3. Zmluvné strany berú na vedomie, že objednávateľ v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov ako povinná osoba, túto zmluvu zverejní.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
5. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnocenných exemplároch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 exempláre a zhotoviteľ obdrží 1 exemplár.

6. Písomnosti týkajúce sa tejto zmluvy doručené poštou na adresu adresáta sa považujú za doručené priamo do ich vlastných rúk aj keď táto zásielka bude poštou vrátená ako zásielka adresátom neprevzatá alebo nedoručiteľná.
7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 Výkaz výmer.
8. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzavretá slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa: ...22.3.2013.....

V, dňa:

Za objednávateľa:

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
v skrátenej forme „ŽSR“

Za zhotoviteľa :

Koľajové a dopravné stavby s. r. o. Košice

.....
Ing. Dušan Šefčík, v.r.
Námestník GR ŽSR pre ekonomiku

.....
Ing. Milan Šimoňak, v.r.
generálny riaditeľ

Stavba : ŽST Rožňava - kofaj		Miesto: _____		Rozpočet: _____					
Odberteľ: ŽSR, Bratislava		JKSO : _____		Spracoval: _____					
Dodávateľ: Kolažové a dopravné stavby s.r.o.		Dňa: _____		Zmluva č.: _____					
Projektant: _____		IČO: _____		DIČ: _____					
1 M3 OP		59 895		1 M2 UP					
1 M2 ZP		59 895		1 M					
59 895		59 895		59 895					
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
1	HSV:	49 912,35		49 912,35	6	Práce nadčas	11	Zariadenie slaveniska	
2	PSV:				7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky	
4	iné:				9		14		
5	Súčet:	49 912,35		49 912,35	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:	
projektant, rozpočtár, cenár				dodávateľ, zhotoviteľ				ON - ostatné náklady	
dátum: _____		podpis: _____		dátum: _____		podpis: _____		Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
pečiatka: _____		pečiatka: _____		pečiatka: _____		pečiatka: _____		Inžinierska činnosť	
								Projektové práce	
								Súčet riadkov 16 až 19:	
								Celkové náklady	
dátum: _____		podpis: _____		dátum: _____		podpis: _____		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	
pečiatka: _____		pečiatka: _____		pečiatka: _____		pečiatka: _____		DPH 20% z: 49 912,35	
								DPH 0% z: _____	
								Súčet riadkov 21 až 23:	
								59 894,82	
								F	
								Odpočet - pripočet	

Odberaťel: ŽSR, Bratislava

Projektant:

Dodávateľ: Kofajové a dopravné stavby s r.o.

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Stavba : ŽST Rožňava - kofaj

KOĽAJOVÉ A DOPRAVNÉ STAVBY s.r.o. I Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, slabebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV															
5 - KOMUNIKÁCIE															
1	241	51153-2111	Kofajové lôžko z kameniva hrub. drveného	600,240	m3	36,50	21 908,76		21 908,76	2,03485	1 221,39836			20	
2	241	51350-4111	Prečistenie kofajového lôžka bez prevádzky	740,000	m3	20,00	14 800,00		14 800,00					20	
3	241	54315-1111	Dočasná výšk. a smer. úprava pobohy kofaje alebo rozvetvenia	740,000	m	5,55	4 107,00		4 107,00					20	
4	241	54319-1111	Smer. a výšk. vyrov. kofaji automatickou podbijačkou	740,000	m	4,04	2 989,60		2 989,60		1 221,39836			20	
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :															
										43 805,36		1 221,39836			20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE															
5	241	99824-2011	Presun hmôt pre železničný zvršok, sklon do 8 promile	1 221,398	t	5,00	6 106,99		6 106,99					20	
										6 106,99		1 221,39836			20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :															
										49 912,35		1 221,39836			20
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :															
										49 912,35		1 221,39836			20
Rozpočet celkom :															

Stavba : ŽST Rozňava - nástupište		Miesto: Rozpočet:							
JKSO :		Spracoval:							
		Dňa: Zmluva č.:							
Odberteľ: ŽSR, Bratislava		IČO: DIČ:							
Dodávateľ: Kolažové a dopravné stavby s.r.o.		IČO: DIČ:							
Projektant:		IČO: DIČ:							
1 M3 OP	76 894	1 M2 UP	76 894						
1 M2 ZP	76 894	1 M	76 894						
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
1	HSV:	44 234,78	2 875,00	47 109,78	6	Práce nadčas	11	Zaťaženie slaveniska	
2	PSV:	2 658,16	14 310,00	15 968,16	7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky	
4	iné:				9		14		
5	Súčet:	46 892,94	17 185,00	64 077,94	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:	
projektant, rozpočtár, cenár				dodávateľ, zhotoviteľ				ON - ostatné náklady	
dátum:		podpis:		dátum:		podpis:		16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
pečiatka:		pečiatka:		pečiatka:		pečiatka:		17	Inžinierska činnosť
								18	Projektové práce
								19	
								20	Súčet riadkov 16 až 19:
odberateľ, obstarávateľ		odberateľ, obstarávateľ		odberateľ, obstarávateľ		odberateľ, obstarávateľ		E	Celkové náklady
dátum:		podpis:		dátum:		podpis:		21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
pečiatka:		pečiatka:		pečiatka:		pečiatka:		22	DPH 20% z: 64 077,94
								23	DPH 0% z:
								24	Súčet riadkov 21 až 23:
								F	Odpočet - prípočet
									64 077,94
									12 815,59
									76 893,53

Odberať: ŽSR, Bratislava

Projektant:

Dodávateľ: Kofajové a dopravné stavby s r.o.

Slavba : ŽST Rožňava - nástupište

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

KOLAJOVÉ A DOPRAVNÉ STAVBY s.r.o. | Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavbebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sú' v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
1 - ZEMNE PRÁCE														
1	001	12220-2502	Odkopávky pre spodnú sl. železníc v hom. tr. 3 do 1000 m3	205,000	m3	3,40	697,00		697,00					20
2	001	16250-1102	Vodorovné premieshnenie výkopu do 3000 m hom. tr. 1-4	225,500	m3	3,20	721,60		721,60					20
3	001	17120-1203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1 000 do 10 000 m3	225,500	m3	0,59	133,05		133,05					20
4	001	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v hom. tr. 1-4 so zhutnením	200,000	m2	0,41	82,00		82,00					20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :														
5 - KOMUNIKÁCIE														
5	221	56425-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 15 cm	250,000	m2	5,55	1 387,50		1 387,50	0,30361	75,90250			20
6	221	56426-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 20 cm	250,000	m2	6,90	1 725,00		1 725,00	0,40481	101,20250			20
7	221	56486-1111	Podklad zo štrkodrite hr. 20 cm	450,000	m2	6,10	2 745,00		2 745,00	0,37080	166,86000			20
8	221	59621-1222	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 8 cm sk. B do 300m2	250,000	m2	7,90	1 975,00		1 975,00	0,07400	18,50000			20
9	MAT	592 451800	Dlažba zámková 22.5x11,2x6 UNI šedá	250,000	m2	11,50	2 875,00		2 875,00	0,13500	33,75000			20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :														
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE														
10	241	92350-3114	Rozobralie múrikov nástup. z. tváric TISCHER po jednej str.	247,000	m	19,50	4 816,50		4 816,50			0,295	72,865	20
11	231	92356-3214	Úrovňové nástup z kam. drvý s múnikom 1 str. os do 4,75 m	250,000	m	49,00	12 250,00		12 250,00	1,51784	379,46000			20
12	231	92356-3214	Úrovňové nástup z kam. drvý s múnikom 1 str. os do 4,75 m	250,000	m	49,00	12 250,00		12 250,00	1,51784	379,46000			20
13	013	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	225,500	m3	4,20	947,10		947,10	1,74250	392,93375			20
14	231	99823-5011	Presun hmôt pre nástupiská a rampy	1 155,135	l	3,90	4 505,03		4 505,03					20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :														
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :														
PRÁCE A DODÁVKY PSV														
76 - KONŠTRUKCIE														
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné														
										2 875,00	47 109,78	1 151,85375	72,865	
										44 234,78	47 109,78	1 548,06875	72,865	

KOLČAJOVÉ A DOPRAVNÉ STAVBY s.r.o. | Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Mamá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špeciálny materiál	Spolu	Hmotnosť v tónach		Súv. v	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Jednotková
15	767	76799-5105	Montáž atypických slabebných doplnk. konštrukcií do 100 kg	1 342,500	kg	0,99	1 329,08		1 329,08	0,00005	0,06713		
16	767	76799-5105	Montáž atypických slabebných doplnk. konštrukcií do 100 kg	1 342,500	kg	0,99	1 329,08		1 329,08	0,00005	0,06713		
17	MAT	5	STRAIL súbor	13,500	m	1 060,00		14 310,00	14 310,00	0,00100	0,01350		
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	16 968,16			2 658,16	14 310,00	16 968,16		0,14775		
			76 - KONŠTRUKCIE spolu :	16 968,16			2 658,16	14 310,00	16 968,16		0,14775		
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	16 968,16			2 658,16	14 310,00	16 968,16		0,14775		
			Rozpočet celkom :	64 077,94			46 892,94	17 185,00	64 077,94		1 548,21650		72,865