Zmluva o dielo
€. objednavatel'a: 1100027039/2013/5400/035

¢. zhotovitela:510/19/2012

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika

1. Objednavatel”

Pravna forma:
Zapisané:

Statutarny organ:

Opravneny na podpis zmluvy:

Opravneny rokovat’
- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

Cislo uétu:

(d'alej ako ,objednavatel™)

2. Zhotovitel”

Pravna forma:
Zapisany:

Statutarny organ:

Opravneny na podpis zmluvy:

Opravneny rokovat’.

- vo veciach zmluvnych:
- vo veciach technickych:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankoveé spojenie:

Cislo Gétu:

(dalej ako ,zhotovitel®)

Vv zneni neskorSich predpisov

Clanok I.
Zmluvné strany

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava

v skratenej forme ,,ZSR“

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Ina pravnicka osoba

Obchodny register Okresného sudu Bratislava I.,

Oddiel: Po, vlozka: €. 312/B

Ing. Stefan Hlinka, generalny riaditel ZSR

Ing. Milan Podstrelenec, riaditel ZSR - Centrum logistiky a
obstaravania

Ing. Milan Podstrelenec, riaditel ZSR - Centrum logistiky a
obstaravania

Ing. Stefan Sedladek , riaditel ZSR, odbor investorsky

31 364 501

2020480121

SK2020480121

VUB, a.s

35-4700012/0200

Automatizacia zelezni¢nej dopravy, a. s.

Za stanicou 1, 831 04 Bratislava

akciova spolo¢nost

Obchodny register Okresného sudu Bratislava I.,
Oddiel: Sa, Vlozka cislo: 3940/B

predstavenstvo

Ing. Milan Bojda, predseda predstavenstva

Ing. Alena Harvanov4, veduca obchodného oddelenia
Ing. Rébert Bojda, veduci Strediska montaze

31 708 498

2020766891

SK2020766891

VUB, a. s.

10705-012/0200

Clanok Il

Predmet zmluvy

1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednavatela dielo: ,,Rekonstrukcia zariadeni EPS v sieti ZSR,
Vyhybnia Pial, realizacia vratane projektovej dokumentacie®.

2. Dielo pozostava z vypracovania a dodania dokumentacie pre realizaciu stavby (dalej len ,DRS*), v
zabezpedeni stavebného povolenia a s tym suvisiacej inZinierskej ¢innosti (dalej len ,IC*), realizacii
rekonétrukcie zariadeni EPS v sieti ZSR a vypracovania a dodania projektovej dokumentacie (dalej
len ,PD“) skuto€ného vyhotovenia stavby (dalej v texte len ,dielo®). BlizSia Specifikacia diela je
uvedena v ¢lanku lll. tejto zmluvy.



3.

Mnozstvo, rozsah:

Vypracovanie DRS — 6x vtextovej forme a 1x elektronickej, format PDF, dgn/dwg,
v neuzamknutom tvare)

Inzinierska éinnost’ (PD pre IC si zhotovitel zabezpe&i sam)

Realizacia v zmysle PD

PD skutoéného vyhotovenia (2x v textovej forme a 1x elektronickej, format PDF, dgn/dwg
v neuzamknutom tvare

4. Obsah a rozsah projektovej dokumentacie:

e Vypracovanie a dodanie zjednoduSenej projektovej dokumentacie, ktora musi obsahovat
v8etky potrebné naleZitosti na posudenie v zmysle poZiadaviek na stavbu. Obsah a rozsah
dokumentacie musi zodpovedat prilohe €. 2 a &. 3 ,Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych
cien projektovych a prac a inZinierskych €innosti ,UNIKA 2012

e Pri navrhovani technickych rieSeni je nutné redpektovat’ v3etky pravne predpisy platné v SR,
normy STN, predpisy TNZ a ostatné platné.

InZinierska Cinnost’:

e InZinierska Cinnost musi byt v takom rozsahu, Ze bude v sebe zahrfiovat zabezpecenie najma
vyjadreni, stanovisk, suhlasov, Ziadosti a Cinnosti k vydaniu schvalovacich rozhodnuti
prislusnych organov, organizacii, schvalenie predlozenej PD a vydaniu prislusného
stavebného povolenia.

Pri navrhovani technickych rieSeni je potrebné respektovat vetky pravne predpisy platné v EU

a SR, normy EN STN EN, TNZ a platné predpisy objednavatela.

5. Objednavatel sa zavazuje riadne a vC€asne vykonané dielo prevziat a zaplatit za takéto dielo cenu

6.

1.

v zmysle Clanku V. tejto zmluvy. O priebehu a vysledku odovzdavania a preberania diela spisu
zmluvné strany preberaci protokol v zmysle Clanku VII. bod 2 tejto zmluvy.

Nasledovné dokumenty su povazované za sucast tejto zmluvy a za zavazné dokumenty podfa ktorych
bude dielo realizované. V tychto dokumentoch je predmet zmluvy podrobne Specifikovany aich
zostupné poradie zavaznosti je nasledovné:

Vlyzva na predloZenie navrhu &. 198/2012/CLaO/DuE zo dfia 21.09.2012, Zapisnica z obhliadky zo
dnia 26.09.2012, Informacia k vysvetleniu Vyzvy na predlozenie navrhu ¢. 198/2012/CLaO/DuE zo
dna 02.10.2012

Ponuka zhotovitela €. j. 827/510/142/2012 zo dna 5.10.2012 (vratane ceny)

Clanok lIl.
Investicné zadanie

Investi¢né zadanie pre zabezpecenie projektovej dokumentacie, inzinierskej €innosti a vyber

zhotovitela stavby:

A. Sprievodna sprava

IDENTIFIKACNE UDAJE

Stavba
Nazov stavby: Rekonétrukcia zariadeni EPS v sieti ZSR
Miesto stavby: Vyhybna Pial
Okres: Levice
Kraj: Nitriansky
Katastralne uzemie: Horny Pial
Odvetvie: Doprava - Oznamovacia a zabezpecovacia technika
Charakter stavby: Rekonstrukcia
Stavebnik
Nézov stavebnika: Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava
Klemensova ¢.8, 813 61 Bratislava
Nadriadeny organ: Ministerstvo dopravy, vystavby aregionalneho rozvoja SR,

Namestie slobody €.6, 810 05 Bratislava



Terminy

Termin predloZenia PD: v zmysle &l. IV. tejto zmluvy
Termin realizacie: v zmysle &l. IV. tejto zmluvy
Projektant

Generalny projektant:
Zodpovedny projektant stavby:
Stuperi PD: Dokumentacia pre realizaciu stavby — DRS

Spravca objektu
Spravca: OR Zvolen, Sekcia oznamovacej a zabezpec€ovacej techniky

PREHIAD POUZITYCH PODKLADOV

Dokumentacia existuij’Jceho zariadenia

Suvisiace STN a TNZ

Miestne zistovanie

ZDOVODNENIE STAVBY A JEJ CIELOV

Rekonstrukcia elektrickej poZiarnej signalizacie je nutnd z dévodu nevyhovujuceho technického
stavu zariadenia MHU 106 / €asta poruchovost, nedostatok nahradnych dielov/

SUVISIACE STAVBY

Stavbu je mozné realizovat bez vplyvu na iné stavby.

CLENENIE STAVBY

Predpokladana objektova skladba dalSieho stupria projektovej dokumentacie:
Prevadzkové subory: ;
PS Rekonstrukcia zariadeni EPS v sieti ZSR — vyhybnia Pial

Suhrnné rieSenie stavby

TECHNICKO - EKONOMICKE HODNOTENIE

Vymedzenie okruhu hodnotenia, vychodiskového a cielového stavu vratane SirSich suvislosti
stavby.

Zariadenie umozni v€asnu signalizaciu a tym aj likvidaciu poziaru hned na zaciatku, ¢o sa
prejavi v zabezpeceni ochrany materialnych hodn6t a teda vyluci aj ohrozenie zdravia a zivota ludi.

Hodnotenie technicko — ekonomickej trovne stavby

Predmetna uprava zodpoveda pouzitiu zavedenych zariadeni
komplexného zabezpecenia budov.

Analyza rizik a neistét

Vybudovanim nového elekirického poziarneho systému /EPS/ sa odstrani
poruchovost a zabezpeci sa odstranenie naslednych Skad.

SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA.

Zakladné tdaje o stavbe

Charakter stavby
Stavba nevyzaduiju ohlasenie uprav URZD ( $pecialny stavebny drad )
v zmysle § 120 Zakona €. 50/1976 Zb.
Struény opis stavby z hladiska ucelu a funkcie.
Vybudovanim elektrickej poZiarnej signalizacie sa zabezpeci ochrana majetku.



a)
b)
c)
d)
e)

f)

Charakteristika Gzemia, za¢lenenie stavby do uzemia, dotknuté ochranné pasma.

2.1.3.1. Charakteristika a zaclenenie stavby do tuzemia
Stavba bude vykonavana na pozemku ZSR.

2.1.3.2.0chranné pasma

Ochranné pasma jestvujucich inzinierskych objektov nebudu dotknuté. 3
Zhotovitel bude vykonavat prace v sucinnosti a pod dohladom pracovnikov ZSR .

Vplyv stavby na Zivotné prostredie
Rekonstrukcia elektrickej poZiarnej signalizacie nema vplyv na Zivotné prostredie.
e Predmetné uUzemie ploSne nezasahuje do chranenych uUzemi, chranenych vytvorov
a chranenych pamiatok. Stavba si nevyZaduje vyrub stromov ani odstranenie krovin .
e Stavba nevyzaduje budovanie zariadeni na odvadzanie splaSkovych a dazdovych véd
e Stavba nevytvara zdroje znecistenia ovzdusSia
e Realizaciou stavby neddjde k zaberu polnohospodarskej pbdy

e Stavba nezasahuje do lesnych pozemkov ani do ich ochrannych pasiem

Uzemie vystavby a technické koncepcia stavby:
Stavba nevyvola trvaly ani do¢asny zaber pbdy.

POPIS STAVEBNYCH OBJEKTOV A PREVADZKOVYCH SUBOROV.

3.1. PS Rekonstrukcia zariadeni EPS v sieti ZSR — vyhybria Pial
3.1.1. Jestvujuci stav

Vo vyhybni Pial je vybudovana elektricka poziarna signalizacia, ktoraje v nevyhovujicom
technickom stave a nie su na fu nahradné diely

3.1.2. Navrhovany stav

Previest rekonstrukciu - vymenu elektrickej poziarnej signalizacie-tptrou

nahradou pévodného systému EPS a instalovanie nového systému EPS MHU 110, vratane
vnutornych kablovych rozvodov

Pri rekonstrukcii je potrebné rieSit aj demontaz existujuceho zariadenia. Stari Ustredriu vratane
hlasi¢ov je potrebné zlikvidovat opravnenou firmou.

Pri montazi musi byt dodrzana vyhlaska MV SR ¢.726/2002 Z. z.

POSTUP VYSTAVBY.

vypracovanie projektovej dokumentacie
demontaz poévodného zariadenia EPS
vystavba nového zariadenia EPS
ozivenie zariadenia

vyhotovenie reviznych sprav

spustenie zariadenia

C.Doklady
D.Vykresova cast

1. Situaé¢na schéma EPS Pial
2. Situaéna schéma Umiestnenie zariadenia

2. Spresnenie Investiéného zadania:

Dra 26.9.2012 boli pri obhliadke spresnené udaje pre investi¢né zadanie:



1. analégova adresovatelna ustredia EPS bude nainStalovana v budove vyhybni na mieste
demontovanej konvencnej ustredni EPS

2. vreléovych dom&ekoch RD1 a RD2 budu nainstalované nové hlasi¢e vratane novych vnutornych
rozvodov

3. k prepojeniu od hlasi¢ov v RD1 a RD2 do riadiacej ustredne EPS vo vyhybni sa vyuZije existujuci
vonkajsi kabel TCEKFY 12p 1,0 v dizke 40m , TCEKFY 7p 1,0 -15m za predpokladu, Ze budu
vyhovovat parametre kabla pre analégovy adresovatelny systém EPS

4. vramci systtmu EPS poZadujeme o vyhotovenie predpripravy na pripojenie systému EPS do
riadiacej monitorovacej nadstavby C4

Clanok IV.
Miesto a €as plnenia predmetu zmluvy

1. Miestom vykonu diela je Vyhybna Pial.
2. Zhotovitel za¢ne dielo vykonavat bezodkladne po nadobudnuti ucinnosti tejto zmluvy. Zhotovitel sa
zavazuje dielo vykonat v nasledovnych lehotach: .
a) vypracovanie a dodanie PD- DRS diela, vratane IC: do 2 mesiacov odo dna uéinnosti tejto
zmluvy,
b) realizacia v zmysle PD: do 3 mesiacov odo dna odovzdania
staveniska
c) dodanie PD skutoéného vyhotovenia: pri odovzdani a preberani diela
3. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze obdrzal vSetky podklady a dokumenty potrebné na
riadne vykonanie diela od objednavatela.
Clanok V.
Cena
1. Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene diela, ktora je stanovena v sulade so zakonom NR SR ¢.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a povazuje sa za cenu maximalnu, platna pocas
celej doby trvania zmluvy vo vyske: 7 695,64 € bez DPH (slovom: SedemtisicSeststodevatdesiatpat
eur a Sestdesiatstyri centov bez DPH). DPH bude fakturovana v zmysle platnych pravnych predpisov
Slovenskej republiky.
2. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej cene jednotlivych poloziek celkovej ceny diela:
Nazov Vypracovanie InZinierska Realizacia PD skuto¢ného
a dodanie PD - ¢innost’ Cena ( bez vyhotovenia cena
DRS Cena ( bez DPH) DPH) (bez DPH)
Cena ( bez DPH)
Vyhybiia Pial 550,00 156,00 6852,14 137,50
Spolu: 550,00 156,00 6852,14 137,50
3. Ceny jednotlivych poloziek celkovej ceny diela uvedené v bode 2 tohto ¢lanku tejto zmluvy su pevné a
nemenné, k omu sa zhotovitel podpisom tejto zmluvy zavazuje. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy
potvrdzuje, Ze tabulka uvedena v bode 2 tohto ¢lanku tejto zmluvy obsahuje vSetky polozky, ktoré su
potrebné na zhotovenie diela tak, ako je dielo definované v ostatnych ustanoveniach tejto zmluvy.
4. V celkovej cene diela su zahrnuté vSetky naklady zhotovitela, ktoré mu vzniknu pri vykonavani diela

podra Clanku II. a lll. tejto zmluvy, vratane nakladov suvisiacich s likvidaciou odpadu a iné, ktoré mu
vzniknu po vykonani diela podfla Clanku Il. a lll. tejto zmluvy a v suvislosti s uvedenym dielom.

Clanok V.
Platobné podmienky



1. Objednavatel neposkytuje na predmet diela Ziadne preddavky alebo zalohy. Cenu za vykonané dielo
uhradi objednavatel zhotovitelovi postupne na zaklade odsuhlasenych faktar. Zmluvné strany sa
dohodli na nasledovnom spdsobe fakturacie ceny:

Platobné podmienky pre pripravu:

1.1. vo vy8ke 90% z ceny za DRS je opravneny zhotovitel fakturovat najskér v defi odovzdania
a prevzatia kompletnej projektovej dokumentacie DRS objednavatelom,

1.2. vo vy8ke 10% z ceny za DRS je opravneny zhotovitel fakturovat najskér v defi nadobudnutia
pravoplatnosti stavebného povolenia,

o vo vySke 100% z ceny za vykon inZinierskej €innosti je opravneny zhotovitel fakturovat najskor
v defi nadobudnutia pravoplatnosti stavebného povolenia.

Platobné podmienky pre realizaciu diela:

Cenu za vykonané dielo v zmysle Clanku V. tejto zmluvy uhradi objednavatel zhotovitelovi postupne na
zaklade odsuhlasenych mesacnych faktar, ktoré je zhotovitel opravneny vystavit najskér
v posledny def prislusného mesiaca. Zhotovitel je opravneny vystavit fakturu len za skutoéne
zrealizované prace v prisluSnom mesiaci.

Zhotovitel a objednavatel sa dohodli, Ze poslednych 10% z ceny za realizaciu je zhotovitel opravneny
fakturovat’ najskor v den podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela objednavatelom, v zneni
.Bez vad a nedorobkov* (v zmysle Clanku VII. bodu 2 tejto zmluvy).

2. Zhotovitel vystavi a zasle fakturu v troch vyhotoveniach na adresu objednavatela:

Adresa na doruc€enie faktury vystavenej v zmysle tejto zmluvy:
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme "ZSR"
Odbor investorsky

Klemensova 8

813 61 Bratislava

Koneény prijemca objednavatela:

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme "ZSR"
Odbor investorsky, Ugelové stredisko pripravy a realizacie Bratislava
Nam Franza Lista 1

811 04 Bratislava

3. Prilohou kazdej faktiry vyhotovenej v zmysle dohodnutych podmienok fakturacie je objednavatelom
potvrdeny a odsuhlaseny supis skutoéne vykonanych prac za dany mesiac.

4. Uhrada faktir bude realizovana prevodnym prikazom na udet zhotovitela uvedenym v tejto zmluve.
Objednavatel nie je v omeskani s uhradou faktary, ak v posledny der lehoty splatnosti zada prikaz
na jej uhradu svojmu penaznému Ustavu.

5. Faktira musi spinat predpisané naleZitosti v zmysle zakona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej

hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

Okrem toho musi obsahovat:

- nazov diela

- predmet uhrady

- ICO zhotovitela, nazov zhotovitela

- Cislo zmluvy o dielo (dodatku k zmluve o dielo) podla evidencie objednavatela

- Ciastku k uhrade spolu

- celkovy prehlad priebezne vyfakturovanej Ciastky (predchadzajuca CcCiastkova vyfakturovana
hodnota, fakturovana d¢iastkova hodnota s podrobnou Specifikaciou, celkova diastkova
vyfakturovana hodnota)

- splatnost faktuary

Konec¢na faktira musi obsahovat nalezitosti v zmysle zakona €. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni

neskorsich predpisov a vyrazne oznadenie ,KONECNA FAKTURA®. Prilohu koneénej faktury musi

tvorit rovnopis Protokolu o odovzdani a prevzati diela odsuhlaseny a potvrdeny zo strany

objednavatela.



Objednavatel si vyhradzuje pravo neuplnu faktaru vratit, pricom lehota splatnosti takejto faktury
zacina plynut od zaciatku v der vratenia opravenej faktury objednavatelovi.

Lehota splatnosti kazdej faktury je 30 dni odo dha dorucenia faktury objednavatelovi

Uznanie konec¢nej faktury vyluCuje dodatoéné naroky zhotovitela. Koneénu fakturu uhradi
objednéavatel najneskdr do dvoch mesiacov po jej odsuhlaseni.

Clanok VL.
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel sa zavazuje vykonat kazdé dielo v sulade s touto zmluvou, na vlastné nebezpedenstvo, na
vlastnu zodpovednost' a svoje naklady v Case a kvalite podla tejto zmluvy. Zhotovitel podpisom tejto
zmluvy vyhlasuje, Ze ma vSetky potrebné opravnenia, ktoré vyzaduju na vykon diela platné pravne
predpisy a zZe je oboznameny so vsetkymi internymi predpismi obstaravatefla, ktorych dodrzanie je
potrebné na riadny vykon diela. Zhotovitel sa zavazuje pri vykone diela dodrzat vSetky stanovené
platné technické, bezpe&nostné a pravne normy tykajuce sa vykonu diela, ktoré su stanovené
v jednotlivych pravnych predpisoch, internych predpisoch objednavatefa a v tejto zmluve. Zhotovitef
vyhlasuje, Ze vykonané (zhotovené) dielo bude spinat vSetky parametre, ktoré su pre takéto dielo
vyzadované predpismi a normami technickymi, bezpe€nostnymi, a pravnymi, vdeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, internymi predpismi objednavatela a touto zmluvou.

Dielo sa povazuje za vykonané dnom jeho prevzatia objednavatelom. Zhotovitel pisomne vyzve
objednavatela na prevzatie diela, tito vyzvu za$le na adresu: ZSR, Ugelové stredisko, Stredisko
pripravy a realizacie, Nam. Franza Liszta 1, 811 04 Bratislava bezodkladne po ukon&eni prac na diele.
Dielo objednavatel prevezme v mieste vykonu diela na zaklade preberacieho Protokolu o odovzdani
a prevzati, v ktorom sa zhodnoti akost vykonaného diela a jeho suc¢astou budu aj dolozené preberacie
podklady a vyhodnotené merania v zmysle pravnych predpisov, noriem, ako aj internych predpisov
objednavatela. Ak objednavatel vyhlasi, ze dielo neprebera, uvedie dévody neprebratia diela so
supisom zistenych vad a nedorobkov a supisom terminov/leh6t na ich odstranenie. Opravnenou
osobou na prevzatie diela za objednavatela je: Ing. Bohumil Stubfia, US SPaR Bratislava.

Zhotovitel' je povinny najneskdr 5 dni vopred oznamit' objednavatelovi, kedy bude dielo alebo jeho
Cast’ pripravené na odovzdanie.

Zhotovitel sa zavazuje prevziat od objednavatela miesto vykonu diela (dalej len ,stavenisko®).
Zhotovitel vyty€i obvod staveniska av oblasti staveniska vytyCi polohy inzinierskych sieti pred
zahajenim stavebnych prac. Pripadné naklady na opravy spojené s poskodenim vyty€enych
inzinierskych sieti znasa v plnej miere zhotovitel.

Stavebnym dozorom objednavatela je: Ing. Bohumil Stubiia, US SPaR Bratislava.

Stavbyveduci urceny zhotovitelom je: Jan Syrovy. Zhotovitel sa zavazuje Zze menovany stavbyveduci
bude k dispozicii pocas celej doby plnenia predmetu zmluvy.

Objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe podla potreby stavby.

Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest stavebny dennik v zmysle § 46d zakona ¢.
50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich
predpisov. Zhotovitel je povinny odo dha prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku
slovenskom, a to ako original a dve kdpie originalu. Original ostava v stavebnom denniku, prva koépiu
odobera stavebny dozor, druhu képiu je zhotovitel povinny uloZit oddelene od originalu, aby bola k
dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia originalu.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zastupca. Okrem
tychto 0sOGb su opravneni robit zaznam stavebny dozor objednavatela, obvyklym spésobom
s dennymi zapismi. Na zavazné zaznamy bude objednavatel do 24 hodin upozorneny. V priebehu
pracovného €asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny. Objednavatel je povinny
svojim podpisom odsuhlasovat priebeh prac a sledovanie uskutoénenych zaznamov.
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Ak zastupca objednavatefa do pat pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko
k vykonanym zapisom v stavebnom denniku, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

V pripade potreby maju obe zmluvné strany pravo iniciovat mimoriadny kontrolny deri. Zhotovitel musi
bez meskania a pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo
staZuje postup prac na diele.

Zhotovitel je povinny si na svoje naklady zabezpe it pre svojich pracovnikov povolenie vstupu do
kolajiska v obvode: Vyhybra Pial.

Zhotovitel je povinny na prevzatom mieste vykonu diela pri vykonavani diela a v okoli miesta vykonu
diela dodrziavat vSetky platné normy a predpisy, udrZiavat poriadok a Cistotu a je povinny odstrafiovat
odpady vzniknuté z jeho €innosti.

Za bezpecnost svojich zamestnancov ainych oséb konajucich za zhotovitela a dodrziavanie
ustanoveni bezpecnostnych predpisov zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel' je povinny preukazatelne
poucit vSetkych zamestnancov ako aj iné osoby pracujuce na diele o pravidlach bezpec€nosti a
ochrany zdravia pri praci. Zhotovitel sa zavazuje aje povinny dodrzat pokyny a ustanovenia
interného predpisu objednavatela Bz1 ,Bezpe&nost zamestnancov v podmienkach ZSR".

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze uzatvoria Pisomnu dohodu o zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia
pri praci v priestoroch ZSR v zmysle zakona NR SR &. 124/2006 Z. z. v zneni neskor$ich pravnych
Uprav a interného predpisu ZSR “Bz 1 ,Bezpeénost zamestnancov v podmienkach ZSR* &l. 431
v lehote najneskér do momentu zacatia vykonu sluzieb v zmysle tejto zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje, ze
s Podkladom pre vypracovanie Pisomnej dohody o zaisteni bezpe€nosti a ochrany zdravia osdb pri
praci v priestoroch ZSR bol riadne oboznameny as jej podmienkami v plnom rozsahu suhlasi
a akceptuje ich. V pripade neuzatvorenia dohody v stanovenej lehote si zhotovitel nebude uplathovat
Ziadne naroky, ktoré by mu patrili v pripade uzatvorenia dohody.

Zhotovitel umozni kontrolu dodrziavania ustanoveni bezpe€nostnych predpisov bezpelnostnému
technikovi objednavatela a zabezpeci odstranenie nim zistenych zavad v stanovenej forme a Case.

Zhotovitel zodpoveda za Skody, ktoré vzniknu objednavatelovi alebo tretim osobam v suvislosti
s vykonom diela podla tejto zmluvy.

Objednavatel je opravneny kedykolvek poCas vykonu diela uskutoCnit kontrolu vykonu diela
z hladiska vykonu diela v stlade stouto zmluvou. Ziadna &ast diela nesmie byt zakrytd bez
predchadzajuceho suhlasu objednavatela. Zhotovitel je povinny umoznit skontrolovanie akejkolvek
Casti diela, ktora ma byt zakryta. Zhotovitel aspofi 3 pracovné dni vopred preukazatelne vyzve
objednavatela na prevzatie zakryvanych Casti diela.

Zhotovitel zabezpec€i koordinatora bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci pre objednavatela, ktorym
je: Ing. lgor Pajtinka. Objednavatel, v nadvaznosti na uvedené podpisom tejto zmluvy poveruje
funkciou koordinatora bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci: Ing. Igora Pajtinku.

Objednavatel ku diu podpisu zmluvy predlozi zhotovitelovi PIni moc na zabezpecenie vSetkych
ukonov potrebnych k vybaveniu stavebného povolenia.

Zhotovitel odovzda sprievodnu dokumentacia podfa vyhlasky MV SR €. 726/2002 Z. z. § 13 bodu 4a
pristupové kody pre jednotlivé nastavenia, opravy a kontroly (denné, mesacné, 2 ro€né a rocné ) na
EPS.

Clanok VIII.
Zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo je vykonané v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy, podla
technickych noriem a v8eobecne zavaznych pravnych predpisov, Z2e bude spdsobilé k zmluvnému
uCelu a Ze bude mat vlastnosti dohodnuté v zmysle tejto zmluvy. Zhotovitel dava na dielo zaru¢nu
dobu v diZke trvania 60 mesiacov, okrem vyrobkov, pre ktoré vyrobca udava inu zaruénu dobu,
minimalne vSak 24 mesiacov (napr. na dodavky technoldgie a pod.). Zaru¢na doba zacina plynut
driom odovzdania a prevzatia diela podla tejto zmluvy.



Vady diela, ktoré sa vyskytnu v zaruénej dobe musi objednavatel bez zbyto€ného odkladu reklamovat’
pisomne s uvedenim popisu, ako sa prejavuju. Zhotovitel je povinny pisomne sa vyjadrit k reklamacii
do 10 dni po jej doru€eni. Ak sa v tejto lehote nevyjadri, bude to znamenat jeho suhlas s
opodstatnenostou reklamacie. Vady je zhotovitel povinny odstranit bezodkladne a bezodplatne.

Zaruéna doba bude prediZena vzdy o &asové obdobie po prevzati diela, pogas ktorého bolo dielo alebo
jeho Cast’ reklamovana a to o dobu odo dfia uplatnenia opravnenej reklamacie podla tejto zmluvy do
odstranenia reklamovanej vady.

Clanok . IX.
Zodpovednost’ za Skodu

Ak vznikne objednavatelovi Skoda na veciach, pravach alebo inych majetkovych hodnotach
v désledku porusenia povinnosti uvedenych v tejto zmluve zo strany zhotovitela, je zhotovitel za tieto
Skody zodpovedny aje povinny objednavatelovi uhradit tieto vzniknuté Skody. Formou uhrady
vzniknutej 8kody je pefiazna nahrada vzniknutej Skody.

Ak vznikne 3koda neopravnenym vstupom na pozemky tretich osOb, alebo ich poskodenim
v suvislosti s vykonom diela alebo ak déjde k poskodeniu majetku tretich oséb v suvislosti s vykonom
diela zodpoveda za ne zhotovitel.

Ak Skodu spdsobila tretia osoba, ktorej zhotovitel zveril plnenie svojej povinnosti, za Skodu
zodpoveda zhotovitel.

Clanok X.
Zmluvné pokuty

V pripade omeskania zhotovitela svykonanim diela v zmysle Clanku IV. bod 2 tejto zmluvy
objednavatel uplatni zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z ceny diela s ktorym je zhotovitel v omeskani
za kazdy aj zaCaty deri omeskania.

V pripade omeSkania objednavatela s Uhradou faktiry moze zhotovitel ucétovat objednavatelovi
uroky z omeskania v zmysle prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika.

V pripade vadného plnenia je objednavatel opravneny uplatnit si zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 %
z ceny diela za kazdu reklamaciu uplatnenu v pisomnej forme, ktora sa preukaze ako opravnena.

Zhotovitel sa zavazuje, ze svoje pohladavky voci objednavatelovi nepostupi (ani s nimi nebude inak
obchodovat) tretej strane bez pisomného suhlasu objednavatela a to pod sankciou zmluvnej pokuty
vo vyske 20% z hodnoty postupenej pohfadavky. Pravo objednavatela na nahradu Skody tym nie je
dotknuté

Zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve hradi povinna strana nezavisle od toho, i a v akej vyske
vznikne druhej strane Skoda porusenim povinnosti, ktord mozno vymahat samostatne.

Clanok XI.
Ukoncenie zmluvy

Zmluva moze zaniknut:
a/ pisomnou dohodou zmluvnych stran,
b/ pisomnym odstupenim od zmluvy.

Objednavatel mdze od tejto zmluvy odstupit v pripade, ak zhotovitel porusi povinnosti, ktoré mu
vyplyvaju z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov a to uz po
druhom takomto poruseni hociktorej povinnosti zo strany zhotovitela, priCom objednavatel po
prvom porudeni povinnosti pisomne upozorni zhotovitela na poruSenie zmluvnych podmienok
alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, zZe pri dalSom poruSeni hociktorej povinnosti
odstupi od tejto zmluvy, pri€om v upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa vyzaduje. Po druhom
poruseni povinnosti objednavatel uz len zasle oznamenie v listinnej forme o odstupeni od zmluvy.



Uginky odstupenia od zmluvy nastanu okamihom doruCenia tohto pisomného oznamenia
zhotovitelovi. Ustanovenia Clanku XI. bod 4. tejto zmluvy tymto nie su dotknuté.

3. Zhotovitef mbéZe od tejto zmluvy odstupit v pripade opakovaného porudenia povinnosti
objednavatelom, ktoré pre objednavatela vyplyvaju z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni
prisludnych pravnych predpisov. Odstupenie od zmluvy musi mat pisomnu formu, pri¢om uginky
odstupenia od zmluvy nastani okamihom jeho doru€enia objednavatelovi. Odstupeniu od zmluvy
musi predchadzat’ pisomné upozornenie na porudovanie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni
pravnych predpisov spolu so stanovenim dodatonej primeranej lehoty na odstranenie tohto
porusovania.

4, PoruSenie pravnych predpisov alebo pravidiel uvedenych v tejto zmluve tykajucich sa bezpecénosti
aochrany azdravia pri praci je podstatnym porudenim tejto zmluvy a zaklada opravnenie
objednavatela na okamzité odstupenie od tejto zmluvy.

5. V pripade odstupenia od zmluvy zhotovitefom ma objednavatel narok na uhradu preukazanej
Skody spdsobenej neukonéenim dohodnutych vykonov.

Clanok XIlI.
Zaverecné ustanovenia

1. Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nie€o iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika, subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a
prislusnymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky. Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym
poriadkom platnym na uzemi Slovenskej republiky a na rieSenie sporov je prislusny slovensky sud.

2. Tato zmluva moéze byt menenad a dopifiana len pisomnymi dodatkami podpisanymi obidvoma
zmluvnymi stranami.

3. Pisomnosti tykajuce sa tejto zmluvy doru¢ené postou na adresu adresata sa povazuju za doruc¢ené
priamo do ich vlastnych ruk aj ked tato zasielka bude posStou vratena ako zasielka adresatom
neprevzata alebo nedorucitelna.

4, Zmluvné strany beru na vedomie, Zze objednavatel v zmysle zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii)
v zneni neskorsich predpisov ako povinna osoba, tuto zmluvu zverejni.

5. Tato zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania opravnenymi zastupcami zmluvnych stran
a ucinnost v zmysle § 47a Obcianskeho zakonnika v plathom zneni diiom nasledujucim po dni jej
zverejnenia.

6. Zmluva je vyhotovena v 4 rovnocennych exemplaroch, z ktorych objednavatel obdrzi 3 exemplare
a zhotovitel obdrzi 1 exemplar.

7. Obe zmluvné strany vyhlasuju, ze si tato zmluvu pred jej podpisanim precitali, Zze bola uzavreta
slobodne, vazne, urcite a zrozumitefne a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuju.

V Bratislave, dna: 19.3.2013 V Bratislave, dia : 22.3.2013
Za objednavatela: Za zhotovitel’a:
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava Automatizacia zelezni¢nej dopravy, a. s.
Ing. Milan Podstrelenec v.r. Ing. Milan Bojda . r.
riaditel predseda predstavenstva

Centrum logistiky a obstaravania



