

Zmluva o dielo

č. objednávateľ'a: 1100027040/2013/5400/035

č. zhotoviteľ'a: 510/18/2012

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Právna forma:

Zapísané:

Štatutárny orgán:

Oprávnený na podpis zmluvy:

Oprávnený rokovať:

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

(ďalej ako „objednávateľ“)

**Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
v skrátenej forme „ŽSR“**

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Iná právnická osoba

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.,

Oddiel: Po, vložka: č. 312/B

Ing. Štefan Hlinka, generálny riaditeľ ŽSR

Ing. Milan Podstrelenec, riaditeľ ŽSR - Centrum logistiky a
obstarávania

Ing. Milan Podstrelenec, riaditeľ ŽSR - Centrum logistiky a
obstarávania

Ing. Štefan Sedláček, riaditeľ ŽSR, odbor investorský

31 364 501

2020480121

SK2020480121

VÚB, a.s

35-4700012/0200

2. Zhotoviteľ:

Právna forma:

Zapísaný:

Štatutárny orgán:

Oprávnený na podpis zmluvy:

Oprávnený rokovať:

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

Automatizácia železničnej dopravy, a. s.

Za stanicou 1, 831 04 Bratislava

akciová spoločnosť

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.,

Oddiel: Sa, Vložka číslo: 3940/B

predstavenstvo

Ing. Milan Bojda, predseda predstavenstva

Ing. Alena Harvanová, vedúca obchodného oddelenia

Ing. Róbert Bojda, vedúci Strediska montáže

31 708 498

2020766891

SK2020766891

VÚB, a. s.

10705-012/0200

Článok II. Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľ'a dielo: **„Rekonštrukcia zariadení EPS v sieti ŽSR, ŽST Košice ST. 2 + kompresorovňa, realizácia vrátane projektovej dokumentácie“.**
2. Dielo pozostáva z vypracovania a dodania dokumentácie pre realizáciu stavby (ďalej len „DRS“), v zabezpečení stavebného povolenia a s tým súvisiacej inžinierskej činnosti (ďalej len „IČ“), realizácii rekonštrukcie zariadení EPS v sieti ŽSR a vypracovania a dodania projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“) skutočného vyhotovenia stavby (ďalej v texte len „dielo“). Bližšia špecifikácia diela je uvedená článku III. tejto zmluvy.

3. Množstvo, rozsah:
 - **Vypracovanie DRS**– 6x v textovej forme a 1x elektronickej, formát PDF, dgn/dwg, v neuzamknutom tvare)
 - **Inžinierska činnosť** (PD pre IČ si zhotoviteľ zabezpečí sám)
 - **Realizácia v zmysle PD**
 - **PD skutočného vyhotovenia** (2x v textovej forme a 1x elektronickej, formát PDF, dgn/dwg v neuzamknutom tvare)
4. Obsah a rozsah projektovej dokumentácie:
 - Vypracovanie a dodanie zjednodušenej projektovej dokumentácie, ktorá musí obsahovať všetky potrebné náležitosti na posúdenie v zmysle požiadaviek na stavbu. Obsah a rozsah dokumentácie musí zodpovedať prílohe č. 2 a č. 3 „Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových a prác a inžinierskych činností „UNIKA 2012“.
 - Pri navrhovaní technických riešení je nutné rešpektovať všetky právne predpisy platné v SR, normy STN, predpisy TNŽ a ostatné platné.

Inžinierska činnosť:

 - Inžinierska činnosť musí byť v takom rozsahu, že bude v sebe zahrňovať zabezpečenie najmä vyjadrení, stanovísk, súhlasov, žiadostí a činností k vydaniu schvaľovacích rozhodnutí príslušných orgánov, organizácií, schválenie predloženej PD a vydaniu príslušného stavebného povolenia.

Pri navrhovaní technických riešení je potrebné rešpektovať všetky právne predpisy platné v EÚ a SR, normy EN STN EN, TNŽ a platné predpisy objednávateľa.
5. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včasne vykonané dielo prevziať a zaplatiť za takéto dielo cenu v zmysle Článku V. tejto zmluvy. O priebehu a výsledku odovzdávania a preberania diela spíšu zmluvné strany preberací protokol v zmysle Článku VII. bod 2 tejto zmluvy.
6. Nasledovné dokumenty sú považované za súčasť tejto zmluvy a za záväzné dokumenty podľa ktorých bude dielo realizované. V týchto dokumentoch je predmet zmluvy podrobne špecifikovaný a ich zostupné poradie záväznosti je nasledovné:
 - Výzva na predloženie návrhu č. 198/2012/CLaO/ŽuE zo dňa 21.09.2012, Zápisnica z obhliadky zo dňa 27.09.2012, Informácia k vysvetleniu Výzvy na predloženie návrhu č. 198/2012/CLaO/ŽuE zo dňa 02.10.2012
 - Ponuka zhotoviteľa č. j. 827/510/142/2012 zo dňa 5.10.2012 (vrátane ceny)

Článok III. Investičné zadanie

1. Investičné zadanie pre zabezpečenie projektovej dokumentácie, inžinierskej činnosti a výber zhotoviteľa stavby:

A. Sprievodná správa

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Stavba

Názov stavby:	Rekonštrukcia zariadení EPS v sieti ŽSR
Miesto stavby:	ŽST Košice ST.2 + Kompresorovňa
Okres:	Košice
Kraj:	Košický
Katastrálne územie:	Košice
Odvetvie:	Doprava - Oznamovacia a zabezpečovacia technika
Charakter stavby:	Rekonštrukcia

Stavebník

Názov stavebníka:	Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Klemensová č.8, 813 61 Bratislava
Nadriadený orgán:	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody č.6, 810 05 Bratislava

Termíny

Termín predloženia PD: v zmysle čl. IV. tejto zmluvy
Termín realizácie: v zmysle čl. IV. tejto zmluvy

Projektant

Generálny projektant:
Zodpovedný projektant stavby:
Stupeň PD:

Správca objektu

Správca: ŽSR OR Košice – Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky

PREHĽAD POUŽITÝCH PODKLADOV

Dokumentácia existujúceho zariadenia
Súvisiace STN a TNŽ
Miestne zisťovanie

ZDÔVODNENIE STAVBY A JEJ CIEĽOV

Elektrická požiarňa signalizácia akusticky a opticky signalizuje situácie nebezpečné pre vznik požiaru. Bola vybudovaná v roku 1982. Zariadenie je fyzicky i morálne zastaralé. Cieľom stavby je modernizácia elektrickej požiarnej signalizácie pre objekt ST.2 a kompresorovňa v ŽST Košice.

SÚVISIACE STAVBY

Stavbu je možné realizovať bez vplyvu na iné stavby.

ČLENENIE STAVBY

Stavebné objekty : - nevyžaduje:

- budú len vyspravené miesta po demontáži v rámci nákladov PS PS
Prevádzkové súbory : 01- ŽSR : ŽST Košice ST. 2 + kompresorovňa
- Elektrická požiarňa signalizácia
02 ŽSR ŽST Košice St. 2 + kompresorovňa
Samostatná silnoprádna prípojka na St.2

B. Súhrnné riešenie stavby

TECHNICKO - EKONOMICKÉ HODNOTENIE

Vymedzenie okruhu hodnotenia, východiskového a cieľového stavu vrátane širších súvislostí stavby.

Východiskový a cieľový stav vrátane širších súvislostí stavby

Jestvujúca elektrická požiarňa signalizácia typu MHU 102 sa nachádza v dopravnej miestnosti na II. poschodí stavadla, kde bola v minulosti nepretržitá dopravná služba. Je to 24 slučková ústredňa s náhradným akumulátorom pre prípad výpadku elektrickej siete. Na ústredňu je napojených 28 ks automatických hlásičov, ktoré sú zapojené v 9 slučkách.

Napriek tomu, že v súčasnosti výkon posunu nie je zabezpečovaný v nepretržitom režime, je pracovisko signalistov v dopravnej miestnosti obsadzované nepretržite len z dôvodu zabezpečenia kontroly EPS.

Ekonomický efekt sa prejaví úsporou turnusového miesta signalistu, zvýšenou spoľahlivosťou zariadenia a menším počtom servisných zásahov. Zároveň sa odstráni problém s nedostatkom náhradných dielov, ktoré sa už nevyrábajú.

Hodnotenie technicko – ekonomickej úrovne stavby

Predmetom stavby je rekonštrukcia zastaralého a súčasnej legislatíve nevyhovujúceho analógového systému elektrickej požiarnej signalizácie.

Analýza rizík a neistôt

Navrhované riešenie odstráni riziko problematickej prevádzky súčasného analógového systému elektrickej požiarnej signalizácie.

SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA.

Základné údaje o stavbe

Charakter stavby

Navrhovaná stavba je charakteru modernizácie jestvujúceho systému elektrickej požiarnej signalizácie

Stručný opis stavby z hľadiska účelu a funkcie.

Stavba predpokladá rekonštrukciu vo výmene celého jestvujúceho systému, ústredne EPS, hlásičov EPS a vnútorných rozvodov EPS. Stavba predpokladá preloženie ústredne EPS z dopravnej miestnosti kompresorovne do dopravnej miestnosti St.2 a to z dôvodu zrušenia nepretržitej služby v kompresorovni. Demontované zariadenia sa nahradia novým zariadením na báze adresovateľného systému s adresovateľnými interaktívnymi hlásičmi opticko-dymovými.

Silnoprúde napájanie EPS sa vyhotoví samostatnou silnoprúdom prípojkou so samostatným istením s existujúceho rozvádzača nachádzajúceho sa v dopravnej miestnosti na St.2.

Charakteristika územia, začlenenie stavby do územia, dotknuté ochranné pásma.

Stavba je výhradne stavbou na dráhe, v jestvujúcej budove

Vplyv stavby na životné prostredie

Stavba nebude mať vplyv na životné prostredie, nakoľko zariadenia budú umiestnené v jestvujúcich technologických miestnostiach v budovách ŽSR

Územie výstavby a technická koncepcia stavby:

Stavba sa nachádza v Košickom kraji v ŽST Košice v budove St. 2a kompresorovne.

POPIS STAVEBNÝCH OBJEKTOV A PREVÁDZKOVÝCH SÚBOROV.

3.1. Stavebný objekt: - nevyžaduje sa

-budú len vyspravené miesta po demontáži v rámci nákladov PS

3.2. PS č. 01 : ŽSR : ŽST Košice ST. 1 - Elektrická požiarňa signalizácia

PS č. 02 ŽSR ŽST Košice St. 2 + kompresorovňa - Samostatná silnoprúdom prípojka na St.2

3.2.1. Jestvujúci stav

Jestvujúca elektrická požiarňa signalizácia typu MHU 102 sa nachádza v dopravnej miestnosti na II. poschodí kompresorovne, kde je stála služba. Je to 24 slučková ústredňa s náhradným akumulátorom pre prípad výpadku elektrickej siete. Na ústredňu je napojených 28 ks automatických hlásičov, ktoré sú zapojené v 9 slučkách v priestoroch:

1. Kompresorovňa II. posch.- miestnosť ovl. pultu - 3 ks hlásič MHG 181
2. Kompresorovňa I. posch. - reléová miestnosť - 5 ks hlásič MHG 101
3. Kompresorovňa I. posch. - reléová miestnosť - 3 ks hlásič MHG 181
4. Kompresorovňa prízemie - oznamovacia miestnosť - 2 ks hlásič MHG 101
5. St.2 miestnosť č.2 - reléová miestnosť - 4 ks hlásič MGH 101
6. St. 2 miestnosť č.2 - reléová miestnosť - 1 ks hlásič MHG 181
7. St. 2 miestnosť č.1 - reléová miestnosť - 4 ks hlásič MHG 101
8. St. 2 miestnosť č.1 - reléová miestnosť - 4 ks hlásič MHG 181
9. St. 2 dopr. miestnosť - pivnica pod ovl. pultom- 2 ks hlásič MHG 181

3.2.2. Navrhovaný stav

Navrhnutá je rekonštrukcia existujúceho analógového systému EPS v plnom rozsahu za nový adresovateľný systém vrátane vnútorných káblových rozvodov. Nový systém EPS je s adresovateľnou ústredňou EPS, automatickými interaktívnymi opticko-dymovými hlásičmi. Vyhotovia sa nové vnútorné káblové rozvody na povrchu.

Stavba zároveň predpokladá preloženie ústredne EPS z dôvodu zrušenia nepretržitej služby z dopravnej miestnosti kompresorovne do dopravnej miestnosti St.2, kde je stála dopravná služba.

V budúcnosti plánujeme zapojenie EPS na St.2 do dohľadového systému C4. Z tohto dôvodu požadujeme o dodanie ústredne EPS a zariadení k nej, ktoré umožnia toto zapojenie (ústredňa EPS, prevodník, LAN, licencia na C4).

Silnoprúde napájanie novej EPS v dopravnej miestnosti na St.2. sa vyhotoví samostatnou silnoprúdom prípojkou so samostatným istením s existujúceho rozvádzača nachádzajúceho v tejto miestnosti.

POSTUP VÝSTAVBY.

- a) vypracovanie projektovej dokumentácie
- b) demontáž pôvodného zariadenia EPS
- c) výstavba nového zariadenia EPS
- d) oživenie zariadenia
- e) vyhotovenie revízných správ
- f) spustenie zariadenia

C.Doklady

D.Výkresová časť

1. Blokové schéma
2. Nové umiestnenie ústredne EPS v dopravnej miestnosti na St. 2
3. Evidenčná karta zariadenia EPS Košice St.2 + kompresorovňa
4. List ŽST Košice č.j.27/2012-12 zo dňa 16.1.2012

2. Spresnenie Investičného zadania:

Dňa 27.9.2012 boli pri obhliadke spresnené údaje pre investičné zadanie:

SO PS 01: Elektrická požiarňa signalizácia

1. v miestnosti ovládacieho pultu kompresorovne (2 N.P.) uvažovať aj s 2 ks stropných hlásičov
2. v tomto PS uvažovať aj s nákladmi na realizáciu káblového vedenia v žľabovanej trase potrebného na prepojenie budov St. 2 a kompresorovne a jeho ukončením na zárezových pásikoch v novej kábelovej skrinke
3. po rekonštrukcii je potrebné riešiť aj demontáž a likvidáciu existujúceho zariadenia EPS

SO PS 02: Samostatná silnoprúdom prípojka na St. 2

1. napájanie novej ústredne EPS v dopravnej miestnosti budovy St. 2 riešiť z podružného rozvádzača RP 1

Navrhovaný analogový adresovateľný systém EPS je MHU 110

Článok IV.

Miesto a čas plnenia predmetu zmluvy

1. Miestom výkonu diela je **ŽST Košice ST. 2 + kompresorovňa.**
2. Zhotoviteľ začne dielo vykonávať bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať v nasledovných lehotách:
 - a) **vypracovanie a dodanie PD- DRS diela, vrátane IČ:** do 2 mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy,
 - b) **realizácia v zmysle PD:** do 4 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska

c) **dodanie PD skutočného vyhotovenia:**

pri odovzdaní a preberaní diela

3. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že obdržal všetky podklady a dokumenty potrebné na riadne vykonanie diela od objednávateľa.

Článok V. Cena

1. Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene diela, ktorá je stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a považuje sa za cenu maximálnu, platnú počas celej doby trvania zmluvy vo výške: **16 668,90 € bez DPH** (slovom: Šestnásťtisícšesťstošesťdesiatosem eur a deväťdesiat centov bez DPH). DPH bude fakturovaná v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
2. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej cene jednotlivých položiek celkovej ceny diela:

Názov	Vypracovanie a dodanie PD - DRS Cena (bez DPH)	Inžinierska činnosť Cena (bez DPH)	Realizácia Cena (bez DPH)	PD skutočného vyhotovenia cena (bez DPH)
ŽST Košice ST.2 + kompresorovňa	680,00	156,00	15 662,90	170,00
Spolu:	680,00	156,00	15 662,90	170,00

3. Ceny jednotlivých položiek celkovej ceny diela uvedená v bode 2 tohto článku tejto zmluvy sú pevné a nemenné, k čomu sa zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy zaväzuje. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že tabuľka uvedená v bode 2 tohto článku tejto zmluvy obsahuje všetky položky, ktoré sú potrebné na zhotovenie diela tak, ako je dielo definované v ostatných ustanoveniach tejto zmluvy.
4. V celkovej cene diela sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa, ktoré mu vzniknú pri vykonávaní diela podľa Článku II. a III. tejto zmluvy, vrátane nákladov súvisiacich s likvidáciou odpadu a iné, ktoré mu vzniknú po vykonaní diela podľa Článku II. a III. tejto zmluvy a v súvislosti s uvedeným dielom.

Článok VI. Platobné podmienky

1. Objednávateľ neposkytuje na predmet diela žiadne preddavky alebo zálohy. Cenu za vykonané dielo uhradí objednávateľ zhotoviteľovi postupne na základe odsúhlasených faktúr. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spôsobe fakturácie ceny:

Platobné podmienky pre prípravu:

- 1.1. vo výške 90% z ceny za DRS je oprávnený zhotoviteľ fakturovať najskôr v deň odovzdania a prevzatia kompletnej projektovej dokumentácie DRS objednávateľom,
- 1.2. vo výške 10% z ceny za DRS je oprávnený zhotoviteľ fakturovať najskôr v deň nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia,
- vo výške 100% z ceny za výkon inžinierskej činnosti je oprávnený zhotoviteľ fakturovať najskôr v deň nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia.

Platobné podmienky pre realizáciu diela:

Cenu za vykonané dielo v zmysle Článku V. tejto zmluvy uhradí objednávateľ zhotoviteľovi postupne na základe odsúhlasených mesačných faktúr, ktoré je zhotoviteľ oprávnený vystaviť najskôr v posledný deň príslušného mesiaca. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru len za skutočne zrealizované práce v príslušnom mesiaci.

Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že posledných 10% z ceny za realizáciu je zhotoviteľ oprávnený fakturovať najskôr v deň podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom, v znení „Bez vád a nedorobkov“ (v zmysle Článku VII. bodu 2 tejto zmluvy).

2. Zhotoviteľ vystaví a zašle faktúru v troch vyhotoveniach na adresu objednávateľa:

Adresa na doručenie faktúry vystavenej v zmysle tejto zmluvy:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Odbor investorský
Klemensova 8
813 61 Bratislava

Konečný príjemca objednávateľa:

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Odbor investorský, Účelové stredisko prípravy a realizácie Košice
Jesenského ul. č.11
040 01 Košice

3. Prílohou každej faktúry vyhotovenej v zmysle dohodnutých podmienok fakturácie je objednávateľom potvrdený a odsúhlasený súpis skutočne vykonaných prác za daný mesiac.
4. Úhrada faktúr bude realizovaná prevodným príkazom na účet zhotoviteľa uvedeným v tejto zmluve. Objávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúry, ak v posledný deň lehoty splatnosti zadá príkaz na jej úhradu svojmu peňažnému ústavu.
5. Faktúra musí spĺňať predpísané náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
Okrem toho musí obsahovať:
- názov diela
 - predmet úhrady
 - IČO zhotoviteľa, názov zhotoviteľa
 - číslo zmluvy o dielo (dodatku k zmluve o dielo) podľa evidencie objednávateľa
 - čiastku k úhrade spolu
 - celkový prehľad priebežne vyfakturovanej čiastky (predchádzajúca čiastková vyfakturovaná hodnota, fakturovaná čiastková hodnota s podrobnou špecifikáciou, celková čiastková vyfakturovaná hodnota)
 - splatnosť faktúry
- Konečná faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov a výrazne označenie „KONEČNÁ FAKTÚRA“. Prílohu konečnej faktúry musí tvoriť rovnopis Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela odsúhlasený a potvrdený zo strany objednávateľa.
6. Objávateľ si vyhradzuje právo neúplnú faktúru vrátiť, pričom lehota splatnosti takejto faktúry začína plynúť od začiatku v deň vrátenia opravenej faktúry objednávateľovi.
7. Lehota splatnosti každej faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi
8. Uznanie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa. Konečnú faktúru uhradí objednávateľ najneskôr do dvoch mesiacov po jej odsúhlasení.

Článok VII.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať každé dielo v súlade s touto zmluvou, na vlastné nebezpečenstvo, na vlastnú zodpovednosť a svoje náklady v čase a kvalite podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že má všetky potrebné oprávnenia, ktoré vyžadujú na výkon diela platné právne predpisy a že je oboznámený so všetkými internými predpismi obstarávateľa, ktorých dodržanie je potrebné na riadny výkon diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone diela dodržať všetky stanovené platné technické, bezpečnostné a právne normy týkajúce sa výkonu diela, ktoré sú stanovené v jednotlivých právnych predpisoch, interných predpisoch objednávateľa a v tejto zmluve. Zhotoviteľ

vyhlasuje, že vykonané (zhotovené) dielo bude spĺňať všetky parametre, ktoré sú pre takéto dielo vyžadované predpismi a normami technickými, bezpečnostnými, a právnymi, všeobecne záväznými právnymi predpismi, internými predpismi objednávateľa a touto zmluvou.

2. Dielo sa považuje za vykonané dňom jeho prevzatia objednávateľom. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na prevzatie diela, túto výzvu zašle na adresu: ŽST Košice ST. 2 + kompresorovňa: ŽSR, Účelové stredisko, Stredisko prípravy a realizácie, Jesenského ul. č.11, 040 01 Košice bezodkladne po ukončení prác na diele. Dielo objednávateľ prevezme v mieste výkonu diela na základe preberacieho Protokolu o odovzdaní a prevzatí, v ktorom sa zhodnotí akosť vykonaného diela a jeho súčasťou budú aj doložené preberacie podklady a vyhodnotené merania v zmysle právnych predpisov, noriem, ako aj interných predpisov objednávateľa. Ak objednávateľ vyhlási, že dielo nepreberá, uvedie dôvody neprebratia diela so súpisom zistených väd a nedorobkov a súpisom termínov/lehôt na ich odstránenie. Oprávnenou osobou na prevzatie diela za objednávateľa je: Ing. Ladislav Karoli, ÚS SPaR Košice.
3. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 dní vopred oznámiť objednávateľovi, kedy bude dielo alebo jeho časť pripravené na odovzdanie.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať od objednávateľa miesto výkonu diela (ďalej len „stavenisko“). Zhotoviteľ vytýči obvod staveniska a v oblasti staveniska vytýči polohy inžinierskych sietí pred zahájením stavebných prác. Prípadné náklady na opravy spojené s poškodením vytýčených inžinierskych sietí znáša v plnej miere zhotoviteľ.
5. Stavebným dozomom objednávateľa je: Ing. Ladislav Karoli, ÚS SPaR Košice
6. Stavbyvedúci určený zhotoviteľom je: Jan Syrový. Zhotoviteľ sa zaväzuje že menovaný stavbyvedúci bude k dispozícii počas celej doby plnenia predmetu zmluvy.
7. Objednávateľ bude organizovať kontrolné dni na stavbe podľa potreby stavby (minimálne jeden krát do mesiaca).
8. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v zmysle § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v jazyku slovenskom, a to ako originál a dve kópie originálu. Originál ostáva v stavebnom denníku, prvú kópiu odoberá stavebný dozor, druhú kópiu je zhotoviteľ povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu.
9. Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca. Okrem týchto osôb sú oprávnení robiť záznam stavebný dozor objednávateľa, obvyklým spôsobom s dennými zápismi. Na závažné záznamy bude objednávateľ do 24 hodín upozornený. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný. Objednávateľ je povinný svojim podpisom odsúhlasovať priebeh prác a sledovanie uskutočnených záznamov.
10. Ak zástupca objednávateľa do päť pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom v stavebnom denníku, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.
11. V prípade potreby majú obe zmluvné strany právo iniciovať mimoriadny kontrolný deň. Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje postup prác na diele.
12. Zhotoviteľ je povinný si na svoje náklady zabezpečiť pre svojich pracovníkov povolenie vstupu do koľajiska v obvode: ŽST Košice ST. 2 + kompresorovňa.
13. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom mieste výkonu diela pri vykonávaní diela a v okolí miesta výkonu diela dodržiavať všetky platné normy a predpisy, udržiavať poriadok a čistotu a je povinný odstraňovať odpady vzniknuté z jeho činnosti.
14. Za bezpečnosť svojich zamestnancov a iných osôb konajúcich za zhotoviteľa a dodržiavanie ustanovení bezpečnostných predpisov zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov ako aj iné osoby pracujúce na diele o pravidlách bezpečnosti a

ochrany zdravia pri práci. Zhotoviteľ sa zaväzuje a je povinný dodržať pokyny a ustanovenia interného predpisu objednávateľa Bz1 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“.

15. Zmluvné strany sa zaväzujú, že uzatvoria Písomnú dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v priestoroch ŽSR v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších právnych úprav a interného predpisu ŽSR „Bz 1 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“ čl. 431 v lehote najneskôr do momentu začatia výkonu služieb v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že s Podkladom pre vypracovanie Písomnej dohody o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR bol riadne oboznámený a s jej podmienkami v plnom rozsahu súhlasí a akceptuje ich. V prípade neuzatvorenia dohody v stanovenej lehote si zhotoviteľ nebude uplatňovať žiadne nároky, ktoré by mu patrili v prípade uzatvorenia dohody.
16. Zhotoviteľ umožní kontrolu dodržiavania ustanovení bezpečnostných predpisov bezpečnostnému technikovi objednávateľa a zabezpečí odstránenie ním zistených závad v stanovenej forme a čase.
17. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré vzniknú objednávateľovi alebo tretím osobám v súvislosti s výkonom diela podľa tejto zmluvy.
18. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas výkonu diela uskutočniť kontrolu výkonu diela z hľadiska výkonu diela v súlade s touto zmluvou. Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 3 pracovné dni vopred preukázateľne vyzve objednávateľa na prevzatie zakrývaných častí diela.
19. Zhotoviteľ zabezpečí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre objednávateľa, ktorým je: Ing. Igor Pajtinka. Objednávateľ, v nadväznosti na uvedené podpisom tejto zmluvy poveruje funkciou koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci: Ing. Igora Pajtinku.
20. Objednávateľ ku dňu podpisu zmluvy predloží zhotoviteľovi Plnú moc na zabezpečenie všetkých úkonov potrebných k vybaveniu stavebného povolenia.
21. Zhotoviteľ odovzdá sprievodnú dokumentáciu podľa vyhlášky MV SR č. 726/2002 Z. z. § 13 bodu 4a prístupové kódy pre jednotlivé nastavenia, opravy a kontroly (denné, mesačné, ¼ ročné a ročné) na EPS.

Článok VIII. Zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je vykonané v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, podľa technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov, že bude spôsobilé k zmluvnému účelu a že bude mať vlastnosti dohodnuté v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ dáva na dielo záručnú dobu v dĺžke trvania 60 mesiacov, okrem výrobkov, pre ktoré výrobca udáva inú záručnú dobu, minimálne však 24 mesiacov (napr. na dodávky technológie a pod.). Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela podľa tejto zmluvy.
2. Vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe musí objednávateľ bez zbytočného odkladu reklamovať písomne s uvedením popisu, ako sa prejavujú. Zhotoviteľ je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácií do 10 dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, bude to znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie. Vady je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne a bezodplatne.
3. Záručná doba bude predĺžená vždy o časové obdobie po prevzatí diela, počas ktorého bolo dielo alebo jeho časť reklamovaná a to o dobu odo dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie podľa tejto zmluvy do odstránenia reklamovanej vady.

Článok IX. Zodpovednosť za škodu

1. Ak vznikne objednávateľovi škoda na veciach, právach alebo iných majetkových hodnotách v dôsledku porušenia povinností uvedených v tejto zmluve zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ za tieto škody zodpovedný a je povinný objednávateľovi uhradiť tieto vzniknuté škody. Formou úhrady vzniknutej škody je peňažná náhrada vzniknutej škody.

2. Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom na pozemky tretích osôb, alebo ich poškodením v súvislosti s výkonom diela alebo ak dôjde k poškodeniu majetku tretích osôb v súvislosti s výkonom diela zodpovedá za ne zhotoviteľ.
3. Ak škodu spôsobila tretia osoba, ktorej zhotoviteľ zveril plnenie svojej povinnosti, za škodu zodpovedá zhotoviteľ.

Článok X. Zmluvné pokuty

1. V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela v zmysle Článku IV. bod 2 tejto zmluvy objednávateľ uplatní zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela s ktorým je zhotoviteľ v omeškaní za každý aj začatý deň omeškania.
2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi úroky z omeškania v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
3. V prípade vadného plnenia je objednávateľ oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny diela za každú reklamáciu uplatnenú v písomnej forme, ktorá sa preukáže ako oprávnená.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu objednávateľa a to pod sankciou zmluvnej pokuty vo výške 20% z hodnoty postúpenej pohľadávky. Právo objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté
5. Zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve hradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda porušením povinnosti, ktorú možno vymáhať samostatne.

Článok XI. Ukončenie zmluvy

1. Zmluva môže zaniknúť:
a/ písomnou dohodou zmluvných strán,
b/ písomným odstúpením od zmluvy.
2. Objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov a to už po druhom takomto porušení hociktorej povinnosti zo strany zhotoviteľa, pričom objednávateľ po prvom porušení povinnosti písomne upozorní zhotoviteľa na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení hociktorej povinnosti odstúpi od tejto zmluvy, pričom v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje. Po druhom porušení povinnosti objednávateľ už len zašle oznámenie v listinnej forme o odstúpení od zmluvy. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú okamihom doručenia tohto písomného oznámenia zhotoviteľovi. Ustanovenia Článku XI. bod 4. tejto zmluvy týmto nie sú dotknuté.
3. Zhotoviteľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade opakovaného porušenia povinností objednávateľom, ktoré pre objednávateľa vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, pričom účinky odstúpenia od zmluvy nastanú okamihom jeho doručenia objednávateľovi. Odstúpeniu od zmluvy musí predchádzať písomné upozornenie na porušovanie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov spolu so stanovením dodatočnej primeranej lehoty na odstránenie tohto porušovania.
4. Porušenie právnych predpisov alebo pravidiel uvedených v tejto zmluve týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany a zdravia pri práci je podstatným porušením tejto zmluvy a zakladá oprávnenie objednávateľa na okamžité odstúpenie od tejto zmluvy.
5. V prípade odstúpenia od zmluvy zhotoviteľom má objednávateľ nárok na úhradu preukázanej škody spôsobenej neukončením dohodnutých výkonov.

Článok XII.

Záverečné ustanovenia

1. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky a na riešenie sporov je príslušný slovenský súd.
2. Táto zmluva môže byť menená a dopĺňaná len písomnými dodatkami podpísanými obidvoma zmluvnými stranami.
3. Písomnosti týkajúce sa tejto zmluvy doručené poštou na adresu adresáta sa považujú za doručené priamo do ich vlastných rúk aj keď táto zásielka bude poštou vrátená ako zásielka adresátom neprevzatá alebo nedoručiteľná.
4. Zmluvné strany berú na vedomie, že objednávateľ v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov ako povinná osoba, túto zmluvu zverejní.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
6. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnocenných exemplároch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 exempláre a zhotoviteľ obdrží 1 exemplár.
7. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzavretá slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa: 19.3.2013

V Bratislave , dňa: 22.3.2013

Za objednávateľa:

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava

Za zhotoviteľa:

Automatizácia železničnej dopravy, a. s.

.....
Ing. Milan Podstrelenc v. r.

riaditeľ

Centrum logistiky a obstarávania

.....
Ing. Milan Bojda v. r.

predseda predstavenstva