

Zmluva o dielo č. VÚD 103/ 2013

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „**Obchodný zákonník**“)

(ďalej len „**Zmluva**“)

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: **Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky**
Sídlo: Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava
Oprávnený k podpisu: Ing. Martin Čatloš, vedúci služobného úradu ministerstva
Poverený ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v Organizačnom poriadku Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Oprávnení pre vecné

a obchodné rokovania: Ing. Iveta Šimonovičová, (riaditeľka odboru ľudských zdrojov a organizačného)
Ing. Emília Achbergerová, (vedúca oddelenia ľudských zdrojov a organizačného)
Doc. RNDr. Jozef Tvarožek, CSc. (odd. pre vedu a výskum)

IČO: 30416094
DIČ: 2020799209
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000117681/8180
IBAN: SK 71 8180 0000 0070 0011 7681

(ďalej len „**objednávateľ**“)

Zhotoviteľ:

Názov: **Výskumný ústav dopravný, a. s.**
Sídlo: Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina
Štatutárny orgán: Ing. Ľubomír Palčák, člen predstavenstva
Ing. Jaroslava Mlichová, člen predstavenstva
IČO: 36 402 672
DIČ/IČ DPH: SK2020099785
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, firemná pobočka VÚB, a.s. Žilina, Na Bráne 1, 010 43 Žilina
Číslo účtu: 63631-432/0200
IBAN: SK34 0200 0000 0000 6363 1432
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 10321/L

(ďalej len „**zhotoviteľ**“, objednávateľ a zhotoviteľ spoločne ako „**Zmluvné strany**“ a jednotlivito „**Zmluvná strana**“)

V súlade s rámcovou dohodou č. 135/220/2010 uzatvorenou medzi Zmluvnými stranami dňa 14.07.2010 na vykonanie zákazky „Zabezpečenie trvalých a analytických činností pre oblasť dopravy“ (ďalej len „**Rámcová dohoda**“) sa Zmluvné strany dohodli na uzavretí Zmluvy nasledovne:

Článok I

Predmet Zmluvy

Predmetom Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa za podmienok ustanovených v Zmluve dielo s názvom „**Analýza trhu práce vo vzťahu k zameraniu odborného vzdelávania a prípravy mládeže na výkon povolania, informácia o prácach na projektoch Informačný systém typových pozícií a Národná sústava povolanií**“ podľa prílohy č. 1 Rámcovej dohody a špecifikácie, ktorá ako príloha č. 1 Zmluvy tvorí jej neoddeliteľnú súčasť na 1 kuse elektronického média (formát MS Office 97 – 2003 na CD ROM) a 2 kusoch tlačeneho vyhotovenia vo formáte MS Office 97 – 2003 v slovenskom jazyku (ďalej len „**Dielo**“) a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za jeho vykonanie Diela cenu za Dielo.

Článok II

Čas, miesto a spôsob plnenia Zmluvy

1. Rozsah plnenia Zmluvy je 333,33 (tristotridsaťtri celých 33 stotín) riešiteľských hodín.
2. Miestom odovzdania Diela je sídlo objednávateľa.
3. Zhotoviteľ po zhotovení Diela vyzve objednávateľa faxom, mailom alebo písomne najmenej 24 (dvadsaťštyri) hod. vopred na jeho prevzatie v sídle objednávateľa.
4. Objednávateľ je povinný riadne vykonané Dielo prevziať. Dielo je prevzaté objednávateľom momentom podpísania preberacieho protokolu.

Článok III

Cena a platobné podmienky

1. Cena za Dielo je stanovená dohodou Zmluvných strán a je v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:

8333,33 Eur bez DPH (slovom: osemtisíctristotridsaťtri eur a 33 centov)

10 000,00 Eur s DPH (slovom: desaťtisíc eur)

2. Cena za Dielo je stanovená na základe rozsahu plnenia Zmluvy v riešiteľských hodinách a jednotkovej ceny za hodinu podľa prílohy č. 2 Rámcovej dohody.
3. Cena za Dielo podľa odseku 1 zahŕňa všetky náklady súvisiace s vykonaním Diela.
4. Cenu za dielo objednávateľ zhotoviteľovi zaplatí nasledovne:
 - 40 % ceny za Dielo po 1. kontrolnom dni a protokolárnom prevzatí vykonaných prác k 1. kontrolnému dňu podľa článku IV ods. 1 Zmluvy,,
 - 60 % ceny za Dielo po 2. kontrolnom dni a záverečnom odovzdaní a prevzatí Diela podpísaním preberacieho protokolu podľa článku IV ods. 1 Zmluvy.

Článok IV

Kontrolný deň

1. Kontrolný deň postupu vykonávania diela sa uskutoční:
 1. kontrolný deň do: 30. 06. 2013,
 2. kontrolný deň a záverečné odovzdanie a prevzatie prác do: 15. 11. 2013.
2. K 1. kontrolnému dňu podľa ods. 1 tohto článku Zmluvy vypracuje zhotoviteľ písomnú správu, v ktorej bude opis vykonaných prác za 1. etapu riešenia podľa Prílohy č. 1. tejto zmluvy. Ku 2. kontrolnému dňu podľa ods. 1 tohto článku Zmluvy vypracuje zhotoviteľ Záverečnú písomnú správu, v ktorej bude sumárny opis všetkých vykonaných prác za 1. a 2. etapu riešenia podľa Prílohy č. 1. tejto zmluvy.

Článok V

Vlastnícke právo k Dielu a nebezpečenstvo škody na ňom

Vlastnícke právo k Dielu a nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávateľa momentom prevzatia Diela.

Článok VI

Záverečné ustanovenia

1. V zmluvnom vzťahu založenom Zmluvou, okrem úkonov smerujúcich k zmene alebo zrušeniu Zmluvy konajú za objednávateľa osoby oprávnené pre vecné a obchodné rokovania uvedené v záhlaví Zmluvy.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Zmluvu možno meniť alebo dopĺňať jedine formou písomných číslovaných dodatkov podpísaných oboma Zmluvnými stranami.
4. Práva a povinnosti neupravené Zmluvou sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Rámcovej dohody a Obchodného zákonníka a s ním súvisiacimi predpismi slovenského právneho poriadku. Všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti so Zmluvou bude riešiť príslušný súd Slovenskej republiky.
5. Zmluva je vypracovaná v 5 (piatich) rovnopisoch, pričom 3 (tri) rovnopisy obdrží objednávateľ a 2 (dva) rovnopisy obdrží zhotoviteľ.
6. Neplatnosť niektorého z ustanovení Zmluvy nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení. Ak sa niektoré z ustanovení Zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu s právnymi predpismi, zaväzujú sa obe Zmluvné strany takéto ustanovenie nahradiť iným, ktoré najviac zodpovedá hospodárskym účelom a právnemu významu pôvodného ustanovenia.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich zo Zmluvy, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej Zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku alebo jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.

v Bratislave dňa

v Žiline dňa

za objednávateľa:

za zhotoviteľa:

.....
Ing. Martin Čatloš
vedúci služobného úradu

.....
Ing. Ľubomír Palčák, člen predstavenstva

.....
Ing. Jaroslava Mlichová, člen predstavenstva

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZMLUVY

1. Názov:

Analýza trhu práce vo vzťahu k zameraniu odborného vzdelávania a prípravy mládeže na výkon povolania, informácia o prácach na projektoch Informačný systém typových pozícií a Národná sústava povolání.

2. Cieľ riešenia:

Cieľom riešenia bude:

Získanie a spracovanie podkladov k tvorbe Odvetvovej koncepcie odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolania a odborných činností v rezorte dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Obsahom budú súhrnnej informácie o:

- zamestnanosti v odvetviach rezortu,
- vývoj počtu žiakov v odboroch pripravujúcich pre potreby rezortu od šk. roku 2008/2009,
- súčasných i budúcich možnostiach odborného vzdelávania a prípravy mládeže v rezorte,
- prieskume vykonanom na účely zistenia skutočného stavu rezortného odborného vzdelávania na stredných školách vybraných podľa zhotoviteľom stanovených kritérií,
- prehľad o nedostatkových profesiách v rezorte z pohľadu trhu práce,
- prácach prebiehajúcich na projektoch Informačný systém typových pozícií (ďalej len „ISTP“) a Národná sústava povolání (ďalej len „NSP“) v roku 2013.

3. Charakteristika riešenia:

V rámci riešenia bude spracovaná analýza zamestnanosti vo všetkých druhoch dopravy (železničná, cestná, letecká, vodná), poštách, elektronických komunikáciách, stavebníctve a cestovnom ruchu za roky 2011 a 2012. Analýza bude obsahovať vývoj súvisiacich výkonových ukazovateľov, počty zamestnancov v príslušných odvetviach a tiež charakteristiku vývojových trendov zamestnanosti. Na základe dostupných údajov za odvetvia rezortu budú spresnené perspektívne oblasti odborného vzdelávania načrtnuté už v roku 2012 s cieľom znižovania počtu absolventov odborov so sťažným, resp. takmer žiadnym uplatnením na trhu práce (AMN). Na jeseň roku 2013 sa uskutoční formou dotazníkovej akcie prieskum na zistenie skutočného stavu rezortného odborného vzdelávania. Prieskum bude organizovaný podľa zhotoviteľom stanovených kritérií na vybraných aspoň 50 stredných školách vo všetkých ôsmich samosprávnych krajoch a jeho zámerom bude identifikovať najzávažnejšie problémy vo výučbovom procese, v uplatnení sa absolventov v praxi, v postavení vzdelávacích inštitúcií a hľadať námety na ich odstránenie, ktoré budú rozpracované v odvetvovej koncepcii. Zhotoviteľ vyhodnotí výsledky prieskumu a na základe zistení pripraví návrh doporučení na zlepšenie stavu v uvedených oblastiach, ktorý bude jedným z podkladov na spracovanie odvetvovej koncepcie vzdelávania s predpokladaným termínom v roku 2014.

Spracovanie informácií o prebiehajúcich prácach na projektoch MPSVR SR podporujúcich odborné vzdelávanie ISTP, resp. NSP v roku 2013, ak tieto projekty budú pokračovať.

Po celkovom skončení riešenia vypracuje zhotoviteľ informáciu o dosiahnutých výsledkoch (zamestnanosť v rezorte, odbory vzdelávania zo skupín 36 a 37 zabezpečované v súčasnosti na stredných školách, nedostatkové odbory, atď.) určenú na zverejnenie vo vhodnom printovom

médiu, napr. Hospodárske noviny a jej modifikáciu na zverejnenie na webovom sídle ministerstva.

4. Etapy riešenia a výstupy riešenia:

Etapa 01

Popis prác.

- Aktualizácia informácie o stave zamestnanosti v odvetviach rezortu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja za roky 2011 a 2012 so zameraním na vývoj súvisiacich výkonných ukazovateľov, počty zamestnancov v príslušných odvetviach a tiež charakteristiku vývojových trendov zamestnanosti,
- perspektívne oblasti odborného vzdelávania na základe poznania súčasného a predpokladaného vývoja zamestnanosti v rezorte,
- stanovenie kritérií pre výber škôl na účely prieskumu na zisťovanie stavu rezortného odborného vzdelávania, identifikácia škôl pre organizovanie prieskumu, návrh obsahu dotazníka pre školy.

Výstup: - situačná správa za E01

Termín: do 30.06. 2013

Etapa 02

Popis prác.

- Informácia o stave prác na tvorbe národných štandardov zamestnaní (ďalej len „NŠZ“) v pôsobnosti rezortu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja,
- vykonanie a vyhodnotenie prieskumu na zistenie skutočného stavu rezortného odborného vzdelávania,
- spracovanie popisu stavu rezortného odborného vzdelávania v školskom roku 2013/2014 na základe údajov ÚIPŠ k 15.9.2013,
- vyhodnotenie zamestnanosti absolventov odborného vzdelávania za máj a september 2013 a jej porovnanie s rokmi 2009 -2012,
- spracovanie prehľadu o nedostatkových profesiách v rezorte z pohľadu trhu práce na základe údajov zverejnených ministerstvom školstva v zmysle zmeny zákona č. 324/2012 Z. z. zákona o odbornom vzdelávaní a príprave,
- komplexné vyhodnotenie výsledkov prieskumu vrátane návrhu odporučení na zlepšenie stavu,
- záverečná rekapitulácia výsledkov riešenia za rok 2013,
- informácia o dosiahnutých výsledkoch riešenia určená pre printové médiá a na webovom sídle ministerstva

Výstup: - Záverečná správa

Termín: do 15.11. 2013