

Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - **PREDMET PODPORY NFP**

### 1. Prijímateľ

Prijímateľ		Mesto Levoča
Sídlo	Ulica	Námestie Majstra Pavla
	Číslo	4
	Obec	Levoča
	PSC	054 54
Právna forma		801 – mesto (Mestský úrad)
IČO		00329321
DIČ		2020717754
IČ DPH		-
Číslo bankového účtu 1		2495353551/0200
Číslo bankového účtu 2		-
Meno kontaktnej osoby		Ing. Alžbeta Pitoráková
Adresa	Ulica	Námestie Majstra Pavla
	Číslo	4
	Obec	Levoča
	PSC	054 54
Telefón		053/451 2467, 053/451 2436 kl. 107
E-mail		mesto@levoca.sk, msu.pitorakova@levoca.sk

### 2. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Uzatvorenie a rekultivácia skládky komunálneho odpadu „Dlhé Stráže“ Levoča	
Kód ITMS	24140110010	
Operačný program	Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Kohézny fond	
Prioritná os	4.Odpadové hospodárstvo	
Opatrenie	4.5 Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov	
Prioritná téma	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
44 Hospodárenie s domácim a priemyselným odpadom	100 %	01 Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
21 Činnosti súvisiace so životným prostredím	100 %	01 Mestské

### 3. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Východné Slovensko
NUTS III	Prešovský samosprávny kraj
Okres	Levoča
Obec	Levoča
Ulica	-

### 4. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Uzavretie a rekultivácia skládky komunálneho odpadu „Dlhé Stráže“, Levoča
Špecifický cieľ projektu 1	Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov „Dlhé Stráže“, Levoča

### 5. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	veľkosť uzatvorenej a zrehabilitovanej plochy skládky v m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	0	2007	45610	2010
Dopad						

## 6. Časový rámec realizácie Projektu

Dátum začiatku realizácie aktivít Projektu	9/2007
Ukončenie realizácie aktivít Projektu	10/2010

## 7. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	A1/Zameranie pozemkov skládky	veľkosť uzatvorenej a zrekultivovanej plochy skládky v m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	45610
2	A2/Výškopisné a polohopisné zameranie pozemkov skládky	veľkosť uzatvorenej a zrekultivovanej plochy skládky v m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	45610
3	A3/Výber dodávateľa na spracovanie projektovej dokumentácie stavby	veľkosť uzatvorenej a zrekultivovanej plochy skládky v m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	45610
4	A4/Príprava a realizácia projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR) a realizáciu stavby (DSP)	veľkosť uzatvorenej a zrekultivovanej plochy skládky v m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	45610
5	A5/Meranie skládkového plynu	veľkosť uzatvorenej a zrekultivovanej plochy skládky v m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	45610
6	A6/Vypracovanie odborného posudku na projekt a vyhodnotenie doterajšieho monitorovania skládky	veľkosť uzatvorenej a zrekultivovanej plochy skládky v m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	45610
7	A7/Výber dodávateľa stavby uzatvorenia a rekultivácie skládky	veľkosť uzatvorenej a zrekultivovanej plochy skládky v m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	45610
8	A8/Realizácia predmetu zmluvy o dielo (stavby v členení na stavebné objekty)	veľkosť uzatvorenej a zrekultivovanej plochy skládky v m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	45610
9	A9/Vypracovanie prevádzkového poriadku	veľkosť uzatvorenej a zrekultivovanej plochy skládky v m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	45610
10	A10/Vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu	veľkosť uzatvorenej a zrekultivovanej plochy skládky v m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	45610

## 8. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Merná jednotka	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkovo	Z toho oprávnené
716 Prípravná a projektová dokumentácia	-	-	-	1 873 740,00	1 873 740,00
A1/Zameranie pozemkov skládky	-	-	-	39 100,00	39 100,00
A2/Výškopisné a polohopisné zameranie pozemkov skládky	-	-	-	47 500,00	47 500,00
A4/Príprava a realizácia projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR) a realizáciu stavby (DSP)	-	-	-	1 749 300,00	1 749 300,00
A5/Meranie skládkového plynu	-	-	-	25 940,00	25 940,00
A6/Vypracovanie odborného posudku na projekt a vyhodnotenie	-	-	-	11 900,00	11 900,00
717001 Realizácia nových stavieb	-	-	-	105176925,07	105176925,07
A7/Výber dodávateľa stavby uzatvorenia a rekultivácie skládky	-	-	-	157 491,65	157 491,65
A8/Realizácia predmetu zmluvy o dielo (stavby v členení na stavebné objekty)	-	-	-	104994433,42	104994433,42
A9/Vypracovanie prevádzkového poriadku	-	-	-	25 000,00	25 000,00
610620 osobné náklady	-	-	-	529 607,07	529 607,07
Riadenie projektu	-	-	-	529 607,07	529 607,07
637003 Propagácia, reklama a inzercia	-	-	-	100 000,00	100 000,00
Publicita a informovanosť	-	-	-	100 000,00	100 000,00
<b>CELKOVO</b>				<b>107680272,14</b>	<b>107680272,14</b>

## 9. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	A1/Zameranie pozemkov skládky	39 100,00	0,00	39 100,00
2	A2/Výškopisné a polohopisné zameranie pozemkov skládky	47 500,00	0,00	47 500,00
3	A3/Výber dodávateľa na spracovanie projektovej dokumentácie stavby	0,00	0,00	0,00
4	A4/Príprava a realizácia projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR) a realizáciu stavby (DSP)	1 749 300,00	0,00	1 749 300,00
5	A5/Meranie skládkového plynu	25 940,00	0,00	25 940,00
6	A6/Vypracovanie odborného posudku na projekt a vyhodnotenie doterajšieho monitorovania skládky	11 900,00	0,00	11 900,00
7	A7/Výber dodávateľa stavby uzatvorenia a rekultivácie skládky	157 491,65	0,00	157 491,65
8	A8/Realizácia predmetu zmluvy o dielo (stavby v členení na stavebné objekty)	104 994 433,42	0,00	104 994 433,42
9	A9/Vypracovanie prevádzkového poriadku	25 000,00	0,00	25 000,00
10	A10/Vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu	0,00	0,00	0,00
Podporné aktivity		629 607,07	0,00	629 607,07
Riadenie projektu		529 607,07	0,00	529 607,07
Publicita a informovanosť		100 000,00	0,00	100 000,00
CELKOVO			0,00	107 680 272,14