
Zmluva č. 11356/2013/O220-1 o súhlase 
na vykonanie preložky elektroenergetického zariadenia 

uzatvorená podľa §269 ods. 2 Obchodného zákonníka 
 

I. Zmluvné strany 

1. Vlastník elektroenergetického zariadenia: 
 
Názov a sídlo:  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 

Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Ţilina 
IČO:    36 442 151 
DIČ:    2022187453 
Bankové spojenie:   Všeobecná úverová banka, a.s. Ţilina 
Číslo účtu:    2143550551/0200 
Spoločnosť zapísaná v OR OS v Ţiline odd. Sa vl.č.10514/L 
 
oprávnená osoba vo veciach zmluvných: Ing. Martin Magáth, riaditeľ sekcie Asset management 
oprávnená osoba vo veciach technických: Ing. Peter Kruţliak, vedúci odboru Projektový manaţment 
 
(ďalej len „vlastník“ alebo „SSE-D“) 

 
2. Žiadateľ o preloženie elektroenergetického zariadenia: 

 
Názov a sídlo:  Ţeleznice Slovenskej republiky, Bratisla v skrátenej forme „ŢSR“ 
 Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
IČO: 31 364 501 
IČ DPH: SK2020480121 
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. 
Číslo účtu: 354700012/0200 
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vloţka č. 312/B. 
 
Štatutárny orgán: Ing. Štefan Hlinka, generálny riaditeľ Ţelezníc Slovenskej republiky 
oprávnená osoba vo veciach zmluvných: Ing. Štefan Sedláček – riaditeľ odboru investorského 
oprávnená osoba vo veciach technických: Ing. Štefan Sedláček – riaditeľ odboru investorského 
 
(ďalej len „žiadateľ“) 

 
uzatvárajú túto zmluvu v náväznosti na § 45 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov: 

 

II. Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je vyjadrenie súhlasu vlastníka k vykonaniu preloţky elektroenergetického 
zariadenia  a záväzok ţiadateľa zabezpečiť vykonanie preloţky elektroenergetického zariadenia  za 
podmienok a spôsobom uvedeným v tejto zmluve prostredníctvom Zhotoviteľa uvedeného v tejto 
zmluve. 

 
Na vykonanie preloţky bol v súlade so zákonom č.25/2006 Z.z. vybraný zhotoviteľ: „Zdruţenie ŢSR-
Beluša“  (ďalej len „zhotoviteľ“) 
 
„ŢSR, Modernizácia ţelezničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, ţkm 100, 50-159, 100 pre 
traťovú rýchlosť do 160 km/hod. IV. Etapa a V. etapa – úsek Trenčianska Teplá – Ilava – Beluša“. 
Vlastník vybraného zhotoviteľa akceptuje. 
 
Predmetom preloţky je: SO 37-35-33 Ilava ŽST. Ilava, úprava NN siete SSE pri cestnom podjazde 
Termín vykonania preloţky: Apríl 2013 

 
2. Ţiadateľ sa zaväzuje zabezpečiť, ţe zhotoviteľ vykoná preloţku v súlade s projektovou dokumentáciou 

vopred schválenou vlastníkom, v rozsahu a termíne uvedenom v bode 1. Tohto článku, ktorú 
vypracovala spoločnosť REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, Bratislava v roku 2006-2012. 

 
 



III. Podklady k zmluve 

 
Ţiadateľ sa zaväzuje predloţiť vlastníkovi v lehote najneskôr ku dňu podpísania tejto zmluvy nasledovnú 
dokumentáciu: 

 
1.   Stavebné povolenie vydané mestom Ilava č.j. 7/2009-002-TS1-A/10 zo dňa 13.02.2009 a ktoré 

nadobudlo právoplatnosť dňa 18.03.2009, s uvedením, ţe sa jedná o preloţku podľa zákona 
o energetike a ţe stavba je vlastníctvom SSE-D. V prípade, ţe sa jedná o časť stavby – stavebný objekt 
– bude v stavebnom povolení uvedené, ţe tento stavebný objekt bude po jeho kolaudácií majetkom 
SSE-D. 

 
2.   Schválenú a platnú projektovú dokumentáciu stavby odsúhlasenú obidvoma zmluvnými stranami. 
 
3. Povolenia vstupov na pozemky dotknuté preloţkou (podľa stavebného povolenia) 

 

IV. Miesto plnenia zmluvy 

 
Miestom plnenia zmluvy je: Železničná stanica Ilava  

 

V. Náklady na predmet zmluvy 

1. Náklady predstavujú cenu, za ktorú dodávateľ preloţku vykoná a ktorú ţiadateľ uhradí zhotoviteľovi. O 
prípadnej dohode o zmene ceny bude ţiadateľ vlastníka informovať do 14 dní od uzatvorenia dohody                       
so zhotoviteľom. Cena od zhotoviteľa je v hodnote 12.427,42 EUR. 

 

VI. Termín plnenia 

1. Ţiadateľ zabezpečí u zhotoviteľa vykonanie preloţky elektroenergetického rozvodného zariadenia 
v termíne podľa čl. II. tejto zmluvy. 

 
2. Ţiadateľ je povinný zabezpečiť, ţe preloţku vykoná zhotoviteľ vo vlastnom mene a zhotoviteľ nie je 

oprávnený poveriť vykonaním preloţky tretiu osobu. Ţiadateľ ubezpečuje vlastníka, ţe zhotoviteľ 
disponuje zamestnancami, ktorí sú odborne a technicky spôsobilý pre vykonávanie prác súvisiacich 
s prekládkou a ţe disponuje vhodnými technickými prostriedkami pre vykonanie preloţky a ţe pri 
vykonaní preloţky pouţije len materiál a tovary uvedené vo vlastníkom schválenej projektovej 
dokumentácii pre realizáciu preloţky. Ţiadateľ je povinný kedykoľvek na základe poţiadavky vlastníka 
preukázať odbornú spôsobilosť zhotoviteľa na vykonanie preloţky ako je uvedené v tomto bode zmluvy 
a vlastník je oprávnený kedykoľvek počas vykonávania preloţky si overiť, či je preloţka vykonávaná 
zamestnancami zhotoviteľa s príslušnou odbornou spôsobilosťou, či je dodrţaný technologický postup 
a či sú pouţívané materiály a tovary uvedené vo vlastníkom schválenej projektovej dokumentácii pre 
realizáciu preloţky. 

 
3. Ţiadateľ je povinný pred odovzdaním staveniska predloţiť vlastníkovi na odsúhlasenie detailný časový 

harmonogram vykonania preloţky spolu s uvedením technologických postupov, ktoré budú pouţité. 
Súčasťou harmonogramu bude uvedenie rozsahu prác, ktoré podliehajú kontrole zo strany vlastníka 
(napr. práce pred zakrytím) a ktorých vykonanie zhotoviteľom a odsúhlasenie vlastníkom je podmienka 
na ďalšie pokračovanie prác pri vykonávaní preloţky v zmysle harmonogramu. Ţiadateľ v ţiadnom 
prípade nie je oprávnený vykonať preloţku bez vlastníkom odsúhlaseného harmonogramu vykonania 
preloţky. 

 
4. K odovzdaniu staveniska, ukončeniu prác a k odovzdaniu preloţky je povinný prizvať aj zástupcu 

vlastníka. Ich termíny je ţiadateľ povinný nahlásiť vlastníkovi minimálne 3 pracovné dni pred 
uskutočnením. Z uvedených stretnutí musia byť spísané protokoly podpísané oboma zmluvnými 
stranami. 

 
 

 

 



VII. Povinnosti žiadateľa 

1. Ţiadateľ je povinný kontrolovať vykonávanie preloţky a pri zistení nedostatkov ihneď urobiť kroky 
k zjednaniu nápravy, tak aby bola preloţka vykonávaná v súlade s podmienkami podľa tejto zmluvy. 

 
2. Ţiadateľ sa zaväzuje, ţe na preloţku ktorú vykoná dodávateľ za podmienok a spôsobom uvedeným 

v tejto zmluve, poskytuje vlastníkovi záruku v dĺţke 5 (päť) rokov odo dňa prevzatia (ukončenia 
preberacieho konania) prekládky vlastníkom podľa čl. VI. tejto zmluvy. Ţiadateľ sa zaväzuje odstrániť 
závady na preloţke, ktoré vzniknú počas poskytnutej záruky najneskôr do 14 dní odo dňa písomného 
oznámenia vzniku záručnej vady vlastníkom, pokiaľ vlastník neurčí iný termín odstránenia vady, ktorý 
nebude kratší ako 14 dní od oznámenia vady. V opačnom prípade je vlastník oprávnený poţadovať od 
ţiadateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % zo sumy uvedenej v čl. V. bod 1 tejto zmluvy, za 
kaţdý deň omeškania s odstránením záručnej vady. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je ani čiastočne 
dotknutý nárok vlastníka na náhradu škody. Pokiaľ záručná vada neumoţňuje prevádzku prekladaného 
energetického zariadenia, je vlastník oprávnený túto vadu odstrániť okamţite po jej zistení a náklady 
s tým spojené vyfakturovať ţiadateľovi. Ţiadateľ je povinný túto faktúru uhradiť do 14 dní od doručenia. 
Ţiadateľ je povinný uhradiť vlastníkovi aj všetky ďalšie zdôvodnené náklady spojené so záručnými 
vadami. 

 
3. Ţiadateľ sa zaväzuje pozvať vlastníka na vykonanie kontroly postupu zhotovenia preloţky v zmysle 

dohodnutého harmonogramu vykonania preloţky min.5 pracovných dní pred zakrytím prác. 
 
4. Ţiadateľ je povinný kedykoľvek umoţniť vlastníkovi vykonanie kontroly priebehu a spôsobu postupu 

zhotovenia preloţky a to nielen podľa dohodnutého harmonogramu vykonania preloţky. V prípade 
zistenia nedostatkov pri vykonávaní preloţky, ktoré nie sú závaţného charakteru a neovplyvňujú 
bezpečné prevádzkovanie distribučnej sústavy vlastníka, je vlastník oprávnený určiť lehotu na nápravu 
a zhotoviteľ musí nápravu v stanovenom termíne vykonať. Pri zistení závaţných nedostatkov pri 
vykonávaní preloţky (napr. nesúlad s normami a všeobecne záväznými predpismi) ktoré ovplyvňujú 
bezpečné a spoľahlivé prevádzkovanie distribučnej sústavy vlastníka je vlastník oprávnený rozhodnúť 
o zastavení vykonávania preloţky aţ do okamihu zjednania nápravy v primeranom termíne určenom 
vlastníkom (tým nie je dotknuté oprávnenie vlastníka od zmluvy odstúpiť). 

 
5. Ţiadateľ je povinný informovať vlastníka o všetkých udalostiach, ktoré majú vplyv na podmienky 

odsúhlasené k vykonaniu preloţky. 
 
6. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy a následnému zastaveniu prác na preloţke v zmysle čl. XII. bod 2., 

náklady, ktoré do tohto času vznikli, je ţiadateľ povinný ich vysporiadať s dodávateľom. Náklady, ktoré 
vynaloţí vlastník následne na ukončenie prerušených prác na preloţke, je ţiadateľ povinný uhradiť 
vlastníkovi do 14 dní od vystavenia vyúčtovania nákladov za dokončenie preloţky. 

 
7. Ţiadateľ je k odovzdaniu preloţky povinný dodať nasledovnú dokumentáciu: 

– právoplatné kolaudačné rozhodnutie, podľa ktorého bude stavebníkom (ţiadateľom o kolaudáciu) 
SSE-D ako vlastník energetického zariadenia, ktoré je predmetom preloţky 

– geodetické zameranie celej stavby tak, aby poloha preloţky bola zameraná v súradnicovom systéme 
SJTSK a v triede presnosti 3. Zameranie musí obsahovať príslušné zamerania elektrického 
zariadenia a podkladovej vektorovej účelovej mapy pre jednoznačnú identifikáciu polohy elektrického 
zariadenia v teréne. Zameranie je potrebné spracovať vo vektorovom formáte *.DGN, ktorý je 
načítateľný v grafickom editore Microstation PC a výpis súradníc v textovom súbore *.TXT 

– geometrický plán s vyznačením záberu jednotlivých pozemkov (parciel) prekladaným zariadením 
vrátane ochranného pásma, pričom pri kaţdej parcele bude uvedený rozsah záberu v m2 

– dokumentáciu skutočného vyhotovenia 
– prvú odbornú skúšku a prehliadku elektrického zariadenia („revízia“) 
– zápis z odovzdania a prevzatia budovy alebo stavby (alebo jej dokončenej stavby) 
– do 5 dní po preberacom konaní odovzdať príslušnému PM dokumentáciu skutočného 

vyhotovenia(vrátane dokladovej časti) v digitálnom tvare na CD vrátane porealizačných dokumentov  
v štandarde SSE-D, a.s. 

– doklady o majetkoprávnom vysporiadaní – kópie uzavretých zmlúv a kópie listov vlastníctva so 
zápisom vecného bremena v prospech SSE-D, a.s. 

– následne aj doklady v zmysle čl. IX, ods. 3 tejto zmluvy 

 

 

 



VIII. Technický a stavebný dozor 

1. Technický dozor na stavbe vykonáva: 
Na strane vlastníka SSE-D, a.s.: Ing. Marek Hreus 
Na strane dodávateľa: Ing. Jozef Motyka (odborne spôsobilá osoba v zmysle zákona)  
 

2. Zmeny technického dozoru je jeho vykonávateľ povinný písomne oznámiť do 3 dní druhej strane. 
 
3. Stavebný dozor je povinný zabezpečiť ţiadateľ buď sám alebo prostredníctvom zhotoviteľa. Stavebný 

dozor musí spĺňať poţiadavky §46 zákona č.70/76 Z.z. v znení neskorších predpisov. Špecializácia 
stavebného dozoru bude pre Inţinierske stavby – energetické a iné líniové stavby. Osvedčenie (kópia) 
o vykonaní odbornej skúšky bude súčasťou zmluvy. Medzi povinnosti stavebného dozoru patrí najmä: 

a. Naplánovať vypínanie a zaistenie napájacích vedení – v prípade nepriaznivého dopadu na 
odberateľov naplánovať pripojenie pomocou PPN, prípadne nepriaznivé dopady na 
odberateľov naplánovať nasadenie agregátov elektrickej energie 

b. Zabezpečiť vloţenie projektovej dokumentácie do systémov vlastníka (GIS, RIS, ...) pred 
zahájením prác 

c. Odovzdať stavenisko v spolupráci ţiadateľ, zhotoviteľ, osoba zodpovedná za 
prevádzkovanie zariadení (PaÚ), zástupca vlastníka 

d. Sledovať spôsob a postup uskutočňovania stavby, tak aby bola zaručená bezpečnosť 
a ochrana zdravia pri práci a riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia,... 

e. Zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, za dodrţanie technických 
poţiadaviek na výstavbu, spoluzodpovedá za dodrţanie podmienok rozhodnutí vydaných na 
uskutočnenie stavby,... 

f. Vplýva na odstránenie závad, ktoré na stavbe zistil,... 
g. Organizuje odovzdanie zariadenia po vykonaní preloţky vlastníkovi v zmysle tejto zmluvy  
h. Organizuje majetkoprávne vysporiadanie v spolupráci s objednávateľom na základe ktorého 

poţiada spolu s ostatnými dokladmi o kolaudáciu preloţky. Zároveň zaručuje, ţe zariadenie 
bude kolaudované v prospech pôvodného vlastníka t.j. SSE-D. 

i. Odovzdať príslušnú dokumentáciu vrátane právoplatného Kolaudačného rozhodnutia 
vlastníkovi.  

 

IX. Náhrada nárokov tretích osôb 

1. Náhradu nárokov tretích osôb, ktorých vznik bol vynútený stavebno-montáţnymi prácami podľa 
projektovej dokumentácie bez zavinenia vlastníka, vysporiada ţiadateľ. 

 
2. Ţiadateľ vysporiada aj náhradu oprávnených nárokov tretích osôb voči vlastníkovi, ktorých vznik bol 

spôsobený záručnými vadami. 
 
3. Ţiadateľ sa zaväzuje, ţe zabezpečí na vlastné náklady v prospech vlastníka majetkoprávne 

vysporiadanie umiestnenia prekladaných energetických zariadení vlastníka na cudzích pozemkoch 
najneskôr do začatia realizácie preloţky alebo vydania kolaudačného rozhodnutia -  v zmysle zákona 
o energetike (§ 11), pričom oprávnenia SSE-D, a.s. k cudzím pozemkom v jej mene zapíše do katastra 
nehnuteľností (§ 11 ods. 8) a o tejto skutočnosti notifikuje vlastníkov (§ 11 ods. 10). Akékoľvek nároky 
tretích osôb ktoré budú uplatnené voči vlastníkovi z dôvodu majetkoprávneho vysporiadania odškodní a 
zabezpečí ţiadateľ na vlastné náklady. Všetky podklady a dokumentáciu súvisiacu s týmto bodom doručí 
ţiadateľ vlastníkovi zariadení. 

 

X. Vyššia moc 

1. Za vyššiu moc sú povaţované prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a ani ich zmluvné 
strany nemôţu ovplyvniť, napr. ţivelné pohromy atď. 

 

XI. Osobitné dojednania 

1. Zmluvný vzťah upravený touto zmluvou je v súlade so zákonom o energetike. V zmysle §45 tohto 
zákona preloţku elektroenergetického rozvodného zariadenia zabezpečuje prevádzkovateľ sústavy na 
náklady toho, kto potrebu preloţky vyvolal, pričom vlastníctvo elektroenergetického rozvodného 
zariadenia po vykonaní preloţky sa nemení. 

 



2. Zmluvné strany sa dohodli, ţe vlastník je oprávnený kedykoľvek počas vykonávania preloţky vykonať   
kontrolu spôsobu vykonávania preloţky zhotoviteľom. V prípade neumoţnenia vykonania kontroly 
vykonávania preloţky ţiadateľom alebo zistenia vlastníka, ţe preloţka nie je vykonávaná  

a) podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie alebo 
b) podľa podmienok na jej vykonanie preloţky podľa tejto zmluvy alebo 
c) iným zhotoviteľom ako je uvedené v čl. II tejto zmluvy, 

je vlastník oprávnený odstúpiť od zmluvy a  poţadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 20 % 
z nákladov na vykonanie preloţky podľa čl. V bod 1. tejto zmluvy. Vlastník je v prípade odstúpenia podľa 
tohto bodu oprávnený vykonať zostávajúcu časť nerealizovanej  preloţky na náklady ţiadateľa a ţiadateľ 
sa zaväzuje uhradiť vlastníkovi náklady na vykonanie nerealizovanej časti preloţky na základe 
vystavenej faktúry v lehote splatnosti 14 dní odo dňa jej vystavenia. Nákladmi na vykonanie zostávajúcej 
časti preloţky sa v tomto prípade rozumejú všetky náklady nevyhnutne potrebné pre zhotovenie preloţky 
podľa tejto zmluvy ako aj náklady vzniknuté v priamej súvislosti s tým, ktoré sú potrebné pre vydanie 
kolaudačného rozhodnutia (majetkoprávne vysporiadanie, nároky tretích osôb a pod.).  

3. Pre vylúčenie pochybností , demontovaný materiál pôvodnej trasy elektroenergetického zariadenia 
(elektrické vodiče, konštrukcie stĺpov vedenia a pod.) je majetkom vlastníka a ţiadateľ môţe s týmto 
majetkom nakladať len s písomným súhlasom vlastníka. 

4. Ţiadateľa je povinný zabezpečiť, ţe všetky podmienky vykonania preloţky podľa tejto zmluvy budú 
obsahom zmluvy medzi ţiadateľom a zhotoviteľom. 
 

XII. Odstúpenie od zmluvy 

1. Vlastníkom predloţený návrh zmluvy sa povaţuje zo strany ţiadateľa za prijatý, ak je zmluva podpísaná 
a doručená vlastníkovi v lehote 30 dní od doručenia návrhu zmluvy ţiadateľovi. 

 
2. Vlastník má právo od zmluvy odstúpiť v priebehu realizácie preloţky, ak zhotoviteľ preloţky nekoná 

v súlade s dohodnutými podmienkami vykonania preloţky podľa tejto zmluvy.  
 
3. Vlastník má právo od zmluvy odstúpiť, ak k zmluve nebudú doloţené doklady v zmysle čl. III. bod 2. 

najneskôr do 14 dní od predloţenia návrhu zmluvy vlastníkovi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XIII. Záverečné ustanovenia 

1. Túto zmluvu je moţné meniť alebo dopĺňať len písomnými dodatkami so súhlasom oboch zmluvných 
strán. 

 
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. 
 
3. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú v plnom rozsahu na prípadných právnych 

nástupcov oboch zmluvných strán. 
 
4. Všetky spory budú zmluvné strany riešiť prednostne vzájomnou dohodou. 
 
5. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.      

Zmluvné strany sa v súlade s § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka dohodli, ţe ich záväzkový vzťah 
vyplývajúci z tejto zmluvy sa riadi a spravuje Obchodným zákonníkom.  

 
6. Zmluvné strany prehlasujú ţe si text zmluvy prečítali, jeho obsahu porozumeli, nemajú voči nemu výhrady 

ani návrhy na jej doplnenie a na dôkaz svojej vôle pripájajú svoje podpisy. 
 
7. Zmluva obsahuje 6 strán a  je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých ţiadateľ obdrţí 1 a vlastník 3       

vyhotovenia.  
 
 
V Ţiline, dňa: ....................................... V Bratislave, dňa: ........................................ 
 
 

Za SSE-Distribúcia, a.s.   Za Ţeleznice Slovenskej republiky, Bratislava 
 
 
 
 

........................................................... 
              Ing. Martin Magáth 
   riaditeľ sekcie Asset management 

 
  
 

........................................................... 
             Ing. Peter Kruţliak 
 vedúci odboru projektový manaţment 

 

  
 
 
 

         ................................................................ 
                        Ing. Štefan Hlinka 
                   generálny riaditeľ ŢSR          
         

 
 
 
 
 
 
 
 

 


