



Zmluva o dielo

číslo objednávateľa: 31/2014/074
číslo zhotoviteľa: ZOD 59/2012/MaBK

„Oprava mostného zvršku mosta ev.č. D1-073 Hlohovec – ľavý most“

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Zápis v obch. reg.:

Štatutárny orgán:

Národná diaľničná spoločnosť a.s.

Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

Okresný súd Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3518/B

Ing. Milan Gajdoš, predseda predstavenstva a generálny
riaditeľ

Ing. Štefan Török, člen predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných

- vo veciach finančných

- vo veciach technických

Technický dozor:

IČO:

35 919 001

DIČ:

202 193 7775

IČ DPH:

SK 202 193 7775

Bankové spojenie:

č. ú.:

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Zápis v obch. reg.:

Štatutárny orgán:

Inžinierske stavby, a.s.

Priemyselná 7, 042 45 Košice

OR OS Košice I., oddiel Sa, vložka č. 240/V

predstavenstvo spoločnosti

Ing. Pavol Kováčik PhD, MBA – predseda predstavenstva

Ing. Juraj Serva – člen predstavenstva

Nicolaus Paul Marc Didier – člen predstavenstva

Éric Jean Charles Biguet – člen predstavenstva

Philippe Étienne Pierre Corbel – člen predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných –

- vo veciach finančných –

- vo veciach technických –

- vo veciach realizačných –

IČO:

31651402

DIČ:

2020492111

IČ DPH:
Bankové spojenie:
č. ú.:
Tel./Fax:

SK2020492111

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. I **Predmet plnenia**

- 1.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo „**Oprava mostného zvršku mosta ev.č. D1-073 Hlohovec – ľavý most**“ (ďalej len „dielo“), ktoré sa zaväzuje zhotoviteľ vykonať pre objednávateľa v súlade so súťažnými podkladmi a zmluvou a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu za jeho vykonanie uvedenú v Čl. III tejto zmluvy. Špecifikácia diela je uvedená v časti B.1 súťažných podkladov. TKP sú uvedené na webovej stránke
- 1.2. Ak sa pri vykonaní diela vyskytne požiadavka navyiac prác alebo nových prác oproti súťažným podkladom, prípadne sa zmenší rozsah prác, akákoľvek takáto zmena rozsahu diela musí byť písomne odsúhlasená objednávateľom (technickým dozorom) formou zápisu v stavebnom denníku. Následne sa zmluvné strany zaväzujú začať rokovať o uzavretí dodatku k zmluve, ktorým upravia rozsah, prípadne cenu, platobné podmienky, termín plnenia atď.

Čl. II **Čas plnenia**

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo v súlade so vzájomne odsúhlaseným harmonogramom prác, ktorý ako neoddeliteľná súčasť tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy, a to najneskôr do **63 dní** (vyplní uchádzač) odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi. Zhotoviteľ je povinný písomne ohlásiť ukončenie stavebných prác objednávateľovi najneskôr v deň ich ukončenia.
- 2.2 Odovzdanie a prevzatie diela v súlade s Čl. VIII bodom 8.6 tejto zmluvy sa uskutoční najneskôr do 7 dní od písomného ohlásenia ukončenia stavebných prác zhotoviteľom podľa bodu 2.1.
- 2.3 Zhotoviteľ je povinný bez meškania, najneskôr do 24 hodín, písomne zápisom do stavebného denníka oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonávanie diela s dôsledkom predĺženia zmluvnej lehoty vykonania diela podľa tohto článku. Predĺžením dohodnutej lehoty vykonania diela zo strany zhotoviteľa nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa uhradiť zmluvnú pokutu za omeškanie podľa Čl. V zmluvy okrem prípadov, keď k omeškaniu došlo z dôvodov vyššej moci.
- 2.4 Objávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko minimálne 5 pracovných dní pred dňom začatia vykonávania diela podľa harmonogramu prác podľa bodu 2.1 tohto článku a zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať. O odovzdaní a prevzatí staveniska vyhotovia zmluvné strany Zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska, ktorý podpíšu za zmluvné strany osoby oprávnené rokovať vo veciach technických a technický dozor objednávateľa. Odo dňa zápisničného odovzdania a prevzatia staveniska znáša nebezpečenstvo škody na diele zhotoviteľ.
- 2.5 Zhotoviteľ je povinný začať vykonávať dielo v súlade s harmonogramom prác, v opačnom prípade má objednávateľ nárok na odstúpenie od zmluvy.
- 2.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce na diele 7 dní v týždni 24 hod. denne.

Čl. III **Cena za vykonanie diela**

- 3.1 Cena za vykonanie diela /čo do rozsahu a množstva/ je totožná s cenou z ponuky zhotoviteľa, bude platná počas celej doby trvania zmluvy, bez nároku na úpravy jednotkových cien a zahŕňa všetky náklady nevyhnutné na riadne vykonanie diela v rozsahu podľa tejto zmluvy a súťažných

podkladov. Jednotkové ceny uvedené v ponuke pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov.

Cena bez DPH:	369 174,99 EUR
DPH 20 %:	73 835,00 EUR
Celková cena diela s DPH:	443 009,99 EUR
Cena slovom: štyristoštyridsaťtisícdeväť EUR a deväťdesiatdeväť centov	

- 3.2 Cena za vykonanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v Čl. I tejto zmluvy a v súťažných podkladoch je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách. Cena za dielo bude upravená podľa skutočne realizovaného množstva a druhu prác, a to dodatkom k zmluve v súlade so záznamami v stavebnom denníku.
- 3.3 Jednotkové ceny sú záväzné a pevné počas celej doby trvania zmluvy.
- 3.4 Pri ocenení nových prác (t.j. prác, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny pri podpise tejto zmluvy) budú zmluvné strany postupovať podľa Časti 1 Zväzku 3 súťažných podkladov, ktoré sú súčasťou tejto zmluvy.
- 3.5 Zhotoviteľ je povinný akceptovať zníženie ceny diela v prípade, že časť diela sa na podnet objednávateľa nebude vykonávať.

Čl. IV **Platobné podmienky**

- 4.1 Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce.
- 4.2 Fakturácia bude uskutočňovaná na základe mesačných faktúr vystavených zhotoviteľom a doporučené doručených do sídla objednávateľa.
- 4.3. Podkladom pre fakturáciu bude technickým dozom potvrdený súpis skutočne vykonaných prác (ďalej len „súpis“) za príslušný predchádzajúci kalendárny mesiac, vyhotovený na základe rekapitulácie uvedenej v stavebnom denníku. Technický dozor potvrdí súpis až po predložení protokolov o kvalite zabudovávaných materiálov a zmesí /preukazné skúšky, certifikáty, resp. výsledky kontrolných skúšok/.
- 4.4 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo odchyľne od súťažných podkladov, zhotoviteľ nie je oprávnený fakturovať a nebudú mu uhradené.
- 4.5 Z fakturovanej sumy za vykonané práce zadrží objednávatel 10% z ceny bez DPH (ďalej len „zádržné“). Táto skutočnosť bude uvedená v každej faktúre.
- 4.6 Spôsob uvoľnenia zádržného:
 - 4.6.1 Objednávatel uvoľní zádržné po uplynutí 12 mesiacov odo dňa podpísania preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami podľa Čl. VIII, bod 8.6 tejto zmluvy a to v lehote do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zhotoviteľa objednávateľovi za podmienky, že zhotoviteľ poskytol bankovú záruku na splnenie záväzkov zo zodpovednosti za vady diela v záručnej dobe, vo výške 10% z celkovej ceny diela bez DPH uvedenej v bode 3.1 tejto zmluvy a pokiaľ nenastali skutočnosti zakladajúce nárok objednávateľa postupovať podľa bodu 4.6.2. Banková záruka musí byť vystavená na prvú výzvu bez námietok. Platnosť tejto bankovej záruky musí trvať do ukončenia záručnej doby diela. Po ukončení záručnej doby diela objednávatel vráti, resp. potvrdí vrátenie bankovej záruky zhotoviteľovi, a to do 14 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy od zhotoviteľa na uvoľnenie bankovej záruky.
 - 4.6.2 Zádržné a banková záruka slúžia na zabezpečenie všetkých peňažných pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu. V prípade, ak zhotoviteľ odmietne po dobu plynutia záručnej doby odstrániť riadne reklamované vady diela, sú zádržné a banková záruka určené na úhradu nákladov, ktoré objednávateľovi vznikli v súvislosti s odstránením týchto väd. V tomto prípade budú zmluvné strany postupovať podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.
 - 4.6.3 V prípade, ak zhotoviteľ nepožiadá o zmenu zabezpečenia svojho záväzku podľa bodu 4.6.1 tohto článku, zádržné objednávatel uvoľní do 30 dní na základe žiadosti zhotoviteľa

- doručenej objednávateľovi po uplynutí záručnej doby diela, pokiaľ nenastali skutočnosti zakladajúce nárok objednávateľa postupovať podľa bodu 4.6.2.
- 4.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať úroky alebo úroky z omeškania zo zadržanej čiastky odo dňa zadržania až do momentu uvoľnenia zádržného podľa bodu 4.6 tohto článku.
- 4.8 Na účely fakturácie sa za deň dodania predmetu zmluvy považuje posledný deň obdobia, na ktoré sa platba vzťahuje.
- 4.9 Splatnosť faktúr je 45 dní od doporučeného doručenia faktúr bez nedostatkov do sídla objednávateľa.
- 4.10 Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na číslo zmluvy a dodatku, referenčné číslo u objednávateľa, popis plnenia v zmysle predmetu zmluvy, bankové spojenie podľa zmluvy. Ak ich faktúra nebude obsahovať, je objednávateľ oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry do sídla objednávateľa

Čl. V

Zmluvné sankcie

- 5.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela v lehote podľa bodu 2.1 tejto zmluvy má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny diela s DPH uvedenej v bode 3.1 tejto zmluvy za každý deň omeškania.
- 5.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonávaním diela podľa harmonogramu prác, ktorý je prílohou č. 2 tejto zmluvy má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny diela s DPH uvedenej v bode 3.1 tejto zmluvy za každý deň omeškania.
- 5.3 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúr má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy vrátane DPH za každý deň omeškania.
- 5.4 V prípade, že počas vykonávania diela objednávateľ zistí, že zhotoviteľ nedodržiava kvalitatívne parametre určené pre vykonanie diela podľa tejto zmluvy (Čl. IX bod 9.1), objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej ceny diela s DPH uvedenej v bode 3.1 tejto zmluvy za každý zistený nedostatok. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa vykonať dielo v súlade s touto zmluvou.
- 5.5 Zaplatením zmluvnej pokuty tiež nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla prípravou a zabezpečením miesta plnenia spočívajúcu v osadení dočasného dopravného značenia, prípadne inými na opravu nadväzujúcimi činnosťami. Vyčíslený a odôvodnený nárok je zhotoviteľ povinný uhradiť. Na platobné a fakturačné vzťahy sa primerane použijú ustanovenia tejto zmluvy.
- 5.6 Ak zmluvné strany porušia povinnosti dohodnuté v Čl. VII, VIII a IX tejto zmluvy iným spôsobom, ako je uvedené v tomto článku, je každá zo zmluvných strán oprávnená uplatniť si voči druhej zmluvnej strane zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny diela s DPH uvedenej v bode 3.1 tejto zmluvy za každý deň trvania porušenia povinnosti a to samostatne za každé porušenie povinnosti. Týmto nie sú dotknuté nároky na náhradu škody v plnej výške v zmysle platných právnych predpisov.
- 5.7 V prípade vzájomných nárokov objednávateľa a zhotoviteľa, budú zmluvné strany postupovať podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.

Čl. VI

Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 6.1 Záručná doba na dielo je: 60 mesiacov.
- 6.2 Záručná doba začína plynúť dňom písomného prevzatia diela na základe písomného odovzdávacieho a preberacieho protokolu v súlade s Čl. VIII bodom 8.6 tejto zmluvy; počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vzniknuté vady diela a je povinný ich na základe reklamácie objednávateľa odstrániť na svoje náklady do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie zhotoviteľovi, ak sa s prihliadnutím na povahu vady nedohodnú inak.

- 6.3 Uznatie reklamovanej vady diela je zhotoviteľ povinný písomne potvrdiť do 14 dní odo dňa doručenia reklamácie, pričom v prípade neuznania reklamovanej vady je zhotoviteľ povinný v rovnakej lehote objednávateľovi oznámiť odmietnutie uznania vady.
- 6.4 Pred uplynutím záručnej doby zvolá objednávateľ hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci záručnej doby spoločnou prehliadkou. Z prehliadky bude vyhotovený Protokol o ukončení záručnej doby, v ktorom bude zhodnotený stav diela ku koncu záručnej doby.

Čl. VII

Podmienky vykonania diela

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, za ohrozenie bezpečnosti premávky na diaľnici a všetky prípadné škody zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je povinný dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia ako aj o bezpečnosti premávky na diaľnici vyplývajúce zo zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke.
- 7.2 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť diela môže odovzdať na zhotovenie svojmu podzhotoviteľovi len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Tento súhlas nezavaruje zhotoviteľovi povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti podzhotoviteľa. Objednávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu podzhotoviteľa vybraného zhotoviteľom, ak má na to závažné dôvody (napr. nekvalitne realizované práce konkrétnym podzhotoviteľom na predchádzajúcich stavbách a pod.). Zhotoviteľ je povinný žiadosť objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a zmeniť podzhotoviteľa, pričom nový podzhotoviteľ musí byť objednávateľom odsúhlasený podľa tohto bodu.
- 7.3 Pred začatím prác zhotoviteľ písomne upozorní objednávateľa formou zápisu v stavebnom denníku na nedostatky na mieste plnenia brániace riadnemu začatiu s prácami.
- 7.4 Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník podľa 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a príslušnej vykonávacej vyhlášky. Stavebný denník musí byť trvale prístupný účastníkom vykonávania diela a kontrolným orgánom na dohodnutom mieste na stavbe. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky.
- 7.5 Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác bez písomného odsúhlasenia technického dozoru objednávateľa v stavebnom denníku. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela.
- 7.6 V prípade, ak sa množstvo prác nezhoduje s množstvom uvedeným vo výkaze výmer, je zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne, ešte pred vykonaním príslušnej práce, upozorniť objednávateľa.
- 7.7 Zhotoviteľ je povinný v plnej miere rešpektovať organizáciu dopravy podľa podmienok určenia MDVRR SR podľa § 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
- 7.8 Zmluvne nedohodnuté práce, nevyhnutné pre vykonanie diela, je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný vykonať za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na zmluvný termín odovzdania diela a cenu, urobenej formou dodatku k tejto zmluve.
- 7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami.
- 7.10 Zabezpečenie a údržba dočasného dopravného značenia pre usmernenie dopravy počas vykonávania diela nie je súčasťou predmetu plnenia podľa tejto zmluvy. V prípade, ak z dôvodov na strane zhotoviteľa nebude využitý čas trvania dopravného obmedzenia (prestoje zavinené zhotoviteľom), objednávateľ má nárok na úhradu nákladov za prenájom prenosných dopravných značiek zhotoviteľom, a to za dobu trvania prestoja. Táto skutočnosť bude uvedená v stavebnom denníku.
- 7.11 Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a zo staveniska vypratať materiály a mechanizmy tak, aby nespôsobil zbytočné obmedzenie cestnej premávky.

Čl. VIII Preberanie diela

- 8.1 Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu technického dozoru objednávateľa a zhotoviteľ je povinný umožniť technickému dozoru skontrolovať akúkoľvek časť diela.
- 8.2 Najneskôr päť dní pred protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela podľa bodu 8.6 tohto článku je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi kompletnú správu o hodnotení kvality stavebných prác, odsúhlasenú laboratóriom objednávateľa - 2 paré, stavebný denník s rekapituláciou výmer a 3 x projekt skutočného vyhotovenia stavby + 1x v digitálnej forme.
- 8.3 Objednávateľ /technický dozor/ pripraví k preberaciemu konaniu celkové hodnotenie kvality vykonaných stavebných prác, ktorého jedno vyhotovenie odovzdá zhotoviteľovi pred začatím preberacieho konania.
- 8.4 Preberanie diela bude vykonané podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a v súlade s kontrolným a skúšobným plánom. O odovzdaní jednotlivých konštrukčných častí diela pred ich zakrytím budú vykonané záznamy v stavebnom denníku, ktoré potvrdí svojim podpisom technický dozor, čo však nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady, nedostatky alebo nedorobky. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky a vykonané práce, nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady, nedostatky a nedorobky.
- 8.5 Za riadne ukončené dielo sa považuje dielo ukončené riadne a včas, bez väd a v súlade s kvalitatívnymi požiadavkami kladenými na dielo podľa zmluvy, súťažných podkladov a technických noriem.
- 8.6 Pri odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany odovzdávací - preberací protokol, ktorý podpíšu za zmluvné strany osoby oprávnené konať v technických veciach a technický dozor objednávateľa. Dňom podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo škody na diele.

Čl. IX Kvalita vykonaných prác

- 9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať podľa TKP a podľa STN a EN platných ku dňu začatia vykonávania diela.
- 9.2 Minimálne 14 dní pred realizáciou jednotlivých technológií je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi technologický predpis /postup/ spracovaný pre konkrétnu technológiu, certifikáty kvality a preukazné skúšky všetkých materiálov zabudovávaných do konštrukcie na odsúhlasenie laboratóriom objednávateľa.
- 9.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje ku dňu podpísania zmluvy predložiť objednávateľovi kontrolný a skúšobný plán /príručka kvality/.
- 9.4 V prípade, že pri preberaní diela alebo počas plynutia záručnej doby objednávateľ zistí vady diela spočívajúce v nedodržaní kvalitatívnych parametrov určených pre vykonanie diela podľa tejto zmluvy (bod 9.1) je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa okrem zákonných nárokov aj predĺženie záručnej doby primerane podľa povahy nedostatku. Prípadné predĺženie záručnej doby sa vykoná pre dielo uzavretím dodatku k zmluve.

Čl. X Ukončenie zmluvy

- 10.1 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností oboch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy alebo písomnou výpoveďou objednávateľa.
- 10.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upraví aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.

10.3 V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a je účinné dňom doručenia odstúpenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.

10.4 Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zhotoviteľom. Na účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie zmluvy zhotoviteľom považuje najmä:

- a) ak sa preukáže, že zhotoviteľ v ponuke predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje,
- b) ak zhotoviteľ poruší ustanovenie bodu 2.5, 7.2, 7.5 alebo 12.2 zmluvy,
- c) ak je zjavné, že z dôvodov na strane zhotoviteľa dielo nebude vykonané včas alebo riadne,
- d) v ďalších prípadoch uvedených v zmluve.

Objednávateľ je tiež oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia, bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok alebo povolenie reštrukturalizácie ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy je vážne ohrozené.

10.5 V prípade nepodstatného porušenia zmluvy sú zmluvné strany oprávnené od zmluvy odstúpiť po márnom uplynutí primeranej lehoty stanovenej v písomnej výzve druhej zmluvnej strany na odstránenie konania v rozpore so zmluvou, prílohami a právnymi predpismi ako aj následkov takéhoto konania. Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa predchádzajúcej vety je 10 dní.

Na účely tejto zmluvy sa za nepodstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa považuje najmä:

- a) ak zhotoviteľ nedodrží lehoty, resp. termíny uvedené v Čl. II zmluvy,
- b) ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu vykonávania diela podľa TKP, STN a EN a vady zistené objednávatelom počas vykonávania diela neodstráni v dohodnutých termínoch a dohodnutým spôsobom,
- c) ak je zhotoviteľ pre okolnosti na jeho strane podľa harmonogramu prác v omeškaní viac ako 5 dní,
- d) v ďalších prípadoch uvedených v zmluve.

10.6 Objednávateľ je tiež oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia, bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok alebo na povolenie reštrukturalizácie ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy je vážne ohrozené.

10.7 V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení zhotoviteľa (napr. zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti objednávatelovi najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú objednávatelovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia zhotoviteľa, pričom k tejto informácii predloží aj potvrdenie príslušnej banky.

Čl. XI **Doručovanie**

11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať doporučene poštou, kuriérom alebo osobne. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát

neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

Čl. XII Záverečné ustanovenia

- 12.1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, najmä zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach.
- 12.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s tretiou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 12.3 Zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží tri (3) rovnopisy a zhotoviteľ obdrží dva (2) rovnopisy.
- 12.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné zmeniť len písomnými číslovanými dodatkami a dohoda o skončení zmluvy musí byť písomná. Dodatok k zmluve ako aj dohoda o skončení zmluvy musia byť podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k zmluve alebo dohody o ukončení zmluvy nedošlo.
- 12.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.
- 12.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 12.7 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy:
 1. Ocenený výkaz výmer
 2. Harmonogram postupu a trvania prác.
- 12.8 Súčasťou zmluvy sú súťažné podklady objednávateľa, ponuka zhotoviteľa a vysvetlenie súťažných podkladov. V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú ustanovenia zmluvy, v takom prípade majú pred týmito ustanoveniami zmluvy prednosť a platia vysvetlenia súťažných podkladov.

V Bratislave dňa:

V Košiciach dňa :

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa

Ing. Milan Gájdóš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....

Ing. Štefan Török
člen predstavenstva

Klasifikácia produkcie	Číslo položky	Název položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
45.00.00 - Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb	45.00.00	Požiadavky objednávateľa pomocné práce zhotovovania alebo zaistovania ochrana inžinierskych sietí	EUR	1,0	2 388,79	2 388,79
	45.00.00	Požiadavky objednávateľa ostatné požiadavky geodetické zabezpečenie	EUR	1,0	2 084,53	2 084,53
	45.00.00	Požiadavky objednávateľa ostatné požiadavky vypracovania dokumentácie	EUR	1,0	3 846,05	3 846,05
45.11.11 - Demolačné práce	45.11.11	Búranie konštrukcií trámov, nosníkov, prievalov, konzolových prvkov železobetónových	M3	52,7	401,54	21 173,20
	45.11.11	Búranie konštrukcií podlah, podkladov, diaľieb betónových	M2	56,8	6,12	347,43
	45.11.11	Búranie konštrukcií, prísekánie a osekávanie muriva, vysekávanie výklenkov ryh a kapes v murive betónovom	M3	28,2	410,48	11 583,22
	45.11.11	Vybúranie, odstránenie konštrukcií - izolácie povlakovel	M2	856,4	0,90	515,03
	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia stien kovových	M	341,6	9,58	3 272,53
	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia stien kovových	M	197,0	9,58	1 887,26
	45.11.11	Dopĺňajúce práce úprava stavebných konštrukcií vysokotlakým vodným lúčom železobetónových	M2	1241,1	2,78	3 425,38
	45.11.11	Dopĺňajúce práce frezovanie blúmenového krytu podkladu	M2	2191,7	1,95	4 273,74
	45.11.12	Prípravné práce odstránenie porastov krovín	M2	731,0	0,40	292,40
	45.11.12	Prípravné práce, rúbanie stromov priemer do 50 cm	KS	5,0	4,37	21,85
45.11.12 - Príprava staveniska a výstavby práce	45.11.12	Prípravné práce, rúbanie odstránenie plov priemer do 50 cm	KS	5,0	17,79	88,95
	45.11.12	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch, tr. horniny 1-4	M2	576,0	0,54	311,04
	45.11.21	Odkopávky a prekopávky nezapažené, tr. horniny 1-4	M3	20,8	1,54	32,02
	45.11.21	Hĺbené vykopávky jám nezapažených, tr. horniny 1-4	M3	144,8	1,91	276,55
	45.11.21	Hĺbené vykopávky rýh š. nad 600 mm do 2000 mm, tr. horniny 1-4	M3	461,3	1,91	881,14
45.12.10 - Preskumné vrtý a vrtné práce	45.11.21	Konštrukcie z hornín - základy so zhutnením, tr. horniny 1-4	M3	87,5	2,41	210,92
	45.12.10	Vrtý pre injekciú a monitoring v podzemí, tr. horniny V, D do 16 mm	M	1034,8	12,31	12 736,39
	45.12.10	Vrtý pre injekciú a monitoring v podzemí, tr. horniny V, D do 25 mm	M	151,4	35,28	5 341,49
	45.12.10	Vrtý pre injekciú a monitoring v podzemí, tr. horniny V, D do 50 mm	M	5,8	24,00	138,24
	45.12.10	Vrtý pre injekciú a monitoring v podzemí, tr. horniny V, D do 160 mm	M	1,9	73,24	140,62
45.21.21 - Práce na hubej stabe mostov a visutých diaľnic	45.21.21	Základy, pásy, výstuž z betónárskej ocele zo zvarovaných sietí	T	0,8	1 049,25	881,37
	45.21.21	Základy, pátky z betónu prostého, tr. C 30/37 (B 35)	M3	8,8	136,95	1 220,49
	45.21.21	Základy, pátky, výstuž z betónárskej ocele 10505	T	50,0	0,01	0,50
	45.21.21	Základy, pátky, výstuž z betónárskej ocele zo zvarovaných sietí	T	0,2	1 008,79	212,06
	45.21.21	Základy, dosky z betónu prostého, tr. B 10	M3	14,4	92,47	1 331,57
	45.21.21	Základy, dosky z betónu prostého, tr. C 12/15 (B 15)	M3	27,0	83,03	2 242,64
	45.21.21	Základy, dosky z betónu prostého, tr. C 25/30 (B 30)	M3	32,4	104,32	3 379,97
	45.21.21	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového, tr. C 30/37 (B 35)	M3	11,8	126,76	1 493,23

Klasifikácia produkcie	Číslo položky	Název položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
	45.21.21	1105022106	T	2,2	1 026,45	2 227,40
		Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betónárskej ocele 10505				
	45.21.21	1105030207	M3	6,7	100,32	675,15
		Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, krídla z betónu železového, tr. C 30/37 (B 35)				
	45.21.21	1105032106	T	0,7	1 013,69	658,90
		Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, krídla, výstuž z betónárskej ocele 10505				
	45.21.21	1105060207	M3	39,2	152,57	5 983,80
		Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy z betónu železového, tr. C 30/37 (B 35)				
	45.21.21	1105062106	T	6,6	946,27	6 245,38
		Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, výstuž z betónárskej ocele 10505				
	45.21.21	1108010206	M3	49,4	94,32	4 659,41
		Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky z betónu železového, tr. C 25/30 (B 30)				
	45.21.21	1108012106	T	7,5	928,64	5 963,37
		Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, výstuž z betónárskej ocele 10505				
	45.21.21	1108020207	M3	117,4	108,78	12 766,42
		Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky z betónu železového, tr. C 30/37 (B 35)				
	45.21.21	1108022106	T	18,8	978,29	18 401,63
		Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, výstuž z betónárskej ocele 10505				
	45.21.21	21080409	KS	2,0	127,83	255,66
		Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiska, kĺb zo železobetónu				
	45.21.21	21200102R	M3	12,8	73,07	935,30
		Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň za oporami a protimrazové kĺby z medzerovitého betónu				
	45.21.21	21200316	M2	1,0	2,34	2,25
		Podkladné a vedľajšie konštrukcie, vyrovnávacia vrstva zo štrkopiesku				
	45.21.21	2125010602	M	137,7	196,13	27 003,18
		Doplnujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové zabradľové				
	45.21.21	21250206	M	10,9	145,21	1 582,79
		Doplnujúce konštrukcie, zábradlia oceľové				
	45.21.21	21250320	KS	8,0	676,05	5 408,40
		Doplnujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače				
	45.21.21	21250320a	KS	2,0	84,00	168,00
		Doplnujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače				
	45.21.21	21250321	M	16,1	108,87	1 752,26
		Doplnujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovacie potrubie				
	45.21.21	21250321a	M	12,5	142,11	1 776,37
		Doplnujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovacie potrubie				
	45.21.21	2125042204	M2	14,0	6,63	92,82
		Doplnujúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, výplň dilatčných škár z polystyrenu				
	45.21.21	2125042303	M	14,4	34,13	491,47
		Doplnujúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, vložka dilatčných škár z gum. pásov š. do 200 mm				
	45.21.21	2125042406	M	14,4	3,00	43,20
		Doplnujúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, tesnenie dilatčných škár silikónovým tmelom				
	45.21.21	2125042602	M	31,6	660,42	20 895,69
		Doplnujúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, mostné závery povrchové posun do 100 mm				
	45.21.21	21250528	M2	40,0	108,98	4 359,20
		Doplnujúce konštrukcie, mostné zábrany a ochrany, protidotykové zábrany				
	45.21.21	21250531	M2	854,0	1,72	1 468,88
		Doplnujúce konštrukcie, mostné zábrany a ochrany, krycie zábrany				
	45.21.21	2125090090	M	70,0	4,80	336,00
		Chráničky plastové podlažné delene DN 90				
	45.21.21	2125090125	M	336,0	4,89	1 641,84
		Chráničky plastové podlažné delene DN 125				
	45.21.21	2125090126	M	504,0	5,43	2 736,72
		Chráničky plastové DN 125				
45.21.22 - Práce hrubej stavby tlmelov a objektov podzemných		Zlepšovanie základovej pôdy, injektovanie nízkotlakové v podzemí spojivom kamenivom ťaženým, cementovým, ílovým, chemickým, bitumenovým, plynnoemulzným				
	45.21.22	02011718	M3	10,0	150,79	1 507,90

Klasifikácia produkcie	Číslo položky	Název položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
45.21.32 - Práce na stavbe ostatných diaľkových potrubných vedení	45.21.32	Dopĺňajúce konštrukcie, šachty armatúrne, z betónu železového tr. C 30/37 (B 35)	M3	0,9	117,32	107,93
	45.21.32	Dopĺňajúce konštrukcie, šachty armatúrne, výstuž z betónárskej ocele	T	0,0	1 112,82	44,51
45.21.33 - Práce na stavbe elektrických vedení pre železnice 45.21.64 - Práce na hrubej stavbe technických diel, i n.		Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 9 zostavy TV				
	45.21.33	(bleskosikty, ukoľajenia, ostatné konštrukcie)	kS	1,0	1 885,89	1 885,89
	45.21.64	Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu železového	M3	16,8	183,58	2 745,04
	45.21.64	Mury nosné, z tehál a tvárnic nepálených, betónových	M3	0,3	256,98	71,95
45.22.20 - Izolačné práce proti vode	45.22.20	Izolačné proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi na ploche vodorovnej	M2	868,8	19,17	16 654,70
	45.22.20	Izolačné proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi na ploche vodorovnej	M2	11,5	10,08	115,69
	45.22.20	Izolačné proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi na ploche vodorovnej	M2	97,4	10,08	980,05
45.23.11 - Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem vsutých); ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	45.23.11	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené štrkodŕva	M3	180,0	22,73	3 636,80
	45.23.11	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obalované asfaltom	M3	87,2	165,02	11 089,34
	45.23.12	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy infiltratívny postrek	M2	1036,2	0,57	590,65
45.23.12 - Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem vsutých); ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	45.23.12	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek z modifikovaného asfaltu	M2	761,6	0,57	434,13
	45.23.12	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek z modifikovanej emulzie	M2	3997,4	0,50	1 998,70
	45.23.12	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy z asfaltových náter z asfaltu	M2	36,8	0,50	18,40
	45.23.12	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	M3	25,6	223,30	5 716,48
	45.23.12	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	M3	34,3	237,08	8 124,05
	45.23.12	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	M3	107,3	194,36	20 850,94
	45.23.12	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	M3	72,0	188,78	13 658,47
	45.23.12	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec masťový	M3	88,4	251,73	22 250,41
45.23.12 - Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem vsutých); ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	45.23.12	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec drenážny z plastbetónu	M3	0,4	2 550,26	918,09
	45.23.12	Kryty dlaždené chodníkov komunikácií, rigolov z kamenného	M2	31,1	28,43	914,10
	45.23.12	Vývarisko betónové vr. kamenné dlažby z kociek	M2	2,0	28,43	58,86
	45.23.12	Kryty dlaždené chodníkov komunikácií, rigolov z tvárnic betónových	M2	62,7	18,12	1 136,12
	45.23.12	Kryty dlaždené chodníkov komunikácií, rigolov - vyplnenie škár elastickou zálievkou s protiesnením	M	137,4	5,34	733,88
	45.23.12					

Klasifikácia produkcie	Číslo položky	Název položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
45.23.14 - Stavébné práce na stavbe letiskových dráh	45.23.12	2204075202	M	137.4	0,01	1,37
	45.23.12	22040858	M2	71.3	18,12	1 291,59
	45.23.12	22250356	M	160,0	70,38	11 260,80
	45.23.12	2225036201	M	48,0	51,46	2 950,08
	45.23.12	2225036201a	M	137,0	9,08	1 790,73
	45.23.12	22250671	KS	2,0	106,87	213,74
	45.23.12	2225098001	M	145,2	18,30	2 365,95
	45.23.12	2225098101	M	34,1	14,10	480,81
	45.23.12	22251594	M2	42,0	1,48	62,58
	45.23.14	22250570	KS	14,0	65,08	910,84
	45.41.10	13071513a	M2	213,9	17,07	3 651,44
	45.41.10	13071513b	M2	96,0	7,08	679,47
	45.41.10	13101513a	M2	69,1	17,07	1 179,88
	45.41.10	13101513b	M2	74,9	22,46	1 681,58
45.44.23 - Maľby a nátery ostatných stavieb	45.41.10	13101513c	M2	19,2	42,07	808,59
	45.41.10	13101513d	M2	33,6	32,27	1 083,30
	45.44.23	84010807	M2	67,7	9,37	634,26
	45.44.23	84010810a	M2	41,3	5,58	230,45
	45.44.23	84010810b	M2	1241,1	5,05	6 267,45
Cena celkom bez DPH						369174,99
DPH						73835,00
Cena celkom s DPH						443009,99

[illegible]

V Kašic:ach