
ZMLUVA 0 DIELO 
 uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb 

 v platnom znení 
 
 

 

 

Čl. I. 
Zmluvné strany 

 

1.1.     Objednávateľ :  Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. 
 Nemocnica podporujúca zdravie – Výučbová zákl. SZU        
 Kláštorská 134,  949 88 Nitra 

Zastúpený  :  Ing. Erika Chudá 
   riaditeľ 

Bankové spojenie :  Slovenská sporiteľňa a.s., Nitra 
ČísIo účtu :  0232706854/0900 
IČO :  37971832 

 DIČ : 2021877792 
            IČ DPH                    :   SK2021877792 
 
1.2.  Zhotovitel' :  MEDIPROJEKT spol. s. r.o. 

   Winterova 17, 921 01 Piešťany 
Zapísaný  :   Obchodný register Okresného súdu Trnava,  
      oddiel Sro, vložka 1229/T 
Zastúpený :   Ing.arch. Jaroslav Kvetán - konateľ 
Bankové spojenie :   VÚB a.s. pob. Piešťany 
ČísIo účtu :   36605-212/0200 
IČO :   30 998 441 
DIČ :  2020396774 

 IČ DPH :  SK2020396774 
 
 

Čl. II. 
Predmet zmluvy 

 
2.1  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve zhotoví 

pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá dielo - spracovanie projektovej 
dokumentácie  -  pre vydanie stavebného povolenia a realizáciu stavby – 
ŠPECIALIZOVANÁ NEMOCNICA SV. SVORADA ZOBOR, n.o. – NITRA – 
REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA INFRAŠTRUKTÚRY – PRIESTOROV 
A ZARIADENIA KUCHYNE – v rozsahu a hĺbke spracovania  -  ponuky firmy 
MEDIPROJEKT spol.sr.o. – na základe žiadosti obstrávateľa – 
Špecializovanej nemocnice Sv. Svorada Zobor, n.o. – Nitra z 3.III.2013 – na 
vypracovanie PD predmetnej stavby – v súlade s jej investičným zámerom.     

 
2.2  Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané dielo prevezme a zaplatí za 

jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané 
spolupôsobenie. 

 



Čl. III. 
Rozsah a obsah predmetu zmluvy 

 
3.1  Dielom podľa tejto zmluvy je : 
 Vypracovanie PD v rozsahu pre vydanie stavebného povolenia a realizáciu 

stavby - ŠPECIALIZOVANÁ NEMOCNICA SV. SVORADA ZOBOR, n.o. – 
NITRA – REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA INFRAŠTRUKTÚRY – 
PRIESTOROV A ZARIADENIA KUCHYNE, v mierke 1:50 – 9x v papierovej 
forme a v digitálnom vyhotovení na CD nosiči. 

 
3.2   PD – pre vydanie stavebného povolenia a realizáciu stavby - 

ŠPECIALIZOVANÁ NEMOCNICA SV. SVORADA ZOBOR, n.o. – NITRA – 
REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA INFRAŠTRUKTÚRY – PRIESTOROV 
A ZARIADENIA KUCHYNE – ŠN po vydaní stavebného povolenia použije ako 
záväzný podklad na výber GDS a realizáciu predmetnej stavby.    

 
Čl. IV. 

Spôsob plnenia predmetu zmluvy 
 
4.1   Plnenie predmetu zmluvy : 

Predmet zmluvy dohodnutý v bode 3.1 bude vypracovaný a dodaný v rámci 
dojednanej ceny za dielo v 9 vyhotoveniach.  Súčasťou dodávky je 1 ks CD 
s digitálnym spracovaním projektovej dokumentácie.   
Na požiadanie objednávateľa zhotoviteľ mu dodá ďalšie vyhotovenia PD                          
v požadovanom počte za osobitnú úhradu. 

 
4.2 Pri plnení predmetu zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všeobecné 

záväzné predpisy, technické normy a dojednaniami tejto zmluvy a bude sa 
riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa – investora – odovzdanými mu 
ku dňu uzavretia tejto zmluvy a pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami 
zmluvných strán na štatutárnej úrovni a vyjadreniami verejnoprávnych orgánov 
a organizácií. 

 
Čl. V. 

Čas plnenia 
 
5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo dojednané v rozsahu                 

a obsahu čl. III tejto zmluvy v termíne :  do   30.VI.2013.  
           Termín odovzdania spracovanej PD ( ako jedného celku ) si zhotoviteľ stanovil 

z dôvodu rozšírenia rozsahu stavby oproti pôvodnému investičnému zámeru 
investora.  

 
5.2  Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok riadnym vypracovaním projektovej 

dokumentácie v rozsahu bodu 3.1 a jej odovzdaním objednávateľovi. 
 
5.3 Dodržanie termínov dohodnutých v bode 5.1 je závislé od riadneho                       

a včasného spolupôsobenia objednávateľa dojednaného v tejto zmluve. 
 Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím dojednaného 

spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať 
predmet zmluvy v dojednanom termíne. 



 
 

Čl. VI. 
Cena za dielo a platobné podmienky 

 
 
6.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III tejto zmluvy                        

je stanovená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa doručenej 
objednávateľovi dňa 18.III.2013  a oznámenia objednávateľa zo dňa 3.IV.2013 
- že  túto  cenovú ponuku prijíma : 

 
 Cena za dielo:  
             
            PD - v rozsahu pre vydanie stavebného povolenia a realizáciu stavby -  

ŠPECIALIZOVANÁ NEMOCNICA SV. SVORADA ZOBOR, n.o. – NITRA – 
REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA INFRAŠTRUKTÚRY – PRIESTOROV 
A ZARIADENIA KUCHYNE : 

 
 Základ ceny pre DPH                          9 850,00€ 
20% DPH         1 970,00€ 
cena spolu s DPH                11 820,00€ 
 

 
 

6.2  Podkladom pre úhradu ceny za dielo bude faktúra, ktorú zhotoviteľ vystaví          
po vypracovaní a odovzdaní  predmetu zmluvy.  
 

6.3  V prípade nepredvídaných okolností na jednej alebo druhej zmluvnej strane, 
ktoré neboli ovplyvnené zhotoviteľom alebo objednávateľom podmienky títo 
upravia dodatkom k zmluve o dielo. 

 
 
 
 
 
 
 

Čl.VII. 
 Záručná doba a zodpovednosť za vady 

 
7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa 

podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti 
dohodnuté v tejto zmluve. 

 
7.2  Záručná doba sú 3 roky a začína plynúť prvým dňom protokolárneho 

odovzdania a prevzatia diela. 
 
 
 
 



7.3  Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady projektu, že počas záručnej doby 
má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť 
vady. 

 
7.4 Zhotovitel' sa zaväzuje odstrániť prípadné vady projektu bez zbytočného 

odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom. 
 
7.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady projektu uplatní 

bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu 
zhotoviteľa podľa čl. I. tejto zmluvy. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. VIII. 
Zmena záväzku 

 
8.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípade, kedy sa 

po uzavretí zmluvy zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie 
zmluvy alebo uplatní nové požiadavky na zhotoviteľa. 
Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu zmluvy vtedy, ak dôjde                      
k omeškaniu so splnením povinnosti spolupôsobenia, dojednaných v tejto 
zmluve. 
V prípade nepredvídaných okolností na jednej alebo druhej zmluvnej strane 
neovplyvnených zmluvnými stranami sa môže zmluva upraviť písomným 
dodatkom ešte počas realizácie. 

 
8.2 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa strany zaväzujú vyjadriť písomne,               

v lehote do 14 dní od doručenia dodatku druhej strane. Po tú dobu je týmto 
návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. 

 
 
 
 
 

Čl. IX. 
Sankcie a odstúpenie od zmluvy 

 
9.1 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený požadovať                  

od zhotoviteľa úroky z omeškania vo výške 0,05% z ceny za predmet zmluvy 
podľa  bodu 6.1 tejto zmluvy, a to za každý deň omeškania zhotoviteľa               
so splnením jeho povinnosti podľa bodu 5.1 tejto zmluvy. 

 
9.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ  je oprávnený požadovať                       

od  objednávateľa úroky z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej sumy           
a to za každý deň omeškania objednávateľa s úhradou faktúry. 



 
9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, pričom musí byť 

uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje. 
 
9.4 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak zhotoviteľ  mešká                   

so splnením zmluvného termínu, ak márne uplynie dodatočne stanovená 
lehota na plnenie. Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené aj na určitú 
časť zmluvne dohodnutého rozsahu prác. 

 
9.5 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že objednávateľ 

odmietne poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok tejto 
zmluvy, ktoré by zhotoviteľovi podstatným spôsobom znemožňovalo plniť 
podmienky uvedené v tejto zmluve. 

 
9.6 V prípade dočasného prerušenia alebo neukončenia prác na diele z dôvodu 

na strane objednávateľa, bude zhotoviteľ fakturovať práce, rozpracované           
ku dňu prerušenia, vo výške vzájomne dohodnutého podielu z ceny za dielo 
podľa bodu 6.1 tejto ZoD. 

 
 
 

Čl. X. 
Všeobecné ustanovenia 

 
10.1 Objednávateľ je oprávnený použiť dielo - predmet tejto zmluvy výlučne iba    

pre účely vyplývajúce z tejto zmluvy. Jeho iné využitie najmä prípadné 
prenechanie na využívanie tretím osobám je podmienené výslovným 
súhlasom spracovateľa . 
Pokiaľ použije objednávateľ podklady tejto zmluvy na iné účely, než ako 
vyplýva z tejto zmluvy, bez súhlasu zhotoviteľa, zhotoviteľ má nárok                   
na náhradu škody. 

 
10.2 Východiskové podklady a matrice zostávajú v archíve zhotoviteľa. 
 
10.3 Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je posledný súhlas s obsahom návrhu 

zmluvy doručený druhej strane. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej 
obsahom. súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný 
oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila. 
Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných 
dodatkov, ktoré budú platné ak budú riadne potvrdené a podpísané 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

 
10.4 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve 

vyhotovenia si ponechá objednávateľ a dve vyhotovenia zhotoviteľ. 
 
10.5 Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú výslovne upravené touto 

zmluvou sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami platných právnych 
predpisov. 

 
 



10.6 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými 
stranami. 

 
10.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, prečítali si ju, 

jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali oprávnení 
zástupcovia zmluvných strán. 

 
 
 
 
 
 
 
V ŠN sv. Svorada – Zobor n.o.- Nitra  dňa             V Piešťanoch dňa       
             
 
 
 
 
 
 
 
Za objednávateľa:            Za zhotoviteľa : 
 
 
 
 
 
................................................             ............................................................. 
Ing. Erika Chudá, riaditeľ ŠN       Ing.arch. Jaroslav Kvetán – konateľ 
 


