ev. ¢. 6/2013

MANDATNA ZMLUVA

na technicka pomoc pri kolaudacii ,, SVK rekonstrukcia I. etapa*

Na zéklade § 566 a nasl. Obchodného zdkonnika a § 31 Obcianskeho
zékonnika niz§ie uvedené zmluvné strany uzavreli mandatnu zmluvu tohoto

1.Mandant :

V zastpeni :

ICO :

DIC :

Bankové spojenie :
C.uétu :

2.Mandatar :
Sidlo :
Pracovisko :
ICO:
DIC :
Bankové spojenie :
C.0¢tu
Telefon/Fax KoSice :

znenia a za tychto podmienok :

.
ZMLUVNE STRANY

Statna vedecka kniZnica v KogSiciach
Hlavna 10
042 30 Kosice

JUDr. Jan Gaspar - riaditel’

164674
2020762524
Statna pokladnica

Ing.Datiko Pavol

Adlerova ¢.12, 040 22 KoSice
Ostepova 10, 040 01 KosSice
34862234

1029995538

Dexia banka a.s. pobocka KoSice

055/6780 122, mobil 0905 359 196

Il. PREDMET ZMLUVY

1.Dodavka technickej a administrativnej pomoci na tikony spojené so zabezpecenim
kolauda¢ného rozhodnutia v mandatnom zastipeni na stavbu ,, SVK rekonstrukcia 1. etapa “.



1.1.V ramci tohoto vykonu su zahrnuté najma tieto ¢innosti :

- oboznamenie sa s podkladmi, na zaklade ktorych sa pripravuje kolaudacia stavby, najméa
s projektom, s obsahom zmluv a s obsahom stavebnych povoleni,

- kontrola dodrzania podmienok stavebného povolenia a do¢asného rozhodnutia na uzivanie
stavby

- starostlivost’ o systematické dopliovanie dokumentacie, podl'a ktorej sa stavba kolauduje
a evidenciu dokumentacie dokonéenych casti stavby,

- bezodkladné informovanie investora o vSetkych zavaznych okolnostiach braniacich vydaniu

kolauda¢ného rohodnutia,

- kontrola vecnej spravnosti a tplnosti podkladov , ich sulad s podmienkami zmlav a ich
predkladanie na doplnenie investorovi,

- odovzdanie pripravenych dokladov stavebnému tradu na ich nadvézné ¢innosti

Vv kolauda¢nom konani v stlade s touto zmluvou,

- spolupraca s pracovnikmi (generalneho) projektanta vykondvajicimi autorsky dozor pri
zabezpecovani stladu realizovanych dokladov a prac s projektom,

- Spolupraca s (generalnym) projektantom a so zhotovitel'om pri vykondvani alebo
navrhovani opatreni na odstranenie pripadnych chyb projektu,

- kontrola, ¢i zhotovitelia vykonali predpisané a dohodnuté skisky materialov,
konstrukcii a prac, kontrolu ich vysledkov a vyzadovanie dokladov, ktoré preukazuju
kvalitu vykonanych prac a dodavok (certifikaty,atesty,protokoly a pod.),

- uplatiiovanie nametov, smerujuciach k zhospodarneniu buducej prevadzky (uzivania)
dokoncenej stavby,

- kontrola podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej Casti,

- kontrola dokladov, ktoré predlozil zhotovitel’ k odovzdaniu a prevzatiu dokoncenej stavby

- kontrola odstraiovania vad a nedorobkov zistenych pri preberani v dohodnutych terminoch,

- spolupraca s investorom pii uplatiiovani poziadaviek na zabezpeceni kolaudacného
rozhodnutia.

2.Pri vykone ¢innosti je mandatar povinny riadit’ sa predpismi o investi¢nej vystavbe,
dodrziavat’ STN a vSeobecne platné pravne predpisy.

3.Mandant udel'uje mandatarovi plnti moc, aby ho zastupoval pred orgdnmi Statnej spravy,
samospravy, projektovymi a dodavatel’skymi organizaciami pri jednaniach o pravnych
ukonoch spojenych s vykonom predmetu plnenia.

I11. CENA PLNENIA

1.V stlade so zdkonom €.18/1996 Zz. o cenach zmluvné strany dohodli pevnu cenu na

dodavku préc : technickd a administrativna pomoc pre zabezpecenie kolauda¢ného
rozhodnutia stavby investora v mandatnom zastupeni na stavbu ,,SVK rekonstrukcia .
etapa

v rozsahu Mandatnej zmluvy, ktora je stanovena podl'a Sadzobnika UNIKA 2005

ako pevna — pre cely rozsah predmetu dodavky :

Dohodnuté cena IC : 1 560,- Eur
Nie som platca DPH.

2.Zmluvné strany dohodli thrady ceny takto :
- fakturdcia mesacne — alikvotna Ciastka — 520,0 Eur



IV. CAS KONANIA

1.Obstaravaciu inziniersku ¢innost’ mandatar bude vykonavat po cely ¢as pripravy
ukonov pre zabezpecenie kolaudacného rozhodnutia do 30.6.2013.

V. FINANCOVANIE

1.Finan¢né prostriedky na pripravu, realizaciu investi¢nej akcie az po pravoplatné kolaudaéné
rozhodnutie stavby ,,SVK rekonstrukcia |. etapa“ zabezpecuje mandant.

2.Splatnost’ faktur za investorsko-inziniersku ¢innost’ zmluvné strany dohodli na dobu 14 dni
od dorucenia faktary.

VI. OSTATNE DOJEDNANIA

1.Mandatar prebera vsetky zavizky za kvalitu svojej prace, vykonava ¢innosti spojené
s predmetom zmluvy, pricom re$pektuje dodrzanie STN a vSeobecne platné pravne predpisy.
2.Mandatér pocas zarucnej doby diela bude reagovat’ na pisomné oznamenia objednavatel’a
na pripadne reklamované vady do 1 tyzdna od ich obdrZzania.
3.Zaru¢na doba mandatara na predmet plnenia inzinierskej ¢innosti — 18 mesiacov od doby
odovzdania kolauda¢ného rozhodnutia mandantovi.
4.V pripade zmien podmienok pripravy a ukonov spojenych s kolaudaénym rozhodnutim,
budu tieto premietnuté do zmluvy dodatkom.
5.Tato zmluvy je mozné menit’ pisomnou dohodou zmluvnych stran vo forme dodatku
k zmluve.
6.Tato zmluva je vyhotovena v dvoch vyhotoveniach, pri¢om kazda zo zmluvnych
stran obdrzi 1 vyhotovenie.
7. Tato zmluva nadobuda u¢innost’ diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom
registri zmliv . Zmluvné strany vyslovne stihlasia so zverejnenim tejto zmluvy v Centralnom
registri zmlav.

V Kosiciach 12.4.2013.
MANDANT : MANDATAR :
JUDr. Jan Gaspar - riaditel’ Ing. Daiiko Pavol

Statna vedecka kniznica
v Kosiciach



