ZMLT-2013-10-000001

ZMLUVA O KONCESII NA STAVEBNE PRACE
- VYBUDOVANIE A/ALEBO MODERNIZACIA
ZARIADENiI NA VYROBU A DODAVKU TEPLA

uzavreta medzi

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme ,,ZSR“

KOOR, s.r.o.



Tato zmluva o koncesii na stavebné prace na vybudovanie a/alebo modernizaciu zariadeni na

vyrobu a dodavku tepla (dalej len “Zmluva”) je uzavreta v sulade s ustanovenim § 269 ods. 2

zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len “Obchodny

zdkonnik”) medzi:

1. Obchodné meno:
Pravna forma:
Oznacenie registra:

Sidlo:

Statutarny orgdn:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
(dalej len “ZSR”)

2. Obchodné meno:
Oznacenie registra:

Sidlo:
Statutarny orgdn:

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme ,ZSR“
Ind pravnicka osoba

Obchodny register Okresného sudu Bratislava |, odd. Po, vlozka ¢.
312/B

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Ing. Stefan Hlinka, generalny riaditel

31364501

2020480121

SK2020480121

VUB, a. s., &. Gétu: 35-4700012/0200

KOOR, s.r.o.

Obchodny register Okresného sudu Bratislava I, odd. Sro, vloZka €.
66124/B

Bajzova 1, 821 08 Bratislava

Konatelia

Osoba uréena na podpis zmluvy: Ing. Milan Orlovsky, konatel

ICo:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

45 628 246

202 306 7200

SK202 306 7200

VUB, a. s., ¢. uctu: 2771 409 858 / 0200

(dalej len ,, Koncesionar”)

(ZSR a Koncesiondr spolu dalej ako ,,Zmluvné strany“ alebo jednotlivo aj ako ,,Zmluvna strana®)
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PREAMBULA

ZSR prevadzkuje uréené vlakové stanice/objekty uvedené vtejto Zmluve. Jednym
z podstatnych prevadzkovych ndakladov pre urcené vlakové stanice/objekty je
zabezpecovanie tepla. Zariadenia, ktoré sa vyuZivaju na vyrobu tepla v uréenych vlakovych
staniciach su zvaésa na hranici Zivotnosti a vyZaduju si dodatocné prostriedky na ich
udribu pripadne celkovi obnovu. Cielom ZSR je efektivne vyuZivanie finanénych
prostriedkov ako aj zniZzovanie energetickej narocnosti vyroby tepla s ohladom na zaujmy
Zivotného prostredia.

Koncesiondr ma za ucelom definovanym v bode (A) na zaklade poskytnutej koncesie
vybudovat pre vlakové stanice/objekty uvedené v tejto Zmluve nové zdroje tepla.

Koncesionar uskutoéni stavebné prace definované touto Zmluvou a bude prevadzkovat
zdroje tepla v uréenych vlakovych staniciach/objektoch po dobu platnosti koncesie ako
osoba opravnena zabezpecovat ¢innosti podla tejto Zmluvy.

Koncesionar ma znalost ohladne spdsobu, akym je v ¢ase podpisu zmluvy zabezpecovana
doddvka tepla pre Uréené vlakové stanice. Na zaklade svojich znalosti predloZil ZSR
Ponuku, ktord popisuje moznosti vybudovania zdrojov tepla pre Uréené vlakové stanice
tak, aby prislo k (i) zefektivneniu vyroby a dodavky tepla, (ii) vybudovaniu novych alebo
zasadnej modernizacii sicasnych technickych zariadeni vyuZivanych na vyrobu a doddavku
tepla, (iii) usporam finanénych prostriedkov vyuZivanych na zabezpecenie vyroby a
dodavky tepla pre Uréené vlakové stanice a (iv) zniZeniu zataZenia Zivotného prostredia
emisiami pri prevadzke zariadeni na vyrobu a dodavku tepla pre Urcené vlakové stanice.

CLANOK 1. DEFINOVANE POJMY

Pojmy pouzivané vtejto Zmluve svelkym zacdiatoénym pismenom maju v tejto Zmluve
nasledovny vyznam:

1.1.1 Casovy harmonogram - vymedzenie ¢asovej osi realizacie projektu zabezpe&ovanie

dodavky tepla a teplej Uzitkovej vody, ktory podal Koncesionar ako sucast svojej
Ponuky a ktory tvori prilohu ¢. 4 tejto Zmluvy.

1.1.2 Dodavky tepla — plnenie Koncesiondra poskytované v sulade s prislusSnymi

pravnymi predpismi (najma zakon ¢. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike a zdkon ¢&.
251/2012 Z.z. o energetike), spocivajuce vo vyrobe tepla a jeho dodavke 7SR pre
urcené vlakové stanice ako odberatelovi alebo kone¢nému spotrebitelovi.

1.1.3 Fazy plnenia predmetu Zmluvy — casti plnenia predmetu Zmluvy S$pecifikované v

Casovom harmonograme.

1.1.4 Koncesia na stavebné prace — zavazok Koncesionara navrhnut, vybudovat a/alebo

zmodernizovat existujuce zariadenia na vyrobu tepla pre Uréené vlakové stanice,



1.2

2.1

3.1

4.1

4.2

4.3

4.4

ktorému zodpoveda pravo Koncesionara vyuzivat pocas Koncesnej doby
predmetné zariadenia na vyrobu tepla pri poskytovani Dodavok tepla pre ZSR.

1.1.5 Ponuka — ponuka Koncesiondra obsahujuca ramcovy popis realizdcie projektu
vybudovania a/alebo modernizacie zariadeni na vyrobu tepla pre Uréené vlakové
stanice; Ponuka tvori prilohu ¢. 1 tejto Zmluvy. Ponuka je pre Koncesiondra
zavazna, pokial tato zmluva, alebo jej prilohy neupravuju predmetnd ¢ast ponuky
inak, t.j. v pripade rozporu medzi ponukou a znenim tejto zmluvy a jej inych priloh
ma znenie zmluvy a jej inych priloh prednost pred obsahom ponuky.

1.1.6 Uréené vlakové stanice — vlakové stanice a/alebo objekty iného charakteru vo
vlastnictve ZSR pre ktoré Koncesiondr na zéklade tejto Zmluvy vybuduje a/alebo
zmodernizuje zariadenia na vyrobu tepla; Zoznam Urcenych vlakovych stanic tvori
prilohu €. 5 tejto Zmluvy

Ak nie je vyslovne uvedené inak, pojmy pouzité vtejto Zmluve zodpovedaju definicidam
v zmysle ustanoveni zdkona €. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike.

CLANOK 2. UCEL ZMLUVY

Zakladnym ucelom Zmluvy je, aby Koncesionar pre ZSR navrhol, vybudoval a/alebo
zmodernizoval zariadenia na vyrobu tepla pre Uréené vlakové stanice tak aby prislo k (i)
zefektivneniu Dodavky tepla pre Uréené vlakové stanice, (ii) obnove a/alebo modernizacii
zariadeni na vyrobu tepla pre Urcené vlakové stanice, (iii) usporam finanénych prostriedkov
ZSR vyuZivanych na zabezpedenie vyroby a Doddvky tepla pre Uréené vlakové stanice a (iv)
znizeniu zataZenia Zivotného prostredia emisiami pri prevadzke zariadeni na vyrobu
a Dodavku tepla pre Urcené vlakové stanice.

CLANOK 3. PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je poskytnutie Koncesie na stavebné prace spocivajice v ndvrhu,
vybudovani a/alebo modernizacii zariadeni na vyrobu a Dodavku tepla pre Urcené vlakové
stanice zo strany ZSR pre Koncesionara.

CLANOK4.  KONCESIA NA DODAVKY TEPLA
ZSR tymto poskytuje Koncesionarovi Koncesiu na stavebné prace.

Koncesionar je povinny realizovat navrh na vybudovanie a/alebo modernizaciu existujucich
zariadeni na vyrobu a doddavku tepla pre Urcené vilakové stanice v sulade s Ponukou.

Za Ucelom realizcie Koncesie na stavebné prace uzatvori Koncesionar so ZSR v ¢ase
definovanom Casovym harmonogramom a Ponukou zmluvy podla prilohy €. 2 a €. 3 tejto
Zmluvy.

ZSR za navrh, vybudovanie a/alebo modernizéciu existujucich zariadeni na vyrobu tepla pre
UrCené vlakové stanice neposkytne Koncesionarovi Ziadnu odplatu. Odplata je zahrnuta
v prave Koncesionara vyuzivat vybudované a/alebo zmodernizované zariadenia na vyrobu



4.5

4.6

5.1

5.2

53

6.1

6.2

6.3

a dodavku tepla pre Urcené vlakové stanice pocas koncesnej doby na realizaciu Dodavok
tepla pre Uréené vlakové stanice.

Za Ucelom realizacie prava Koncesionara pocas trvania tejto Zmluvy dodavat teplo pre
Uréené vlakové stanice uzatvori ZSR a Koncesiondr pre Uréené vlakové stanice zmluvy
o dodavke a odbere tepla, ktord je sucastou tejto zmluvy, je uvedena v prilohe ¢. 3 tejto
Zmluvy.

Koncesia na stavebné prace sa poskytuje Koncesionarovi na dobu 10 rokov. Doba koncesie
zacina plynut osobitne pre kazdud z Uréenych vlakovych stanic momentom zaciatku dodavky
tepla v zmysle zmluvy o dodavke a odbere tepla (prilohe ¢.3).

CLANOK 5. CAS A MIESTO PLNENIA ZMLUVY

Koncesionar sa zavazuje realizovat navrh, vybudovanie a/alebo modernizaciu existujucich
zariadeni na vyrobu tepla pre Uréené vlakové stanice v sulade s poskytnutou koncesiou
podla Casového harmonogramu.

Koncesionar sa zavazuje navrh, vybudovanie a/alebo modernizaciu existujlcich zariadeni na
vyrobu adodavku tepla realizovat vsdlade sustanoveniami tejto Zmluvy, Ponuky
a Casového harmonogramu pre vietky Uréené vlakové stanice.

Dodavku tepla bude Koncesionar pomocou vybudovanych a/alebo modernizovanych
zariadeni na vyrobu tepla realizovat za prislusnu odplatu pre vsetky Uréené viakové stanice
v stlade s touto Zmluvou, uzatvorenou zmluvou o dodavke a odbere tepla (priloha €. 3 tejto
Zmluvy), Ponukou a Casovym harmonogramom.

CLANOK 6. CENA TEPLA

Koncesionar je regulovanym subjektom podla zakona ¢. 250/2012 Z.z. o regulacii v sietovych
odvetviach a o zmene a doplneni niektorych zakonov a cena vyrabaného/dodavaného tepla
je uréovand vsulade smetodikou Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi. Cena
vyrabaného/dodavaného tepla pozostdva z variabilnych a fixnych nakladov. Variabilné
naklady pozostavaju z variabilnych nakladov na priamy material (plyn, koks resp. iné palivo)
a ostatnych variabilnych ndkladov asu priamo zavislé na objeme vyrobeného/dodaného
tepla. Fixné naklady pozostdvaju z primeraného zisku, regulovanych fixnych ndakladov,
ostatnych fixnych nakladov a nie si priamo zavislé od objemu vyroby/dodavky tepla.

Koncesionar pred zahajenim vyroby/dodéavky tepla pre kazdu z Uréenych vlakovych stanic
zabezpedi uréenie maximalnych cien tepla. Pri kalkulovani cien bude v prvom roku vychadzat
z predpokladanej vyroby/dodévky tepla ¢i uz pri uréeni nadkladov na priamy material, tak aj
pri vypocte tzv. regulacného prikonu.

Koncesionar sa zavdzuje a garantuje, Ze sucet nakladov na teplo vyfakturovanych za
vyrobu/dodéavku tepla pre vsetky Urcené vlakové stanice dotknuté touto zmluvou za
ktorykolvek regulacny rok pocas celej doby trvania tejto Zmluvy bude minimalne o [15]%
nizsi, ako sucet prepocitanych referencnych cien tepla zohladnujucich medziroény narast
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cien zemného plynu, ako aj medziroénd zmenu klimatickych podmienok. Sucet
vyfakturovanych cien bude suctom mesacnych faktur ocenenych maximalnymi cenami
a dobropisov za usporiadanie nakladov po skonéeni regulacného roku. Zistovanie Uspory sa
bude vykonavat na jednotlivych Uréenych vlakovych staniciach a nasledne sumarne za
vietky UrCené vlakové stanice dotknuté touto Zmluvou. V pripade, Ze sucet cien
vyfakturovanych koncesiondrom za vSetky Urcené vlakové stanice dotknuté touto Zmluvou
v porovnani s prepocitanymi referenénymi cenami nedosiahne minimalne dohodnutu vysku
Uspory, koncesiondr sa zavizuje vratit ZSR rozdiel takto vypocitanych cien (dalej len
»Vyrovndvajlci rozdiel). Usporiadanie nakladov vratane realizacie financného vyrovnania
je Koncesionar povinny vykonat najneskdr do 3 mesiacov po skonceni regulacného roku.
Vlehote do 6 kalendarnych mesiacov od skoncenia regulacného roku je Koncesionar
povinny vyCislit celkovo dosiahnutl Usporu av pripade, Ze tato nedosiahne garantovanu
minimélnu vysku 15% je v tejto lehote povinny vratit ZSR Vyrovnavajuci rozdiel.

Podrobny postup vyhodnocovania dosiahnutych Uspor je uvedeny v Metodike vyhodnotenia
Uspor projektu, ktora je neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy ako jej priloha ¢. 7.

CLANOK 7. ZNIZENIE EMISI{ cO,, ENERGETICKY CERTIFIKAT

Na zaklade mnoZstva priameho materidlu (plynu koksu alebo iného paliva pouzivaného na
vyrobu tepla) spotrebovaného pri vyrobe tepla pre konkrétnu Uréenu vlakovu stanicu alebo
mnozstva odobratého tepla sa uréi Standardnou metodikou mnoZstvo CO, emitovaného pri
vyrobe tepla pre danu Urenu vlakovu stanicu do zacatia dodavok tepla Koncesionarom.

Koncesionar sa zavazuje realizovat projekt vybudovania a/alebo modernizécie zariadenia na
vyrobu tepla pre Uréenu vlakovu stanicu tak, aby produkcia emisii CO, pre danu uréenu
vlakovu stanicu bola pocéas doby trvania tejto Zmluvy minimalne o 20 % nizsia ako produkcia
CO; ur€end podla ods. 1 tohto ¢lanku Zmluvy.

ZSR poskytne na zaklade pisomnej Ziadosti Koncesionarovi vietku nevyhnutnt stcinnost pri
realizacii energetickej certifikdcie budov Urcenych vlakovych stanic.

Koncesiondr sa zavazuje, Ze pri realizacii Koncesie na stavebné prace bude v o moZno
najvacSej miere vyuzivat obnovitelné zdroje energie atymto aj znizovat zdvislost na
neobnovitelnych zdrojoch energie.

V pripade bezdévodného neposkytnutia nevyhnutnej sucinnosti, napriek opakovanej
pisomne] Ziadosti Koncesionara o jej poskytnutie nie je Koncesionar az do poskytnutia
nevyhnutnej suéinnosti povinny plnit zavazky v sulade s tymto ¢lankom Zmluvy.

CLANOK 8. DODAVKA TEPLA TRETIM OSOBAM

Na zaklade osobitného pisomného sthlasu ZSR méze byt Doddvka tepla vyrobeného
prostrednictvom zariadenia na vyrobu tepla pre Urcenu vlakovu stanicu realizovana zo
strany Koncesionara pocas koncesnej doby aj pre tretie osoby. Tento svoj zavazok je
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9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

Koncesionar povinny zohladnit vo svojich pripojovacich podmienkach pre kazdy zdroj tepla
vybudovany pre Urcené vlakové stanice.

V pripade ak sa Zmluvné stany dohodnu na Dodavke tepla pre tretie osoby podla bodu 8.1
tejto Zmluvy, Koncesionar sa zavazuje, Ze cena tepla dodavaného pre prislusna Uréenu
vlakovu stanicu bude minimalne o 5 % nizsia ako v pripade, ak by teplo nebolo dodavané aj
tretim osobam, a to pocas celej doby trvania doddvok tepla pre tretie osoby.

Na realizaciu dodavky tepla tretim osobam v sulade s ustanovenim bodu 8.1 tejto Zmluvy
bude uzatvoreny osobitny pisomny dodatok k zmluve o dodavke tepla.

CLANOK 9. PRAVA A POVINNOSTI KONCESIONARA

Koncesionar sa zavazuje poskytovat vsetky plnenia podla tejto Zmluvy v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi, ustanoveniami tejto Zmluvy a Ponukou, v stlade so zaujmami ZSR,
ktoré si mu zname alebo mu musia byt zndme.

Koncesionar je povinny realizovat plnenia podla tejto Zmluvy s odbornou starostlivostou,
ktord je mozné dovodne ocakdvat od spoloc¢nosti, ktord deklaruje skisenosti s ndvrhmi,
vybudovanim a/alebo modernizaciou zariadeni na vyrobu tepla a sluZieb vyroby a dodavky
tepla.

Koncesionar sa zavazuje bez zbyto¢ného odkladu, potom, ako sa o tom dozvedel, pisomne
informovat ZSR o akychkolvek okolnostiach déleZitych pre riadny vykon plneni podla tejto
Zmluvy.

Koncesionar sa zavizuje pisomne upozornit ZSR na nevhodnost fiou navrhovaného postupu
(vratane rozporu s pravnym poriadkom), podkladov a/alebo inych pokynov tykajucich sa
plneni podla tejto Zmluvy, a to najneskér do 5 dni potom, ako sa dozvedel o podrobnostiach
takychto postupov alebo pokynov, alebo potom, ako mu boli dorucené koépie akychkolvek
takychto dokumentov. V pripade, Ze si Koncesionar splni tuto svoju povinnost, nezodpoveda
za akukolvek $kodu, ktora nevhodnym postupom vznikla ZSR.

Koncesionar nie je opravneny bez prislusného pisomného plnomocenstva uskutolriovat
akékolvek pravne ukony v mene ZSR.

Koncesionar je povinny preukazat, ze ma ku driu podpisu Zmluvy uzavretd poistnd zmluvu
na poistenie zodpovednosti za Skodu vzniknutd v sdvislosti s vykonom podnikatelskej
¢innosti na minimalnu sumu [300 000] eur a toto poistné krytie udrzovat pocas celej doby
na, na ktord mu bola poskytnuta Koncesia.

Koncesionar je pri realizacii povinnosti podla tejto zmluvy povinny komunikovat
s doddvatelmi ZSR, ktori pre ZSR doddavaju tovary a sluzby stvisiace s rozvodom tepla alebo
rozpocitavanim mnozstva dodaného tepla kone¢nému spotrebitelovi. Existenciu takéhoto
zmluvného partnera ZSR je Koncesiondr povinny si overit pri kazdej Uréenej vlakovej stanici.
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CLANOK 10.  PRAVA A POVINNOSTI ZSR

ZSR sa zaviazuje:

10.1.1 bez zbytoéného odkladu pisomne informovat Koncesionara o vsetkych
skutoénostiach, ktoré maju podstatny vyznam pre realizdciu Koncesie na stavebné
prace podla tejto Zmluvy,

10.1.2 zabezpeclit odovzdanie vsetkych dokumentov a poskytnutie vsetkych informacii
Koncesionarovi, ktoré bude Koncesionar pozadovat aktoré su potrebné na
realizdciu Koncesie na stavebné prace podla tejto Zmluvy, pokial z povahy tychto
dokumentov a/alebo informacii a/alebo pokynov nevyplyva, Ze ich ma obstarat
Koncesionar,

10.1.3 na zéaklade pisomnej Ziadosti Koncesiondra bez zbytoéného odkladu poskytnut
Koncesionarovi vsetku nevyhnutnd sucéinnost potrebnd na uskutoénenie predmetu
tejto Zmluvy, vratane, ale nielen, pisomnych rozhodnuti, plnomocenstiev
a schvaleni nevyhnutnych pre plnenie tejto Zmluvy,

10.1.4 bez zbytoéného odkladu uzatvorit zmluvy o dielo na vybudovanie a riadenie
technoldgie na dodavku tepla podla prilohy ¢.2 a zmluvy o dodavke a odbere tepla
podla prilohy ¢.3 a poskytovat vsetku nevyhnutnu sucinnost potrebnud pri plneni
zmluvy o dielo na vybudovanie ariadenie technolégie na dodavku tepla podla
prilohy ¢.2 a zmluvy o dodavke a odbere tepla podla prilohy ¢.3, ktoré su sucastou
zmluvy o koncesii na stavebné prace.

10.1.5 zabezpedit v ramci svojich vlastnych moznosti, Ze Koncesionar bude mat moznost
vsulade s Casovym harmonogramom realizovat navrh, vybudovanie a/alebo
modernizaciu zariadeni na vyrobu a dodavku tepla pre Urcené vlakové stanice a
Dodavky tepla pre Urcené vlakové stanice podla tejto Zmluvy (uvedené
neznamena zadovazZenie akychkolvek povoleni, sihlasov alebo inych dokumentov,
ktoré 7SR nema k dispozicii, anisplnenie inych naleitosti, ktorych splnenie
nezavisi vyluéne od ZSR; za ich zadovézenie a splnenie zodpoveda Koncesionar),

10.1.6  dorudit Koncesionarovi v¢as vietky pokyny suvisiace s realizovanim predmetu tejto
Zmluvy, tak aby Koncesiondrovi umoznil v€asnu a riadnu realizaciu Koncesie na
stavebné prace.

CLANOK 11. URCENIE CENY A PREVOD VLASTNICTVA K ZARIADENIAM

Koncesionar oceni kazdé zariadenie na vyrobu a dodavku tepla, ktoré vybuduje a/alebo
zmodernizuje podla tejto Zmluvy prostrednictvom znaleckého posudku. Naklady na
vyhotovenie znaleckého posudku znasa Koncesionar.

Zariadenie na vyrobu a dodavku tepla pre Urcené vlakové stanice ostava pocas trvania
Koncesie na stavebné prace (Clanok 4 bod 4.6 tejto Zmluvy) vo vlastnictve Koncesiondra.
Koncesionar sa zavizuje, 7e do uplynutia koncesnej doby (Clanok 4 bod 4.6 tejto Zmluvy)
neuskutocni Ziadny pravny Gkon ktorého predmetom by bol zavazok previest vlastnicke
pravo k zariadeniu na vyrobu a dodavku tepla pre Urcené vlakové stanice na ind osobu ako
ZSR alebo samotny takyto prevod, ani neudeli plnomocenstvo tretej osobe, ktoré by ju na



11.3

11.4

121

12.2

takyto ukon opraviiovalo. Po uplynuti koncesnej doby (Clanok 4 bod 4.6 tejto Zmluvy) sa
Koncesionar zavézuje previest vsetky zariadenia na vyrobu a dodavku tepla pre Urcené
vlakové stanice nezatazené pravami tretich os6b do vlastnictva ZSR za cenu 1 eur na zéklade
kupnej zmluvy. Na zabezpecdenie tohto zavizku uzatvori ZSR a Koncesionar po realizacii
vybudovania/modernizicie zariadenia pre konkrétnu uréend vlakovd stanicu zmluvu
o uzatvoreni buducej kupnej zmluvy podla vzoru obsiahnutého v prilohe €. 6 tejto Zmluvy.

V pripade, ak ma ZSR zaujem na skorsom nadobudnuti vlastnictva k zariadeniam na vyrobu
adodavku tepla pre Urcené vlakové stanice, vybudovanym a/alebo zmodernizovanym
Koncesiondarom na zdaklade tejto Zmluvy, alebo v pripade skoncenia tejto Zmluvy
z akéhokolvek dévodu, je ZSR opravnend zariadenie na vyrobu a dodavku tepla pre Uréené
vlakové stanice odkupit od Koncesiondra za cenu uréend v zmluve o uzatvoreni buducej
kupnej zmluvy podla vzoru obsiahnutého v prilohe €. 6 tejto Zmluvy, podla doby prevadzky
ku diu uzavretia kdpnej zmluvy. Koncesiondr bude v takom pripade povinny prislusné
zariadenie na vyrobu a dodavku tepla za uvedenych podmienok ZSR odpredat.

V pripade uzatvorenia kipnej zmluvy medzi Koncesiondrom ako preddvajicim a ZSR ako
kupujucim podla bodu 11.2 a 11.3 tohto ¢lanku Zmluvy, predmetom ktorej bude prevod
vlastnickeho prava k zariadeniu na vyrobu a dodavku tepla pre tu — ktord Urcenu vlakovu
stanicu, je Koncesiondr povinny, v pripade ak o to ZSR pisomne poZiada stcasne s vyzvou na
uzatvorenie kudpnej zmluvy podla bodu 11.2 al11.3 tohto d¢lanku Zmluvy, nadalej
zabezpecovat Dodavky tepla pre prislusnd Uréenu vlakovu stanicu, ato v sulade s touto
Zmluvou, uzatvorenou zmluvou o dielo (priloha ¢. 2 tejto Zmluvy), zmluvou o dodavke
a odbere tepla (priloha €. 3 tejto Zmluvy) a Ponukou. V takomto pripade sa koncesna doba
trvania Koncesie na stavebné prace pre prislusnu Uréenu vlakovu stanicu (¢l. 4. bod 4.6 tejto
Zmluvy) predlZuje ojeden (1) rok, ato aj opakovane, v pripade, Ze o pokracovanie
zabezpecovania Doddvky tepla pre prislusni Uréend vlakovi stanicu poziada ZSR
Koncesionara pisomne v lehote najneskdr 90 dni pred uplynutim takto prediZenej koncesne;j
doby.

CLANOK12.  UKONCENIE ZMLUVY
Tato Zmluva, ako aj ostatné zmluvy uzatvorené na zadklade tejto Zmluvy, mbZe byt
predcasne ukoncena len:
12.1.1 dohodou Zmluvnych stran ku dfiu uvedenému v takejto dohode,
12.1.2  odstupenim od Zmluvy podla ¢lankov 12.2 a7 12.5 tejto Zmluvy niZsie,
12.1.3  zanikom Koncesionara bez pravneho nastupcu,
12.1.4  zanikom ZSR bez pravneho nastupcu.
Zmluvné strany si opravnené odstupit od tejto Zmluvy, ako aj zmliv uzatvorenych na
zdklade tejto Zmluvy, len na zdklade dévodov uvedenych v ¢lankoch 12.3 az 12.5 tejto
Zmluvy. OdstUpenie Zmluvnej strany nadobuda uUcinnost uplynutim 3 kalendarneho

mesiaca, nasledujuceho po mesiaci, v ktorom bolo ozndmenie o odstupeni od Zmluvy
dorucené druhej Zmluvnej strane.
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12.3

12.4

12.5

13.1

13.2

ZSR je opravnend odstlpit od tejto Zmluvy, ako aj zmlGv uzatvorenych na ziklade tejto
Zmluvy, vyluéne z nasledovnych dévodov:

12.3.1 straty nevyhnutnej kvalifikacie Koncesionara, vratane, ale nielen, straty povolenia
na podnikanie vtepelnej energetike, straty (Zivnostenského) opravnenia na
vykonavanie ¢innosti, ktora bezprostredne suvisi s predmetom tejto Zmluvy, pokial
Koncesiondr opatovne neziska tuto kvalifikaciu do 15 dni, alebo

12.3.2  zavainé porusenie povinnosti Koncesionara podla tejto Zmluvy priCom zdvainym
porusenim povinnosti Koncesionara sa vyluéne rozumie:

(i) podstatné omeskanie (t.j. viac ako [90] dni) pri plneni tejto Zmluvy resp.
zmldv v zmysle priloh tejto Zmluvy,

(i) porusenie povinnosti Koncesionara podla ¢lanku 7 bod 7.2 tejto Zmluvy
alebo Cldnok 8. bod 8.2 tejto Zmluvy.

12.3.3 v pripade ak Koncesionar riadne a véas nevrati ZSR Vyrovnavajuci rozdiel podla
Clanok 6 bod 6.3 tejto Zmluvy,

12.3.4 v pripade odstUpenia od niektorej zo zmliv uzatvorenych na zaklade tejto Zmluvy.

Koncesionar je opravneny odstupit od Zmluvy, ako aj zmliv uzatvorenych na zaklade tejto
Zmluvy so ZSR, len v pripade omegkania s platenim ceny za doddvku tepla podla uzatvorenej
zmluvy o dodavke a odbere tepla (priloha €. 3 tejto Zmluvy) o viac ako 90 dni po uplynuti
pisomne poskytnutej primeranej dodatocnej lehoty splatnosti.

Ak zisti niektord zo Zmluvnych stran pri plneni Zmluvy prekazku, ktora znemoznuje riadnu
realizaciu koncesie na stavebné prace dohodnutym spésobom, oznami to bezodkladne
druhej Zmluvnej strane a zacne s nou okamzite rokovat v dobrej viere na odstraneni takejto
prekazky.

CLANOK 13.  MLCANLIVOST

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutocnosti, informacie a Udaje, ktoré su uvedené
v tejto Zmluve, ktoré budid uvedené v jej dodatkoch a prilohach alebo ktoré sa Zmluvné
strany dozvedeli v suvislosti s touto Zmluvou, jej plnenim a predkontraktacnymi rokovaniami
s lou suvisiacimi, su dovernymi informaciami (dalej len ,Déverné informacie”). Obidve
Zmluvné strany su povinné zachovavat mic¢anlivost o Dovernych informaciach, ibaze by
z tejto Zmluvy alebo z prislusnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov vyplyvalo inak.
Zavazok Zmluvnych stran obsiahnuty v tomto ¢lanku nie je ¢asovo obmedzeny.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze DoOverné informacie bez predchadzajuceho pisomného
sthlasu druhej Zmluvnej strany nevyuZiju pre seba a/alebo pre tretie osoby, neposkytnu
tretim osobam a ani neumozZnia pristup tretich os6b k Dovernym informaciam. Za tretie
osoby sa nepokladaju ¢lenovia organov Zmluvnych stran, zamestnanci alebo dodavatelia
Zmluvnych stran, auditori alebo pravni poradcovia Zmluvnych stran, ktori s ohladne im
spristupnenych informacii viazani povinnostou mléanlivosti bud na zdklade Zmluvy alebo
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.
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13.3

13.4

13.5

141

14.2

14.3

Povinnost zachovavat ml¢anlivost o Dévernych informaciach sa nevztahuje na:

13.3.1 informAcie, ktoré uz su v den podpisu tejto Zmluvy verejne zname alebo ktoré sa
uz vden podpisu tejto Zmluvy dali ziskat z bezne dostupnych informacnych
prostriedkov;

13.3.2 informdcie, ktoré sa stali po podpise tejto Zmluvy verejne znamymi alebo ktoré sa
po tomto dni uz daju ziskat z bezne dostupnych informacnych prostriedkov;

13.3.3 pripady, kedy na zdklade vseobecne zavaznych pravnych predpisov alebo na
zaklade povinnosti uloZzenej postupom podla vseobecne zdvaznych pravnych
predpisov musi Zmluvna strana Doéverné informacie spristupnit alebo zverejnit.
V takom pripade je dotknutd Zmluvna strana povinna informovat druhd Zmluvnu
stranu o vzniku jej povinnosti poskytnut Doverné informacie s uvedenim rozsahu
tejto povinnosti bez zbyto¢ného odkladu.

Za porusenie povinnosti zachovavat mléanlivost o Dovernych informaciach podla tohto
¢lanku tejto Zmluvy sa nepokladd pouzitie potrebnych Dévernych informacii v pripadoch
sudnych, rozhodcovskych, spravnych alebo inych konani vedenych za ucelom pripravy a
realizacie koncesie na sluzby doddvky tepla alebo vykonu prav Zmluvnou stranou podl|a tejto
Zmluvy.

Nakolko ZSR je povinnou osobou v zmysle zakona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informaciam v platnom zneni, Zmluvné stranysudhlasia s tym, Ze tato zmluva
a danové doklady suvisiace s budu zverejnené takym spdsobom, ktory pre povinne
zverejiiované zmluvy ukladd zakon o slobodnom pristupe k informaciam. Za tym ucelom
Koncesionar udeluje ZSR sthlas na vykonanie potrebnych pravnych Ukonov tykajucich sa
zverejnenia uvedenych dokumentov.

CLANOK 14.  AUTORSKE PRAVA

Vietky dokumenty a informécie, ¢i uz pisomné alebo Ustne, poskytuje Koncesionar ZSR len
na pouZitie v spojeni s realizdciou Koncesie na stavebné prace. Bez predchadzajiceho
pisomného suhlasu Koncesiondra nie si ZSR oprdvnené pouzivat tieto dokumenty
a informdcie na iné ucely.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze pokial' prislusné pravne predpisy nestanovia inak, vysledky
¢innosti Koncesionara nie su autorskym dielom.

Ak by v zmysle platnych pravnych predpisov bol vysledok ¢innosti Koncesionara podla tejto
Zmluvy (vratane jeho zamestnancov, subdodavatelov a inych oséb, ktoré na plnenie Zmluvy
pouZil) chraneny ako predmet prava dusevného vlastnictva, poskytuje Koncesionar ZSR
bezodplatne nevyhradné pravo (licenciu) po dobu ochrany vyplyvajlucej z prislusnych
pravnych predpisov v neobmedzenom rozsahu nakladat s takymto predmetom ochrany
prava dusevného vlastnictva na ucely pripravy a realizacie Koncesie na stavebné prace podla
tejto Zmluvy vsetkymi v sicasnosti znamymi spdsobmi potrebnymi na dosiahnutie vyssie
uvedeného ucelu.
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15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

CLANOK 15.  ZAVERECNE USTANOVENIA
Tato Zmluva sa riadi a vyklada v sulade s pravnym poriadkom Slovenskej republiky.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze vyvinu maximdlnu snahu o rieSenie vSetkych sporov
vyplyvajucich alebo suvisiacich s touto Zmluvou zmierlivou cestou, ato do 30 dni od
dorucenia pisomného upozornenia jednej Zmluvnej strany druhej Zmluvnej strane. Pokial
zmierlivé rieSenie sporu nebude mozné, spor rozhodnu slovenské sudy.

Akékolvek zmeny a/alebo dodatky k tejto Zmluve musia byt v pisomnej forme a podpisané
Zmluvnymi stranami.

Tato Zmluva, vratane vSetkych dokumentov, ktoré sa v nej spominaju, predstavuje
kompletnd dohodu medzi Zmluvnymi stranami v suvislosti s predmetom Zmluvy a nahradza
a rusi vSetky predchdadzajuce ponuky, dohody, zavazky, vyhlasenia, zaruky a dohody medzi
stranami, ¢i uz pisomné alebo Ustne, v suvislosti s predmetom tejto Zmluvy. Neexistuju
Ziadne dalsie zmluvy alebo dohody, ¢i uz pisomné alebo Ustne, ktoré by sa tykali predmetu
tejto Zmluvy.

Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su

15.5.1 Priloha ¢. 1 - Ponuka,

15.5.2  Priloha ¢. 2 - Zmluva o dielo na vybudovanie a riadenie technoldgie na dodavku
tepla,

15.5.3  Priloha ¢. 3 Zmluva o doddavke a odbere tepla,

15.5.4  Priloha €. 4 — Casovy harmonogram,.

15.5.5 Priloha ¢. 5 —Zoznam urcenych objektov

15.5.6  Priloha ¢. 6 - Zmluva o uzavreti buducej kipnej zmluvy.

15.5.7 Priloha ¢. 7 - Metodika vyhodnotenia Uspor projektu

Ak sa niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy stane nevynutitelnym alebo neplatnym podfa
platného prava, bude toto ustanovenie neucinné len do tej miery, do akej je nevynutitelné
& neplatné. Dalsie ustanovenia tejto Zmluvy ostavaju nadalej zavazné a v plnej platnosti a
ucinnosti. Pokial nastane takato situdcia, Zmluvné strany nahradia toto nevynutitelné ¢i

neplatné ustanovenie inym ustanovenim, ktoré sa mu svojim obsahom a ucelom bude ¢o
najviac priblizovat.

Akdkolvek pisomnd komunikdcia medzi Zmluvnymi stranami v tejto suvislosti sa bude
adresovat prislusnej Zmluvnej strane na nizsie uvedenul adresu a bude sa povazovat za
dorucenu v pripade:

15.7.1  dorucenia faxom po tom, ako bolo odosielatelovi dorucené potvrdenie, Ze prenos
udajov prebehol v poriadku,

15.7.2 osobného dorucenia prostrednictvom kuriérskej sluzby alebo inak, po jej prijati,

15.7.3  dorucenia e-mailom, po doruceni potvrdenia od prijemcu o prijati, alebo
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15.7.4 doporucenej zasielky, k ddtumu uvedenému na potvrdeni o doruceni alebo na
potvrdeni o tom, Ze zasielku nemozno dorucit.

Pisomnéa komunikacia bude adresovana nasledovne:

Zasielky pre ZSR: Zeleznice Slovenskej Republiky
Do pozornosti: generalnemu riaditelovi
Adresa: Klemensova 8, Bratislava 813 61
Telefén: +42122029 1111

E-mail: gr@zsr.sk

Zasielky pre Koncesionara: KOOR, s.r.o.

Do pozornosti: Ing. Milan Orlovsky

Adresa: Bajzova 1, 821 08 Bratislava
Telefén: +421918 892 829

E-mail: milan.orlovsky @koor.sk

15.8 DoleZité pisomnosti podla tejto Zmluvy (ako napr. Potvrdenie, ozndmenia o pred¢asnom
ukonéeni Zmluvy ainé pisomné ozndmenia) sa musia dorucovat osobne alebo
prostrednictvom doporucenej zasielky.

15.9 Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorych kazdy je
povaZovany za original. Kazda zo Zmluvnych stran dostane 2 rovnopisy Zmluvy v slovenskom
jazyku.

15.10 Ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena postupit tito Zmluvu ako celok alebo akukolvek
jej Cast bez predchadzajiceho pisomného suhlasu druhej Zmluvnej strany.

15.11 Ziadna zo Zmluvnych stran nebude usudzovat, 7e sa druhd Zmluvna strana vzdala niektorej
zo zmluvnych podmienok, pokial takéto vzdanie sa nebude v pisomnej podobe a podpisané
vzddavajucou sa Zmluvnou stranou.

15.12 Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisania a u¢innost dfiom nasledujicim po dni jej
zverejnenia v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlddy SR podla § 47a ods.1
Obcianskeho zakonnika v nadvéznosti na § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
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15.13. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si opravnené s predmetom Zmluvy nakladat, zmluvné
prejavy su im dostato¢ne zrozumitelné a urcité, ich zmluvna volnost nie je ni¢im obmedzend
a pravny ukon je urobeny v predpisanej forme, na znak ¢oho Zmluvu podpisali.

V Bratislave, dfia ......c...ccccuvnnnneeen. V Bratislave, dfia .........ccccvvveeeen.
Za 7SR Za Koncesionara
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava KOOR, s.r.o.
Ing. Stefan Hlinka Ing. Milan Orlovsky
Generalny riaditel ZSR Konatel KOOR, s.r.o.
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PRILOHA €. 1 PONUKA
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PRILOHA C. 2 ZMLUVA O DIELO NA VYBUDOVANIE A RIADENIE TECHNOLOGIE
NA DODAVKU TEPLA
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PRILOHA €. 3 ZMLUVA O DODAVKE A ODBERE TEPLA
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PRILOHA €. 4 CASOVY HARMONOGRAM
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PRILOHA €. 5 Z0ZNAM URCENYCH VLAKOVYCH STANIC
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PRILOHA €. 6 ZMLUVA O UZAVRETi BUDUCEJ KUPNEJ ZMLUVY
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PRILOHA €. 7 METODIKA VYHODNOCOVANIA USPOR
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