1.1.

1.2.

ZMLUVA O DIELO
na vybudovanie a riadenie technoldgie na dodavku tepla

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb., Obchodného zédkonnika o vykonani stavebného diela

¢. ZMLT-2013-10-000001

I.  ZMLUVNE STRANY
Objednavatel/ZSR:
Obchodné meno: Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme ,ZSR“
Pravna forma: Ind pravnickd osoba
Oznacenie registra: Obchodny register Okresného sudu Bratislava I, odd. Po, vlozka ¢.  312/B
Adresa: Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Statutarny orgén: Ing. Stefan Hlinka - generélny riaditel ZSR
ICO: 31364501
DIC: 2020480121
IC DPH: $K2020480121
Bankové spojenie: VSeobecna Uverova banka, a.s. ¢. uctu: 35-4700012/0200
Zhotovitel:
KOOR, s.r.o.
Bajzova 1l
821 08 Bratislava
ICO: 45 628 246 DIC: 2023 067 200 IC DPH: SK2023 067 200
Bankové spojenie:  VUB, a. s. ¢. uctu: 2771 409 858 / 0200

Spoloc¢nost je zapisand v OR Okresného stdu v Bratislave I., oddiel Sro, Vlozka €. 66124/B

Statutarny orgén: Konatelia
Osoba urcend na podpis zmluvy: Ing. Milan Orlovsky, konatel  tel.: 0918 892 829 e-mail:
milan.orlovsky@koor.sk

Zastupca k rokovaniam vo veciach

a) technickych: Branislav Koren tel. : 0915 816 838 e-mail: branislav.koren@koor.sk
b) zmluvnych: Ing. Milan Orlovsky tel. : 0918 892 829 e-mail: milan.orlovsky@koor.sk
c) ekonomickych Ing. Karin Orlovska tel. : 0905 839 630 e-mail: karin.orlovska@koor.sk

d) prevzatia diela Branislav Koren tel. : 0915 816 838 e-mail: branislav.koren@koor.sk
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2.2.

2.3.

2.4.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

IIl.  PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel sa zavazuje, Ze na zaklade vypracovanej cenovej ponuky, v rozsahu a za podmienok
dojednanych v Koncesnej zmluve na stavebné prace uzatvorenej s Objedndvatelom dria 17.4.2013 (dalej
len ,,Koncesna zmluva“) a za podmienok dojednanych v tejto zmluve zabezpeci pre Vybrané objekty
ndvrhy a vybudovanie a/alebo modernizaciu technologického zariadenia na vyrobu a dodavku tepla a na
ohrev a dodavku teplej vody a po dobu dohodnutd v tejto zmluve bude pre Objednavatela vykonavat
riadenie a kompletnu spravu systému vykurovania a ohrevu teplej tuzitkovej vody z maximalne moznej
miere vyuzitia obnovitelnych zdrojov energie (dalej len ,technologické zariadenie na dodavku tepla“
alebo ,dielo”). Po uplynuti koncesnej doby urcenej v tejto zmluve sa Zhotovitel zavdzuje previest
technologické zariadenie na dodavku tepla do vlastnictva ZSR. Za vyber vhodného technologického
zariadenia na doddvku tepla je zodpovedny Zhotovitel.

Objednavatel sa zavadzuje za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v Koncesnej zmluve poskytovat
Zhotovitelovi vietku potrebnu stuéinnost na realizaciu diela.

Technologické zariadenie na dodavku tepla ostdava pocas doby trvania Koncesie na stavebné prace
(koncesnej doby) v zmysle ustanoveni Koncesnej zmluvy vo vlastnictve Zhotovitela. Po uplynuti tejto
doby ma Objednavatel pravo odkupit za podmienok dohodnutych v Koncesnej zmluve technologické
zariadenie na dodavku tepla do svojho vylu¢ného vlastnictva.

Neoddelitelnou sucéastou tejto zmluvy je: ,Zmluva o doddvke aodbere tepla” aj so vsetkymi jej
prilohami.

lll. DIELO

Dielo bude realizované v troch neoddelitelnych etapach - Dielach definovanych v ¢l. 1l v bodoch 3.2
az 3.4 tejto zmluvy.
Etapa €. 1.: Zhotovitel sa zavazuje, Ze v prvej pripravnej etape na vlastné naklady zabezpedi dodanie
vlastného zdroja tepla.
V rdmci toho zabezpedi:
odpojenie Objednavatela od sti¢asného dodavatela tepla, alebo plynu,
vypracovanie stavebnej projektovej dokumentacie ku stavebnému alebo inému konaniu podla
platnych noriem,
pravoplatné stavebné, resp. iné povolenia potrebné k montazi a prevadzke dodavaného
technologického zariadenia,
dodanie, montaz, sprevadzkovanie a preskusanie technologického zariadenia,
(dalej len ,Dielo ¢. 1“).
Etapa €. 2.: Zhotovitel sa zavazuje Ze bude pocas celej doby trvania Koncesie na stavebné prace
(koncesnej doby) vzmysle ustanoveni Koncesnej zmluvy, zabezpedovat prevadzku, spravu, riadenie
a kontrolu vlastného technologického zariadenia a jeho nepretrzity bezporuchovy chod (dalej len ,,Dielo
¢. 2“). Technologické zariadenie zostava pocas celej doby trvania Koncesie na stavebné prace (koncesnej
doby) v zmysle ustanoveni Koncesnej zmluvy majetkom Zhotovitela; to neplati v pripade uplatnenia
prava zo strany Objednavatela na odkupenie technologického zariadenia do svojho vylucného
vlastnictva podla podmienok stanovenych v Koncesnej zmluve.
Etapa C. 3.: Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade uplatnenia prava zo strany Objednavatela na odkupenie
technologického zariadenia podla podmienok stanovenych v Koncesnej zmluve, prevedie podla
podmienok uvedenych v Koncesnej zmluve a Zmluve o uzavreti buducej kupnej zmluvy uzatvorenej
so Objednavatelom dna 17.4.2013 technologické zariadenie ako celok do vlastnictva Objednavatela
(dalej len ,Dielo ¢. 3“).
Miestom vykonania diela je konkrétny Vybrany objekt Objednavatela — podla jednotlivych priloh.
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4.9.

4.10.

4.11.

Objednavatel podpisom tejto zmluvy prehlasuje, Ze je opridvneny pravne disponovat s miestom
vykonania diela podla ¢l. Il bodu 3.2 az 3.4 tejto zmluvy vrozsahu potrebnom na vykonanie
a odovzdanie diela ato najm3, ale nie vylucne, za Ucelom vstupu, pripravy, montaze, insStalovania,
zhotovovania diela a jeho riadenia, udrzby, opravy alebo Upravy. Objednavatel prehlasuje, Ze disponuje
zmluvnym, vyslovnym a pisomnym suhlasom vlastnika nehnutelnosti k zhotovovaniu diela podla tejto
zmluvy. Zhotovitel nezodpoveda za nedostatok opravneni a povoleni na strane Objedndvatela.

IV. PRAVA A POVINNOSTI

Objednavatel sa zavazuje zabezpecit pristup k miestu vykonania diela Zhotovitelovi a nim uréenym
osobam k vykonu diela vratane parkovania v mieste vykonavania diela v obdobi od uzavretia zmluvy
podla bodu 3.2 az 3.4 a to bez ¢asového obmedzenia.
Objednévatel sa zavazuje udelit Zhotovitelovi a jemu poverenej osobe udelit v nevyhnutnom rozsahu
plnomocenstvo na konanie vodi Stavebnému uradu, Uradu pre reguldciu sietovych odvetvi, a ostatnym
organom verejnej spravy a dotknutym osobam, za Ulelom zabezpecenie povoleni nevyhnutnych na
vybudovanie a prevadzkovanie technologického zariadenia a plnenie predmetu tejto zmluvy.
Objednévatel sa zavazuje na vlastné naklady poskytnit Zhotovitelovi vietku potrebni sucinnost
k vykonaniu diela, ktora zahrna najma, ale nie vylucne spristupnenie miesta vykonania diela za ucelom
obhliadky, primerané zabezpeCenie majetku a objektu proti poskodeniu pri vykondvani diela,
zabezpecenie vyhovujucich hlavnych privodov elektrickej energie, vody a kanalizacnych napojeni pre
vSetky zariadenia, zabezpecenie miesta na uloZenie zariadeni a materialu potrebného k zhotoveniu
diela ako aj miesta na docasné uloZenie odpadu. Objednavatel sa zavazuje zabezpedit koordindciu
ostatnych prac avykonov uskutocriovanych v mieste zhotovovania diela tak, aby bola zabezpecena
moznost plynulého aneruseného zhotovenia diela. Objedndavatel zabezpeéi sucinnost potrebnu
k riadnemu vykonaniu diela.
Pre riadne plnenie Diela ¢. 2 ako aj v pripade oprav, udriby alebo Upravy diela alebo jeho jednotlivych
sucasti a zariadeni je Objedndvatel povinny zabezpelit pre Zhotovitela trvaly bezpelny pristup
k uréenym meradlam, rozvodom a zariadeniam v zmysle platnych predpisov BOZP a PO. Zhotovitel je
povinny zabezpelit pre Objedndvatela trvaly bezpelny pristup k uréenym meradldam, rozvodom
a zariadeniam v zmysle platnych predpisov BOZP a PO.
Odplata za realizaciu diela je zahrnutd v platbach podla zmluvy o dodavke a odbere tepla.
Zhotovitel sa zavazuje splnit svoj zavazok prostrednictvom svojich zamestnancov v dohodnutom case a
s odbornou starostlivostou. Zhotovitel je opravneny vykonat dielo podla tejto zmluvy aj prostrednictvom
tretich os6b. Pri vykonavani diela tretimi osobami ma Zhotovitel zodpovednost, akoby dielo vykonaval
sam.
Zhotovitel moze riadne dokonéené Dielo ¢. 1 vykonat a sprevadzkovat Objedndvatelovi eSte pred
dojednanym ¢asom.
Zavazok zhotovit Dielo ¢. 1 podla bodu IIl./3.2 tejto zmluvy bude splneny doloZenim pravoplatného
kolaudaéného rozhodnutia alebo iného dokladu najmé opravriujuceho uZivat dielo vzmysle platnych
predpisov.
Dielo €. 1 podla bodu 1ll./3.2. tejto zmluvy musi byt pred uvedenim do prevadzky riadne avéas
dokoncené abudu vykonané za ucasti Objednavatela vSetky skusky preukazujice funkénost
a spolahlivost ako aj dodrzanie parametrov, dohodnutych v tejto zmluve a odporucanych v projektove;j
dokumentacii, prip. vo vyjadreniach dotknutych organov statnej spravy vydanych pre stavebné konanie.
Priebeh realizovanych priac bude zaznamenany v stavebnom denniku vzmysle platnych predpisov
a nariadeni.
V pripade vzniku nepredvidanych skutocnosti pri zhotovovani diela sa Zhotovitel zavézuje pocinat si tak,
aby skody hroziace na Zivotnom prostredi, majetku, zdravi a Zivotoch boli co mozno najmensie. Tato
povinnost zahffia najma povinnost okamzZite vykonat opatrenia vedlce k zabraneniu rozsirovania
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pripadne kvzniku dalSich nasledkov takychto okolnosti ako aj povinnost bez zbytoéného odkladu
informovat Objednévatefom osobu poverenu prevzatim diela, ktora je uvedend v prvej Casti v bode 1/1.1
d) tejto zmluvy.

Povinnosti azdvazky Zhotovitela ako prevddzkovatela a dodavatela pri dodavke a odbere tepla
vyrabaného prostrednictvom technologického zariadenia riesi podrobne ,Zmluva o doddvke a odbere
tepla“, ktora tvori neoddelitelnd sucast tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade uplatnenia prava zo strany Objednavatela na odkulpenie
technologického zariadenia podla podmienok stanovenych v Koncesnej zmluve avZmluve o uzavreti
budicej kudpnej zmluvy, odovzda dielo sp6sobilé k ucelu uzivania, zodpovedajuce primeranému
opotrebeniu pocas doby uZivania, ktoré bude spfﬁat’ vsetky platné normy STN, ON, TP, ako aj ostatné
vSeobecne zavazné pravne predpisy do vlastnictva Objednavatela. Spolu s dielom budu Objednavatelovi
odovzdané aj vsetky origindly projektovej dokumentacie stavby a technologického zariadenia.

Pre plnenie vsetkych sporov je miestom plnenia dohodnuté sidlo spolocnosti, ul. Bajzova 1, 821 08
Bratislava.

V. SPOLUPOSOBENIE A PODMIENKY VYKONANIA DIELA.

Objednavatel sa zavazuje spristupnit Zhotovitelovi miesto vykonania diela vratane pléch sldzZiacich ako
zariadenie staveniska bezplatne najneskér v den zacatia prac.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel umozini bezplatne uzivat Zhotovitelovi jeho kmeriovym
zamestnancom a pripadnym subdoddvatelom (¢l. IV. bod 4.6. tejto zmluvy) v potrebnom rozsahu
priestory miesta realizacie diela, plochu v bezprostrednej blizkosti vchodu a vstupu na miesto realizacie
diela, prijazdovu cestu a WC. Uvedeny suhlas sa dava vyhradne za ucelom plnenia predmetu zmluvy a na
dobu nevyhnutnu na realizaciu diela ¢.1 definované v bode 3.2. tejto zmluvy.

K terminu spristupnenia miesta vykonavania diela sa Objednavatel zavdzuje odovzdat a spristupnit ho
v takom stave, aby Zhotovitel mohol na fiom zacat vykondvat prace v dohodnutom termine a v pracach
riadne pokracovat. Ak by doslo k oneskoreniu ukoncenia prac jednotlivych predchadzajicich stavebnych
profesii realizovanych inymi dodavatelmi Objednavatela, ktoré by brénili Zhotovitelovi pokracovat v
diele, Zhotovitel mdze odstupit od stanoveného zmluvného terminu, pripadne automaticky predizit
termin o ¢as ktory stratil pri ¢akani na nedokoncené predchadzajlce prace.

Objednavatel zabezpedi Zhotovitelovi pocas zhotovovania Diela ¢. 1. bezplatny pristup k vyhovujicej
elektrickej pripojke podla dohody ak pitnej vode aich bezplatné pouzivanie vrozsahu Ccinnosti
potrebnych pre zhotovenie Diela €. 1 alebo Cinnosti s tym suvisiacich.

V priebehu préc Zhotovitela musi byt na mieste vykonania diela pritomny zodpovedny pracovnik
Zhotovitela alebo nim povereny zéstupca, ktory bude mat pravomoc riesit pripadné problémy, vzniknuté
v priebehu realizicie diela.

Zhotovitel je povinny po splneni dohodnutého terminu realizdcie a po prevzati predmetu zmluvy
Objednavatelom vypratat a opustit miesto realizécie diela do $trnéstich dni.

VI. TERMINY PLNENIA DIELA

Termin zacatia zhotovovania Diela €. 1. v zmysle bodu 111./3.2. :17.4.2013

Termin ukonéenia a odovzdania Diela €. 1. v zmysle bodu 111./3.2. : 15.10.2014

Zhotovitel si vyhradzuje pravo zmenit termin zacatia aj ukoncenia Diela ¢. 1 o pocet dni s nepriaznivym
pocasim (daid, silny vietor, sneh, krupobitie, bdrky a pod.), ktoré budi pocas dodavky a montaze
zariadenia presne vyznacené v stavebnom denniku.

Termin sprevadzkovania technologického zariadenia a zacatia uZivania zariadenia podla bodu II1./3.3
riesi ,Zmluva o dodavke a odbere tepla“, ktora je sucastou tejto zmluvy.
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9.1.

9.2.

Doba prevadzky technologického zariadenia Zhotovitefom (koncesna doba) je podrobne Specifikovana
v Koncesnej zmluve.
Termin pripadného nasledného odovzdania technologického zariadenia do vlastnictva Objednavatela
podla bodu 1lI/3.4 rieSi Koncesna zmluva a Zmluva o uzavreti buducej kipnej zmluvy. V pripade, Ze
odberatel bude mat zaujem odkupit technologické zariadenie este pred tymto terminom, bude to
mozné vykonat za zostatkovl cenu stanovenu( v zavislosti od roku odkdpenia, ktord riesi Zmluva
o uzavreti buducej kipnej zmluvy
K zmene dohodnutého terminu plnenia diela déjde v pripadoch:
pokial si Objednavatel vyZziada pisomnou formou — zapisom do stavebného dennika akukolvek zmenu
rozsahu predmetného diela s odsuhlasenym ponukovym vykazom,
nevyhnutnych prac ako aj doddvok materidlov a sluZieb naviac, v pripade zistenia nepredvidanych
skuto€nosti na mieste plnenia. Na tieto prace a dodavky vsak musi byt Objednévatel vopred
pisomne upozorneny a tieto musia byt odstuhlasené Objedndvatelom zapisom do stavebného
dennika.

pokial' dojde na zaklade pisomnej poziadavky Objedndvatela k inému rieSeniu predmetného diela
atato zmena bude odsuhlasena a potvrdena ako zmena v projektovej dokumentacii a naslednej
objednavke.

VII. CENA DIELA

Cena a Struktura tvorby ceny diela ako celku je Specifikovana v ,Zmluve o dodavke a odbere tepla“
v bode VI. a VII. a konkrétne ju rieSi samostatna priloha €. 2 ,,Dohoda o preddavkovych platbach”.

Cena diela je zahrnuta v cene za dodavky tepla podla ,Zmluvy o dodavke a odbere tepla”

K zmene dohodnutej ceny za dielo dbéjde, okrem pripadov uvedenych v ,Dohode o preddavkovych
platbach”, pokial dojde na zaklade poziadavky Objedndvatela kinému rieseniu predmetného diela,
pokial to bude odsuhlasené a potvrdené ako zmena v projektovej dokumentacii.

Na prace naviac, ako aj dodavky materidlov pri montazi na mieste plnenia naviac, ktoré nemohol
Zhotovitel predpokladat bude Objednavatel upozorneny vopred bez zbytotného odkladu a budu
najskor prerokované a odsuhlasené Objedndvatelom. Naklady za tieto prace naviac hradi Zhotovitel.
Vsetky takéto realizacie prac a dodavok budi zaznamenané v stavebnom denniku.

Cena pri odovzdani diela ¢. 3 je definovana v Zmluve o uzavreti budlcej kipnej zmluvy a presne
Specifikovana je v prilohe €. 2 . ,Dodatok o preddavkovych platbach”

VIll.  PLATOBNE PODMIENKY

Platobné podmienky su upravené v ,Zmluve o doddvke a odbere tepla” v clanku VII. — ,Platobné
podmienky*.

Zhotovitelovi vznikd prdvo vystavit prvd preddavkovd faktiru dfiom zacdatia uZivania zariadenia
dohodnutym v Prilohe €. 1. ,Zmluvy o dodavke a odbere tepla“.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dfa vystavenia a dorucenia faktury Zhotovitelom.

IX. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel vykona dielo podla tejto zmluvy samostatne a na vlastné nebezpecenstvo. Vykonanim
$pecifickych prac mdze Zhotovitel poverit tretiu osobu s prislusnou spésobilostou na vykonanie diela,
pricom Zhotovitel bude mat za riu zodpovednost, akoby dielo vykonaval sam.

Dodavatel bude vykonavat dielo ¢. 2 prostrednictvom nim poverenej pravnickej alebo fyzickej osoby
s prislusnou spdsobilostou na vykonanie diela €.2, priom Zhotovitel ma za riu zodpovednost, akoby
dielo vykonaval sam.
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9.11.

10.1.

10.2.

Dodavatel diela vykona dielo ¢. 3 podla podmienok dohodnutych v ,,Zmluve o buducej kipnej zmluve”
prevodom technologického zariadenia do vlastnictva Objedndvatela.

Objednavatel prehlasuje, Ze majetok, ktory je predmetom odovzdania staveniska je bez naroku tretich
0s6b a je spdsobily podla projektovej dokumentacie na riadne vykondvanie prac diela.

Dodavatel predlozi k nahliadnutiu pravoplatne potvrdend technicki a projektovd dokumentaciu
k predmetu diela, pravoplatne potvrdené stavebné povolenie k terminu odovzdania Diela €. 1 . Originaly
pravoplatne potvrdeného stavebného povolenia aj s projektovou dokumentaciou budi uloZené
u dodavatela po ¢as celej doby prevadzkovania technologického zariadenia Zhotovitefom az do doby
vykonania diela ¢. 3.

Kdpie vietkych suvisiacich povoleni zo strany Objedndvatela budu kedykolvek pristupné k nahliadnutiu,
a budu prilozené k stavebnému denniku.

Zhotovitel je zodpovedny za dodrzZiavanie ustanoveni Vyhlasky Slovenského uradu bezpecnosti prace
a Slovenského banského uUradu ¢.374/1990 Zb. zo dria 17.9.1990, o bezpecnosti price a technickych
zariadeniach pri stavebnych pracach, ako idalsich aplikovatelnych vseobecne zavaznych pravnych
predpisov. Zhotovitel zodpoveda za dodrziavanie zakladnych nariadeni hygieny prace dané Upravou
MZSR v zneni ¢.2-9021/84-B/2-06 registr. v Casti 24/85 Zb. o hygienickych poZiadavkach na pracovisku,
dalej nariadeni Uradu Zivotného prostredia a poziadaviek poZiarnej ochrany pri manipuldcii s toxickymi
a horlavymi latkami, ropnymi produktmi, atd. Jednotlivi pracovnici zhotovujuci dielo budd mat doklady
o absolvovani suvisiacich skoleni a preukazy sp6sobilosti na vykon vybranych ¢innosti.

Zhotovitel zabezpedi pritomnost svojho stavbyvediceho na stavbe.

Zhotovitel je povinny zabezpedit primerant ochranu majetku a veci, ktoré prevzal od Objednévatela na

zhotovenie diela. Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na mieste montaze zariadenia. Zhotovitel
zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych sa pri zhotovovani diela odvaza stavebny a komunalny
odpad, alebo iny material potrebny na zhotovenie diela. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady odpady,
ktoré su vysledkom jeho Cinnosti.
Pocas realizacie diela Zhotovitel vedie stavebny dennik obvyklym sp6sobom s dennymi zapismi. Ak
nesuhlasi stavebny dozor s obsahom zdznamu, je povinny uplatnit svoje namietky najneskér do 2
pracovnych dni, inak sa predpoklada, Ze s obsahom zdznamu suhlasi. Na zdvainé zaznamy bude
Objednavatel do 24 hodin upozorneny. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe
trvalo pristupny. Objedndvatel je povinny svojim podpisom odsuhlasovat priebeh prac a sledovanie
uskutocnenych zaznamov.

Ak budu pri vykondvani diela zistené chyby projektovej dokumentacie dodanej dodavatelom, je
dodavatel povinny zabezpedit odstranenie tychto vad v dohodnutej lehote. Zhotovitel je povinny po tato
dobu prace s tymito vadami nezacinat alebo prerusit.

X. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat Objednavatela na prevzatie Diela ¢. 3 a aspofi 10 pracovné dni vopred.
Objednavatel prevezme Dielo ¢. 3 po dokonceni zdpisom do preberacieho protokolu o odovzdani
a prevzati do uzivania.

Zhotovitel je povinny ku dfiu zacatia preberacieho konania predlozZit k nahliadnutiu vietky doklady o
vykonanych odbornych prehliadkach, skidskach, atesty, certifikaty, projektovd dokumentaciu. Vsetky
originaly tychto dokladov zostavaju ulozené u Zhotovitela, a to az do doby pripadného uplatnenia prava
zo strany Objedndvatela na odkupenie technologického zariadenia v sulade s Koncesnou zmluvou.
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10.3.

11.1.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

13.1.

13.2.

13.3.

14.1.

14.2.

14.3.

Zhotovitel je povinny ku dnu preberacieho konania predloZzit doklady o odovzdani stavebnych
a demolacnych odpadov osobam opravnenym nakladat s odpadmi podla zdkona NR SR ¢. 223/2001 Z. z.
o odpadoch v zneni neskorsich predpisov.

Xl. ZODPOVEDNOST

Zhotovitel zabezpedi v ramci svojho prevadzkovania vo vlastnej rézii pravidelny zarucny aj pozarucny
servis technologického zariadenia.

XIl. ZMLUVNE POKUTY A UKONCENIE ZMLUVY

V pripade omeskania Zhotovitela s dodanim Diela €. 1 o viac ako 60 dni je Objedndvatel opravneny od
zmluvy pisomne odstupit. To neplati, ak doslo k omeskaniu v désledku vyssej moci.

Zhotovitel ma pravo pisomne odstupit od zmluvy v pripade, ak neposkytnutie sucinnosti Objednavatela
brani Zhotovitelovi v riadnom zhotovovani Diela ¢. 1.

Ostatné ndroky zmluvnych stran na nahradu nakladov a vzniknutych $kéd z dévodu nedodriania
zmluvnych zavazkov (vratane naslednych $kod) tymto nie su dotknuté.
Tato zmluva zanika:
12.4.1 driom uplynutia koncesnej doby podla Koncesnej zmluvy,
12.4.2 ukon&enim Koncesnej zmluvy,
12.4.3 odstupenim od tejto zmluvy podla bodu 12.5 tohto ¢lanku zmluvy.
Zmluvné strany su opravnené od tejto zmluvy odstlpit v pripade ustanovenom v tejto zmluve alebo
v pripadoch ustanovenych v Koncesnej zmluve.

XII. VYSSIA MOC

Pre ucely predmetnej zmluvy sa za vysSiu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nemézu
ovplyvnit Ucastnici tohto zmluvného vztahu, napr., ale nie vylu¢ne vojna, zivelne pohromy, mobilizacia.
Ak sa plnenie predmetnej zmluvy stane nemoznym do 6 mesiacov od vyskytnutia sa vyssej moci, strana,
ktord sa bude chciet odvolat na vy3$$iu moc, poziada druhd stranu o Upravu zmluvy vo vztahu k
predmetu, cene a Casu plnenia. V pripade, Ze nebude moZzna dohoda, mozZe strana, ktora sa na vyssiu
moc odvolala, odstdpit od zmluvy. Uginky nastand diom dorucenia pisomnej vyzvy G&astnikovi vztahu
na jeho poslednd zndmu adresu.

V pripade nesuhlasu druhej strany so zrusenim zmluvy podla bodu 13.2 tejto zmluvy rozhodne sud na
navrh tejto strany.

XIV. ZAVERECNE USTANOVENIE

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade rozporu ustanoveni tejto zmluvy a ustanoveni Koncesnej
zmluvy maju prednost ustanovenia Koncesnej zmluvy, ktora tvori neoddelitelnd stucéast obsahu tejto
zmluvy. Ustanovenia tejto zmluvy je potrebné vykladat v sulade s pojmami aterminmi pouZitymi
v Koncesnej zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze skutocnosti o ktorych sa dozvedeli pri uzatvarani tejto zmluvy a vsetkych
jej dodatkov a priloh, ako aj skutocnosti uvedené v tejto zmluve ato najma, ale nie vylu¢ne cenové
podmienky vykonania diela budl povazované za dOverné a strany nie su opravnené ich zverejnit bez
suhlasu druhej zmluvnej strany. Toto ustanovenie plati aj po ukonceni platnosti tejto zmluvy. To neplati
pre pripad splnenia zakonnych povinnosti zverejnit Udaje obsiahnuté v tejto zmluve.

Objednavatel poskytuje dobrovolne Zhotovitelovi svoje osobné Udaje suvisiace s predmetom plnenia
tejto zmluvy a udeluje Zhotovitelovi suhlas na spracovanie osobnych Udajov v sulade s § 7 zak. ¢.
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14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

428/2002 Z. z. o ochrane osobnych udajov. Zhotovitel nie je opravneny ich zverejnit bez suhlasu
Objednévatela ani ich poskytnut tretej strane. To neplati pre pripad splnenia zakonnych povinnosti
zverejnit Udaje obsiahnuté v tejto zmluve.

Prava a povinnosti zo vztahov vzniknutych uzatvorenim tejto zmluvy prechddzaji i na prévnych
nastupcov. Nie je mozné ich prevadzat bez sthlasu obidvoch zmluvnych strdn na iné organizacie.

Tato zmluva predstavuje dohovor zmluvnych stran o predmete tejto zmluvy. Akdkolvek zmena tejto
zmluvy méZe byt uskutocnena iba pisomne a vo forme ocislovaného dodatku tejto zmluvy. Prace nad
rdmec predmetu tejto zmluvy budu v pripade dohody uskuto€fiované na zdklade samostatnych zmldv
alebo objednavok uzavretych medzi zmluvnymi stranami.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze su opravnené uzavriet predmetnd zmluvu a kazda zo zmluvnych stran
sa pri uzavreti tejto zmluvy spolieha na takéto vyhlasenie druhej zmluvnej strany.

Zmluvné strany si tuto zmluvu preditali, jej obsahu rozumeju, su si vedomé pravnych nasledkov z nej
vyplyvajucich a na znak suhlasu s nou zmluvu slobodne, vazne, bez omylu, nie za napadne nevyhodnych
podmienok uzatvaraju a potvrdzuju podpisom na to opravnenych osob.

Zmluva nadobuda platnost diom jej podpisania a U¢innost diilom nasledujdcim po dni jej
zverejnenia v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady SR podla § 47a ods.1
Obcianskeho zakonnika v nadvaznosti na § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k
informdciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov..

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych kazda zo zmluvnych stran obdrzi po
jednom vyhotoveni

Objednavatel, Ing Stefan Hlinka- generélny riaditel ZSR Zhotovitel, Ing. Milan Orlovsky - konatel
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