

ZMLUVA O DIELO

evidenčné číslo objednávateľa *X4/2013/C183*
evidenčné číslo zhotoviteľa 1329



uzavretá podľa § 536 nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

na vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie Diaľnica D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno – dočasné napojenie

(ďalej tiež len „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Názov: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Sídlo: Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3518/B
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. Milan Gajdoš – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Viktória Chomová - podpredsedníčka predstavenstva
IČO: 35 919 001
IČDPH: SK2021937775
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Osoby oprávnené konať
vo veciach technických:
Telefón:
Fax:
E – mail:

(ďalej len „**Objednávateľ**“) na jednej strane a

Zhotoviteľ:

Názov: Geoconsult, s.r.o.
Adresa sídla: Miletičova 21, P.O. Box 34, 820 05 Bratislava
Právna forma: spoločnosť v ručení obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 15188/B
Štatutárny orgán: konatelia
Ing. Igor Jakubík, CSc., konateľ a riaditeľ
Dr. Ing. Juraj Zábojník, PhD., konateľ a manažér marketingu a akvizícií
Ing. Peter Žiak, konateľ a vedúci výrobného úseku
Osoby oprávnené konať
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:
IČO: 31 422 969
IČ DPH: SK2020357009
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón:
Fax:
E-mail:

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“) na strane druhej

Čl. 1

Predmet zmluvy

- 1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať dielo uvedené v článku 2 tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za vykonanie diela cenu uvedenú v článku 5 tejto zmluvy.

Čl. 2

Rozsah a obsah diela

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vypracuje a odovzdá projektovú dokumentáciu na stavebné povolenie na stavbu „Diaľnica D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno – dočasné napojenie“, a to v rozsahu :

- A. Sprievodná správa
- B.1 Celková situácia stavby
- B.2 Pozdĺžny profil
- B.3 Ortofotomapa – M 1:10 000
- B.4 Ortofotomapa – M 1:2 000
- C.1 Koordinačné výkresy
- C.2 Výkres dopravného značenia celej stavby
- D. Písomnosti a výkresy časti stavieb
- G. Dokumentácia na majetkovoprávne vysporiadanie
- G.2 Podklady na uzatváranie nájomných zmlúv (dočasné zábery a zábery do jedného roka)
- G.3 Geometrické plány na vyznačenie vecného bremena (inžinierske siete)
- G.4 Výkupné elaboráty
- G.5 Situácia dotknutých pozemkov M 1:1 000
- G.6 Zoznam dotknutých parciel
- I. Dokumentácia prieskumov
- I.1 Hluková štúdia
- I.2 Dopravno-inžinierske podklady
- I.3 Pedologický prieskum
- I.4 Archeologický prieskum
- I.5 Štúdia proti oslneniu
- J. Dokumentácia pre ŽSR
- O. Orientačný rozpočet

(ďalej len „dielo“)

Podrobný rozsah diela je špecifikovaný v prílohe č. 1.

- 2.2 Zhotoviteľ je povinný dodať dielo v 6 kompletných súpravách a v 20 skrátených súpravách v tlačenej forme a 2 x v digitálnej forme na CD, resp. DVD. Textovú a tabuľkovú časť diela je zhotoviteľ povinný vypracovať vo formáte doc., xls., grafickú časť vo formáte dwg., dgn., + kompletnú dokumentáciu vo formáte pdf. na formátoch A4 a jeho násobkoch. Skrátená súprava bude obsahovať prílohy A, B.1, B.2, B.3, B.4, C.1 podľa bodu 2.1 tejto zmluvy.

Čl. 3

Podklady a spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa

- 3.1 Zhotoviteľ má k dispozícii všetky potrebné podklady, nakoľko bol zhotoviteľom aj pôvodnej dokumentácie pre stavebné povolenie, a to na základe zmluvy č. 312 – 3/06 Diaľnica D3 Hričovské Podhradie – Kysucké Nové Mesto, II: úsek km 6,850 – 21,217, II. Časť Brodno – Kysucké Nové Mesto, km 11,100 – 21,218.
- 3.2 V priebehu vykonávania diela sa uskutočnia pracovné rokovania medzi zhotoviteľom a objednávateľom (ďalej len „pracovné rokovanie“) podľa požiadaviek objednávateľa, resp. podľa potreby zhotoviteľa. Z každého pracovného rokovania zhotoviteľ vyhotoví zápis (ďalej len „zápis z pracovného rokovania“), ktorého rovnopis obdrží každá zmluvná strana a ktorý je podkladom v zmysle bodu 3.3 tohto článku. Zhotoviteľ je povinný počas pracovných rokovaní objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela. Zoznam účastníkov pracovného rokovania dohodne zhotoviteľ s objednávateľom spravidla 14 dní vopred pred jeho konaním.
- 3.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu spolupôsobenie, a to najmä poskytovaním upresňujúcich alebo dopĺňajúcich údajov alebo nevyhnutných podkladov potrebných na vykonanie diela v súlade s touto zmluvou.
- 3.4 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie uvedené v bode 3.3 tohto článku v lehote a spôsobom dohodnutom obidvoma zmluvnými stranami

Čl. 4

Čas plnenia

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článku 2 tejto zmluvy takto:
- 4.1.1 koncept diela v dvoch vyhotoveniach v tlačenej forme : 2 týždne pred termínom dodania diela podľa bodu 4.1.2 na dobu 7 kalendárnych dní,
- 4.1.2 kompletne dielo : do dvoch (2) mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
- 4.2 Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a osobným odovzdaním diela v lehote podľa bodu 4.1.2 a v rozsahu a obsahu dohodnutom v čl. 2 tejto zmluvy osobe objednávateľa oprávnenej konať vo veciach technických. Preberací protokol podpíšu v deň odovzdania diela osoby oprávnené konať vo veciach technických za každú zo zmluvných strán. Preberací protokol sa vyhotoví v štyroch vyhotoveniach, po dva pre každú zmluvnú stranu.
- 4.3 Koncept diela musí obsahovať všetky náležitosti a požiadavky podľa bodu 2.1 tejto zmluvy.

Čl. 5

Cena diela, platobné a fakturačné podmienky

- 5.1 Cena diela je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách (ďalej len „vyhláška“) a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania diela.

5.2

Cena diela bez DPH:	64 403,32 €
Sadzba DPH 20%:	12 880,66 €
Cena diela vrátane DPH:	77 283,98 €

(slovom: sedemdesiatsedemtisíc dvestoosemdesiattri 98/100 €);

Cena je vytvorená špecifikáciou ceny prác ako súčet súčinov hodinových sadzieb a počtu hodín a súčet súčinov jednotkových cien a požadovaných množstiev. Špecifikácia ceny prác tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha č.2.

- 5.3 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť faktúru do 15 dní odo dňa podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podľa bodu 4.2 tejto zmluvy.
- 5.4 Z celkovej fakturovanej ceny diela vrátane DPH zadrží objednávateľ čiastku vo výške 20 % z ceny diela bez DPH po dobu jedného mesiaca odo dňa podpísania preberacieho protokolu, počas ktorých objednávateľ podrobne preskúma dielo. V prípade ak objednávateľ pri preskúmaní diela v rámci jednomesačnej lehoty zistí nedostatky (vady, nedorobky) diela bude zádržné uvoľnené až po ich odstránení, na základe písomnej žiadosti zhotoviteľa.
- 5.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať úroky alebo úroky z omeškania zo zadržanej čiastky odo dňa ich zadržania až do momentu, kedy je objednávateľ povinný v zmysle bodu 5.4 tohto článku uvoľniť zádržné zhotoviteľovi.
- 5.6 Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa §74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na číslo zmluvy a dodatku, popis plnenia v zmysle predmetu zmluvy, bankové spojenie v zmysle zmluvy, číslo stavby D1513 podľa číselníka stavieb objednávateľa. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo ak bude obsahovať nesprávne údaje, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia do sídla objednávateľa.
- 5.7 Na účely fakturácie sa za deň dodania diela považuje deň podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podľa bodu 4.2 tejto zmluvy.
- 5.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje v lehote 7 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy doporučené doručiť príslušnou bankou, pobočkou zahraničnej banky alebo zahraničnou bankou (ďalej len „banka“) potvrdenú finančnú identifikáciu, ktorá bude obsahovať údaje o majiteľovi účtu (názov, adresa, krajina, IČO, IČ DPH) ako aj údaje o banke (názov, adresa, krajina, kód banky, číslo účtu, IBAN a SWIFT kód). Ak sa zhotoviteľ rozhodne zmeniť tento účet,

identifikáciu nového účtu, v prospech ktorého sa budú pripisovať všetky platby, ktoré je objednávateľ podľa zmluvy alebo v súvislosti s jej plnením povinný hradiť zhotoviteľovi, je povinný oznámiť objednávateľovi bezodkladne primerane rovnakým spôsobom, ako je uvedené v prvej vete tohto bodu.

Čl. 6

Sankcie

- 6.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela alebo ktorejkoľvek jeho časti, resp. nedodania diela v zmluvne dohodnutom termíne v súlade s článkom 4, zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej ceny diela vrátane DPH uvedenej v bode 5.2 tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania
- 6.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry podľa článku 5 tejto zmluvy zaväzuje sa objednávateľ zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
- 6.3 V prípade, ak zhotoviteľ poruší akúkoľvek inú povinnosť uvedenú v tejto zmluve okrem povinnosti uvedenej v bode 6.1 tejto zmluvy vzniká objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50 Eur za každý deň dokiaľ porušenie povinnosti trvá a to za každé porušenie.
- 6.4 Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne zmluvnej strane porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.
- 6.5 V prípade vzájomných nárokov, budú tieto nároky vzájomne započítané v súlade ustanoveniami § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.

Čl. 7

Zodpovednosť za vady diela

- 7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonávaní diela bude postupovať s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, príslušné technické normy vzťahujúce sa na dielo.
- 7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná podľa podmienok uvedených v tejto zmluve a v zápisnici z rokovacieho konania, že bude mať vlastnosti určené v tejto zmluve a v zápisnici z rokovacieho konania a že bude bez väd.
- 7.3 Ak pri vykonávaní diela zhotoviteľom vzniknú nejasnosti týkajúce sa vlastností diela alebo spôsobu jeho vykonávania, ktoré nemožno odstrániť výkladom tejto zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje pri ich riešení riadiť sa príslušnými písomnými pokynmi objednávateľa, písomnými dohodami zmluvných strán týkajúcich sa týchto nejasností a zápsmi z pracovných rokovaní (článok 3 bod 3.2).
- 7.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu diela, ktorá sa stane zjavnou v záručnej dobe, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol preberací protokol podpísaný oboma zmluvnými stranami podľa článku 4 tejto zmluvy a skončí uplynutím piatich rokov odo dňa, v ktorom nadobudne právoplatnosť posledné kolaudačné rozhodnutie pre stavbu „Diaľnica D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno“.
- 7.5 Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť vadu diela zhotoviteľovi bezodkladne po jej zistení písomnou formou (ďalej len „oznámenie o vade“). Zhotoviteľ sa zaväzuje v lehote siedmich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o vade do jeho sídla, doručiť do sídla objednávateľa písomné vyhlásenie, v ktorom uzná alebo neuzná nárok objednávateľa na odstránenie vady v súlade s týmto bodom. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetky vady diela bezodplatne a v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o vade. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi písomne potvrdiť skutočnosť, že vada diela bola odstránená, až po jej skutočnom odstránení.
- 7.6 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela podľa ustanovenia § 560 a nasl. Obchodného zákonníka.

Čl. 8

Zánik zmluvy

- 8.1 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou stranou alebo písomnou výpoveďou objednávateľa.
- 8.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky

zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.

- 8.3 Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila. Za podstatné porušenie zmluvných povinností zhotoviteľom sa považuje aj nesplnenie povinnosti zhotoviteľa uvedenej v bode 9.1 článku 9 tejto zmluvy alebo postúpenie akejkoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúcej z tejto zmluvy na tretiu osobu podľa bodu 12.3 článku 12 tejto zmluvy.
- 8.4 Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- 8.5 Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy, ak sa preukáže, že zhotoviteľ v ponuke predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré objednávateľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať.
- 8.6 V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkurzu alebo povolená reštrukturalizácia, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti objednávateľovi najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia zhotoviteľa, pričom k tejto informácii predloží aj potvrdenie príslušnej banky.
- 8.7 Objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú formu. Výpovedná lehota je 15 kalendárnych dní a začína plynúť dňom doručenia výpovede do sídla zhotoviteľa.
- 8.8 V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 8.7 tohto článku má zhotoviteľ nárok, aby mu objednávateľ zaplatil časť ceny diela uvedenú v článku 5 tejto zmluvy zodpovedajúcu vykonaným prácam na diele ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Pre platobné a fakturačné podmienky primerane platia ustanovenia článku 5 tejto zmluvy.
- 8.9 V prípade ukončenia zmluvy má objednávateľ nárok, aby mu zhotoviteľ v lehote dvoch týždňov odo dňa ukončenia zmluvy odovzdal dielo doručením do jeho sídla, resp. tie časti diela, z ktorých povahy vyplýva iný spôsob dodania, týmto iným spôsobom dodania, v stave zodpovedajúcejmu rozpracovaniu diela ku dňu ukončenia zmluvy.

Čl. 9

Ostatné ustanovenia

- 9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje v lehote štrnástich dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy doporučené doručiť do sídla objednávateľa osvedčenú fotokópiu poistnej zmluvy, ktorú zhotoviteľ uzatvoril pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou pri plnení predmetu tejto zmluvy (ďalej len „poistná zmluva“) na poistnú sumu 165 969,59,- €. EUR (slovom jednostošesťdesiatpäťtisíc deväťstošesťdesiatdeväť 59/100 EUR).
- 9.2 Pre vstup na nehnuteľnosti vo vlastníctve tretích osôb, ktorý je potrebný na vykonanie diela, zhotoviteľ zabezpečí s ich vlastníkmi poskytnutie príslušných súhlasov a uzatvorenie dohôd za podmienok uvedených v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch platných a účinných v Slovenskej republike. Finančné nároky s týmto súvisiace znáša zhotoviteľ.
- 9.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo, ani niektorú z jeho častí nepoužiť bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto zmluve. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.
- 9.4 Zhotoviteľ je oprávnený použiť skutočnosť, že vykonal dielo na propagáciu svojej činnosti na verejnosti. Zhotoviteľ je oprávnený použiť skutočnosť, že vykonal dielo na referencie. Musí však pritom chrániť oprávnené záujmy objednávateľa. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.
- 9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa zúčastní všetkých rokovaní, prípadne stretnutí s verejnosťou a pod., ktoré sa budú konať aj po dodaní diela, ak ho k tomu objednávateľ vyzve a vykoná činnosti, ktoré z nich vyplývajú v rozsahu predmetu tejto zmluvy.

- 9.6 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pri príprave diela, ustanovenie § 34 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všetky ďalšie ustanovenia daného zákona.
- 9.7 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi asistenciu pri vysvetľovaní súťažných podkladov a inej sprievodnej dokumentácie v súlade s § 38 zákona o verejnom obstarávaní pre výber zhotoviteľa stavebných prác na stavbu „Diaľnica D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno – dočasné napojenie“. Zhotoviteľ je povinný v tejto súvislosti pripraviť odpovede pre objednávateľa na otázky uchádzačov týkajúcich sa technických špecifikácií (Zväzok 3 súťažných podkladov pre výber zhotoviteľa stavebných prác), cenovej časti (Zväzok 4 uvedených súťažných podkladov) a projektovej dokumentácie (Zväzok 5 uvedených súťažných podkladov).

Čl. 10

Doručovanie

- 10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať doporučené poštou, kuriérom alebo osobne. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

Čl. 11

Vlastnícke právo k dielu a nebezpečenstvo škody na diele

- 11.1 Nebezpečenstvo škody na diele a vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa dňom podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podľa článku 4 tejto zmluvy.
- 11.2 V prípade, že dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy spĺňa náležitosti autorského diela podľa zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“), zhotoviteľ udeľuje, objednávateľovi dňom prevzatia diela v zmysle článku 4 tejto zmluvy licenciu podľa § 40 autorského zákona, a to výhradnú, neobmedzenú (bez časového a teritoriálneho obmedzenia), v rozsahu uvedenom v §18 ods. 2 autorského zákona, tak aby dielo mohol používať na vlastnú potrebu, a za týmto účelom ho poskytovať aj tretím osobám, ako podklady pre plnenie úloh objednávateľa na úseku rozvoja, výstavby a údržby pozemných komunikácií, resp. výkon svojej podnikateľskej činnosti. Objávateľ je tiež oprávnený tieto predmety duševného vlastníctva poskytnúť orgánom a organizáciám štátnej správy a územnej samosprávy pre plnenie ich úloh vo všeobecnom verejnom záujme.
- 11.3 Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že odmena zhotoviteľa v zmysle bodu 11.2 tohto článku je zahrnutá v celom rozsahu v cene diela uvedenej v článku 5 tejto zmluvy.

Čl.12

Záverečné ustanovenia

- 12.1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.
- 12.2 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe číslovaných, štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán podpísaných, písomných dodatkov. Dodatok k zmluve, ktorý predkladá zhotoviteľ musí obsahovať v preambule dôvod uzavretia tohto dodatku a v prípade zmeny ceny diela aj zdôvodnenie ceny. Dodatok k zmluve musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k zmluve nedošlo.
- 12.3 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 12.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.

- 12.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 12.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.
- 12.6 Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú :
- č.1 – podrobný rozsah prác (Záznam z porady z dňa 12.03.2013)
 - č.2 – špecifikácia ceny prác (cenová ponuka, spôsob určenia ceny, špecifikácia rozsahu projektovej dokumentácie).

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa

Objednávateľ:

Odtlačok pečiatky:

Zhotoviteľ

Odtlačok pečiatky:

Ing. Milan Gajdoš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Igor Jakubík, CSc.
konateľ a riaditeľ

Ing. Viktória Chomová
podpredsedníčka predstavenstva



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava



GEOCONSULT, spol. s r.o.

inžiniersko – projektová a konzultačná spoločnosť, Miletičova 21, P.O.Box 34, 820 05 Bratislava 25

Označ.:

Záznam z porady

Názov stavby: **D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno) – dočasné napojenie**
Dokumentácia na stavebné povolenie

Konanej dňa: **12.03.2013**

Miesto: **Geoconsult, spol. s r.o., Bratislava**

Prítomní: Vid' priložená prezenčná listina, ktorej originál je založený u projektanta.

Program: Upresnenie rozsahu dokumentácie v zmysle žiadosti o cenovú ponuku

Prítomní konštatujú :

Zodp./ termín

Dňa 6.03.2013 sa obrátila NDS, a.s. na f. Geoconsult, s.r.o. so žiadosťou o predloženie cenovej ponuky na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie pre dočasné napojenie stavby D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno). Dočasné napojenie obsahuje časť objektov zo stavby Diaľnice D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto. Vzhľadom na niektoré nejasnosti v žiadosti zvolal Geoconsult rokovanie za účelom upresnenia rozsahu dokumentácie a cenovú ponuku predloží najneskôr do 15.3.2013.

Upresnenie dokumentácie:

Všeobecne: Vo všetkých častiach dokumentácie a vo všetkých prílohách upraviť rozpisu – názov dokumentácie (D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno) – dočasné napojenie) a dátum (bude upresnený v objednávke).

A. Sprievodná správa – prepracovať správu iba pre záujmové územie a dotknuté časti stavby, doplniť plán organizácie výstavby v nevyhnutnom rozsahu

B.1 Celková situácia stavby – bude vykreslené záujmové územie a farebne rozlíšený jestvujúci stav (z DSP vypracovanej v máji 2009), ďalej riešené časti predmetnej stavby a nadväzujúce úseky

B.2 Pozdĺžny profil – v zmysle B.1

B.3 Ortofotomapa – M 1:10 000 – v zmysle B.1

B.4 Ortofotomapa – M 1:2 000 – v zmysle B.1

C.1 Koordinačné výkresy – v zmysle B.1

C.2 Výkres dopravného značenia celej stavby – nanovo spracovať dopravné značenie (trvalé, premenné a prenosné) so zohľadnením riešeného úseku



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava



GEOCONSULT, spol. s r.o.

inžiniersko – projektová a konzultačná spoločnosť, Miletičova 21, P.O.Box 34, 820 05 Bratislava 25

a nadväznosti na predchádzajúci úsek a odsúhlasiť s Prezidiom policajného zboru SR.

D. Pisomnosti a vykresy časti stavieb

- V častiach stavby sa upravia rozpisky, prepracujú technické správy a upravujú ostatné prílohy, v ktorých budú zmeny v zmysle vyššie uvedeného farebného rozlíšenia.
- Ostatné prílohy sa prevezmú z posledného spracovania dokumentácie na stavebné povolenie – roky 2007, 2009 resp. 2011.
- Časť stavby prechádzajúce mimo riešené územie sa upraví v potrebnom rozsahu.
- Protihluková stena (č. st. 283) a clona proti oslneniu (č. st. 303) sa nebudú upravovať v zmysle aktualizovanej hlukovej štúdie (08.2012).
- Časť stavby 721 Preložka 6 kV kábla ŽSR v správe ŽSR sa upraví na základe skutočného realizovania stavby Modernizácie železnice. Podklady zabezpečí objedávateľ NDS, a.s. do termínu podpísania objednávky.
- Umiestnenie, rozsah a projektové riešenie objektov inžinierskych sietí bude aktualizované na základe overenia u správcov a majiteľov s možnosťou minimalizovať rozsah úprav. Po overení sietí u správcov sa definitívne riešenie odsúhlasiť s objedávateľom.

G. Dokumentácia na majetkoprávne vysporiadanie

Dokumentácia bude vypracovaná v súlade so zmenami na katastri (zápis ROEP-u) a bude obsahovať nasledujúce časti:

- G.2 Podklady na uzatváranie nájomných zmlúv (dočasné zábery a zábery do jedného roka)
- G.3 Geometrické plány na vyznačenie vecného bremena (inžinierske siete) – nebudú overené na katastri
- G.4 Výkupné elaboráty
- G.5 Situácia dotknutých pozemkov M 1:1 000
- G.6 Zoznam dotknutých parciel

I. Dokumentácia prieskumov

- I.1 Hluková štúdia – prevezme sa Aktualizácia 08/2012
- I.2 Dopravno-inžinierske podklady – prevezme sa Dopravný model 08/2012
- I.3 Pedologický prieskum – upraví sa pre záujmové územie z 08/2006
- I.4 Archeologický prieskum – upraví sa pre záujmové územie z 08/2006
- I.5 Štúdia proti oslneniu - upraví sa pre záujmové územie z 06/2006



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava



GEOCONSULT, spol. s r.o.

inžiniersko – projektová a konzultačná spoločnosť, Miletičova 21, P.O.Box 34, 820 05 Bratislava 25

J. Dokumentácia pre ŽSR

Zhotoviteľ spracuje podklady pre vydanie súborného stanoviska na základe skutočného realizovania Modernizácie trate ŽSR.

O. Orientačný rozpočet

Zhotoviteľ doloží stavebný náklad z teoretického ocenenia a zo štátnej expertízy pre každú časť stavby v cenovej úrovni 2009. Rozpočet bude expedovaný v troch vyhotoveniach len pre potreby objednávateľa a nebude súčasťou dokumentácie na stavebné povolenie.

Rôzne:

Kompletné DSP bude dodané v 6 súpravách a skrútená dokumentácia v 20 vyhotoveniach.

Prílohy skrátenej dokumentácie budú nasledovné:

A. Sprievodná správa

B.1 Celková situácia

B.2 Pozdĺžny profil

B.3 Ortofotomapa – M 1:10 000

B.4 Ortofotomapa – M 1:2 000

C.1 Koordinačné výkresy

Termín realizácie diela predpokladáme do 8 týždňov od dňa potvrdenia objednávky.

Dňom doručenia DSP sa začína preberacie konanie v dĺžke dvoch týždňov a v prípade, že objednávateľ nezistí vady diela podpíše preberací protokol a zhotoviteľ následne vystaví faktúru za vykonané dielo.

Tento záznam je považovaný za platný, ak do piatich pracovných dní po jeho doručení zhotoviteľ záznamu nedostane písomné pripomienky k jeho obsahu.

V Bratislave, dňa: 12.3.2013

Zapísal:

Príloha : prezenčná listina z porady



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava



GEOCONSULT, spol. s r.o.

inžiniersko – projektová a konzultačná spoločnosť, Miletičova 21, P.O.Box 34, 820 05 Bratislava 25

Prezenčná listina

Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)

Klasifikácia prác : 71.31.12.20

Názov časti dokumentácie		sadzba €/ h	sadzba €/ h	sadzba €/ h	sadzba €/ h	Cena celkom
			37,83	29,13	21,10	
		Potrebný počet hodín				
Dokumentácia na stavebné povolenie						
A	Spríevodná správa		16	16	2	1 113,56 €
B.1	Celková situácia stavby M 1:10 000		8	16	8	937,52 €
B.2	Pozdĺžny profil		8	16	4	853,12 €
B.3	Ortofotomapa M 1: 10 000		6	16	16	1 030,66 €
B.4	Ortofotomapa M 1: 2 000		6	24	24	1 432,50 €
C.1	Koordináčný výkres M 1:1 000		8	24	16	1 339,36 €
C.2	Dopravné značenie celej stavby M 1:2 000		16	24	16	1 642,00 €
D	Pisomnosti a výkresy objektov	-	-	-	-	31 891,70 €
	012 Demolácia spevnenej plochy parkoviska Anita			8	8	401,84 €
	032 Vegetačné úpravy diaľnice D3 a križovatiek	8	16		8	937,52 €
	035 Vegetačné úpravy cesty I/11	6	16		8	861,86 €
	103 Diaľnica D3 km 11,100 - 22,300	40	32		24	2 951,76 €
	112 Preložka cesty I/11	24	24		16	1 944,64 €
	279 Ochranný múr na c.I/11 km 0,125-0,280 vľavo	4	16		8	786,20 €
	283 Protihluková stena na preložke c. I/11 km 0,420-0,620 vľavo	4	16		8	786,20 €
	303 Clona proti oslneniu na trase A km 0,370-0,510 vpravo	4	8		8	553,16 €
	335 Oplotenie diaľnice		8		8	401,84 €
	501 Kanalizácia diaľnice D3 km 11,100-22,300	16	24		16	1 642,00 €
	516 Úprava kanalizácie motorestu Anita	8	16		8	937,52 €
	523 Kanalizácia na preložke c.I/11 v km 0,620-0,740		8		8	401,84 €
	540 Úprava vodovodného privádzača DN 800 v km 11,100 D3	8	24		8	1 170,56 €
	541 Úprava vodovodnej prípojky motorestu Anita	6	8		8	628,82 €
	629 Prípojky NN pre ISD	6	16		8	861,86 €
	641 Preložka NN prípojky k motorestu Anita v km 11,320 D3	6	8		16	797,62 €
	669 Preložka VN 22 kV km 10,890 D3	6	16		8	861,86 €
	670 Preložka VN 22 kV km 10,915 D3	6	16		8	861,86 €
	687 Rekonštrukcia TS - Anita v km 11,320 D3	6	8		8	628,82 €
	704 Úprava VVN 110kV. 7851 a 7852 v km 10,9 D3	8	24		16	1 339,36 €
	721 Preložka 6 kV kábla ŽSR v žkm 251,827-252,335	6	16		8	861,86 €
	739 Prekládka TF vedenia v km 11,320 D3b-prípojka Anita + Vranie	6	16		12	946,26 €
	740 Prekládka TF kábla v km 10,950 -11.750 D3	6	16		16	1 030,66 €
	742 Prekládka TF vedenia v km 10,950 - 13.800 D3	6	16		8	861,86 €
	779 Prekládka DK v Kysuci rkm 0,900	16	24		28	1 895,20 €
	780 Prekládka DK v Kysuci rkm 0,940	8	16		24	1 275,12 €
	782 Prekládka DK a DKK v km 10,800- 13,800 D3	24	32		24	2 346,48 €
	792 Informačný systém diaľnice	24	24		24	2 113,44 €
	825 Prístupová cesta k ZS1 km 10,560 D3		8		8	401,84 €
	833 Zjazdy na stavenisko z cesty I/11		8		8	401,84 €
G	Dokumentácia pre majetkoprávne vysporiadanie	-	-	-	-	12 039,76 €
	G.2 Podklady pre uzatváranie náj. Zmlúv (DZ a do 1 roka)	24	32		14	2 135,48 €
	G.3 Geometrické plány na vyznačenie vecného bremena	48	64		48	4 692,96 €
	G.4 Výkupné elaboráty	16	24		14	1 599,80 €
	G.5 Situácia dotknutých pozemkov	24	40		32	2 748,32 €
	G.6 Zoznam dotknutých parciel	8	12		10	863,20 €
I	Dokumentácia prieskumov	-	-	-	-	2 806,50 €
	I.1 Hluková štúdia	6	4		4	427,90 €
	I.2 Dopravno - inžinierske podklady	6	4		4	427,90 €
	I.3 Pedologický prieskum	6	16		8	861,86 €
	I.4 Archeologický prieskum	6	8		4	544,42 €
	I.5 Štúdia proti oslneniu	6	8		4	544,42 €
J	Dokumentácia pre ŽSR	16	24		16	1 642,00 €
O	Orientačný rozpočet	16	24		8	1 473,20 €
	Reprografické práce	-	-	-	-	6 201,44 €
	Tlač DSP	počet ks	6	800,04		4 800,24 €
	Tlač skrátená DSP	počet ks	20	70,06		1 401,20 €
Navrhovaná cena bez DPH						64 403,32 €
DPH 20%						12 880,66 €
Navrhovaná cena s DPH						77 283,98 €

Poznámky:

- Uchádzač vyplňa žltou farbou označené bunky
- Uchádzač zadáva sadzby na 2 desatinné miesta, počet hodín zadáva na celé čísla