11

12

Zmluva o dielo €. Spr. 798/13

uzavreta v stlade s § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
medzi zmluvnymi stranami

Objednavatel

Obchodné meno: Okresny sud Liptovsky Mikulas

Sidlo: Tomasikova 5, 031 33 Liptovsky Mikulas
Zastupeny: JUDr. lvetou Ziskovou, predsednickou sudu

1C0:

DIC: 2020585105

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo uctu:

Telefon: +

Fax +

Splnomocnenec pre vecné rokovania: Ing. Katarina Rackova, riaditefka spravy sudu
E-mail: katarina.rackova@iustice.sk

Zhotovite!":

Obchodné meno: SCHOTT, s.r. 0.

Sidlo: Orechova 6, 085 01 Bardejov - Bardejovska Nova Ves
Zastupeny: Juraj Sott, konatel spoloénosti

1CO: 36449598

DIC: 2020026690

ICDPH: SK2020026690

Zapisany v obchodnom registri: Okresného sudu PreSov, oddiel Sro, viozka ¢. 10609/P
Bankové spojenie: VSeobecna uverova banka, a. s., pobocka Bardejov
Cislo uctu:

Splnomocnenec pre vecné rokovania: Juraj Sott, konatel spoloénosti

Telefon: +

Fax +

Doklad o opravneni podnikat (original alebo uradne overena kopia, platny a nie starSi ako tri mesiace ku
dnu predlozenia ponuky) tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy.

Ak sa v zmluve vyskytuje pojem ,Okresny sud Liptovsky Mikulas", rozumie sa nim objednavatel.

Clanok 1 Uvodné
ustanovenia

Zmluvné strany uzavieraju tuto zmluvu na zaklade vysledku verejnej sutaze na uskuto€nenie stavebnych
prac na predmet zakazky:

»Vymena okien a zateplenie budovy Okresného sudu Liptovsky Mikulas"

v sulade so zakonom €. 25/2006 o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,dielo").

Tuto zmluvu uzaviera objednavatel so zhotovitefom, ktory zabezpecCi a zrealizuje hospodarne, kvalitné a z
Casoveho hladiska €o najrychlejSie stavebné prace na budove sudu v rozsahu a za podmienok uvedenych
v oznameni o vyhlaseni verejného obstaravania a v sutaznych podkladoch pre verejnu sutaz a jej
uvedenie do uzivania, avSak bez ujmy na prevadzke sudu, hospodarnosti a kvalite vykonanych prac (dalej
akn Kiritéria nhiprinavatpla'M
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Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat vSetky €innosti a zaroven ubezpecuje objednavatela,
Ze ma dostatok odbornych skusenosti, schopnosti a prostriedkov (najma finanénych, personalnych a
materialnych), aby zhotovil pre objednavatela dielo uvedené v ¢lanku 3 tejto zmluvy podla kritérii
objednavatela pre zhotovenie diela uvedenych v ods. 1.2 tohto ¢lanku a zaroven riadne a vCas.
Zhotovitel sa zavazuje vykonavat vSetky €innosti v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
platnymi a u€innymi v €ase ich uskutoCnhovania, ktoré sa na uvedené Cinnosti vztahuju.
Objednavatel sa zavazuje poskytnut’ zhotovitelovi su€innost potrebnu na plnenie zmluvy.
Zhotovitel prehlasuje a ubezpecuje objednavatela, Ze si uvedomuje, Ze €innosti podfa tejto zmluvy budu
financované z prostriedkov zabezpeovanych objednavatelom, po vykonani prac a preto sa zavazuje
poskytnut objednavatelovi vSetku sucinnost, aku od neho mozno oCakavat, potrebnu na zabezpecenie
hospodarnosti a kvality prac podla tejto zmluvy a ich kontrolu zo strany opravnenych organov, oséb a
institucii Slovenskej republiky.
Zhotovitel je povinny vykonat dielo na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo v dojednanom Case. Ak
zo zmluvy alebo povahy diela nevyplyva nieCo iné, méze zhotovitel vykonat dielo eSte pred dojednanym
Casom.
Clanok 2
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit pre objednavatela dielo uvedené v ¢lanku 3 ods.

3.1 tejto zmluvy, za €o sa objednavatel zavazuje uhradit zhotovitelovi cenu diela vo vySke, rozsahu a

spésobom podla ¢lanku 5 tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo uvedené v Clanku 3 tejto zmluvy na zéklade a v rozsahu oznamenia o
vyhlaseni verejného obstaravania a sutaznych podkladov pre verejnu sutaz podla ods. 1.1 tejto zmluvy,
vratane projektovych podkladov, pricom 1 pare v origindlnom vyhotoveni tychto podkladov prevezme
zhotovitel pri podpise tejto zmluvy, o €om spiSu zmluvné strany samostatny preberaci protokol.

Clanok 3
Dielo

Zhotovitel sa zavazuje pre objednavatela:

a) Zhotovit stavebné dielo: ,Vymena okien a zateplenie budovy Okresného sudu Liptovsky Mikulas"
podla vypracovanej a odsuhlasenej projektovej dokumentéacie pre stavebné povolenie v rozsahu pre
realizaciu stavby, v sulade s predmetom zdkazky v zmysle bodu 2.1. sutaznych podkladov a v sulade s
harmonogramom vystavby diela.

b) Realizovat vSetky stavebné prace za plnej prevadzky sudu po skonéeni pevného pracovného ¢asu, t. j.
pocas pracovnych dni len po 14:00 hod., v sobotu, nedelu a po€as sviatkov nepretrZite.

c) ReSpektovat odsuhlaseny harmonogram stavebnych prac objednavatelom.

d) Zabezpedit vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie (dokumentacie skuto¢ného vyho
tovenia stavby), pri dodrzani autorskych prav k poskytnutej projektovej dokumentacii.

e) Vykonavat dalSie ¢innosti, vratane predpisanych skusok (napr. vybavenia zariadenia staveniska,
dopravné znacCenie pocas vykonavania prac, a pod.).

(dalej ako ,Dielo").

Pokial je pre zhotovenie Diela potrebné vykonat stavebné alebo montazne prace, je podrobny zoznam

tychto prac a ich ocenenie vo vykaze vymer, uvedeny v prilohe €. 2 k tejto zmluve.

Vlastnikom Diela je od zaCiatku objednavatel.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' celé Dielo na vlastnu zodpovednost.

Zhotovitel je povinny vykonat' celé Dielo a uskutoCnit vSetky s nim suvisiace Cinnosti, na vykonanie

ktorych sa zaviazal touto zmluvou, vylu¢ne na svoje vlastné naklady. V tejto suvislosti je v pripade

napojenia sa na elektricku energiu a vodu objednavatela povinny s objednavatefom uzatvorit zmluvu o

sprostredkovani dodavky energie a vody a o Uhrade nakladov za spotrebovanu elektrinu, vodné a sto¢né.

Zhotovitel je opravneny pouzit na splnenie svojich povinnosti podla tejto zmluvy tretie osoby len po

predchadzajucom pisomnom suhlase objednavatela. O udelenie suhlasu musi zhotovitel poziadat' tak,

aby nebol objednavatel pri posudzovani Ziadosti zhotovitela pod ¢asovym tlakom, najneskor vsak tri dni
pred zamySlanym pouZitim tretich os6b zhotovitelom. Udelenie takého suhlasu nesmie byt bez vaznych
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dévodov odmietnuté alebo zadrziavané. Za vykonavanie Diela zhotovitelom sa povaZzuje aj vykonavanie

diela prostrednictvom tretich oséb v sulade s tymto odsekom.

Pri vykonavani Diela podla tejto zmluvy prostrednictvom tretej osoby zhotovitel zodpoveda za Skodu, ako

aj za vykonané prace vo vztahu k objednavatelovi, ako keby dielo plnil sam.

Zhotovitel znaSa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele a za tym ucelom sa zavazuje najma na

vlastné naklady zabezpedit’

a) uskutoCnovanie prac tak, ze bude umoznena prevadzka sudu a bude zabezpe€ena ochrana tretich
o0s6b pred pripadnym urazom,

b) ochranu Diela pred jeho odcudzenim ako aj odcudzenim ktorejkolvek Casti Diela,

c) ochranu Diela pred Skodami predvidatelnymi vzhfadom na charakter prac, na zaklade ktorych
zhotovitel Dielo zhotovuje, ako aj vzhfadom na prace, ktoré realizuju tretie osoby za ucelom
zhotovenia stavby,

d) ochranu Diela pred Skodami predvidatelnymi vzhladom na umiestnenie stavby,

e) poistenie Diela a svojej osoby ako zhotovitela Diela v rozsahu stanovenom platnymi zakonmi v SR.
Toto poistenie sa v uvedenom rozsahu zavazuje zhotovitel udrziavat od zaCatia prac az do uplynutia
60 dni od ukoncenia prac s tym, Ze vinkulacia poistnych plneni z uzatvorenych zmluv bude zriadena v
prospech objednavatela. Pripadné vyplatené poistné plnenie je objednavatel opravneny zapocitat
voCi akémukolvek svojmu naroku vocCi zhotovitelovi, ktory vznikol na zaklade zmluvného vztahu
zalozeného touto zmluvou. Zhotovitel je povinny poistenie udrziavat bez ohladu na skutoCnost, ze
vlastnikom Diela je od zaCiatku Objednavatel.

Zhotovitel sa zavazuje realizovat' Dielo v sulade s technickymi, bezpeénostnymi, protipoziarnymi a inym

vSeobecne zavaznymi normami, ktoré sa tykaju zhotovenia Diela a jeho nasledného uzivania.

Kazda vec (material, zariadenie alebo stavebny vyrobok) sa po jej zapracovani do zhotovovaného Diela

stava vlastnictvom objednavatela.

Zhotovitel znaSa nebezpecenstvo nahodnej Skody na Diele az do jeho riadneho odovzdania

objednavatelovi.

Dielo sa povaZzuje za skoncené jeho odovzdanim objednavatelovi. Odovzdanim diela sa rozumie okamih

podpisania zapisnice o odovzdani diela oboma zmluvnymi stranami, pokial sa v zapisnici nedohodne

neskorSi termin. Zapisnica sa vyhotovuje v Siestich originaloch, pricom kazdé zo zmluvnych stran
prevezme tri originaly. Odovzdanim Diela prechadza na objednavatela zodpovednost za Skodu na Diele.

Podrobnosti o obsahu Zapisnice o odovzdani diela a samotnom odovzdani Diela su uvedené v ¢lanku 9

tejto zmluvy.

Clanok 4 Termin
zhotovenia diela

Zhotovitel sa zavazuje vykonat celé Dielo v nasledovnych terminoch:
a) prevzatie staveniska:
zhotovitel je povinny prevziat’ stavenisko najskor dina 27.maja 2013, v pripade, Ze tato zmluva o dielo
bude uzavreta po termine 27.maja 2013, zhotovitel je povinny prevziat stavenisko do 7 dni odo dria
nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy o dielo
b) zacatie stavebnych prac:
do 5 dni od prevzatia staveniska
c) skoncenie stavebnych prac:
ukoncCenie prac do 8 tyzdriov - 56 dni
Sucastou tejto zmluvy je aj podrobny Harmonogram zacatia a ukoncenia vSetkych stavebnych prac na
Diele, a to rozpracovany na vykonavanie stavebnych prac v poradi do jednotlivych tyZzdfiov a dni. Tento
harmonogram je sucastou tejto zmluvy ako jej priloha €. 3 (dalej len ,Harmonogram") a zhotovitel sa
zavazuje vykonavat vSetky stavebné a montazne prace, resp. zhotovit’ €asti Diela v terminoch uvedenych
v tomto harmonograme. Osobitnou su¢astou harmonogramu musi byt vypracovany postup vymeny
okien v pojednavacich miestnostiach vratane murarskych prac tak, aby bolo pocas celej doby
rekonstrukcie v prevadzke minimalne pat z ésmich pojednavacich miestnosti.
Terminy dohodnuté v ods. 4.1 tohto ¢lanku ako aj terminy dohodnuté v harmonograme (ods. 4.2 tohto
¢lanku) su za kazdych okolnosti pre zhotovitela zavazné a nemenné, ato najma bez ohladu na
poveternostné podmienky, rocné obdobie alebo postup poddodavatelov zhotovitela.
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Harmonogram (ods. 4.2 tohto ¢lanku) je mozné menit len so suhlasom objednavatela, a to iba vo
vynimoc¢nych pripadoch, ktoré nesmu mat vplyv na vysledok verejného obstaravania a plnenie zmluvy o
dielo. V takomto pripade sa o tomto vykona zapis do stavebného dennika, ktory bude podpisany oboma
zmluvnymi stranami.

Ak bude zrejmé podla skutkového stavu v porovnani s predpokladanym postupom prac uvedenym v tejto
zmluve alebo v harmonograme, Ze zhotovitel je v omeskani so zhotovenim Diela alebo jeho €asti o viac
ako 7 dni, za predpokladu Ze omeS8kanie je zapri€inené zhotovitefom, je objednavatel opravneny
zabezpecit na naklady zhotovitelfa vykonanie zamesSkanych stavebnych prac, ako aj iné opatrenia za
ucelom dodrzania dohodnutych terminov, prostrednictvom tretej osoby, pricom zhotovitel znasa vSetky
naklady s tym spojené.

Clanok 5 Cena diela a
fakturacia

Cena za vykonanie diela je medzi zmluvnymi stranami v stlade s ustanoveniami zakona €. 18/1996 Z. z. o
cenach v zneni neskorSich predpisov dohodnuta vo vyske:

celkom 422 299,00 Eur (slovom styristodvadsat'dvatisicdvestodevat'desiatdevat)
z toho DPH 70 383,17 Eur (slovom sedemdesiattisictristoosemdesiattri 17/100 €)
bez DPH 351 915,83 Eur (slovom tristopat'desiatjedentisicdevat'stopatnast’ 83/100C)

(dalej ako ,cena za dielo").

Cena za dielo je ur€ena na zaklade predlozeného rozpoctu do verejnej sutaze a je stanovena ako

maximalna, ktoru nieje mozné prekrocit.

Akukolvek upravu alebo zmenu ceny za dielo, pri dodrzani ustanovenia bodu 5.2 tohto ¢lanku, je mozné

vykonat len sp6sobom uvedenym v tejto zmluve a vo forme pisomného dodatku k tejto zmluve.

V cene za dielo su zohladnené vSetky pripadné okolnosti, ktoré existuju v Case zacCatia stavebnych prac,

ako aj tie, ktoré vzniknu v priebehu vykonavania stavebnych préac, a ktoré zaroven mézu spésobit

stazenie podmienok pri vykonavani Diela zhotovitefom, vratane mozného zvySenia nakladov zhotovitela

v pripade, ak bude zabezpec€ovat osobitné opatrenia v désledku existencie takych okolnosti.

Cena za dielo odraza najma:

a) nutnost zabezpecenia realizacie vSetkych stavebnych prac za plnej prevadzky sudu po skonéeni
pevného pracovného Casu, t. j. po€as pracovnych dni len po 14:00 hod., v sobotu, nedelu a po¢as
sviatkov nepretrzite,

b) obmedzené priestorové moznosti pri zhotovovani Diela zhotovitelom vzhfadom na charakter a
umiestnenie Diela,

c) (pripadné) zriadenie, zariadenie, prevadzku a vypratanie staveniska,

d) pripadnu potrebu realizacie osobitnych opatreni verejného zaujmu a zaujmu vlastnikov a uzivatelov
susediacich nehnutelnosti (najma z dévodu hluku, prachu a vibracii),

e) pripadnu potrebu realizacie ochrannych opatreni v pasme chodcov a cestnej premavky,

f) naklady zhotovitela na zabezpecenie poistenia diela v sulade s ¢lankom 3 ods. 3.8 pism. d) tejto zmluvy

Jednotkové ceny jednotlivych poloZiek Diela tak, ako su uvedené v ponuke zhotovitela, ktora tvori sucast

tejto zmluvy (priloha €. 2), su pevné a nie je mozné ich dodato¢ne upravovat.

V pripade, ak sa v priebehu zhotovovania Diela zisti, Ze pri niektorom udaji uvedenom v projekte, ktory

ovplyvhuje cenu za dielo (napr. po¢tom jednotlivych poloziek Diela), je nesilad medzi projektom a

skuto€nostou, (t. j. napr. Ze potrebny pocet jednotlivych poloziek je vyssi alebo nizsi, rozdielne vymery,

atd. ...), cena za dielo sa primerane upravi o tento rozdiel len po vzajomnom odsuhlaseni zmeny oboma

zmluvnymi stranami. Uprava ceny sa vykona so zachovanim jednotkovych cien dotknutej polozky a v

pripade hodinovej sadzby zachovanim tejto sadzby. Zmenu vymer je zhotovitel povinny bezodkladne

zapisat po prerokovani s objednavatelom do stavebného dennika.

Fakturacia bude medzi zmluvnymi stranami prebiehat’ za nasledovnych podmienok:

5.7.1 Zhotovitel bude vystavovat v Styroch rovnopisoch €iastkové faktury za zhotovitelom skuto¢ne

realizované prace na zhotovovani Diela vzdy po ukonceni urcitého vopred dohodnutého celku z
Diela (dalej aj ako ,etapa"). UkonCenie kazdej etapy bude ukonfené podpisanim Zapisnice o
odovzdani diela s prihliadnutim na skutoCnost, Ze sa odovzdava len Cast Diela. V pripade
zhotovovania Diela, ktoré spo€iva vo vykonani stavebnych prac, ma zhotovitel' pravo vystavit’ prva
Ciastkovu fakturu v sulade s harmonogramom. Vystavenie Ciastkovej faktary bude mozné vzdy az



po podpisani Zapisnice o odovzdani diela obidvoma zmluvnymi stranami s prihliadnutim na

skutoCnost, Ze sa odovzdava len Cast Diela. Po ukonceni celého Diela podpiSu zmluvné strany

Zapisnicu o odovzdani diela.

5.7.2 Po ukonceni Diela a podpisani Zapisnice o odovzdani diela obidvoma zmluvnymi stranami je
zhotovitel povinny vystavit a dorucit objednavatelovi do sedem dni od podpisania Zapisnice o
odovzdani diela kone&nu fakturu v Styroch rovnopisoch. V konecnej faktire budu vysporiadané
vSetky platby vykonané medzi zmluvnymi stranami v obdobi od podpisania tejto zmluvy do
podpisania Zapisnice o odovzdani diela, ako aj vSetky naroky medzi zmluvnymi stranami im zname
ku dnu vystavenia konecnej faktury objednavatelovi.

5.7.3 Prilohou kazdej faktary je Supis vykonanych prac.

5.7.4 Zapisnica o odovzdani Casti diela alebo celého diela je platna iba vtedy, ak je podpisana obidvomi
zmluvnymi stranami.

5.7.5 Akékolvek uhrady medzi zmluvnymi stranami budu prebiehat vyhradne bezhotovostnym
platobnym stykom.

5.7.6 Kazda faktura je splatna v lehote 30 dni odo dria jej doru€enia objednavatelovi.

5.7.7 Faktura obsahuje vzdy aspor jednu z nasledovnych poloZiek:

a) zrealizované prace Uctované podla hodinovej sadzby (takéto uctovanie je mozné len v pripade,
ak je kalkulacia prav tymto sposobom vypocitana v ponuke zhotovitefa a vopred odsuhlasena
objednavatelom. Na vykonanie prac uctovanych podfa hodinovych sadzieb je zhotovitel
povinny upozornit objednavatela vopred na svoj naklad a je povinny umoznit objednavatelovi,
aby pocet hodin kontroloval. V opacnom pripade nemusi objednavatel tieto prace uhradit.)

b) jednotlivé polozky zhotovovaného Diela (poCet, oznacenie)

c) oznacenie etapy, prip. oznacenie vykonanych prac (dalej ako ,zdanitelné plnenie"), v sulade s
vykazom vymer a podla skuto¢ne vykonanych prac podla harmonogramu potvrdenych v
stavebnom denniku.

5.7.8 Faktura musi obsahovat’

a) vSetky nalezitosti v zmysle prisluSnych pravnych predpisov vyzadovanych pre dafiovy doklad,

b) oznacenie ,faktura" a jej Cislo,

¢) néazov, sidlo/miesto podnikania a ICO objednavatela a zhotovitela ,

¢islo zmluvy a oznacenie Diela alebo jeho €asti (podla projektu),

oznacenia zdanitelného plnenia,

f) oznacenie banky a Cislo U¢tu zhotovitela,

g) den vystavenia a odoslania faktury a lehotu jej splatnosti,

h) pefaznu sumu v ¢leneni: suma bez DPH, DPH, celkové suma s DPH,

i) nalezitosti pre u€ely DPH, najma datum uskuto€nenia zdanitelného plnenia,

j) podpis opravnenej osoby a peciatku zhotovitela.

5.7.9 Prilohami kazdej faktury su:

a) sUpis vykonanych prac,

b) odpocet poloziek (rekapitulacia -1. j. ozna€enie poloziek, ktoré sa vykonali celkom od zacatia
prac, oznacenie poloziek, ktoré sa vykonali a fakturuju sa v predmetnej fakture a oznacenie
poloziek, ktoré sa eSte maju vykonat na zaklade tejto zmluvy),

c) doklad o likvidacii odpadu pokial' za fakturované obdobie vznikol.

5.7.10V pripade, ak ktorakolvek faktura nebude obsahovat oznacenie zdanitelného plnenia a/alebo bude
chybat’ akakolvek nalezitost uvedena v ods. 5.7.8 tohto €lanku a/alebo bude chybat ktorakolvek
priloha faktury, ma objednavatel pravo fakturu vratit zhotovitelovi, ktory je povinny vystavit novu
faktaru, prip. prilozit chybajuce prilohy, dorudit ju objednavatelovi, pri¢om plynie nova lehota
splatnosti odo dria doru€enia opravenej faktury objednavatelovi.

Clanok 6 Projektova
dokumentacia

6.1 Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi celkom dve pare projektovej dokumentacie pre
stavebné povolenie v rozsahu pre realizaciu stavby ,Vymena okien a zateplenie budovy Okresného sudu
Liptovsky Mikulas" (dalej len v zmluve ako ,projekt"), a to najneskér do troch dni odo dria podpisania
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tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami. O odovzdani projektu podpiSu zmluvné strany odovzdavaci
protokol.

Clanok 7 Stavenisko a zariadenie
staveniska

Zhotovitel a objednavatel maju tieto osobitné povinnosti:

7.1.1 Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi formou zapisnice stavenisko, a to najskér dfia 27.
maja 2013, v pripade, Ze bude tato zmluva o dielo uzavretd po termine 27. maja 2013,
objednavatel je povinny odovzdat stavenisko do 7 dni odo dfia nadobudnutia u€innosti tejto
zmluvy o dielo. Zhotovitel sa zavazuje v tejto lehote stavenisko prevziat.

7.1.2 Objednavatel sa zavazuje pri odovzdavani staveniska odovzdat zhotovitelovi:

a) pravoplatné stavebné povolenie tykajuce sa vykonavaného Diela,

b) vytyCené hranice staveniska vyznacené v sulade s projektom,

c) dokumentaciu s vyznaCenim miest napojenia inzinierskych sieti (elektricka energia, pitna a
uzitkova voda, kanalizacia, plyn).

7.1.3 Zhotovitel sa zavazuje na vlastné naklady zabezpecit:

a) oplotenie staveniska takym sp6sobom, aby bola mozna prevadzka sudu, ale su¢asne aby sa
zabranilo moznému vzniku Urazov tretich os6b a aby sa chranilo zhotovované Dielo najma pred
odcudzenim a poSkodenim Diela, asti Diela, odcudzenim a poSkodenim materialu potrebného
pre vykonavanie Diela, odcudzenim a poSkodenim zariadeni pouzivanych pri zhotovovani Diela,

b) vytyCenie podzemnych a nadzemnych vedeni a zariadeni a prislusni dokumentaciu,

c) pripojky inzinierskych sieti na stavenisko, nainsStalovanie meracov energii a tzv. ,podruznych”
meracov pre dalSich zhotovitelov,

d) zariadenie staveniska pre realizaciu Diela, vratane zariadenia staveniska pre ostatnych
zhotovitelov tak, aby stavenisko spifialo podmienky podla nariadenia vlady SR &. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v planom zneni (v
pripade, Ze zhotovitel nevykonava stavebné prace je povinny pouZit tento pravny predpis
analogicky), a aby jeho su€astou boli minimalne: toalety (v potrebnom pocte),
kontajnery/kancelarie pre zamestnancov a pracovnikov zhotovitela a ostatnych zhotovitelov,
kontajnery/kancelarie pre stréznu  sluzbu, kontajner/kancelaria  pre  kluciara,
kontajner/kancelaria pre konanie porad, kontajner/kancelaria pre pracovnikov dozoru
investora.

Na stavenisko maju pravo pristupu ostatni zhotovitelia (ich zamestnanci alebo tretie osoby), ato v

rozsahu potrebnom na plnenie zavazkov tychto osdb voci objednavatelovi. Zamestnanci objednavatela,

nim poverené osoby a zamestnanci kontrolnych organov uvedeni v zozname opravnenych osoéb, ktory

vypracuje objednavatel a odovzda ho zhotovitelovi najneskor v deri zacatia prac podla ¢lanku 4 ods. 4.1

tejto zmluvy, mdézu vstupovat na stavenisko iba ak su povereni funkciou technického dozoru alebo inou

kontrolnou alebo dozornou ¢innostou v suvislosti s touto zmluvou. Iné osoby méZu vstupovat na
stavenisko len v sprievode 0s6b opravnenych pohybovat sa po stavenisku.

Zhotovitel je zodpovedny za dodrZiavanie bezpecnostnych a protipozZiarnych opatreni pri zhotovovani

Diela na stavenisku, v suvisiacich lokalitdch a zavazuje sa zabezpec it vSetky opatrenia potrebné na

ochranu staveniska, stavby a jej okolia v zmysle platnych predpisov, najma nariadenia vlady SR €.

396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v platnom

zneni.

Objednavatel méa pravo kontrolovat dodrziavanie opatreni podla ods. 7.3 tohto ¢lanku. V pripade ak

objednavatel zisti nedostatky, oznami ich a zhotovitel je povinny bezodkladne uvedené nedostatky

odstranit’ a prijat také opatrenia, aby sa nedostatky uz neopakovali.

Zhotovitel je povinny urobit vSetky opatrenia na zaistenie bezpec¢nosti staveniska, hygieny na stavenisku,

bezpecnosti osdb, verejnej bezpecnosti a je povinny podrobit sa vSetkym povinnostiam vyplyvajucim

prenho z platnych predpisov a zakonov.

Zhotovitel musi dodrziavat' na stavenisku Cistotu a poriadok a neznecistovat okolie staveniska. Zhotovitel

je v tejto suvislosti povinny po kazdej Ciastkovej praci, ktorou znecisti vnutorné priestory budovy

zvySkami stavebnych materialov, tieto bezodkladne odstranit. V pripade nedodrzania tychto povinnosti
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zo strany zhotovitela moéze objednavatel na naklady zhotovitela zabezpe it Cistotu a poriadok na
stavenisku aj prostrednictvom tretej osoby.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze na vlastné naklady zabezpeci na stavenisku nepretrzitu ochranu materialu a
svojho majetku. V sulade s bodom 8.16 tejto zmluvy objednavatel do dra prevzatia Diela alebo jeho Casti
formou Zapisnice nezodpoveda za ich pripadné straty alebo poSkodenie.

Zhotovitel sa zavazuje prijat na stavbe a v priestoroch staveniska také opatrenia, aby nedochadzalo k
poru$ovaniu dobrych mravov. Dalej sa zavézuje prijat také opatrenia, ktoré uginne zamedzia pozivaniu
alkoholickych napojov, omamnych a im podobnych latok a nevhodnému spravaniu.

Zhotovitel sa zavazuje po ukonceni prac a dodavok vypratat na svoje naklady stavenisko, dékladne
stavenisko vycistit a vykonat napravu pripadnych 8kéd spésobenych pri realizacii Diela.

Zhotovitelsa zavazuje odstranit do siedmich dni pred odovzdanim Diela vSetok svoj material a zariadenie
staveniska s vynimkou toho materialu a tych zariadeni, ktoré su potrebné na ukonc&enie Diela, prip. na
odstranenie moznych chyb zistenych pri preberacom konani.

Po ukonéeni prac musi byt zariadenie staveniska zhotovitelom demontované a zruSené alebo upravené
tak, aby bol zabezpecCeny pévodny alebo dohodnuty stav a to najneskér do siedmich dni po ukonéeni
prac na Diele, pokial nie je v Zapisnici o odovzdani diela dohodnuté inak.

V pripade nakladov vzniknutych z dévodu nevyhnutnosti zabezpec€ovat napravné opatrenia akychkolvek
nedostatkov na strane zhotovitela tykajucich sa staveniska, jeho ochrany a pravidiel uvedenych v ods. 7.3
az 7.8 tohto ¢lanku, ma objednavatel voci zhotovitelovi pravo na nahradu nakladov spojenych so
zabezpecenim tychto opatreni. Objednavatel moze taktiez vystavit zhotovitelovi na sumu zodpovedajucu
vynaloZzenym nakladom faktiru so splatnostou 15 dni od doru€enia zhotovitelovi. Objednavatel je
opravneny pouzit na odstranenie akychkolvek nedostatkov aj tretie osoby.

Akakolvek reklama alebo reklamné panely mézu byt na stavenisku pouzité len s predchadzajucim
pisomnym suhlasom objednavatela. Vyhradne objednavatel ma pravo rozhodovat o podmienkach
pouzitia reklamy na stavenisku, najma o jej umiestneni, forme a charaktere. Pokial sa objednavatel so
zhotovitefom nedohodnu inak, je zhotovitel povinny reklamu tykajucu sa jeho osoby po ukonceni Diela
odstranit na svoje naklady.

Zhotovitel vypracuje plan zariadenia staveniska, v ktorom budu zohfadnené vSetky stazené okolnosti a
obmedzené priestorové moznosti. Tento plan musi reSpektovat polohu umiestnenia budovy sudu ako aj
zhotovovaného Diela a s tym suvisiace okolnosti, ako napr. verejny zaujem a zaujmy susedov, pasma a
prechody pre chodcov, cestna premavka a pod.

Zariadenie staveniska musi zodpovedat' vSetkym miestnym podmienkam a musi byt neustale udrZiavané
vo funkénom stave (vratane oplotenia v pripade, ak bude stavenisko oplotené).

Clanok 8 Prava a povinnosti
zmluvnych stran

Zmluvné strany su povinné najneskor v den skuto¢ného zacatia prac zhotovitefom na Diele oznamit’

druhej strane mena a kontaktné udaje svojich zodpovednych zastupcov s uréenim ich kompetencii vo

vztahu k tejto zmluve. Zmluvné strany su povinné si navzgjom potvrdit prijatelnost os6b uvedenych ako
zodpovednych zastupcov.

Zhotovitel sa zavazuje najneskor v den skutocného zacatia prac predlozZit objednavatelovi organiza¢nu

schému svojej vykonnej zloZky pre zmluvnu stavbu s uvedenim kompetentnych oséb a mozZnosti

kontaktovania sa s nimi (e-mail, poStova adresa, telefon).

Na odévodnenu ziadost objednavatela musi byt zodpovedny zastupca, pripadne ktorykofvek pracovnik

zhotovitela Diela odvolany a nahradeny novym pracovnikom do siedmich dni. Odvolany pracovnik

nesmie viac vykonavat Ziadne prace, ani byt pritomny pri zhotovovani Diela.

Komunikacia medzi zmluvnymi stranami tykajuca sa priebehu prac na Diele bude prebiehat

nasledovnymi formami:

a) doporucenou postou;

b) zapisnicou podpisanou oboma stranami, resp. zodpovednymi zastupcami zmluvnych stran (napr.
Zapisnica o odovzdani diela - ¢lanok 5 ods. 5.7.1 tejto zmluvy, kontrolny protokol o ukonceni
prislusSnej etapy Diela - ¢lanok 5 ods. 5.7.2 tejto zmluvy, protokoly z kontrolnych dni);

c) zapisom do stavebného dennika.
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Zodpovedni zastupcovia zhotovitela a subdodavatelia zhotovitela su povinni, s ciefom hladkého priebehu
zhotovenia Diela, zu€asthovat sa na pravidelnych staveniskovych rokovaniach (kontrolné dni, vyrobné
porady objednavatela a pod.), ktorych €asovy cyklus uréi objednavatel najneskér do siedmich dni po
skuto€nom zacati prac na Diele zhotovitelom.

Ugast zodpovednych zastupcov zhotovitela, poddodavatelov zhotovitela na staveniskovych rokovaniach,
na rokovaniach s uradmi alebo organizaciami majucimi charakter uradu alebo konaniach pred uradmi je

povinna. Naklady spojené s ucastou na tychto rokovaniach si hradi kazdy ucastnik rokovania na vlastny
ucet.

V pripade zmeny poddodéavatelov, ktori boli uvedeni v ponuke zhotovitela a odsuhlaseni v ramci
predlozenej ponuky zhotovitela objednavatelom (dalej ako ,p6vodny poddodavatel”), je zhotovitel pred
uzavretim zmluvy medzi zhotovitelom a novym poddodavatelom alebo pred zaslanim objednavky
zhotovitela novému poddodavatelovi oznamit objednavatelovi zmenu v osobe poddodavatela a pockat
na vyjadrenie objednavatela k osobe nového poddodavatela. Zhotovitel je zaroven povinny identifikovat
nového poddodavatela a uviest prip. zmenu v podmienkach zhotovenia Diela suvisiacu so zmenou v
osobe poddodavatela. V pripade, Ze objednavatel neakceptuje nového poddodavatela, je zhotovitel
povinny najst iného poddodavatela a opakovat postup podla tohto odseku az pokial objednavatel
neschvali zmenu v osobe poddodavatefla.

Zhotovitel je povinny na poziadanie umoznit objednavatelovi nahliadanie do zmluv s poddodavatelmi.
Zmluvy zhotovitela s poddodavatemi nesmu obmedzovat’ zhotovitela spésobom, ktory by obmedzil a
zamedzil realizacii prava objednavatela nahliadat’ do takejto zmluvy v celom jej zneni, vratane jej priloh v
zmysle predchadzajucej vety.

Zhotovitel je povinny presvedCit’ sa pred za€atim prac na Diele o vSetkych okolnostiach suvisiacich so
zhotovenim Diela, ako napr. oboznamit sa s miestom vystavby a miestnymi okolnostami, moznostou
existencie archeologického naleziska na mieste staveniska, mozZnostou zariadenia staveniska a

skladovacich priestorov, predpismi platnymi v lokalite vystavby a pod.

Zhotovitel je povinny pred zacatim prac na Diele riadne preskumat a vyhodnotit vSetky okolnosti, ktoré
by mohli mat dopad na podmienky zhotovenia Diela, oboznamit sa so vSetkymi fyzikalnymi a
geologickymi podmienkami terénu a so v8etkymi suvislostami, ktoré sa vztahuju na miesto zhotovenia
Diela (napr. klimatické podmienky, komunika&né cesty, dopravné prostriedky, zdroje energie a vody a ich
napojenia, pristupy, povaha pddy, druh zemin, podlozie a pod.). V pripade, Ze zhotovitel zisti mozné

problémy pri zhotovovani Diela alebo jeho naslednom uZivani, je povinny bezodkladne o tom pisomne
informovat objednavatela. V pripade poruSenia ktorejkolvek z tychto povinnosti zodpoveda za Skodu
vzniknutu poruSenim povinnosti.

Dielo musi byt zhotovené v sulade so zakonmi, predpismi, vyhlaSkami a opatreniami, normami a

smernicami platnymi v Slovenskej republike v ¢ase zhotovovania Diela, ako aj v sulade s predpismi, o
ktorych zhotovitel vedel Zze nadobudnu platnost do jedného roka po ukonceni prac na Diele
zhotovitelom.

VSetky atesty, certifikaty, skusky, revizie a osved€enia materialov a dodavok si zabezpecuje na vliastné
naklady zhotovitefa na poZiadanie je povinny ich objednavateflovi predloZit na nahliadnutie a umoznit mu

vyhotovit si fotokdpie tychto dokladov. VSetky tieto doklady postupne odovzdava stavebnému dozoru
objednavatela v jednom vyhotoveni.

Objednavatel ma pravo pisomne rozhodnut o zmene projektovej dokumentacie, zmene realizacie
vystavby a o preruSeni prac, a najneskor sedem kalendarnych dni pred zamysfanou zmenou tuto zmenu
oznamit’ zhotovitelovi. Zhotovitel je povinny reSpektovat rozhodnutie objednavatela, je vSak zaroven

povinny bezodkladne oznamit objednavatelovi vSetky rizika a problémy, ktoré vzniknu alebo mézu
vzniknut v suvislosti s rozhodnutim objednavatela. V sulade so zmenami sposobenymi rozhodnutim
objednavatela sa zmluvné strany zavazuju primerane upravit harmonogram, financovanie a zavazuju sa
bezodkladne potvrdit tieto zmeny dodatkom k zmluve, v pripade ak bude potrebné takéto zmeny
vykonat. Zhotovitel tymto zaroveri udeluje objednavatelovi plnd moc na podpisovanie dodatkov ku
zmluve v sulade s predchadzajucou vetou na dobu uréitu, t. j. do dfia podpisania Zapisnice o odovzdani

diela a vyslovne vyhlasuje, Ze dodatok podpisany objednavatefom na zaklade plnej moci udelenej
objednavatelovi v tomto odseku 8.13 bude pre neho zavazny.

V pripade, ak bude potrebné na zaklade rozhodnutia objednavatela podla ods. 8.13 tohto ¢lanku
vypracovat kalkulaciu na realizaciu takéhoto rozhodnutia objednavatela, zhotovitel sa zavazuje vy

pracovat kalkulaciu do siedmich dni odo dfia doru€enia predmetného rozhodnutia objednavatela
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zhotovitelovi. Kalkulacia podlieha schvaleniu objednavatelom. Ak prace, ktoré sa maju vykonat, uz boli
predmetom ohodnotenia v ponuke uchadzaca/zhotovitela, budu pre ne aplikované jednotkové ceny,
resp. hodinové sadzby, uvedené v ponuke uchadzaca/zhotovitela, pokial medzitym nedoslo ku zmenam v
sadzbach na zaklade dohody zmluvnych stran alebo na zéklade mechanizmov pre zvySenie, resp. zniZenie
ceny za dielo, uvedenych v tejto zmluve (napr. ¢lanok 5 ods. 5.7 tejto zmluvy).

Zhotovitel Diela je v celom rozsahu zodpovedny za vlastné a pridelené priestory, sklady, Satne, pristroje,
zariadenia, nastroje a materidly a je povinny zabezpeCit ich riadne stréazenie a udrZiavanie v
prevadzkyschopnom stave.

Zhotovitel Diela sa zavazuje zabezpecit, aby vykonané prace, stavebny a iny material a vyrobky uréené a
potrebné ku zhotoveniu Diela boli dostatocne chranené pred poSkodenim a kradeZou a to az do dna
odovzdania Diela zhotovitelovi a podpisania Zapisnice o odovzdani diela.

Objednavatel méa pravo vykonavat inSpekcie a overovat kedykolvek realizaciu vykonov zhotovitela pri
zhotovovani Diela, ako i materialov a zariadeni, ktoré zhotovitel pouZije alebo pouZil na zhotovenie Diela.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze bez suhlasu technického dozoru objednavatela a suhlasu buduceho spravcu
sieti nezakryje Ziadnu €ast zhotovovaného Diela. Zhotovitel je povinny pisomne vyznacenim v stavebnom
denniku oznamit' stavebnému dozoru objednavatela minimalne tri pracovné dni vopred skuto¢nost, Ze
urcita Cast’ stavby je k urcitému driu pripravena na zakrytie, a to vSetkych €asti na budove sudu, pricom
zhotovitel sa zavazuje umoznit zodpovednym zastupcom objednavatela skontrolovat Dielo a jeho Casti
este pred zakrytim. Ak zhotovitel neoznami zakrytie Casti Diela v uvedenej lehote alebo ho neoznami
vbbec, je zhotovitel povinny na zaklade Ziadosti objednavatela na vlastné naklady dodatocne odkryt’ Casti
Diela, ktoré boli zakryté v rozpore s ustanovenim tohto odseku a opatovne ich zakryt, k sa objednavatel v
stanovenom termine na skontrolovanie zhotovenej €asti Diela, ktora ma byt zakryta, neustanovi, hoci bol
na to riadne vyzvany vyznaCenim v stavebnom denniku, ma zhotovitel pravo prislusna cast
zhotovovaného Diela zakryt a v pripade, ak bude objednavatel poZadovat dodatocné odkrytie
zhotoveného Diela, bude znasat’ naklady na toto odkrytie v plnom rozsahu objednavatel okrem pripadov,
Ze sa pri dodato¢nom odkryti prac zisti, Ze prace su vykonané chybne. V takomto pripade naklady
dodato¢ného odkrytia prac znasa zhotovitel.

V pripade zistenia chyby alebo nesuladu zhotovovaného Diela s projektom, touto zmluvou a jej
prilohami, je zhotovitel povinny bezodkladne na svoje naklady vykonat napravu, ktora musi byt
odsuhlasend objednavatelom. Pokial by tuto napravu zhotovitel nevykonal bezodkladne po tom, ako sa
mu stali chyby a nesulad znamymi, ma objednavatel pravo zabezpeclit vykonanie napravy
prostrednictvom tretich oséb na naklady zhotovitela.

Prace, ktoré vykona zhotovitel odchylne od predloZenej projektovej dokumentacie, alebo bez prikazu
objednavatela, nebudu objednavatelom uhradené. Na zaklade Ziadosti objednavatela je zhotovitel
povinny odchylky odstranit v lehote urCenej objednavatefom, v opaénom pripade budu odchylky
odstranené objednavatelom alebo tretimi osobami uréenymi objednavatefom na naklady zhotovitela.
Zhotovitelje zodpovedny za Skodu vzniknutu objednavatelovi v suvislosti so vzniknutymi odchylkami.
Zhotovitel je povinny kedykolvek a zaroven bezodkladne po tom, ako ho o to objednéavatel poZiada,
informovat objednavatela o podrobnostiach vlastnej realizacie Diela a o podrobnostiach realizacie Diela
pod dodavatelmi (napr. atesty, skusky, revizie, kvalifikacia pracovnikov a pod.).

Zhotovitel umozni prislusnym slovenskym kontrolnym organom, zodpovednym zastupcom objednavatela
a projektantom, ktory vykonava na stavbe autorsky dohlad, aby vykonavali kontrolu a dozor v sulade s
platnymi predpismi (pravnymi, technickymi, bezpe€nostnymi, atd'....).

Za poruSenie autorskych, priemyselnych a inych prav pri zhotovovani Diela zodpoveda zhotovitef.
Zhotovitelje povinny na stavbe viest stavebny dennik v zmysle prislusnych pravnych predpisov a podla
pokynov stavebného dozoru objednavatela. Objednavatel svojim podpisom do stavebného dennika len
potvrdzuje, Ze videl stavebny dennik. K zaznamom zhotovitela sa objednavatel pisomne zavazne
vyjadruje v lehote do troch dni odo dha vykonania zapisu. Zaznamy objednavatela v stavebnom denniku
maju ucinok bezprostredného pisomného oznamenia vocCi zhotovitelovi a zhotovitelje povinny okamzite
toto oznamenie akceptovat' a riadit sa podla neho, aj ked stavebny dennik nepodpise.

Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky skutoCnosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy a to najma udaje
o ¢asovom postupe préac, ich akosti a odévodnenia zmien vo vykonanych pracach proti projektove;j
dokumentacii. Zhotovitelje povinny do troch dni od zéapisu v stavebnom denniku upozornit stavebny
dozor objednavatela na zapisy v stavebnom denniku, ktoré maju pre zhotovenie Diela mimoriadny
vyznam (najma problémy, ktoré brania alebo by mohli branit dalSiemu postupu pri zhotovovani Diela,
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vznik havarijného stavu, preruSenie dodavky energii na stavenisko, atd. ...). Objednavatel je povinny
pravidelne sledovat obsah a zapisy v stavebnom denniku. Denné zaznamy v stavebnom denniku Citatelne
zapisuje a podpisuje stavbyvedduci, pripadne jeho zastupca. Stavbyveduci je povinny predlozit
stavebnému dozoru objednavatefa denny zaznam najneskér v nasledujuci pracovny den.

Po celu dobu zhotovovania stavebnych prac musi byt stavebny dennik na stavbe trvalé pristupny. Do
stavebného dennika mozu robit zaznamy vyhradne opravnené osoby uréené podla zoznamov dodanych v
sulade s ods. 8.1 tohto ¢lanku a platnych vSeobecne zavaznych predpisov (napr. Statny dozor, atd...).
Zmluvné strany povaZzuju stavebny dennik za zakladny dokument, ktory zobrazuje priebeh zhotovovania
Diela, a na ktory je mozné sa odvolat v dalSom konani (napr. zmena projektového rieSenia, zdmena
materialu, a pod.).

Stavebny dennik vedie zhotovitel odo drna prevzatia staveniska, v pripade zhotovitela, ktory je hlavhym
dodavatelom stavby od prvého dna pripravnych prac, do dfia skoncenia stavebnych prac. Stavebny
dennik (v origindli) uchovava objednavatel po dobu desiatich rokov od skonéenia stavby.

Objednavatel sa zavazuje zabezpecit na stavbe stavebny dozor, sledovat, ¢€i sa prace vykonavaju v sulade
s projektovou a realizacnou dokumentaciou, podla podmienok uvedenych v tejto zmluve, technickych
noriem a inych pravnych predpisov a v sulade s rozhodnutiami verejnopravnych organov. Na pripadné
nedostatky zistené v priebehu stavebnych prac, je objednavatel povinny upozornit' zhotovitela zapisom
do stavebného dennika.

Technicky dozor objednavatela je opravneny dat zamestnancom zhotovitela a tretim osobam, ktoré
zhotovitel pouziva na zhotovenie Diela, prikaz prerusit prace iba v pripade, ak zodpovedny pracovnik
zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpecnost zhotovovaného Diela, su ohrozené Zivoty
alebo zdravie pracovnikov na stavbe, alebo ak hrozia iné vazne Skody. Inak nie je technicky dozor
objednavatela opravneny zasahovat do Cinnosti zhotovitela. Technicky dozor neméze zasahovat ani do
spOsobu riadenia zhotovitela pri realizovani Diela.

Zhotovitel nie je zodpovedny za poSkodenie podzemnych vedeni a sieti, ktoré nie su obsiahnuté v
projekte a neboli vyznacené objednavatelom pri odovzdavani staveniska okrem pripadov, kedy mohol
zhotovitel existenciu a trasu podzemného vedenia a sieti rozumne predpokladat’ vzhladom na lokalizaciu
budovy sudu a Diela.

Zhotovitel sa zavazuje pouZzivat vyhradne také stavebné materidly, vyrobky, konstrukcie a zariadenia,
ktoré su v sulade s projektovou dokumentaciou, a ktoré maju také vlastnosti, aby pri predpokladanej
Zivotnosti zhotovovanej stavby a pri beZnej udrzbe spifiali okrem poZziadaviek ukladanych platnymi STN,
STN EN a inymi nadvaznymi predpismi, ako napriklad zakonom &. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v
platnom zneni, musia spinat poZiadavky na mechanickt pevnost a stabilitu, poZiarnu bezpeénost,
hygienické poziadavky, ochranu Zivota, zdravia a Zivotného prostredia, bezpecnosti pri uzivani, ochrany
proti hluku, usporu energie, a aby bolo Dielo po celu tuto dobu Zivotnosti spésobilé na uZivanie
spésobom a na Ggel, na ktory je uréené a aby spifialo estetické kritéria obvyklé pre dany druh stavieb.
Zhotovitel ruCi za to, Ze zabudované materialy, dodavky a zariadenia su nové, prvej akosti,
homologizované pre Slovensku republiku a vyhovuju platnym predpisom a technickym normam.
Zhotovitel je opravneny zabudovat materialy do stavby vzdy aZ po ich odsuhlaseni objednavatelom.
Zhotovitel sa zavazuje poistit dodavku a prace na hodnotu realizovaného Diela v rozsahu podla ¢lanku 3
odseku 3.8 pism. e) tejto zmluvy.

Zhotovitel sa vyslovne zavazuje zabezpecit, aby osoby, ktoré pouZije na zhotovenie Diela, nepozivali
alkoholické napoje, omamné a im podobné latky. V pripade, Ze objednavatel zisti, Ze niektory z
pracovnikov zhotovitela vykazuje znamky vplyvu alkoholickych, omamnych a im podobnych latok, je
opravneny o tom upovedomit zhotovitela a zhotovitel je povinny bezodkladne tomuto pracovnikovi
zabranit' v dalSom vykonavani prac a z priestorov staveniska takéhoto pracovnika vykazat do ¢asu, kym
nepominu ucinky pésobenia uvedenych latok.

Zhotovitel je povinny az do odovzdania Diela zabrafiovat moznym Skodam, a to najma chranenim stavby
pred neodbornymi zasahmi zamestnancov zhotovitela, subdodavatelov alebo tretich oséb.

Vzhladom na skutocnost, Ze realizacia prac bude prebiehat za plnej prevadzky sudu po skonceni pevného
pracovného ¢asu, t. j. poCas pracovnych dni len po 14:00 hod., v sobotu, nedelu a po€as sviatkov
nepretrzZite, zhotovitel je povinny pristupovat k jednotlivym ukonom s maximalnou citlivostou, pri
zabezpeceni ¢o najmensich nutnych zasahov do konstrukcie stavby.
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Clanok 9 Odovzdanie a prevzatie diela, zaruéna doba, postup stran pri
vadach diela

Dielo sa povazuje za ukon¢ené jeho odovzdanim objednavatelovi. Odovzdanim diela sa rozumie okamih

podpisania zapisnice o odovzdani diela oboma zmluvnymi stranami, pokial sa v zapisnici nedohodne

neskors$i termin. Zapisnica sa vyhotovuje v Siestich originaloch, pricom kazda zo zmluvnych stran

prevezme tri originaly. Odovzdanim Diela prechadza na objednavatela zodpovednost za Skodu na Diele.

Obsahom Zapisnice o odovzdani diela su nasledovné udaje:

zakladné udaje o Diele

zhodnotenie kvality odovzdavaného Diela

konsStatovanie objednavatela, Ze Dielo prebera k ur€itému driu

dodatoCne poZadované prace, ktoré vSak nemaju vplyv na kvalitu Diela a nebrania prevzatiu a

riadnemu uzivaniu Diela s lehotou na ich vykonanie

e) supis odovzdavanych dokladov (vratane dokladov podla zakona €. 254/1998 Z. z.)

f)predpokladané terminy zhotovenia Diela, resp. jednotlivych ¢asti Diela podla tejto zmluvy a
harmonogramu a skuto¢né terminy zhotovenia Diela, resp. jednotlivych Casti Diela

g) konstatovanie, Ze diilom odovzdania zadina plynat zaruéna lehota a diZka jej trvania

h) datum

i) podpisy zmluvnych stran, prip. zodpovednych zastupcov

Pokial Dielo vykazuje vady, objednavatel Zapisnicu o odovzdani diela nepodpiSe. Namiesto tejto zapisnice

podpiSu zmluvné strany Zapisnicu o odovzdavacom konani, ktorej obsahom budu nasledovné udaje:

a) zakladné udaje o Diele

b) zoznam vad Diela

c) dévody, pre ktoré objednavatel Dielo neprebera

d) oddvodnenie vad zhotovitelom

e) urCenie lehdt na odstranenie vad Diela

fydatum

g) podpisy zmluvnych stran, prip. zodpovednych zastupcov

Po odstraneni vad Diela opakuju zmluvné strany primerane postup podla ods. 9.2 a 9.4 az 9.9 tohto

¢lanku zmluvy. V pripade, ak zhotovitel vady neodstrani ani po tom, ako neuspesSne prebehlo druhé

odovzdavacie konanie, je objednavatel opravneny vady Diela odstranit na naklady zhotovitefa a to aj

prostrednictvom tretich oséb.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Dielo bude odovzdavané po jednotlivych Castiach - celkoch podla rozsahu

dohodnutého v harmonograme. V dalSom texte tohto ¢lanku sa pod oznacenim ,Dielo" bude rozumiet’ aj

Cast Diela. Tymto spdsobom odovzdavania a preberanie diela (alebo ucelenych €asti diela) bude

naplnena poZiadavka verejného obstaravatelfa o zadrzani Casti dohodnutej ceny pri odovzdavani a

preberani verejnej prace alebo jej ucelenej Casti az do odstranenia vSetkych nedostatkov a nedorobkov

podla zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov.

Ustanovenia Zapisnice o odovzdani diela ako aj postup pri odovzdavani Diela sa vztahuju aj na odo

vzdanie diela spdsobom podla ¢lanku 5 ods. 5.7.2 tejto zmluvy.

Zhotovitel Diela je povinny pisomne najmenej sedem dni pred dokonCenim Diela oznamit

objednavatefovi, Ze Dielo bude v lehote siedmich dni pripravené na odovzdanie.

Objednavatel preberie Dielo a podpiSe Zapisnicu o odovzdani diela len v tom pripade, ak nema vady a

zodpoveda pozadovanym podmienkam, platnym normam a predpisom, ma priloZzené vSetky atesty,

revizne spravy a ostatné pozadované doklady a je ukoncené v rozsahu a termine uréenom v zmluve a v

sulade s vecnym a ¢asovym harmonogramom a stavenisko je vypratané. Pod vypratanim staveniska sa

rozumie najma odstranenie vSetkych zhotovitelovych veci zo staveniska, odstranenie vsSetkych

stavebnych mechanizmov a zariadeni, vSetkého stavebného materialu, vSetkého odpadu, vSetkej sutiny,

obalového materialu a primerana esteticka uprava staveniska a okolia.

Na zaklade pisomného oznamenia zhotovitela podla ods. 9.3 tohto ¢lanku je objednavatel povinny

oznamit zhotovitelovi do siedmich dni od doru€enia tohto oznamenia datum a ¢asovy harmonogram

prehliadky Diela, ktoré sa ma odovzdat (dalej len ,Odovzdavacie konanie") tak, aby bola prehliadka

ukoncena do siedmich dni od jej zacatia.

Na zaCiatku odovzdavacieho konania zhotovitel odovzda objednavatelovi nasledovné dokumenty:

ceze
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a) revizne spravy, zapisnice, certifikaty a osved€enia o skuskach pouzitych vyrobkov a materialov

b) atesty zabudovanych materialov,

c) projekt dopracovany do realizacného stupna odovzdavaného Diela, so zakreslenim zmien podla
skuto€ného stavu vykonanych prac (v dvoch képiach na CD-ROM, vo formate *.dxf alebo *.dwg),

d) dokumenty podla zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach,

e) dokumenty podla zakona o odpadoch.

Zhotovitel okrem dokumentov uvedenych v ods. 9.6 tohto ¢lanku zmluvy na zaciatku odovzdavacieho

konania odovzda objednavateflovi aj nasledovné dokumenty:

a) projekt stavby dopracovany do realizacného stupfia odovzdavaného stavebného diela, so zakreslenim
zmien podla skuto€ného stavu vykonanych prac (vo dvoch rovnopisoch)

b) dokumentacia skuto€ného vyhotovenia stavby, vratane geometrickych planov skutkového
vyhotovenia inZinierskych sieti, pokial su odliSné od projektovej dokumentacie schvalenej
objednavatefom

c) stavebny dennik-original
d) zaznamy a zapisy z preberacieho konania po€as vystavby inZinierskych sieti.
Naklady, ktoré vyplynu z pripadného nelspesného Odovzdavacieho konania, znasa zhotovitel. Zaruéna
doba zacCina plynut vzdy aZ diiom podpisania Zapisnice o odovzdani diela obidvoma zmluvnymi stranami.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaru¢na doba na Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude trvat 5
rokov.
Zhotovitel je povinny vydat objednévatelovi zarucny list s vyznaCenim zarucnej doby a v pripade
uplatnenia prava na odstranenie skrytej vady, je zhotovitel povinny vydat objednavatelovi potvrdenie,
kedy si pravo uplatnil a kedy bola oprava vykonana, resp. ako dlho trvala. V zaru¢nom liste zhotovitel
uvedie okrem iného aj podmienky zaruéného a pozaru¢ného servisu.
Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ak tieto boli spésobené pouZzitim materidlov, odovzdanych mu k
spracovaniu objednavatelom a ak na to objednavatela upozornil a objednavatel aj napriek tomu trval na
ich pouziti. O takomto postupe musia zmluvné strany vyhotovit’ zapis v stavebnom denniku.
Zhotovitel taktiez nezodpoveda za vady sp6sobené dodrzanim nevhodnych pokynov objednavatela, ak
na nevhodnost tychto pokynov zhotovitel objednavatelfa upozornil a objednavatel na ich dodrzani aj
napriek tomu trval. O takomto postupe musia zmluvné strany vyhotovit’ zapis v stavebnom denniku.
Objednavatel oznami bez zbyto€ného odkladu zhotovitelovi vady, ktoré sa na Diele vyskytli poas
zarucnej doby. V oznameni objednavatel uvedie popis vad a naroky, ktoré si v suvislosti s vadou vo i
zhotovitelovi uplatiiuje a pripadne lehotu na odstranenie vad. Pre zachovanie v8etkych narokov z vad,
ktoré malo Dielo uz pri jeho odovzdani postaci, ak objednavatel oznami zhotovitelovi vady zakladajuce
tieto naroky do 5 rokov (resp. podla dohodnutej zaruénej lehoty) odo dha odovzdania Diela. Ak
objednavatel oznami zhotovitelovi vadu v lehote uvedenej v tomto bode zmluvy, zhotovitel nema pravo
v ziadnom sudnom konani namietat, Ze vady neboli oznamené v¢as, § 562 ods. 2 Obchodného zakonnika,
§ 428 ods. 2 a 3 sa potom vztahuju na § 562 ods. 1 Obchodného zakonnika na pravne vztahy zalozené
alebo suvisiace s touto zmluvou. Doba od uplatnenia prava az do vykonania opravy sa do zaru¢nej doby
nepocita.
V oznameni o vadach Diela musi objednavatel vady popisat a uviest ako sa prejavuju. K oznameniu
pripadne dolozi dokazné prostriedky, ktoré umozZznia overit opravnenost’ objednavatefovho naroku.
Pokial zhotovitel skrytu vadu uzna, je povinny ju bezodkladne odstranit.
Zhotovitel je povinny na vlastnu zodpovednost a naklady v lehotach, ktoré neohrozia prevadzku sudu a
bezpecnost prevadzky sudu, opravit zistené vady a nedostatky, ktoré sa objavia a budu uplatnené pocas
doby zaruky, pokial sa zmluvné strany v konkrétnom pripade nedohodnu inak. Zhotovitel je povinny
nastupit na opravu do troch dni od doru€enia oznamenia o tychto vadach. Pri vadach, ktoré ohrozuju
alebo mdézu ohrozit bezpecnost 0oséb na uzemi sudu alebo vazne posSkodit zhotovené Dielo alebo
akukolvek €ast sudu, urCuje sa lehota nastupu zhotovitela na opravu maximalne v den nasledujuci po
doruc€eni oznamenia.

V pripade neplnenia povinnosti zhotovitela, ktoré mu vyplyvaju z poskytnutej zaruky, méze objednavatel

na naklady zhotovitela tieto opravy zabezpecit sam alebo prostrednictvom tretej osoby. Ustanovenie

predchadzajucej vety predstavuje osobitné, zmluvnymi stranami dohodnuté pravo objednavatela
vyplyvajuce z vad dodaného Diela, ktoré vS8ak nebrani objednavatelovi vyuZit iné zdkonné prava
vyplyvajuce z vad Diela.
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Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov alebo miestnosti, pokial je to
potrebné pre riadne odstranenia vad. Pokial neumozni objednavatel zhotovitelovi v dohodnutom Case
pristup do prislusného priestoru (miestnosti), je povinny suhlasit s posunom terminu dohodnutého na
odstranenie vady o dobu, po ktoru bol v omeskani.

Objednavatel je opravneny bez predchadzajucej pisomnej dohody so zhotovitelom uzivat neodovzdané
Dielo ak zhotovitel porusil Cl. 9.2, 9.19 a 10.1. tejto zmluvy.

SkusSobna prevadzka kazdého Diela, prip. kazdej stavby, je dohodnuta v trvani dvoch tyzdfhov odo dha
prevzatia Diela, prip. stavby objednavatelom Zapisnicou o odovzdani diela.

V lehote urCenej na skuSobnu prevadzku podla ods. 9.22 tohto ¢lanku zabezpecCi zhotovitel bezplatné
zaskolenie obsluhy zariadeni, o c¢om vypracuje protokoly o zaskoleni, ktoré odovzda do siedmich dni po
skon&eni skusobnej prevadzky objednavatelovi. Objednavatel je povinny zabezpedit v€as osoby, ktoré su
ur¢ené na zaSkolenie ako obsluha zariadeni a oznamit tuto skutoCnost’ zhotovitefovi. PoCas trvania
skuSobnej prevadzky zhotovitel zabezpeci ,vyladenie" Diela tak, aby boli zabezpecené parametre Diela
uvedené v projekte.

Clanok 10 Zmluvné pokuty a
nahrada Skody

V pripade, ak zhotovitel nedodrzal dohodnutu kvalitu Diela (€i. 8 ods. ods. 8.33 tejto zmluvy) je zhotovitel
povinny za kazdu vadu uhradit’ objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,02 % za kazdy defi omeSkania
z dohodnutej ceny za dielo. Pokial zhotovitel neodstrani nekvalitu Diela do desiatich dni odo dia, kedy
mu bola nekvalita Diela vytknuta objednavatelom, je objednavatel opravneny na naklady zhotovitela
vykonat napravu sam alebo prostrednictvom tretich osob.

V pripade, Ze zhotovitel neodstrani v€as necistoty vzniknuté pocas zhotovovania Diela a bude na tuto
skuto€nost’ objednavatefom upozorneny, je povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske
nakladov, ktoré vynalozi objednavatel na odstranenie necistét zvySenu o 50%.

V pripade omeSkania objednavatefla s akoukolvek platbou voci zhotovitelovi, méze si zhotovitel uplatnit
vocCi objednavatelovi Uroky z omeskania vo vySke 0,02% z fakturovanej Ciastky za kazdy defi omesSkania.
Objednavatel nie je v omeskani podla tohto bodu, pokial toto omeskanie sam nezapri€inil, ale bolo
spbsobené situaciou, ktoru nemohol ovplyvnit.

V pripade omeSkania zhotovitela so zacatim prac alebo ukonenim prac uvedenych v ¢lanku 4 ods. 4.1
tejto zmluvy alebo so zacatim alebo ukon&enim prac uvedenych v harmonograme (€lanok 4 ods. 4.2 tejto
zmluvy) ma objednavatel pravo na zmluvnua pokutu vo vyske 0,2 % ceny za dielo a to za kazdy aj zaaty
deri omeskania.

Pocet dni, poCas ktorych je zhotovitel v omesSkani sa zaCina pocitat’ od prvého dfia nasledujuceho po dni,
ktory je touto zmluvou dohodnuty ako termin ukoncenia prac podla ods. 4.1 v sulade s harmonogramom
podla ods. 4.2 tejto zmluvy, alebo so zacatim alebo skon€enim v sulade s harmonogramom podla ods.
4.4 tejto zmluvy, a to bez ohfadu na dévod. Zhotovitel prestane byt v omeskani drfiom, v ktorom skutoéne
odovzda Dielo objednavatelovi v sulade s touto zmluvou. V pripade, ak objednavatel vyuZije svoje pravo
vykonat zamesSkané prace a iné vhodné opatrenia podla ods. 4.4 tohto ¢lanku prostrednictvom tretej
osoby, povazuje sa za den, kedy prestane byt zhotovitel v omeskani deri, kedy ukon¢i zameskané prace
tato tretia osoba.

Kazdu zmluvnu pokutu mozZe objednavatel zapocCitat oproti kazdej pohfadavke zhotovitefa vo i
objednavatelovi a to bez ohladu na to, ¢i vznikla na zaklade tejto zmluvy.

Zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok zmluvnych stran na nahradu Skody.

Vzhladom na déleZitost riadneho ukoncenia rekonstrukcie, modernizacie a racionalizacie prevadzky sudu
v termine dohodnutom oboma zmluvnymi stranami v tejto zmluve a vzhfadom na skuto¢nost, Zze sa budu
stavené prace vykonavat po pevnom pracovnom Case, ale za plnej prevadzky sudu, povazuju zmluvné
strany zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve za primerané.

Kazdu nahradu Skody, vratane vSetkych nakladov, ktoré vzniknu objednavatefovi v désledku porusenia
povinnosti zhotovitela a vykonania napravy spésobom podla tejto zmluvy, je objednavatel opravneny
zapocitat' oproti kazdej pohladavke zhotovitela voCi objednavatelovi a to bez ohladu na to, €i vznikla na
zaklade tejto zmluvy alebo akejkolvek inej zmluvy.

10.10 Zhotovitel je zodpovedny za vSetku Skodu, ktora vznikne objednavatelovi v désledku alebo v suvislosti s

porusenim povinnosti zhotovitela z tejto zmluvy.



10.11 Zhotovitel je zodpovedny spolo¢ne a nerozdielne s osobou, ktora spdsobi S$kodu na Diele alebo Casti Diela
za Skodu spbésobenu osobou, ktora uZila alkoholicky napoj, omamnu alebo podobnu latku alebo sa
nevhodne spravala.

10.12 Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknu v désledku alebo v suvislosti s Cinnostou zhotovitela
podla tejto zmluvy na pozemku, na ktorom sa nachadza budova sudu, na akomkolvek majetku
objednavatela, ako aj na nehnutelnostiach, ktoré susedia s uvedenymi pozemkami.

10.13 Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody na Zivote, zdravi a majetku akychkolvek oséb a za vSetky Skody na
zivotnom prostredi, ktoré vzniknu v désledku a/alebo v suvislosti s ¢innostou zhotovitela podla tejto
zmluvy alebo v suvislosti s tym, Ze Dielo nebude v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
alebo s technickymi normami, a to bez ohladu na dobu, kedy tieto Skody vzniknu (€i uz pred odovzdanim
Diela alebo po odovzdani Diela). Zhotovitel zodpoveda za vSetku Skodu, ktoru spdsobi pri zhotovovani
Diela vlastnikom nehnutelnosti susediacich s pozemkami, na ktorych sa maju uskutocnit' rekonstrukéné
prace a/alebo susediacich so staveniskom.

10.14 V pripade, ak budu proti objednavatefovi uplatiiované akékolvek naroky na nahradu skody, sankcie a
opatrenia suvisiace so Skodami uvedenym v odseku 10.11, 10.13, tohto ¢lanku, zhotovitel sa zavazuje, Ze
objednavatela uc€inne zbavi uvedenych narokov, sankcii a opatreni, inak je povinny nahradit
objednavatelovi vSetku Skodu, vratane uslého zisku a vSetkych ndakladov suvisiacich s uplatnenym
narokom a urokov z omeskania odo dna plnenia objednavatefom.

10.15 Ustanovenia tohto ¢lanku zmluvy ostavaju v platnosti aj po ukonceni alebo zaniku platnosti zmluvy z
akéhokolvek dévodu.

Clanok 11 Zanik zmluvy, pozastavenie a
prerusenie prac

11.1 V pripade zaniku zmluvy, bez ohladu na dévod, sa zhotovitel zavazuje bezodkladne, najneskér vSak do
siedmich pracovnych dni, opustit stavenisko, je vS§ak povinny zabezpecovat opatrenia podla ods. 11.2
tohto ¢lanku.

11.2 Zhotovitel je povinny do doby nastupu nového zhotovitefa zabezpecCovat na vlastné naklady vSetky
ochranné, bezpec€nostné, protipoZiarne, hygienické a strazne opatrenia. Zhotovitel je preto zodpovedny
za vSetky Skody vzniknuté do doby nastupu nového zhotovitela.

11.3 VSetky objekty patriace do zariadenia staveniska, inStalacie a material nachadzajuci sa na stavenisku, o
ktoré bude mat objednavatel zaujem, je =zhotovitel povinny za pévodne dohodnutu uhradu
objednavatelovi odpredat'.

11.4 Zhotovitel nie je opravneny opustit’ stavenisko a ani zastavit prace okrem pripadov, kedy bezprostredne
hrozi v miestach zhotovenia Diela Zivelna pohroma. Poru$enie tejto povinnosti sa povazuje za podstatné
porusenie zmluvnych podmienok, ktoré zaklada objednavateflovi pravo na odstupenie od zmluvy.

11.5 Za podstatné poruSenie zmluvnych podmienok, ktoré zaklada pravo objednavatela odstupit od zmluvy,
su aj nasledovné pripady:

a) ak zhotovitel nedodrzi terminy prevzatia staveniska a zacatia stavebnych prac v zmysle Cl. 4, bodu 4. 1
zmluvy

b) z dévodu omeSkania prac zhotovitela vo¢i schvalenému harmonogramu v pripade, ak je vazne
ohrozeny termin ukoncenia vystavby alebo ukoncenia Diela

c) z dévodu opustenia staveniska zhotovitelom (ods. 11.4 toho ¢lanku zmluvy)

d) z dévodu opakovaného nedodrzania kvality prac a materiadlov zhotovitelom

e) z dévodu podvodu zhotovitela alebo spachania trestného €inu v suvislosti so zhotovovanim Diela

f)z dévodu neschopnosti zhotovitel'a plnit’ svoje zavazky z tejto zmluvy riadne a v€as

g) ak zhotovitel odmietne prispésobit vykonavané prace ustanoveniam zmluvy, objednavkam a/alebo

poziadavkam objednavatela (€lanok 16 ods. 16.3 tejto zmluvy) h) ked sa situacia zhotovitela pozmeni
do takej miery, Ze technické alebo finanéné zaruky, ktoré ponuka,
nie su zluCitelné s povahou a délezitostou prac a dodavok jemu zverenych

i) z dévodu porusenia podmienok a podkladov verejnej sutaze zhotovitelom alebo jeho subdodavatelom

j)ak nastanu okolnosti uvedené v €lanku 15 ods. 15.4 tejto zmluvy k) ak bol podany na majetok

zhotovitela navrh na vyhlasenie konkurzu ) ak bol zhotovitelom podany navrh na povolenie vyrovnania

m) ak vstapil zhotovitel do likvidacie



11.6

1.7

11.8
11.9

V pripade, ak objednavatel odstupi od zmluvy, nevznika zhotovitelovi narok na nahradu Skody s
vynimkou uhrady materialov, ktoré su preukazatefne objednavané s dlhou objednavacou lehotou.
Objednavatel je vSak povinny zaplatit zhotovitelovi €iastku zodpovedajucu cene uz vykonanych prac a s
tym spojenych nakladov.

V pripade, ak sa objednavatel dostane v sulade s bodom 10.3 tejto zmluvy do omeskania so zaplatenim
ktorejkolvek platby o viac ako 90 dni, povazuje sa takéto omesSkanie za podstatné poruSenie zmluvy,
okrem pripadov, kedy zadrzal platbu alebo jej Cast’ v sulade s touto zmluvou.

Naroky zhotovitela pri zaniku nesplneného zavazku sa riadia § 544 odsek 1 a 2 Obchodného zakonnika.
Odstupenie od zmluvy oznami odstupujiuca zmluvna strana druhej strane spésobom uvedenym v ¢lanku
12, t. j. osobne kontaktnej osobe alebo doporu¢enym listom na kontaktnu adresu. Pred odstupenim od
zmluvy méze kazda zmluvna strana vyzvat druht zmluvnu stranu, aby vykonala napravu stavu, ktory
odévodhuje odstupenie od zmluvy. Uginky odstipenia nastavaju diiom doruenia oznamenia o
odstupeni druhej strane.

11.10 Ak nastanu ucinky odstupenia od zmluvy, je zhotovitel povinny do siedmich dni odo dria, kedy doSlo k

odstupeniu od zmluvy, zaslat objednavatelovi fakturu v Styroch rovnopisoch. Splatnost faktiry bude 60

dni od jej doru€enia objednavatelovi. V tejto faktire budu vysporiadané vsetky platby vykonané medzi

zmluvnymi stranami v obdobi od podpisania tejto zmluvy do dfa odstupenia od zmluvy, vratane zavazku
objednavatela odkupit material objednany zhotovitefom (ods. 11.8 pism. b) a ods. 11.9 pism. b) tohto
¢lanku), ako aj vSetky naroky medzi zmluvnymi stranami im zname ku dfiu vystavenia faktary. Splatnost
konecnej faktury musi zohladnovat ustanovenie ods. 5.7.8 tejto zmluvy.

11.11 V pripade preruSenia alebo pozastavenia prac na Diele z dévodov na strane objednavatela trvajuceho

dlhsie ako sedem kalendarnych dni, je zhotovitel opravneny pozadovat prediZenie terminu ukong&enia
prac na Diele (Cl. 4 ods. 4.1 tejto zmluvy) o dobu ich preru$enia alebo pozastavenia. Zmluvné strany sa

zavazuju v dosledku takychto okolnosti uzatvorit dodatok k tejto zmluve bezodkladne po tom, ako
zhotovitel poZiada objednavatela o podpisanie dodatku ohladom prediZenia terminu ukonéenia prac na
Diele.

11.12 V pripade, ak preruSenie alebo pozastavenie prac na Diele z dévodov na strane objednavatela bude trvat

dlhSie ako tri mesiace, zhotovitel sa zavazuje bezodkladne po uplynuti tejto doby odovzdat
objednavatelovi prislusnu Cast Diela v stave, v akom sa prace nachadzaju ku driu uplynutia uvedenej
doby. Ustanovenia tejto zmluvy vedené v €lanku 9 (odovzdanie diela, zaru€néa doba, atd. ...) platia
rovnako aj pre tento pripad. VSetky povinnosti zhotovitela tykajuce sa staveniska (napr. zabezpecenia

protipoZiarnych a bezpecnostnych opatreni, ochrana staveniska, straZzenie staveniska, Cistota na
stavenisku, ...) ako aj opatrenia tykajuce sa Diela (napr. ochrana Diela, rozsah poistenia zhotovitela, ...)
zostavaju zachované. Objednavatel je povinny uhradit zhotovitelovi preukazatelne a ucelne vynalozené

naklady, ktoré vzniknu zhotovitelovi v suvislosti s preruSenim alebo pozastavenim prac, pokial sa
zmluvné strany nedohodnu inak.

11.13 PreruSenim alebo pozastavenim prac bez ohladu na dévod tato zmluva nezanika.
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Clanok 12
Doruc¢ovanie

Zhotovitel je povinny oznaCovat vSetky pisomnosti a dokumenty suvisiace s touto zmluvou cislom
zmluvy.

Akékolvek oznamenie, ktoré sa tyka zmeny alebo zaniku zmluvy, alebo ktorakolvek faktura sa budu
pokladat za doru¢ené alebo vykonané len v pripade, ak boli osobne doru¢ené kontaktnej osobe uvedenej
v tomto odseku, alebo ak boli poslané doporuc¢enym listom na nasledovné adresy:

Objednavatel:

kontaktna adresa: Okresny sud Liptovsky Mikulas, Tomasikova 5, 031 33 Liptovsky Mikulas
kontaktna osoba, tel. €.: Ing. Katarina Rackova, 044/ 5522021

kontaktné fax. Cislo: 044/5514041

Zhotovitel

kontaktna adresa: SCHOTT, s. r. 0., Orechova 6, 085 01 Bardejov - Bardejovska Nova Ves

kontaktna osoba, tel. &.: Juraj Sott, konatel spolo&nosti 054/4885606
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kontaktné fax. €islo: 054/474 42 63

Zmenu na dorucovanie mdze uskutocnit ktorakofvek zo zmluvnych stran, pricom takato zmena je ucinna
az doru€enim takého oznamenia druhej zmluvnej strane.

Pisomnost’ sa povazuje za doru€enu jej prevzatim druhou zmluvnou stranou, odmietnutim jej prevzatia
prisluSnou zmluvnou stranou alebo uplynutim tretieho dfia, od ktorého bola prislusna pisomnost uloZena

na poste prislusnej podla aktualnej kontaktnej adresy prislusnej zmluvnej strany.

Clanok 13 Osobitné
ustanovenia

Pokial sa v texte tejto zmluvy uvadza termin ,stavenisko" a zhotovitel nie je zhotovitefom stavby alebo

jej Casti a ani nevykonava vykopové prace, terénne upravy, montaz a demontaz konstrukénych prvkov,

montaZz technického, technologického, energetického vybavenia stavieb, buracie prace a vypratavanie
staveniska po skonceni prac, vztahuje sa na neho primerane Uprava prav a povinnosti vo vztahu k
pracovisku, na ktorom vykonava zhotovenie Diela.

Pokial sa v texte tejto zmluvy uvadza termin ,stavebny dennik" a zhotovitel nevykonava stavebné prace,
je zhotovitel povinny viest evidenciu vykonavanych prac na Diele spésobom, akym sa vedie staveny
dennik a vztahuje sa neho primerane uUprava prav a povinnosti pre stavebny dennik (zapisy do
stavebného dennika, odovzdanie stavebného dennika Objednavatelovi, atd'....).

Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat pripadné prace naviac, ktoré mézu vyplynut z poziadaviek pri

odovzdavani diela a kolaudacnom konani. Rozsah prac, terminy a cena za pracu naviac budu dohodnuté
ako osobitny obchodny pripad.

Ak posledny den lehoty uréeny pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve pripadne na sobotu,
nedelu alebo iny defi pracovného pokoja, presuva sa povinnost plnit na najbliZzSi nasledujuci pracovny

den.

Podmienky a sp6sob likvidacie okennych a dverovych ramov bude predmetom osobitného rokovania

objednavatela a zhotovitela.

Clanok 14
Pravne predpisy

Pri plneni tejto zmluvy sa spravuju zmluvné strany v prvom rade ustanoveniami tejto zmluvy.

Vzajomné vztahy zmluvnych stran, ktoré nie su upravované touto zmluvou sa spravuju sutaznymi
podmienkami a podkladmi, a az pre pripady neupravované ani v tychto dokumentoch sa spravuju
ustanoveniami zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov.

Zmluvné strany sa zavazuju riadit zakonmi aj ustanoveniami najma nasledovnych pravnych predpisov v
zneni neskorSich predpisov:

Zakon €. 50/1976 Z. z. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v platnom zneni a
vykonavacimi vyhlaSkami k tomuto zékonu,

Zakon €. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v plathom zneni,

Zakon €. 124/2006 Z. z. o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov,

Nariadenie vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko v platnom zneni,

Zakon €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v platnom zneni,

Zakon €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v plathom zneni,

VyhlaSka Ministerstva vnatra SR €. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na
protipoziarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri uZivani stavieb v plathom zneni,

VyhlaSka Ministerstva Zivotného prostredia SR €. 453/2000 Z. z. ktorym sa vykonavaju niektoré
ustanovenia stavebného zakona,

Zakon €. 409/2006 Z. z. - uplné znenie zakona ¢. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov,

Zakon €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na zZivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych
zakonov,
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Zakon &. 664/2007 Z. z., ktorym sa meni a dopifia zakon &. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikéaciach
(cestovny zakon) v zneni neskorsich predpisov a o zmene a doplneni niektorych zékonov,

Vyhlaska Ministerstva zivotného prostredia SR ¢. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti o
vSeobecnych technickych poZiadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poZiadavkach na
stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie v platnom zneni,

Platné slovenské technické normy a suvisiace predpisy.

Clanok 15
Vyssia moc

VysSSou mocou sa rozumeju nepredvidatefné a neodvratitelné udalosti ako napriklad vojna, Zivelné
pohromy a podobne, ktoré znemoziiuju plnenie podla tejto zmluvy.

Ak okolnosti vy§8ej moci vzniknu, je zmluvna strana povinna do 30 dni od vzniku takejto okolnosti
oznamit’ tuto skuto€nost’ druhej zmluvnej strane. V pripade, ak zmluvna strana nesplni tito informacnu
povinnost voc€i druhej zmluvnej strane, nema pravo odvolavat’ sa vo€i druhej zmluvnej strane na vysSiu

moc a je zodpovedna za vzniknutu Skodu v rozsahu akoby okolnosti vySSej moci nenastali.

Ziadna zo zmluvnych stran nezodpoveda za §kodu spésobenu druhej zmluvnej strane nesplnenim
zavazkov, pokial je Skoda spdsobena vySSou mocou. Pokial u€inky vySSej moci netrvaju dlhSie ako 6
mesiacov, su zmluvné strany zaviazané aj nadalej (po tom ako pominu G€inky vy$Sej moci) plnit zo

zmluvy, pricom lehoty uvedené v tejto zmluve sa predlZuju automaticky o dobu trvania vySSej moci.

V pripade, Ze uc€inky vysSej moci trvaju dlhSie ako 6 mesiacov, je kazda zo zmluvnych stran opravnena
odstupit’ od zmluvy, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Clanok 16 Spory a
ich rieSenie

VSetky pripady neplnenia zo strany zhotovitela maju za nasledok zadrzanie a odlozZenie platieb
objednavatelom.

Zhotovitel bude mat lehotu sedem kalendarnych dni na to, aby oznamil doporu¢enym listom
objednavatelovi pripadny rozpor tykajuci sa zhotovovania Diela alebo prav a povinnosti vyplyvajucich z
tejto zmluvy vo veci, pricom je jeho povinnostou preukazat svoje stanovisko. Vznik sporu neovplyvruje

existenciu zmluvy ani prava a povinnosti zmluvnych stran, ku ktorym sa zaviazali v tejto zmluve.

Ak zhotovitel odmietne prispdsobit vykonavané prace ustanoveniam zmluvy, objednavkam a/alebo
poZiadavkam objednavatela, je objednavatel opravneny odstupit od zmluvy alebo zabezpe it vykonanie

prac tretou osobou na naklady zhotovitela.

Zmluvné strany sa zavazuju rieSit spory vyplyvajuce z tejto zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom zastupcov svojich Statutarnych organov. V pripade, Ze spor sa nevyrieSi zmierom,
hociktora zo zmluvnych stran je opravnena predlozZit spor na rieSenie prisluSnému sudu v Slovenskej

republike.

Clanok 17
Mic¢anlivost’

Terminom ,dbverna informacia" sa rozumie kazda informacia poskytnuta pisomne niektorou zo

zmluvnych stran druhej zmluvnej strane v suvislosti so zmluvou (najma obchodna a technicka

informacia), ktora:

a) nie je verejne dostupna alebo verejne znama; a

b) je v zmysle prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika predmetom obchodného tajomstva
niektorej zmluvnej strany; a

c) je touto zmluvnou stranou oznacena ako jej obchodné tajomstvo.

Pri dodrZzani odsekov 17.3 a 17.4 tohto ¢lanku zmluvy sa kazda zmluvna strana zavazuje:

a) pocas trvania zmluvy, ako aj pocas jedného roka po jej ukonéeni, uchovavat' v tajnosti a dévernosti
akékolvek déverné informacie a - pokial to nie je pre ucely zmluvy - nebude takéto informacie
reprodukovat ani poskytovat tretim stranam alebo ich inym spésobom vyuzivat,
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b) spristupnovat déverné informacie tretim osobam iba na zaklade predchadzajuceho pisomného
suhlasu druhej zmluvnej strany,

c) zabezpedit, Ze akakolvek tretia strana, ktorej su déverné informacie spristupnené podla tohto bodu,
bude dodrziavat zavazok mic¢anlivosti v zmysle podmienok tohto ¢lanku 17 zmluvy.

Ustanovenia bodu 17.2 zmluvy sa nevztahuju na ziadne déverné informacie, ktoré:

a) su alebo sa stali verejnosti zname bez akéhokolvek poruSenia zavazkov alebo pomoci zmluvnych
stran,

b) su alebo boli odhalené stranou prijimajucou déverné informacie samostatne,

c) boli zname jednej zo zmluvnych stran este pred zacatim zmluvnych rokovani alebo jej boli poskytnuté
tretou stranou ako informacie, ktoré nie su déverné, pricom tato tretia strana neporusila vlastnu
povinnost’ mi¢anlivosti,

d) su nélezité spristupnené na zaklade zakonnej povinnosti, nariadenia sudu s rozhodnou pravomocou,
alebo iného regulacného organu s tym, Ze v tomto pripade zmluvna strana, ktora je povinna
informacie spristupnit, bude okamzite informovat druhi zmluvnu stranu pred spristupnenim
informacii.

PorusSenie povinnosti ml€anlivosti podfa tohto ¢lanku zakladéa pravo na nahradu Skody vzniknutej

porusenim tejto povinnosti.

Clanok 18 Zavereéné
ustanovenia

Akékolvek zmeny a doplnky tejto zmluvy musia mat pisomnu formu a musia byt podpisané oboma
zmluvnymi stranami.

V pripade zmeny obchodného mena, adresy, sidla alebo &isla Gétu, alebo zmeny kontaktnej osoby (Cl. 12
ods. 12.2 tejto zmluvy) kazda zo zmluvnych stran oznami tuto skuto€nost bezodkladne druhej zmluvnej
strane doporuCenym listom. V takom pripade sa bude doru€ovanie odo dfia takéhoto oznamenia
vykonavat' na novu adresu.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su prilohy podla textu tejto zmluvy.

Ak by niektoré ustanovenia zmluvy mali byt neplatnymi uz v ¢ase jej uzavretia, alebo ak sa stanu
neplatnymi neskér po uzavreti zmluvy, nie je tym dotknuta platnost ostatnych ustanoveni zmluvy.
Namiesto neplatnych ustanoveni zmluvy sa pouziju ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatnych
platnych pravnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré su svojim obsahom a uc¢elom najblizSie k obsahu
a ucelu zmluvy.

Tato zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, kazdy s pravnou silou originalu, z ktorych po podpisani
Styri rovnopisy dostane objednavatela dva rovnopisy dostane zhotovitel.

Zoznam opravnenych osdb - zodpovednych zastupcov zmluvnych stran s uréenim ich kompetencii (€lanok
8 ods. 8.1 tejto zmluvy), bude spracovany po dohode zmluvnych stran formou dodatku k tejto zmluve.
Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu obidvoch zmluvnych stran a ucinnost nasledujucim driom po
dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav UV SR a uzatvara sa na dobu uskuto&nenia Diela.

Prilohy k navrhu zmluvy o dielo:

Priloha €. 1:

Vypis z obchodného registra

Priloha €. 2:

Oceneny vykaz vymer

Priloha €. 3:

Harmonogram realizacie prac

Priloha €. 4:

Podrobny popis metddy a technologie dodatocného zateplenia obvodoveého plasta, popis hrubky a druhu
pouZitého materialu na zateplenie.

Poznamka:

Udaje musia byt totozné s adajmi uvedenymi v doklade stanovenom v bode 16.1. 6. tychto sutaznych
podkladov a su zavazné pre plnenie zmluvy o dielo uspeSnym uchadzacom.

Priloha €. 5:



Uradne overeny platny certifikat na zateplovaci systém alebo Vyhlasenie o zhode vyrobku s prislugnymi
Nariadeniami viady SR s technickymi normami.

Poznamka:

Certifikat alebo vyhlasenie musia byt totozné s certifikatom alebo s vyhlasenim stanovenymi v bode 16.1.
7. tychto sutaznych podkladov a su zavazné pre plnenie zmluvy o dielo uspeSnym uchadzacom.

Priloha €. 6:

Podrobny opis metddy a technologie zateplenia stropu nad poslednym vykurovacim poschodim a strechy
nad vyc¢lenenymi ¢astami budovy sudu, podrobny opis metédy a technolbgie zateplenia stropu 1. PP a

zateplenia soklovych ¢asti budovy sudu.

Poznamka:

Udaje musia byt totozné s udajmi uvedenymi v doklade stanovenom v bode 16.1.S. tychto sataznych

podkladov a su zavazné pre plnenie zmluvy o dielo uspeSnym uchadzacom.

Priloha €. 7

Udaje o norme STN, podla ktorej bude uchadza& vykonavat’ montézne préace pri osadzovani okien, udaje o
typoch, rozmeroch a technickych parametroch okien, ako aj udaje o vyrobcovi, resp. dodéavatelovi, od
ktorého bude uchadzaé okna odoberat.

Poznamka:

Udaje musia byt totoZzné s normou a Gdajmi uvedenymi v doklade stanovenom v bode 16.1.9. tychto

sutaznych podkladov a su zavazné pre plnenie zmluvy o dielo uspeSnym uchadzacom.

Priloha €. 8

Uradne overeny platny certifikat na dodédvané okna alebo Vyhlasenie o zhode vyrobku s prislusnymi

Nariadeniami viady SR a technickymi normami.

Poznamka:

Certifikat alebo vyhlasenie musia byt totozné s certifikatom alebo s vyhlasenim stanovenymi v bode 16.1.

9. tychto sutaznych podkladov a su zavazné pre plnenie zmluvy o dielo uspeSnym uchadzacom.

V Bardejove V Liptovskom Mikulasi
Dha. dfa
Zhotovitel: Objednavatel:
Juraj Sott konatel
spolo¢nosti

JUDr. Iveta Ziskova
predsednicka okresného sudu



Cislo doziadania : el-4884/2013/P

VYPIS Z
OBCHODNEHO REGISTRA
Okresného sadu Presov
k datumu 04.03.2013

Oddiel: Sro
Vlozka ¢islo: 10609/P

L. OBCHODNE MENO
SCHOTT, sr.o,
1. SIDLO

Nazov ulice (iného verejného priestranstva) a orientacné ¢islo (prip. supisné ¢islo):
Orechova 6

(Néazov obce: Bardejov - Bardejovska Nova Ves

PSC: 085 01

I1. ICO: 36 449 598
1 IV. DEN ZAPISU: 24.09.1997

V. PRAVNA FORMA: Spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym f
VI. PREDMET PODNIKANIA (CINNOSTI)

1. - obchodna Cinnost’ - sanitarna keramika, keramické vyrobky, vyrobky z mosadze, vodovodné
i armatury, doplnky do kupelne, nabytok, vyrobky z plastov, elektronické ovladace a regulatory vody,

sklo, porcelan, nerezové vyrobky, meracia a regulacna technika, sanitarna technika, interiérové doplnky,

vypoctova technika, elektrospotrebice, spotrebna elektronika, potrubia, tvarovky, surovina na vyrobu

plastov, liatina a vyrobky z liatiny, technické plyny, svietidla, ziarivky, halogénové ziarivky, cement,

sadra, kamen, zeolit, stroje a strojové zariadenia, drevo, korok, vyrobky z dreva a korku, podlahové

krytiny, koZe, usne, obuv, textil, odevy, Zelezna ruda, Zelezo, ocel’, ropa, ropné prudukty, uhlie,

potraviny, méso, misové vyrobky

2. - sprostredkovanie obchodu

3. - technické poradenstvo v odbore sanitarna technika

4. - vykonéavanie bytovych, obcianskych a priemyselnych stavieb

5. - ¢innost’ stavbyvediceho

pozemné stavby

vodohospodarske stavby - hydromeliora¢né stavby, zdravotno - vodohospodarske stavby - bez plynu

6. - vykonavanie inzinierskych stavieb

7. pohostinska ¢innost’ a vyroba hotovych jedal pre vydajne

VIL STATUTARNY ORGAN: KONATEL

Meno a priezvisko: Juraj Sott

Bydlisko:

Nazov ulice (iného verejného priestranstva) a orienta¢né ¢islo (prip, supisné Cislo):
Orechova 6

Nazov obce: Bardejov - Bardejovska Nova Ves

PSC: 08501

Datum narodenia: 22.03.1943




REKAPITULACIA STAVBY

Stavba: VYMENA OKIEN A ZATEPLENIE BUDOVY OKRESNEHO SUDU LIPTOVSKY MIKULAS
Objednavatel: Okresny sud Liptovsky Mikulas
Zhotovitel: SCHOTT, s. 1. 0.

Ing. Vladimir DuSenka, tel.: 0911 957 244 | email: schott@schott.sk

Kéd Popis CenabezDPH = DPH20% | CenasDPH |

SO -01 Stavebna &ast 346 358,20 69 271,64 415 629,84
SO-01 Bleskozvod 5 657,63 1111,63 6 669,16
Celkom 351 915,83 70 383,17 422 299,00

V Bardejove 4.02.2013

¥ o Juraj SOTT
konatel spoloénosti
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Séhott

RKRAJINA. VODA. LUDLA

»Vymena okien a zateplenie budovy Okresného sudu Liptovsky Mikulas*”
(15671 - MSPz28.12.2012)

Popis metddy a technoldgie dodatocného zateplenia
obvodového plasta

Obvodovy plast bude zatepleny - Kontaktnym zateplovacim systémom, hribky EPS 120 mm, 180
mm, ostenia okien a dveri EPS 20 mm ,sokel XPS 20 mm a XPS 50 mm, ktory pozostava z priemyselne
vyrabanych vyrobkov dodavanych vyrobcom ako kompletny systém, ktory zahfiia komponenty: lepiaca
malta (hmota), tepelna izolacia, vystuzna malta, vystuz a povrchova omietka
- postup prac pri realizacii KZS:
» zateplovaci systém zalozime pomocou soklového profilu s okapovym nosom. Sirka profilu musi byt
zodpovedajlca pouzitej hribke tepelnej izolacie. Profily sa pripeviuju skrutkami s malou medzerou medzi
profilmi, na ich pripadné vyrovnanie sa pouziju distancné podlozky. Na napojenie profilov je sa pouZiju
plastové spojky. Dosky alebo lamely tepelnej izolacie sa lepia zdola nahor na vazbu, vacsim rozmerom
dosky vodorovne. Len v odévodnenych pripadoch je mozné lepit izoldciu dlhdim rozmerom zvisle.
Priprava lepiacich a stierkovych praskovych hmot spociva v postupnom vmiesani prasku do Cistej vody
pomocou rychlobezného miesadla alebo miesacky s nitenym miesanim. Nanasanie lepiacej hmoty sa robi
vidy po obvode dosky a strede dosky tak, aby nasledne nalepena plocha tvorila min. 40 % celkovej plochy
izolacnej dosky. Dosky sa lepia na vazbu. Nie je moZné pripustit vznik priebeznej zvislej skary, ani na
narotzi. Pri lepeni (nasledne ani pri stierkovani) sa nesmie lepiaca hmota dostat na boéné steny tepelnej
izolacie. Na osteni otvorov sa celoplosne, najlepsie zatvrdnuti lepiacej hmoty sa urobi ich zarovnanie s
vnutornou plochou. Pri lepeni tepelnej izoldcie na rohoch otvorov nesmie dochddzat k priebeinej skére vo
vodorovnom ani zvislom smere, zostdvajlca &ast dosky sa dodatoéne odreze. Skary medzi doskami nesmu
byt umiestnené v mieste trhlin v podklade alebo napriklad na rozhrani dvoch réznorodych materidlov v
podklade. Skary medzi doskami nesmu byt umiestnené v mieste zmeny hribky tepelnej izolacie z dévodu
rozdielnej hribky kon3trukcie. Rozperné kotvy (hmoZdinky) sa osadzaju po zatvrdnuti lepiaceho tmelu
tak, aby nedoslo k posunu tepelnej izolacie a k naruSeniu jeho rovinnosti, spravidla po 24 az 72 hodinach
od nalepenia so zapustenim taniera cca 2 - 3 mm pod povrch tepelnej izolacie. Nasledne sa rozperné
kotvy prespachtluji lepiacim tmelom. Presny pocet kotiev je urceny statickym vypocetom.
Po overeni rovinnosti povrchu sa pripadné nerovnosti upravuju prebrasenim bridsnym papierom na
hladidle véacsieho rozmeru, napriklad 250 x 500 mm. Brdsi sa spravidla kolmo na hranu polystyrénovej
dosky. Vystuzna vrstva sa robi plosnym zatlacenim vystuznej mriezky do vystuinej malty predom
naneseného na podklad z izolantu tak, Ze sa odvija pas mriezky zhora nadol a zérover sa vtlaca
antikorovym hladidlom do tmelu od stredu k okrajom. Napojenie mriezky sa robi s presahom min. 100
mm. Vystuzna malta sa nanasa v hribke cca 1,5 - 2,0 mm a zahladzuje sa do roviny. Ostrd a rovna spodna
hrana systému sa vytvori odrezanim a pripadnym zabrisenim vystuinej vrstvy pozdiz odkvapového nosa
soklového profilu. Pripadné lokdlne nerovnosti je moZné odstranit zrazenim Spachtlou, alebo
prebrisenim. Vietky volne pristupné hrany a rohy - napriklad néroZia budov, ostenia otvorov a pod. sa
vystuzia vtlacenim vhodného profilu do predom nanesenej vrstvy vystuznej malty. Rohy otvorov sa
vystuzia diagonalne umiestnenymi pruhmi vystuznej mriezky o rozmeroch min. 200 x 300 mm opit
vtlaéenim do predom nanesenej vystuinej stierky. Skdry medzi systémom a inou konstrukciou (napr.
oplechovanim alebo vyplfiou otvorov a pod.) sa upravia vhodnym profilom alebo trvalo pruznym
tesniacim materialom odolavajucim vplyvom pocasia tak, aby sa zabranilo prieniku vihkosti do systému.
Po dokonalom vyschnuti vystuznej vrstvy a prekontrolovani rovinnosti sa nanasa vhodny podkladny nater.
Tenkovrstvé omietky sa nanasaju na dokonale zaschnuty podkladny nater. Pri realizacii je treba nadpajat
nanasany materidl takzvane ,mokré do mokrého", ¢iZze okraj nanesenej plochy pred pokracovanim nesmie

zasychat. ;
( /
V Bardejove //' / s
f
~ Juraj Sott

SCHOTT, s.r. 0. : konatel spoloénosti
apRESa: Orechova 6, 085 01 Bardejov - Bardejovskad Nova Ves 1co: 36449598
TEL.: 054/488 56 06, 054/488 56 04 1€ peu: SK 2020026690
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| ES - Vyhlasenie zhody c ‘

Dolupodpisany zastupca.

vyrobeu: Saint-Gobain Construction Praducts, s.ro., Stara Vajnorska 139, 831 04 Bratslava
vyrobne: Sainl-Gobain Construction Products. s r 0., Stara Vajnorska 139, 831 04 Bratslava

tymto vyhiasuje, Ze vyrobok weber therm terranava je v sulade so smemicou Rady ¢. B9/1068/EHS ak je
zabudovany v sulade s navodom na zabudovane - technologicky predpis, a 2e sa na vyrobok a j@ho vyrobu
upiathuje Eurdpske technické csvedéenie & ETA-06/0084

Vyroook j@ v zhode s ustanovemam technickych dpecifikacii ETA-068/0084, ETAG 004

V ramcl pociatotnych skusok typu sa overili:

I Dekiarovand hodnota Cislo protokolu o skuske a odkaz na laboratérium

Viastnost’ i alebo trieda | |
Triedy reakcie na chen | B _ Protokol o klasifikaci reakcie na ochen ¢ CR-08-018 podla
| Tvorba dymu _: st . STN EN 13501-1:2007*
Oddelenie horiacich 40 Protokol o skaske FIRES-RF-022-06-AUNS?
| kvapeek . | Protokol o skugke FIRES-RF-023-06-AUNS®
Tneda reakcse na ohen FIRES CR 070/04 USD?
tepeiného izotantu | FIRES CR 027/04 USD?
£ | FIRES-RF-021-07-AUNS?

FIRES-CR-Q72-07-NUPS?
FIRES-CR-101.08 AUPS?
; - FIRES CR 054/04 USD* S
Opis vyrobku, uéel a sposobok pouzitia v stavbe:
Vonkajsi tepelnoizoladény kontakiny system (ETICS) z penového polystyrénu s omietkou pre pouitie ake vonkagdia
izolacia stien budov Sucasne prispieva k zvySeniu trvaniivost stavby zabezpeéenim zvysene) ochrany proti
poveternostnym vplyvom. Weber therm terranova spina Inedu reakcie na ohed B-s1. d0 a tepelny izolant ma triedu
reakcee na ohen E podla STN EN 135011
Podia STN 73 0802 zmeny &lanku 117a v stavbach s poliarnou vyskou:
* napwiac 22 5 m weber therm terranova splna podmienky pouitia s triedou reakce na ohed B-s1, d0
a triedou reakcie na ohen tepelného zolantu E podia STN EN 135011
* viac ako 22,5 m weber therm terranova do vyskove) polohy poZiarného Gseku napviac 22,5 m spina
podmienky pouitia $ tnedou reakcie na ohen B-s1 dD a tnedou reakcie na ohen tepelného zolantu E
podia STN EN 13501-1 Na ostatnu <ast stavby sa musi pou2it tepelna izolacia s tnedou reakcie na
ohen najviac A2-s1. d0 (STN EN 13501-1) alebo tepeina 1zolacia horfavosti A alebo B (podla STN 73
0881 alebc STN 73 0862 alebo STN EN 73 0861) a kontakiny zateplovaci systém musi mat triedu reakcie na
ohen najviac A2-s1, d0

Nazov a adresa autorizovanej osoby:
Technicky @ skusobny ustav stavebny n.o., Autorizovana osoba SK 04 Studena 3. 826 34 Bratisiava

Certifikat vnutropognikavey kontroly 1301 - CPD - 0237
Podmienky a doba platnost ETA-06/0084. 27 8.2018

Nazvy a adresy laboratorii, ktoré skusky vykonali:
1. Technicky a skuSobny ustav stavebny, n o . Autonzovana osoba reg ¢ SK 04, Studena 3 826 04 Brauslava
2, FIRES sr.o . Autorizovana csobareg ¢ SKO1, Oslobaditefov 282, 059 35 Batizovce

Meno' Alojz Chamraz - veduci vyroby Podpis: T ey
Datum® 28 8 2011 L T 11 (T

AT
SAINT-GOBAIN



Séhott

KRAJINA. VODA. LUDIEA

»Vymena okien a zateplenie budovy Okresného sudu Liptovsky Mikulas”
(15671 - MSP z 28.12.2012)

Popis metody a technolégie dodatocného zateplenia
stropu

Zateplenie stropu nad poslednym vykurovacim poschodim a strechy nad vyclenenymi ¢astami
budovy sa bude realizovat minerdlnou vinou. Strop posledného vykurovacieho poschodia je pévodny.
Vybudovany krov neobsahuje dostatocnui izolaciu. Postup prac realizacie zateplenia bude nasledovny: Na
pochddznu vrstvu stropu rozprestrieme separacnu féliu, na ktord nasledne rozrolujeme tepelnu izolaciu
z mineralnych vladkien hrabky 140 mm. Pre potreby pohybu v priestore pdjdu kstresnym vylezom
a podobne sa vytvoria obsluzné lavky — chodniky zdrevenej konstrukcie (fosien) aby sa zabranilo
poskodeniu mineralnej viny. Strecha nad vyklenkami loggie sa zatepli nasledovné: Povodna drevena
konstrukcia sa odstrani. Na plochu strechu l6gii sa ukotvia tepelnoizolacné dosky na baze minerélnej viny
hr. 100mm a tepelnoizolacné dosky vspade hr. 20 — 40 mm. Nasledne sa vytvori nova hydroizolacna
vrstva pomocou hydroizolacnej fdlie. Na zateplenie stropu nad vonkajsim prostredim — podlahy
vysunutych casti sa pouzije kontaktny zateplovaci systém na baze polystyrénu EPS hr. 180 mm.
Zateplenie stropu 1.PP sa bude realizovat zateplovacim systémom na baze mineralnej viny bez pouzitia
mokrych procesov. Tepelnoizolaéné dosky sa namontuji na nosni ZB konstrukciu len ocefovymi kotvami
na sucho bez mokrych procesov. Navitany otvor bude mat priemer 8 mm pricom dizka kotiev umozni
hibku kotvenia 50 mm. Otvor sa predvfta do hibky 0 10 mm vi&si ako je hibka kotvenia. kotvy budu
zatlkacie z pozinkovaného plechu. Na jednu dosku sa poutije 5 kotiev. Dosky sa bud klast striedavo aby
nevznikli krizové spary a budu sa ukladat tak aby styk zostal bez viditelnych §kar. Povrchova tprava dosiek
zostane konecna. Zateplené budu tiez soklové Casti budovy tepelnoizolacnymi doskami z nenasiakavého
extrudovaného polystyrénu hr. 50 mm, obdobnym spésobom ako fasada zateplovacim systémom weber

terranova.

V Bardejove Lg

Juraj Sott
konatel spolo¢nosti

SCHOTT,s.r. 0.
apresa: Orechova 6, 085 01 Bardejov ~ Bardejovska Nova Ves 16o: 36449598
TEL.: 054/488 56 06, 054/488 56 04 1€ ppH: SK 2020026690
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Séhott

KRAJINA. VODA. EUDIA

»Vymena okien a zateplenie budovy Okresného sudu Liptovsky Mikulas“
(15671 - MSP =z 28.12.2012)

Udaje o vyrobcovi okennych konstrukcii a tidaje o norme STN
typoch, rozmeroch a technickych parametrov okien

Obchodné meno a sidlo vyrobcu okien: PLASTTIME, s.r. 0.
Duklianska 20
085 01 Bardejov

Technické parametre navrhnutych okien:

6 komorovy profil Gealan 58000 STV s tromi tesneniami
konstrukéna hibka 74 mm
pozinkované vystuhy 1,5 mm
- izolaéné dvojsklo 4-16-4, Ug = 1,1 W/m2.K s tepelnym ramcekom pre vystuzenie priestoru medzi
sklami v silade s normou STN EN 14 351
- hibka zasklievacej draiky ...
kovania s po¢tom bezpecnostnych uzamykatelnych bodov , Siegenia Aubi — TitanAF — bezpecnost
1 stupna
kovanie je vybavené bezpecnostnymi prvkami pri chybnej manipulacii s kfuckou
ktora zabezpecuje moznost mikroventilacie — Stvrta poloha kiucky.

V Bardejove / /

Juraj Sott
konatel spolocnosti

SCHOTT, s.1. 0.
apresa: Orechova 6, 085 01 Bardejov - Bardejovska Nova Ves 1Go: 36449598
TEL.: 054/488 56 06, 054/488 56 04 1€ ppH: SK 2020026690
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ES - Vyhlasenie zhody

Dolupodpisany zastupca

PLASTTIME s. r.o., Duklianska 3750, 085 01 Bardejov
Duklianska 3750, 085 ¢1 Bardejov
Okna a balkonove dvere z plastu systém GEALAN S 80001Q STV

vyrobou:
vyrabne:
tymio vyhlasuje, Zze vyrobok:
je v zhode s ustanoveniami smemice Rady 89/106/EHS, ak je zabudovany v sulade s navodom na monltaz, a Ze sa na
vyrohok a jeho vyrobu uplatinuje lato norma (uplatdut tieto normy):

STN EN 14351-1: 2006 +A1:2010 Okné 2 dvere. Norma na vyrobky, funkéné charakleristiky Cast 1: Okna
a vonkaj$ie dvere bez poZiarne] odolnosti a/alebo tesnosti proti prieniku dymu

V ramci poéiatocnych skigok typu sa overili:

Cislo protokolu

Viastnost Deklarovana hodnota alebo trieda 0 skiSke a odkaz na
laboratorium
Prievzdudnost Trieda 4
Vaodolesnost Trieda 7A

Odoinost proti

poPaB it Trieda C3 {dvojkridiové balk. dvere : Trieda C1/82)

Protokol o pociatoéng)

i ez‘;gﬂfg:;:m Zavesy neposkodené Zavesy neposkodené. Prichylné noznice udrzali skuske typu ¢.
v b:'w aiia okenne kridlo na svojom mieste dobu 60 s pri zataz 350 N S04/10/0047/2703/5N,
bi . TSUS n.o., Bratistava,
so zasklenim (4-16Ar-4) mm R(C,Cy) = 34 (-1:-4) dB NO 13C1
Vaduchova s0 zasklenim (BVSG-16-6) mm R(C,Cy) = 43 (-2;-7) dB
nepriezvucnost’ so zasklenim (BVSG-18Ar-BVS5G) mm RJC.Cy) = 46 (-2:-7) dB

$0 zasklenim (VSG8-16-8VSG) mm R,(C.C,) = 47 (-3;-7) dB
sa zasklenim s Ug=1.1 W/m'K), s hiinikovym di§tanny ramikom:
U, =13 WI(m*K)
so zasklenim s Ug=1,1 WAm’K), s dastanénym ramikom TGl SPACER:
Uy = 1,2 WHm'K)
so zasklenim s Ug=1,0 Wl(m K),s d1$iancn';m ramikom TGl SPACER:!
U = 1,2 Wi(m’K)
Sucinitel prechodu so zasklenim s Ug=1.0 WimK), s distanén aym ramikom SWISSPACER V:
lepia e = 1 1 WHmMm'K
so zasklenim s Ug=0.6 W{m’K), s hlm!m\rym didtanény ramikom:
U, = 0,97 WI(m*K)
sa zasklenim s Ug=0.6 W(m’K), s ditanénym ramikom TGl SPACER:
U, = 0,89 Wim?K)
so zasklenim s Ug=0.6 Wim’K), s dtslancngm ramikom SWISSPACER V:
U, = 0,86 W/(m*K)
zasklenie (4-16-d) mm s Ug=1,1 W/(m2K)
Solarny fakto- g= 0,63, Svelelna priepustnost’ 1 = 0,80
zasklenie (4-12-4-12-4) mm s Ug=0.7 W/(m2K)
Solarny fakto- g= 0,60, Svetelna priepusinost 1= 0,74
Opis vyrobku a ucel a sposob pouzilia v stavbe: Okna a balkonové dvere z plastu sysiému GEALAN S 8000 1Q
STV (so statickym viepenym zasklenim) sa vyrébaju z profilovych systémaov z PVC-U vyrobcu GEALAN WERK,
Nemecko, ktoré vyhovuji poZiadavkam STN EN 12608. Profily z plastu (stavebna hibka profilu: ram - 74 mm,
kridlo ~ 74 mm) st vystuzené pozinkovanymi ccelovymi vystuznymi profilmi, ktoré sd v komore profilu upevnené
skrutkami. Rohoveé spoje sU zvarane. Styk ramu a kridla okna je dorazovo tesneny vo vonkajSej a vnitornej zéne
tesniacimi profilmi z EPDM. V zakladnom vyholoveni st zasklievané izalaénym dvojsklom s U, = 1,1 W![mEK) Su
vybavene celcobvodovym kovanim.
Vyrobok je uréeny do zvislych obvodovych konstrukeii objektov s trvalym ponytom fudi.

Vypocet sucinitela
prechodu tepla ¢
40100078, TSUS n.o..
Bratisiava

Radiaéne viastnost Technické listy wyrobcu

zasklenia

Nazvy a adresy laboratornii, ktoré skasky vykanali:
1) TSUS n.o., Studena 3, 826 34 Bratislava 29, Notfikovana osoba 1301 poboc¢ka Nitra, Braneckého 2,
949 01 Nitra.
Meno.
Ing.Vaclav Sykora
Funkcia:konatal
Datum: 28.01.2013

podpis




