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Zmluva o dielo č. 762/13 
 uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasledovných ustanovení 

Obchodného zákonníka číslo 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 

 

Článok 1 

Zmluvné strany 

 

 Objednávateľ: 

 Názov: Psychiatrická nemocnica Hronovce (ďalej „PNH“) 

Sídlo:                                        Dr. Jána Zelenyáka 65, 935 61 Hronovce   

Zastúpená : MUDr. Marek Zelman – riaditeľ nemocnice 

IČO : 00607266  

DIČ : 2020404694 

Bankové spojenie :                  Štátna pokladnica   

Číslo účtu : 7000286645/8180  

Zriaďovacia listina:       MZ SR číslo: 1841/1990-A/III-6 

Tel.:    036/7577278 

Fax:    036/7577292  

ďalej len „objednávateľ“ 

 

a 

 

Zhotoviteľ:  

Obchodné meno: Zoltán Šmíd 

Sídlo: Škovránková ul.911/41, 943 54 Svodín 

Zastúpená: Zoltán Šmíd 

 IČO: 45692149  

 IČ DPH: 1076042682 

 Bankové spojenie: VÚB Štúrovo 

 Číslo účtu: 2783764056/0200 

 zapísaný v živnostenskom  registri:     ŽR 460-25121, č. OŽP-C/2010/01841-2       

ďalej len „zhotoviteľ“ 

      

       

Zmluva o dielo  sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 

25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov ( ďalej len“ zákona o verejnom obstarávaní“). Verejný obstarávateľ na 

predmet zákazky tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – prieskum trhu – 

zákazka s nízkou hodnotou. 

 

Článok 2 

Predmet zmluvy 
 

1. Predmetom zmluvy je dodávka a montáž klimatizačných zariadení do nadštandardných 

izieb v Psychiatrickej nemocnici Hronovce . 

 
 

Článok 3 

Čas plnenia 
 

1. Termín dokončenia, odovzdania a prevzatia diela:  maximálne do 3 týždňov odo dňa 

účinnosti zmluvy o dielo.  
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Článok 4 

Cena za dielo 
 

1. Cena za zhotovenie predmetu diela tejto zmluvy je stanovená v zmysle § 3 zákona číslo 

18/96 Z. z.  o cenách v znení neskorších predpisov dohodou zmluvných strán.  

 
2. Cena za zhotovenie diela je  

bez DPH    2 510,00 €  

20 % DPH           502,00 €  

Cena celkom vrátane DPH             3 012,00 €   

 

      Cena obsahuje všetky náklady spojené s  dodávkou a montážou klimatizačných zariadení 

 
 

Článok 5 

Platobné podmienky 
 

1. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe faktúry, ktoré zhotoviteľ vystaví 

a odošle objednávateľovi po ukončení diela. 

2. Splatnosť faktúry je 30 dní od dátumu  doručenia. V prípade omeškania úhrady faktúry si 

môže zhotoviteľ účtovať úroky z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej čiastky za 

každý deň omeškania. 

3. Objednávateľ môže zhotoviteľovi vyúčtovať zmluvnú pokutu za omeškanie s dodávkou        

stavebných prác v termíne, ktorý bol dohodnutý v zmysle článku 3 tejto zmluvy. Táto 

pokuta je 0,05 % z celkovej ceny diela  s DPH za každý deň omeškania. 
 

 

 

Článok 6 

Povinnosti zhotoviteľa 
 

1. Zhotoviteľ zabezpečí pre všetkých svojich zamestnancov vstupnú inštruktáž BOZP a PO.  

2. Zhotoviteľ bol upozornený, že je povinný viesť evidenciu zamestnancov od nástupu do 

práce až po opustenie pracoviska. 

3. Zhotoviteľ zabezpečí vykonávanie prác odborne a zdravotne spôsobilými osobami pre 

práce vo výškach v súlade s ustanoveniami časti III. – spôsobilosť pracovníkov – Vyhl. č. 

374/90 Zb. – o bezpečnosti práce pri stavebných prácach. 

4. Zhotoviteľ zabezpečí výkon prác podľa vlastného technologického postupu pri zohľadnení 

rizík v zmysle ust. 8 a Zák. č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, taktiež 

zabezpečí dodržiavanie zásad bezpečnej práce svojich zamestnancov v súlade 

s ustanoveniami citovaného zákona. 

5. Zhotoviteľ zabezpečí miesto výkonu prác a miesto pod prácami vo výškach v súlade 

s ustanoveniami časti IX. Vyhl. 374/90 Zb. zvlášť § 52 a 58.   

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny svojich zamestnancov 

a dodržiavať všetky zmluvné podmienky, interné smernice a postupy s ktorými bude 

preukázateľne oboznámení pri vstupnej inštruktáži. V prípade, že  objednávateľ zistí, že 

zamestnanci zhotoviteľa zjavným spôsobom porušujú pracovnú disciplínu, zásady 

bezpečnosti práce a ochrany zdravia, môže odstúpiť od zmluvy bez toho, aby 

zhotoviteľovi vznikol nárok na náhradu prípadnej škody, alebo nabehnutých nákladov.  

7. Ak zhotoviteľovi vlastnou činnosťou z materiálov a surovín, ktoré doviezol do areálu 

a použil pri realizácií predmetu zmluvy, vzniknú odpady, vystupuje ako pôvodca odpadu 

a je povinný s takto vzniknutým odpadom nakladať v súlade s platnými predpismi pre 

oblasť odpadov. Zhotoviteľ znáša všetky dôsledky za nedodržanie pravidiel zákona 
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o odpadoch č. 223/2001 Z. z. a jeho vykonávacích predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za 

zaradenie vzniknutého odpadu podľa Vyhl. MŽP SR č. 284/2001 Z. z. v znení neskorších 

predpisov. Zhromažďovanie a manipuláciu s odpadom koordinuje s objednávateľom. 

V prípade prepravy nebezpečného odpadu zhotoviteľ predloží tiež kópiu platného súhlasu 

na prepravu nebezpečného odpadu príslušného prepravcu.  

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky právne predpisy týkajúce sa životného 

prostredia a BOZP v areáli Psychiatrickej nemocnice Hronovce.. 

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Vyhl. č.124/2006  Zb. Zhotoviteľ musí 

prerušiť prácu pri ohrození osôb a majetku, alebo pri podozrení, že zamestnanci sú pod 

vplyvom alkoholu. Zhotoviteľ je povinný okamžite oznámiť vznik pracovného úrazu 

objednávateľovi s cieľom zabezpečenia objektívneho vyšetrenia. 

10. V prípade neplnenia bodov 1 – 9 zo strany zhotoviteľa v rozsahu ohrozujúcom bezpečnosť 

práce, objednávateľ je povinný zastaviť práce a môže odstúpiť od zmluvy o dielo s tým, 

že zhotoviteľ mu  uhradí všetky škody, spôsobené omeškaním s realizáciou diela.  

11. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené dodržiavaním nevhodných pokynov daných 

mu objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil 

a objednávateľ na ich dodržaní písomne trval. 

12. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať zákaz fajčenia v areáli nemocnice. 

13. Zhotoviteľ znáša škody na zhotovenom diele. Nebezpečenstvo za škody prechádza na 

objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. 

14. Dielo bude pred odovzdaním objednávateľovi riadne dokončené a budú vykonané všetky 

skúšky preukazujúce kvalitu , funkčnosť a spoľahlivosť, ako aj dodržanie parametrov 

predpísaných v projekte stavby, vyjadreniach a stanoviskách dotknutých orgánov štátnej 

správy. 

 

 

Článok 7 

Povinnosti objednávateľa 
 

1.  Technickým pracovníkom objednávateľa  je poverený : Eduard Csudai, vedúci údržby.  

2. Objednávateľ zabezpečí a zodpovedá za koordináciu činnosti iných pracovníkov 

s činnosťou pracovníkov zhotoviteľa. 

3.  Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie 

dohodnutú cenu. 
 

 

Článok 8 

Odovzdanie diela 
 

1. Dielo je ukončené odovzdaním zo strany zhotoviteľa objednávateľovi. 

2. O odovzdaní a prevzatí diela napíšu zmluvné strany preberací protokol.  
 

 

Článok 9 

Záruky, zodpovednosť za vady 

 

1.   Na zhotovené  dielo  je záruka 2 roky. 

2. Záručná doba začína plynúť dňom  prevzatia ukončeného diela objednávateľom na 

základe preberacieho protokolu. 

3. Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu prác svojich poddodávateľov a za materiály, prvky, 

stroje, zariadenia a konštrukcie, ktoré poddodávatelia dodávajú. 
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Článok 10 

Ostatné dojednania 

  

1. V prípade nutnosti definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane 

objednávateľa a následného odstúpenia od zmluvy, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi 

namiesto ceny diela, skutočne nabehnuté náklady do doby zastavenia prác odsúhlasené 

komisiou zloženou zo zástupcov obidvoch zmluvných strán. 

2. V prípade nutnosti definitívneho zastavenia prác z dôvodov na strane zhotoviteľa vis 

major ( nezvládnutie technických riešení, konkurz a pod.) nastáva dôvod na prerušenie 

výstavby a následné odstúpenie od zmluvy. 

3. Ak zistí zhotoviteľ pri vykonávaní diela skryté prekážky, ktoré znemožňujú vykonanie 

diela dohodnutým spôsobom, je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť túto 

skutočnosť objednávateľovi a v rozsahu svojich možností mu navrhnúť zmenu diela. 
 

 

 

Článok 11 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Ostatné vzťahy a otázky touto zmluvou neriešené sa spravujú príslušnými ustanoveniami 

obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov. 

2. Meniť alebo doplňovať obsah zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré 

budú platné po potvrdení a podpísaní oboma zmluvnými stranami.  

3. Táto zmluva o dielo je  vyhotovená v 2-och exemplároch, z ktorých po 1vyhotovení 

dostane každá zmluvná strana. 

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

nasledujúci deň po zverejnení na webovej stránke Úradu vlády SR. 

 

Prílohy : Príloha č.1 

 

 

 

V Svodíne,  dňa 4.6.2013                V Hronovciach, dňa 4.6.2013 

 

Za zhotoviteľa   :      Za objednávateľa: 

 

 

..........................................................    ....................................................... 

 Zoltán Šmíd              MUDr.Marek Zelman 

                                   riaditeľ nemocnice                                        
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Príloha č.1 k ZoD č.762/13 

         
P.č. Názov tovaru MJ 

 

Množstvo 
JC v €  DPH JC v €  

Celková 

cena   v € 

bez DPH 

Celková 

cena    

      bez  v € s DPH v € 

      DPH     s DPH 

1 

Dodávka  klimatizačných jednotiek do 

nadštandarných izieb o objeme 46 m3, 
MIDEA LUNA MS9AU-09HRDN1 

ks 

3 

398,00 79,60 477,60 1 194,00 1 432,80 

2 

Dodávka klimatizačných jednotiek do 

nadštandarných izieb o objeme 72 m3, 
MIDEA LUNA MS9AU-09HRDN1 

ks 

1 

398,00 79,60 477,60 398,00 477,60 

3 

Prepojovacie vedenie medzi 

vonkajšou a vnútornou jenotkou          

( 2 x izolované CU potrubie, el. 

vedenie, hadica na odtok kondenzu ) 

ks 

4 

102,00 20,40 122,40 408,00 489,60 

4 

Konzola na osadenie vonkajšej 

jednotky 
ks 

4 
27,50 5,50 33,00 110,00 132,00 

5 

Montáž klimatizačných jednotiek do 

nadštandarných izieb  
ks 

4 
100,00 20,00 120,00 400,00 480,00 

  SPOLU           2 510,00 3 012,00 

         

         

 

V Svodíne,  dňa 4.6.2013 
   

             V Hronovciach, dňa 4.6.2013 

         

 

Za zhotoviteľa   : 
    

Za objednávateľa: 
 

         

         

 

.......................................................... 
   

      ....................................................... 

 

Zoltán Šmíd 

    

         MUDr.Marek Zelman 

      
            riaditeľ nemocnice                                         

 

 
 


