

ZMLUVA O DIELO

č. 28/2013/08431/S/R

Spr 4073 / 13

Čl. I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Krajský súd v Trenčíne

Námestie sv. Anny 28
911 50 Trenčín

IČO: 356 29665
DIČ: 2020968994

Bankové spojenie: ŠP
Číslo účtu: 7000146132/8180

Zastúpený: JUDr. Alena Radičová, predsedníčka krajského súdu

Zhotoviteľ:

CESTY NITRA, a.s.

Murgašova 6
949 78 Nitra

IČO: 34 128 344
IČ DPH: .

Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Zastúpený vo veciach - zmluvných: Ing. Juraj Serva, výkonný riaditeľ
- technických: Ing. Martin Papala, vedúci strediska TN

Čl. II. Predmet zmluvy

2.1. Predmetom zmluvy je spevnenie a odvodnenie ostatných plôch Krajského súdu v Trenčíne v rozsahu stavebného objektu **SO-02** podľa vypracovanej PD (SO-01 a SO-03 už boli realizované), ktorú zhotoviteľ prevzal (PD spracovaná firmou STAVOKOV PROJEKT, s.r.o., Trenčín), vydaného stavebného povolenia, súťažných podkladov a predloženej cenovej ponuky.

2.2. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa plne oboznámil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, poskytnutými podkladmi a ďalšími dokumentmi podľa tejto zmluvy a považuje ich za správne a úplné. Zhotoviteľ prehlasuje, že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné k vykonaniu predmetu diela.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, v rozsahu súťažných podkladov vrátane príloh, predloženej cenovej ponuky a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo v súlade so všetkými príslušnými normami a predpismi.

lap

Čl. III. Cena diela

3.1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na cene diela tvoriacich predmet zmluvy v zmysle cenovej ponuky predloženej v elektronickej aukcii. Cenová ponuka je prílohou tejto zmluvy o dielo.

3.2. Cena za dodanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zák. č. 18/96 Z.z. o cenách.

Dohodnutá cena je v celkovej sume bez DPH: 23 500,- €

20% DPH: 4 700,- €

Spolu s DPH: 28 200,- €

3.3. Dohodnutá cena je maximálna. Jej prípadná zmena je možná len v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy po vzájomnej dohode zmluvných strán formou písomných dodatkov ku zmluve.

3.4. Cena diela bude upravená len v prípade prác navyšiac, alebo ekonomicky oprávnených nákladov vyplývajúcich z legislatívnych zmien v SR (DPH, dovozná príražka, a pod.), ak tieto nastanú pred zabezpečením materiálu a zariadení pre stavbu. Ekonomickú oprávnenosť nákladov preukáže zhotoviteľ relevantnými dokladmi. Za práce navyšiac sa považujú len práce, ktoré nie sú zahrnuté v PD a neboli predmetom oceňovania v rámci predloženej cenovej ponuky.

3.5. Práce navyšiac podľa požiadavky objednávateľa alebo vzniknuté v súvislosti s realizáciou diela po ich predchádzajúcom odsúhlasení objednávateľom, budú zapísané do stavebného denníka a odsúhlasené obidvoma zmluvnými stranami. Úpravy vecného rozsahu prác a dodávok alebo zámeny stavebných materiálov, oproti ponuke predloženej do súťaže resp. PD, ktoré nemajú vplyv na zmenu zmluvnej ceny za dielo, budú riešené zápisom do stavebného denníka so stanoviskom technického dozora objednávateľa a projektanta, pri zmene zmluvnej ceny za dielo, budú riešené dodatkom k zmluve.

Čl. IV. Platobné podmienky

4.1. Právo fakturovať vzniká zhotoviteľovi dňom úplného splnenia záväzku zo zmluvy vyplývajúceho a podpísaním Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami.

4.2. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

Čl. V. Miesto, termín a spôsob plnenia zmluvy

5.1. Miesto plnenia je Krajský súd v Trenčíne.

5.2. Termín plnenia:

termín začatia plnenia zmluvy – do 5 kalendárnych dní od dňa prevzatia oznámenia od objednávateľa o nadobudnutí účinnosti zmluvy (faxom, e-mailom alebo poštou).

termín ukončenia plnenia zmluvy – do 40 kalendárnych dní od termínu začatia plnenia zmluvy.

5.3. Za splnenie záväzku sa považuje odovzdanie predmetu zmluvy v dohodnutom termíne, množstve a akosti.

Čl. VI. Zodpovednosť za vady, záruky za akosť

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude mať počas záručnej doby vlastníosti stanovené právnymi predpismi, slovenskými technickými normami, zmluvou a ďalej za to, že je kompletne a bez faktických a právnych väd.

6.2. Zhotoviteľ poskytuje na predmet zmluvy záruku 24 mesiacov na technológiu a zabudované stavebné výrobky a 60 mesiacov na stavebné práce odo dňa jeho prevzatia.

6.3. Do záručnej doby sa nezapočítava doba opravy, resp. záručná doba sa predlžuje o dobu opráv.

6.4. Oznámenie vád (reklamácie) musí byť urobené písomne a bez zbytočného odkladu, t.j. najneskôr do 3 dní po tom, čo objednávateľ závady zistil, alebo ich mal zistiť. Pre zachovanie tejto lehoty stačí oznámenie faxom.

6.5. Zhotoviteľ je povinný reklamované vady a vady a nedorobky z preberacieho konania odstrániť v dohodnutom termíne. V prípade nemožnosti dohody, do 15 dní odo dňa oznámenia vád.

Čl. VII. Zmluvné sankcie

7.1. Za omeškanie zhotoviteľa s plnením záväzku na dodanie predmetu zmluvy v dohodnutom čase, mieste a dohodnutým spôsobom je zmluvná pokuta 1000 (slovom tisíc) eur za každý deň omeškania.

7.2. Uplatnením, alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

7.3. Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, zaplatí zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Čl. VIII. Vlastnícke právo a nebezpečenstvo vzniku škody

8.1. Vlastníctvo k predmetu zmluvy na objednávateľa prechádza okamihom jeho odovzdania zo strany zhotoviteľa objednávateľovi na základe „Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela“.

8.2. O prevzatí diela objednávateľom spíšu zmluvné strany „Zápis o odovzdaní a prevzatí diela“, ktorého súčasťou je aj zoznam drobných závad a nedorobkov, ktoré nebránia užívaniu, s určením termínu ich odstránenia. Nedodržanie dohodnutého termínu odstránenia týchto závad a nedorobkov podlieha sankciám podľa čl. VII. O odstránení závad a nedorobkov vyhotovia zmluvné strany záznam.

8.3. Ak pri preberacom konaní objednávateľ zistí, že dielo vykazuje závady a nedorobky, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, prípadne nie je kompletná požadovaná dokladová časť, odmietne prevzatie diela, o čom zmluvné strany vyhotovia písomný záznam. Po odstránení závad a nedorobkov, ktoré bránili prevzatíu diela, oznámi zhotoviteľ túto skutočnosť objednávateľovi a vyzve ho ku prevzatíu diela.

8.4. Závadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch určených podkladmi objednávateľa, touto zmluvou alebo všeobecne záväznými predpismi a normami. Zhotoviteľ zodpovedá aj za závady, ktoré existovali pred odovzdaním diela, ale stali sa zjavné až po odovzdaní diela (skryté závady). Závadou sa rozumie aj nedokončená práca oproti podkladom a požiadavkám objednávateľa a zmluve.

8.5. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, pracovné zariadenia a náradie, zvyšný materiál a odpad na stavenisku, resp. montážnom pracovisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný vypratať do 5 dní odo dňa písomného odovzdania diela, okrem zariadení, potrebných na odstránenie závad a nedorobkov.

8.6. Nebezpečenstvo vzniku škody na predmete zmluvy na objednávateľa prechádza okamihom jeho prevzatia od zhotoviteľa.

Čl. IX. Účinnosť zmluvy, doba trvania zmluvy a jej zánik

9.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

9.2. Zmluva sa uzatvára na dobu až do úplného splnenia záväzku uvedeného v predmete zmluvy.

9.3. Zmluva zaniká:

- a) písomnou dohodou zmluvných strán
- b) vypovedaním pri 1 mesačnej výpovednej dobe, ktorá začne plynúť prvým kalendárnym dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po jej doručení druhej strane

c) odstúpením od zmluvy pre jej porušenie (bod 9.4. až 9.6.)

d) zrušením zmluvy zaplatením odstúpeného (bod 9.7. až 9.8.)

9.4. Odstúpenie od zmluvy sa bude riadiť v znení ustanovení §§ 344-351 Obch. zákonníka s tým, že za podstatné porušenie záväzku zo strany objednávateľa sa bude považovať nemožnosť zhotoviteľa pokračovať v práci po dobu viac ako 5 po sebe nasledujúcich pracovných dní z dôvodu omeškania objednávateľa s úhradou faktúr.

9.5. Podstatným porušením záväzku zo strany zhotoviteľa sa považuje prerušenie prác počas realizácie diela po dobu viac ako 5 po sebe nasledujúcich pracovných dní (okrem prerušenia prác z dôvodu poveternostných vplyvov). Zvýšené náklady objednávateľa vyvolané nutnosťou realizovať resp. dokončiť dielo tretím subjektom z dôvodu odstúpenia od zmluvy pre podstatné porušenie záväzku zo strany zhotoviteľa, príp. zrušenia zmluvy zhotoviteľom, znáša zhotoviteľ.

9.6. Dodatočná nemožnosť plnenia sa bude riadiť podľa ustanovení §§ 352-354 Obch. zákonníka.

9.7. V prípade, že objednávateľ zruší zmluvu podľa § 355 Obch. zákonníka., uhradí zhotoviteľovi náklady za práce preukázateľne rozpracované ku dňu jej zrušenia. Ich uhradením sa objednávateľ stáva vlastníkom rozpracovaného diela a zhotoviteľ je povinný mu ho riadne, t.j. písomným protokolom odovzdať.

9.8. V prípade, že zhotoviteľ zruší zmluvu, je povinný objednávateľovi uhradiť vzniknuté náklady spojené so zrušením zmluvy. Zrušenie zmluvy musí byť písomné.

9.9. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu a nie je ním dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody.

Čl. X.

Záverečné ustanovenia a dojednania

10.1. Technický dozor objednávateľa: Ing. Slotá

10.2. Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť v rozsahu, čase a spôsobom dohodnutým v zmluve resp. ústnou dohodou.

10.3. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník, do ktorého zapisuje podstatné náležitosti týkajúce sa realizácie diela, až do odovzdania diela a odstránenia prípadných závad a nedorobkov. Zhotoviteľ je povinný stavebný denník predkladať objednávateľovi za účelom podpísania a odsúhlasovania pripomienok alebo prípadných prác naviac. Pokiaľ objednávateľ nepodpíše stavebný denník do troch pracovných dní, má sa za to, že súhlasí so zápisom v stavebnom denníku.

10.4. Zhotoviteľ je povinný vyzvať písomne objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú v ďalšom postupe prác neprístupnými, minimálne tri pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.

V prípade, že sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela. Ak bude objednávateľ dodatočne požadovať odkrytie prác, na kontrolu ktorých sa nedostavil, aj keď bol riadne pozvaný, zhotoviteľ je povinný mu takú dodatočnú kontrolu umožniť s tým, že náklady a termínové dopady znáša objednávateľ okrem prípadu, že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce boli vykonané v rozpore s požiadavkami objednávateľa, technickými normami a touto zmluvou.

10.5. Kontrolné dni na stavbe bude objednávateľ organizovať podľa potreby.

10.6. Zhotoviteľ je povinný vykonať také opatrenia na stavbe, aby nedošlo zo strany jeho pracovníkov k porušovaniu pracovnej disciplíny (nekonzumovať alkoholické nápoje, neužívať omamné a psychotropné látky, zamedziť nevhodnému správaniu a pod.)

10.7. Zhotoviteľ bude vo veciach plnenia tejto zmluvy spolupracovať s technickým dozorom objednávateľa.

10.8. Stavebný denník je umiestnený na stavbe objednávateľa, prístupný obidvom zmluvným stranám.

10.9. Zhotoviteľ je povinný s predmetom zmluvy odovzdať objednávateľovi všetky doklady dohodnuté v zmluve, resp. ktoré sú obvyklé.

K preberaciemu resp. kolaudačnému konaniu zhotoviteľ predloží:

- dokumentáciu (projekt) skutočného vyhotovenia stavby,
- kópie stavebného denníka,

- protokoly a zápisy o vykonaní predpísaných skúšok zabudovaných technických a technologických zariadení, inžinierskych sietí,
- platné atesty použitých a zabudovaných výrobkov a materiálov,

- certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii (vyhl. č. 246/1995 Z.z.),
- ďalšie potrebné doklady, ktoré je zhotoviteľ povinný predložiť v súlade s platnou legislatívou SR a požiadavkami vo vydanom stavebnom povolení a jeho zmenami.

10.9. Zhotoviteľ zodpovedá za BOZP a PO ako aj za čistotu a poriadok na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí využívanom pri zhotovovaní diela a je povinný odstraňovať odpady a znečistenie vzniknuté pri realizácii diela na svoje vlastné náklady. Za dodržanie BOZP a PO na stavenisku zodpovedá zhotoviteľ i za svojich subdodávateľov.

10.10. Zmluva bude vyhotovená v piatich výtlačkoch, z toho objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ dva výtlačky.


V Trenčíne, dňa 7.6.2013

V Nitre, dňa 05.06.2013

KRAJSKÝ SÚD V TRENCÍNE

Námestie sv. Anny 28

911 50 TRENCÍN



.....
za objednávateľa:

JUDr. Alena Radičová,
predsedníčka krajského súdu

Odberteľ: Krajský súd v Trenčíne
 Projektant: STAVOKOV PROJEKT s.r.o.,
 Dodávateľ: CESTY NITRA, a.s.

CESTY NITRA, a.s.
 Múzejná 9
 948 78 NITRA
 23

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 30.04.2013

Stavba :Úprava vstupu, spevnenie a odvedenie plochy nádvoria a ostatných plôch
 Objekt :SO 02 - Ostatné plochy

TRENČÍN

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Je
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
1 - ZEMNE PRÁCE						
1	272	11310-6241	Rozobratie dlažby vozov. z cestných panelov $2,00*3,00*13 = 78.000$	78,000	m2	
2	221	11310-7132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, do 200 m2 $2,20*2,20 = 4.840$	4,840	m2	
3	221	11310-7142	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 10 cm, do 200 m2	4,840	m2	
4	272	13320-1101	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3 $2,20*2,20*2,41 = 11.664$	11,664	m3	
5	272	13320-1109	Priplatok za lepiivosť horniny tr.3	11,664	m3	
6	272	15110-1201	Zhotovenie paženia stien výkopu priložné hl. do 4 m $4*2,20*2,41 = 21.208$	21,208	m2	
7	272	15110-1211	Odstránenie paženia stien výkopu priložné hl. do 4 m	21,208	m2	
8	001	15110-1401	Zhotovenie vzopretia stien priložného paženia hĺbka do 4 m	21,208	m2	
9	001	15110-1411	Odstránenie vzopretia stien priložného paženia hĺbka do 4 m	21,208	m2	
10	001	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	11,664	m3	
11	272	16220-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4 $11,664-9,772 = 1.892$	1,892	m3	
12	272	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 "dovoz" $0,628+6,488 = 7.116$ "odvoz prebytočnej zeminy" $11,664*1,892 = 22.068$	29,184	m3	
13	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	29,184	m3	
14	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	29,184	m3	
15	272	17410-1101	Zásyp zhutnený jam, rýh, šachiet alebo okolo objektu $11,664 = 11.664$ $-3,14*0,50*0,50*2,41 = -1.892$	0,628	m3	
16	MAT	583 335810	Kamenivo ťažené hrubé 32-63 B1 "do šachty" $3,14*0,50*0,50*0,80 = 0.628$	10,381	m3	
17	MAT	583 371970	Štrkopiesok 0-32 N1 $(2,20*2,20-3,14*0,50*0,50)*1,60 = 6.488$			
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:						
5 - KOMUNIKÁCIE						
18	221	56512-1121	Podklad z kameniva obal. asfaltom tr. 2, š. do 3m hr. 4 cm	750,000	m2	
19	221	56690-5111	Vyspravenie podkladu po prekopoch podkladným betónom $(2,20*2,20-0,50*0,50)*0,20 = 0.918$	0,918	m3	
20	272	57311-1111	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 0,6 kg/m2 $(2,20*2,20-0,50*0,50)*0,14871 = 0.683$	0,683	m2	
21	221	57323-1111	Postrek živ. spojovací z cestnej emulzie do 0,8 kg/m2	750,000	m2	
22	221	57713-2111	Betón asfaltový tr. 2 stred. ABS, hrubozr. ABH š. nad 3 m hr. 6 cm	750,000	m2	
23	221	58113-1115	Kryt cementobet. komunikácií skup. 3 a 4 hr. 20 cm	80,000	m2	
24	221	58213-6113	Kryt cementobet. vystuž. letisk TEVYCED skup. L hr. 18 cm	80,000	m2	
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:						
8 - RÚROVÉ VEDENIA						
25	271	89441-1121	Zhot. šachiet z bet. dielcov, dno betón B25-B30 na potrubí DN 300	1,000	kus	
26	MAT	592 238230	Vpust' uličná betónová 6-50 61,6x50x5	1,000	kus	
27	MAT	592 241140	Skruž rovná TBS 1000/1000	1,000	kus	
28	MAT	592 241200	Skruž prechodová TBS 1000/625-S	1,000	kus	

TRENČÍN

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Je
29	MAT	592 241770	Prstenec vyrovnávací TBS-M-625/100	1,000	kus	
30	MAT	592 243000	Skrúž šachtová TBS 1000/300	2,000	kus	
31	221	89933-1111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 20 cm zvýšením poklopu	8,000	kus	
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:						
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
32	221	91786-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s oporou do lôžka z betónu	43,000	m	
33	MAT	592 174920	Obrubník cestný SO 100/15/30 100x15x30	43,430	kus	
34	272	91973-5112	Rezanie stávajúceho živíčneho krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	8,800	m	
35	272	91973-5122	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 10 cm 62,40+90,00 = 152.400	152,400	m	
36	272	91973-5124	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 20 cm 4*2,20 = 8.800	8,800	m	
37	221	93890-8411	Očistenie povrchu krytu alebo podkl. saponátovým roztokom	750,000	m2	
38	272	97908-2212	Vodor. doprava sute po suchu do 50 m	35,120	t	
39	272	97908-2213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	35,120	t	
40	272	97908-2219	Priplatok za každý ďalší 1 km sute	175,600	t	
41	272	97913-1410	Poplatok za ulož. a znešk. stav. sute na urč. sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	35,120	t	
42	013	97913-1413	Poplatok za ulož. a znešk. stav. odp na urč. sklád. -hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad (11,664-1,892)*0,90 = 8.795	8,795	t	
43	221	99822-4211	Presun hmôt pre plochy, kryt betónový	264,120	t	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:						
Zhotovenie betónového oporného múrika z prostého betónu B20 obojstranne vystuženého KARI sieťou pr. 60 mm, veľkosť oka 100/100 mm, rozmery 15,0x1,20x0,20m						
					3,600	m3

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

Za rozpočet celkom