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Evidenéné ¢islo zmluvy

Zhotovitela: 22013008 Objednavatela: 4630075/2013

ZMLUVA O DIELO

Zmluvné strany:

stengl a.s.

Sumbalova 1A

841 04 Bratislava

registracia:

osoba opravnena k podpisu zmluvy:
1CO:

IC pre DPH:

DIC:

bankové spojenie:

¢islo uctu:

osoba opravnena rokovat’ vo veciach
e obchodnych:

e technickych a realiza¢nych:

(d’alej len ,,zhotovitel)

TRANSPETROL, a. s.

Sumavska 38

821 08 Bratislava

registracia:

osoba opravnena k podpisu zmluvy:

1CO:

IC pre DPH:

DIC:

bankové spojenie:

¢islo uctu:

osoba opravnena

e Kkontrolovat’ zhotovovanie diela

v priebehu realizacie:

e rokovat vo veciach
=  obchodnych:
= technickych:

(dalej len ,,objednavatel’)

Obchodny register Okr. sudu Bratislava I, odd. Sa, vl. ¢. 4171/B

Andrej Petrovaj, podpredseda predstavenstva
35873 426

SK 2021772720

2021772720

Tatra banka, a.s.

2621734890/1100

Andrej Petrovaj, riaditel’
Andrej Virli¢, projektovy manazér

Obchodny register Okresného sudu Bratislava I, odd. Sa, vl. ¢. 507/B

Ing. Ivan Krivosudsky, predseda predstavenstva
Ing. Martin Sustr, PhD., ¢len predstavenstva
31341977

SK2020403715

2020403715

Tatra banka, a.s.

2621021532/1100

Bc. Michal Kovac

Bc. Jozef Kollar
Ing. Roman Bohus

uzatviraju podla § 536 a nasl. Obchodného ziakonnika €. 513/1991 Zb.
v zneni neskorsich predpisov tato zmluvu o dielo
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CL |
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel sa zavdzuje na svoje naklady a na svoje nebezpecCenstvo riadne a véas vykonat pre
objednavatela dielo vymedzené v tejto zmluve o dielo (d’alej aj len ,,zmluva“ alebo ,,ZoD*) v rozsahu a
podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Objednavatel' sa zavdzuje riadne a vCas zhotovené dielo v sulade stouto ZoD prevziat a zaplatit
dohodnutt cenu za jeho vykonanie podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielom podla tejto zmluvy je dodavka rieSenia Elektronizacia a sprava dokumentov (d’alej len
»dielo®).

Dielo bude pozostavat z nasledovnych ¢asti:

1.3.1. Detailna analyza a navrh rieSenia

1.3.2. Implementéacia navrhnutého rieSenia

1.3.3. Dodavka administratorskej a pouzivatel'skej dokumentacie

1.3.4. Prvotné zaskolenie uzivatelov
Zhotovitel' sa zavizuje vykonat dielo bliz§ie $pecifikované v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy Vv rozsahu a
kvalite podl'a tejto zmluvy, v silade SO v§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi, platnymi technickymi

normami ako aj pokynmi a internymi predpismi objednavatel'a, s ktorymi bol zhotovitel' preukazatelne
oboznameny.

Zhotovitel’ potvrdzuje, ze sa v rozsahu informacii uvedenych v rdmci procesu obstarania diela zoznamil
s rozsahom a povahou diela, Ze stt mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky k realizacii diela a
ze disponuje takymi technickymi, materidlnymi a personalnymi kapacitami, opravneniami a odbornymi
znalostami, ktoré st k riadnemu vykonaniu diela potrebné.

Zmenu diela, ktora bude mat’ za nasledok zvySenie ceny diela je mozné vykonat iba po predchadzajicom
pisomnom suhlase objednavatel'a, zastipeného osobami opravnenymi k podpisu zmluvy o dielo. Zvysenie
dohodnutej ceny diela je mozné vykonat’ len na zaklade pisomného dodatku k ZoD, ktory musi byt
podpisany osobami opravnenymi k podpisu ZoD.

Zmluvné strany sa dohodli, ze dielo bude odovzdané a prevzaté v po &astiach v zmysle bodu 1.3 tejto
zmluvy, a to po jeho tspesnom kvalitativnom a technickom vyskt$ani.

o CLn
CAS PLNENIA

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ dielo do 24 tyzdiiov od nadobudnutia uéinnosti tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti,
ktora brani alebo stazuje realizaciu diela s dosledkom omesSkania ¢asu plnenia, uvedeného v bode 2.1
tejto zmluvy.

CL 111
CENA DIELA

V sulade s ustanovenim § 3 ods. 3 zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov sa zmluvné strany dohodli na cene za vykonanie diela podl'a bodu 1.3 tejto zmluvy vo vyske
219120,- eur (slovom: Dvestodevitnast'tisicstodvadsat'’/00 eur) vratane DPH, z toho DPH je 36 520 eur.
Cena diela bez DPH je 182 600,-eur. Podrobna $pecifikacia ceny za dielo a jeho ¢asti je uvedena
v prilohe €. 2 tejto zmluvy.

Dohodnuté cena diela obsahuje vSetky oprdvnené naklady zhotovitela.

Dohodnutt cenu diela je mozné zmenit len v pripadoch, ak podas realizacie diela pride k:

a) zmenam alebo rozsireniu predmetu zmluvy podl'a bodu 3.5 tohto élanku zmluvy,

b) znizeniu dohodnutého rozsahu prac a dodavok,

€) zmene sadzby dane v ¢ase vzniku dafiovej povinnosti. Zhotovitel’ uplatni vo faktire DPH vo vyske
uréenej platnym pravnym predpisom v ¢ase vzniku dafiovej povinnosti.

Objednavatel’ je opravneny i v priebehu realizdcie diela pozadovat zmenu diela (zdmenu materidlov,
dodavok alebo vykonavanych prac na diele, rozsirenie alebo obmedzenie predmetu zmluvy). V takomto
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pripade zmluvné strany dohodnu zmenu diela a jej vplyv na cenu, pripadne aj termin plnenia dodatkom
k tejto zmluve a zhotovitel’ je povinny zrealizovat’ plnenie podl'a takto zmenenych podmienok. V pripade
porusenia ustanovenia bodu 1.6 tejto zmluvy zo strany zhotovitela nie je pripustné dohodnutu cenu diela
menit’ a naklady s tym spojené je povinny znasat zhotovitel' (neuplatni sa § 549 Obchodného zdkonnika).

CL IV
PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel je povinny po ukonceni diela zostavit' a objednavatelovi predlozit’ na kazdej strane podpisany
supis vykonanych prac a dodavok podla poloziek uvedenych v prilohe & 1 tejto zmluvy. Supis
vykonanych prac a dodavok po vecnej stranke skontroluju a odsuhlasia zastupcovia objednavatela a to
podpisom na kazdej strane predloZeného supisu prac a dodavok. Ak ma supis prac a dodavok vady (nie je
vyhotoveny zmluvne dohodnutym spOsobom), zastupcovia objednavatela su opravneni zhotovitel'ovi
vratit’ tento suipis na prepracovanie s presnym zadefinovanim vad. Supis vykonanych prac a dodavok

potvrdeny zastupcami objednavatel’a je povinnou prilohou faktury.

Na zaklade supisu vykonanych prac, ktory je odstthlaseny postupom podla predchadzajiceho bodu tohto
¢lanku zmluvy, mé zhotovitel' pravo vyhotovit fakturu so vSetkymi zakonom stanovenymi néleZitostami.
Objednavatel uhradi dohodnuti cenu diela v stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve po
riadnom vykonani diela na zaklade faktury zhotovitel'a. Faktira musi byt vyhotovena v stlade s touto
zmluvou a platnym zakonom o DPH. Zhotovitel' je povinny predlozit objednavatelovi dva rovnopisy
faktiry vratane priloh. Zmluvné strany sa dohodli, ze lehota splatnosti faktiry je do 30 dni od jej
dorucenia objednavatelovi. Ak posledny den lehoty pripadne na sobotu, nedelu alebo sviatok, je
poslednym dnom lehoty najbliz§i nasledujici pracovny defi. Osoba opravnena rokovat’ za objednavatela
vo veciach obchodnych je opravnena bez zaplatenia vratit zhotovitelovi fakturu, ktora neobsahuje
dohodnutt prilohu alebo je vyhotovena v rozpore s touto zmluvou alebo v§eobecne zaviznymi pravnymi
predpismi, pri¢om sa zastavuje plynutie lehoty splatnosti faktury. Po doruceni riadne vyhotovenej faktary
objednavatelovi zacina plynut nova lehota splatnosti faktury. Za den splnenia finanéného zaviazku sa
povazuje den odpisania sumy penazného zaviazku z Uctu objednavatel’a v prospech uctu zhotovitela, ktory
je uvedeny v tejto zmluve. V bankovom styku budu pouzivané variabilné symboly uvedené na prislusnej
faktare. Konstantné symboly buda pouzivané podla platnych bankovych pravidiel.

Faktira bude zhotovitelom vyhotovend a objednavatelom uhradena aZz po vykonani celého diela podla
tejto zmluvy, po odstraneni vSetkych vad a nedorobkov diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze pohladavky zhotovitel'a vo¢i objednavatelovi vzniknuté z tejto zmluvy,
nie je zhotovitel opravneny postupit’ tretej osobe bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
objednavatela.

CL vV
PODMIENKY ZHOTOVOVANIA DIELA

Povinnosti a spolupdésobenie objednavatel’a

Objednavatel oboznami zhotovitela s prislusnymi internymi predpismi objednavatel’a, ktoré sa na
vykonavanie prac podla tejto zmluvy vztahuju, pricom zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ na $koleni tcast
vSetkych pracovnikov, ktorych pouzije na vykon prac podla tejto zmluvy, potvrdit’ ich preskolenie

a zabezpedit’ dodrziavanie tychto rozhodnuti a predpisov.

Zastupcom objednéavatela musi byt umoznené kontrolovat’ dielo na kazdom stupni jeho vykonavania. Ak
pri kontrole zistia, ze zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti, maju pravo ziadat, aby zhotovitel' odstranil
vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, zZe zhotovitel' v
primeranej lehote nevyhovie tymto poziadavkam objednavatel'a povazuje sa to za podstatné poruSenie
zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny prostrednictvom svojich zastupcov sledovat’ obsah vykonanych prac a
dodavok, vyjadrovat’ sa k vykonanym pracam.

Zastupcovia objednavatela st opravneni dat’ pracovnikom zhotovitel'a prikaz prerusit’ prace, ak je
ohrozend bezpecnost zmluvného diela, Zivot alebo zdravie osdb alebo ak hrozia iné vazne Skody a
zodpovedny zastupca zhotovitela nie je na pracovisku ani inak v¢as dosiahnutelny.

Objednavatel’ je povinny prevziat riadne a véas zhotovené dielo, alebo jeho ¢ast’, v rozsahu a kvalite
dohodnutej touto zmluvou a v stilade s prislu§snymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi.

Povinnosti zhotovitel’a

Zhotovitel prehlasuje a zodpoveda za to, Ze je subjektom opravnenym VvV zmysle prislusnych vSeobecne
zavdznych pravnych predpisov na zhotovenie diela podrla tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze
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zabezpeci trvalé odborné organizovanie, riadenie a koordinovanie prac a inych ¢innosti na pracovisku a
V ich priebehu bude zabezpecovat vykon prac podl'a zmluvne dohodnutych podmienok, vseobecne
zaviaznych pravnych predpisov, pokynov a internych predpisov objednavatela.

5.2.2 V pripade zmeny diela alebo rozsirenia rozsahu predmetu zmluvy s naslednym zvysenim zmluvne
dohodnutej ceny diela a/alebo predizenim zmluvne dohodnutého &asu plnenia je potrebné postupovat
v stulade s bodom 1.6 tejto zmluvy; v opa¢nom pripade schvalenie predmetnej zmeny resp. naviac prac
nezavizuje objednavatela a je neplatné.

5.2.3 Zhotovitel’ je povinny dodrziavat pokyny objednavatela alebo jeho zastupcov tykajuce sa diela.

5.2.4 Zhotovitel' je povinny pred zacatim prac skontrolovat podklady a podmienky k vykonaniu diela a zistit
prekazky, ktoré by mohli znemozinovat’ vykonanie diela dohodnutym spdsobom.

5.2.5 Zhotovitel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit objednavatel’a na nevhodnu povahu alebo vady
veci, podkladov alebo pokynov, ktoré dostal od objednavatela.

5.2.6 Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde ma dielo zhotovit, ktoré mu brania zhotovit' dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi a ak sa nedaji odstranit, navrhnuat
objednavatelovi zmenu diela.

5.2.7 Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitel'a alebo jeho subdodavatelov, ktori maju
prislusnu kvalifikaciu, odbornt spdsobilost’ a opravnenie na vykonanie tychto prac. Zhotovitel’ je povinny
pri vykonavani diela zabezpeéit dodrziavanie platnych technickych noriem, prislusnych platnych
vS§eobecne zavdznych pravnych predpisov, predpisov tykajicich sa BOZP a PO, zakazu vnaSania,
pozivania alkoholickych napojov, uZivania omamnych alebo psychotropnych latok, faj¢enia, ako
aj internych predpisov objednavatela, s ktorymi bol oboznameny. Zhotovitel' zodpoveda za to, Zze vSetci
pracovnici, ktorych pouzije na vykonanie diela si opravneni, sposobili a pouceni na vykon prislusnych
prac. Zastupca objednavatel'a je opravneny kontrolovat dodrziavanie tychto povinnosti. Porusenie tychto
zavizkov zhotovitel'a sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

5.2.8 Zhotovitel' sa méze pohybovat’ len na vymedzenom mieste vykonu prac.

5.2.9 Zhotovitel je plne zodpovedny za poskodenie majetku TRANSPETROLU, a.s., alebo tretich osdb, ktoré
sa nachadzaju na mieste vykonu diela ak mu tento majetok bol odovzdany zhotovitelovi na zhotovenie
diela.

5.2.10 Zhotovitel' predlozi objednavatelovi zoznam menny zoznam svojich pracovnikov, resp. pracovnikov
subdodavatelov s potrebnymi osobnymi udajmi (so sthlasom dotknutych osob), ktoré je objednavatel
opravneny pouzit’ k vydaniu povoleni pre vstup do priestorov spolo¢nosti TRANPETROL, a.s..

ClL VI
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

6.1 Povinnost vykonat dielo, alebo jeho &ast’ si zhotovitel' splni riadnym a véasnym ukonéenim a
odovzdanim diela, alebo jeho casti objednavatelovi na zaklade pisomného protokolu o odovzdani a
prevzati diela, alebo jeho ¢asti. Ak dohoda zmluvnych stran alebo vSeobecne zavdzné pravne predpisy
uréuji vykonanie skusok osvedCujucich dohodnuté vlastnosti diela, musi uspe$né vykonanie takychto
skusok predchadzat odovzdaniu a prevzatiu diela. O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany
preberaci protokol v 4 vyhotoveniach, 2 vyhotovenia pre kazda zmluvnt stranu.

6.2 Zhotovitel sa zavdzuje sicasne s odovzdanim diela odovzdat’ objednavatelovi aj vSetky doklady, ktoré sa
na dielo vztahuju alebo st potrebné na jeho uzivanie, najma:

a) zoznamy zariadeni ktoré st stcastou odovzdaného diela manualy, navody na montdz, udrzbu
a obsluhu;

b) zaruéné listy;

c) prevadzkovy predpis, uréujici podmienky prevadzkovania diela;

Neodovzdanie tychto dokladov bude povazované za zavazné porusenie zmluvy zhotovitel'om a vady diela,
braniace riadnemu uZivaniu diela s moznost'ou uplatnenia prislusnych zmluvnych pokut podla ¢lanku VII
tejto zmluvy.

6.3 Dielo ma vady, ak vykonanie diela nezodpovedd vysledku uréenému v zmluve, najmé ak:
a) nie je dodané v pozadovanej kvalite;
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu podla tejto zmluvy;
c) neboli predlozené doklady alebo su vady v dokladoch uvedenych v bode 6.2 tejto zmluvy;
d) ma pravne vady vyplyvajuce z priemyselného alebo iného dusevného vlastnictva alebo je zatazené
inymi pravami tretich osdb (napr. vecné prava, obligacné prava).
6.4 Objednavatel nie je povinny prevziat dielo, ktoré mé vady. Ak pri preberani diela objednavatel’ zisti, Ze
dielo mé vady je opravneny prevzatie diela odmietnut’ a spiSe so zhotovitel'om zapis o zistenych vadach,
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spOsobe a termine ich odstranenia. Zhotovite] mé povinnost odovzdat dielo objednavatelovi po
odstraneni vSetkych vad. Po dobu odstrafiovania vad zistenych pri odovzdavani diela je zhotovitel’ v
omesSkani s odovzdanim diela riadne a vcas.

CL VII
ZMLUVNE POKUTY

Zhotovitel sa zaviazuje zaplatit’ objednavatel'ovi na zaklade uplatnenia zmluvnu pokutu vo vyske:

a) 33,- eur za kazdy den omeskania zhotovitel'a s odovzdanim diela podl'a bodu 1.3 tejto zmluvy alebo
jeho zmluvne dohodnutej ¢asti objednavatelovi v termine dohodnutom v bode 2.1 tejto zmluvy,

b) 16,- eur za kazdy dei omeSkania zhotovitel'a S odstranenim vad diela v lehote uréenej v bode 8.7 tejto
zmluvy

Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ zmluvné pokuty uplatnené podl'a bodu 7.1 tejto zmluvy do 14 dni od ich

uplatnenia objednavatelom.

Zaplatenie zmluvnych pokut nezbavuje zhotovitela diela zodpovednosti za sposobenu Skodu, ktora
vznikla z porusenia zmluvnej povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou a povinnosti uhradit’ ju v plnom
rozsahu. Zaplatené zmluvné pokuty sa neodpocitavaju od vysky spdsobenej Skody.

Pre pripad omeSkania objednavatela s uhradou ceny diela na zaklade riadne vyhotovenej a dorucenej
faktary zhotovitela sa zmluvné strany dohodli na troku z omeskania vo vyske 0,02 % z nezaplatenej
sumy za kazdy deil omeskania.

Zmluvné strany podpisom tejto Zmluvy vyhlasuju, Ze maximalna vyska zmluvnych pokuat , ktorda moze
vzniknat' za jeden a vSetky pripady bude maximalne do vy$ky 10% zo zmluvnej ceny za predmet plnenia
podla tejto zmluvy.

CL VIII
ZODPOVEDNOST ZA VADY
ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude vykonané bez akychkol'vek vad, v sulade s touto zmluvou a
v§eobecne zaviznymi pravnymi predpismi a bude mat’ kvalitativne vlastnosti uréené touto zmluvou.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci prevzatych
od objednavatela na spracovanie v pripade, Ze zhotovitel' ani pri vynaloZeni maximalnej odbornej
starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’ alebo na fiu bezodkladne pisomne upozornil objednavatel’a, a
ten na ich pouziti pisomne trval.

Zaru¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 2 roky s vynimkou dodavok, kde vyrobca
(dodavatel’) poskytuje inu zaru¢nt dobu - Vv takychto pripadoch plati zaru¢na doba uvedena v zaruénom
liste alebo inom doklade vyrobcu (dodavatel'a), ktory odovzda zhotovitel’ objednavatel’ovi pri preberacom
konani. Zaruéna doba u vzajomne odsthlasenych vyrobkov, ktoré st sucastou diela, ale zhotovitel
nemdze ovplyvnit jej dizku trvania je taka, aku uvadza vyrobca tychto vyrobkov v zaruénom liste.
Zaruéna doba zacina plynut diiom protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om. Zaruéna doba neplynie
v Case, kedy objednavatel’ nemohol dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

Zarukou prebera zhotovitel’ zaviazok, ze predmet diela bude po¢as zaru¢nej doby sposobily na pouZitie na
dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.

Objedndvatel’ sa zavéizuje, ze vady diela oznadmi zhotovitel'ovi bezodkladne po ich zisteni pisomne a
v zmysle § 564 Obchodného zakonnika wuplatni svoj ndrok z vdd plnenia. Za pisomne uplatnenu
reklamaciu (oznamenie vad) sa povaZzuje aj reklamacia podana e-mailom alebo faxom. Doba od
oznamenia vad zhotovitelovi az do odstranenia vad sa do zarucnej doby nepocita, o tito dobu sa zaruc¢na
doba predlzuje.

Zhotovitel' za ucelom postdenia opravnenosti a rozsahu reklamovanej vady zvold pisomnou pozvankou
reklamacéné konanie, na ktoré prizve aj prislusnych subdodavatelov.

Zhotovitel' sa zavidzuje zadat s odstraiovanim vad diela najneskér do 5 dni od dorudenia Ziadosti
objednavatela na ich odstranenie a vady bezplatne odstranit’ v ¢o najkratSom ¢ase, najneskér do 30 dni
od reklamacie vady, ak sa zmluvné strany nedohodnt pisomne inak.

Ak zhotovitel nezacne s odstraitiovanim vad v ¢ase podla bodu 8.7 tejto zmluvy alebo ak vady neodstrani
Vv ur¢enom case, objednavatel je oprdvneny zabezpecit odstranenie vad na néklady zhotovitela a ma
pravo zapocitat naklady na odstranenie vad, resp. zl'avu z ceny, pripadne vzniknuté Skody a zmluvné
pokuty proti pohl'adavkam zhotovitel'a voci objednavatelovi.
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Zhotovitel' zodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené jeho pripadnymi subdodavatelmi v rovhakom
rozsahu, ako keby dielo zhotovil sam.

Zhotovitel prehlasuje a zodpoveda za to, Ze predmet jeho plnenia nie je zatazeny pravami tretich osob.

Vo vztahu k dielu alebo plneniu, ktoré je chranené autorskym pravom =zhotovitel' prehlasuje, ze je
opravneny vykonavat majetkové prava autora (autorov) diela a v zmysle § 40 a nasl. zakona ¢. 618/2003
Z.z. o0 autorskom prave a pravach suvisiacich s autorskym pravom (autorsky zakon) udeluje
objednavatelovi stithlas na pouzitie dicla dodaného na zaklade tejto zmluvy a zaroven chraneného podla
autorského zakona na ucel vyplyvajici z tejto zmluvy, spésobom v zmysle § 18 ods. 2 autorského zakona,
V neobmedzenom rozsahu, bez ¢asového obmedzenia. Odmena za poskytnutie sthlasu na pouzitie diela
(licencie) objednavatelovi je zahrnutad v cene diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa zavdzuje odskodnit
objednavatel’a pre pripad, Ze dielo ma pravne vady.

Zhotovitel' sa zavdzuje v pripade ziadosti objednavatela odstranit’ aj také vady, zodpovednost za vznik
ktorych popiera, s tym, Ze nasledne bude rieSena otazka zodpovednosti a znasania nakladov.

CL IX
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktord vznikne objednavatelovi, zhotovitel'ovi alebo tretim osobam v
dosledku porusenia povinnosti zhotovitela, vyplyvajucich z tohto zmluvného vztahu, vSeobecne
zaviaznych pravnych predpisov alebo porusSenim inej pravnej povinnosti. O Skodach bude zhotovitel
objednavatela neodkladne informovat’ a zavidzuje sa nahradit’ vzniknutd $kodu, resp. vykonat’ opatrenia
k odstraneniu §kdd bez zbytoéného odkladu. Zhotovitel’ je povinny na poziadanie bezodkladne poskytnut
sucinnost’ potrebnil na preverenie okolnosti vzniku Skody a jej vysky a uhradit naklady spojené so
zistovanim rozsahu $kody a jej uplatnenim.

Zhotovitel sa zavizuje vynalozit maximalne Usilie a odbornu starostlivost’ na predchadzanie vzniku $kod
a zniZenie ich rozsahu, zabezpeéit' preventivne opatrenia, kvalifikovanu stéinnost’ vo vzt'ahu k povinnosti
predchadzat §kodam, obmedzeniu ich rozsahu, zakroCovaciu povinnost’ pri hroziacej $kode, opatrenia na
odvratenie alebo zmiernenie S$kody, zabezpecit a kontrolovat riadne plnenie svojich povinnosti
vyplyvajucich z tohto zmluvného vzt'ahu.

V pripade, ak v dosledku porusenia povinnosti zhotovitel'a (napr. omeskanim, nesplnenim zavidzkov alebo
porusenim podmienok stanovenych v tejto zmluve a jej prilohach, prislusnych pravnych predpisoch ai.)
dojde k vzniku Skody, strate, zniCeniu, kradezi, poskodeniu alebo inému znehodnoteniu majetku,
poskodeniu zdravia, trazu alebo umrtiu, vzniku stavu vSeobecného ohrozenia, uplatneniu pokut alebo
inému sankénému postihu objednavatela, je zhotovitel’ povinny takto spésobent §kodu nahradit’.
Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, ze bez ohladu na iné ustanovenia tejto zmluvy, thrnna
predvidatel'na $koda, ktora by mohla byt predmetom nahrady zo strany dodavatel'a predstavuje v zmysle
predpokladu zmluvnych stran maximalne 30 % z celkovej ceny diela podla bodu 3.1 tejto zmluvy.
Objednavatel a zhotovitel' vyhlasuji, ze vyssie uvedeny predpoklad vysky Skody predstavuje suhrnné
predvidatel'né sumy odskodného podl'a tejto zmluvy, ktoré zmluvné strany m6zu oakavat pocas uzavretia
zmluvy. Ustanovenia tejto zmluvy rozdeluju rizika medzi zhotovitelom a objednavatelom. Takéto
usporiadanie vztahov v zmluve je premietnuté aj do zmluvnej ceny.

CL X
VLASTNICTVO K DIELU A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom zhotovovaného diela, alebo jeho Casti je objednavatel a to okamzite po uhradeni zmluvnej
ceny diela, alebo jeho prislusnej casti.

Veci (material a zariadenia) potrebné na vykonanie diela zabezpecuje zhotovitel'. Cena veci potrebnych
na vykonanie diela je sucastou ceny podla bodu 3.1 tejto zmluvy. Zhotovitel' zostava vlastnikom veci
potrebnych na zhotovenie diela aZz do ich pevného zabudovania do diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy
s vynimkou veci uhradenych objednavatelom pred ich zabudovanim (montazou, aplikdciou), ktorych
vlastnikom sa uz ich uhradou stava objednavatel’.

Nebezpedenstvo Skody na diele ako aj na veciach potrebnych na vykonanie diela znasa zhotovitel’ az do
¢asu zaverecného protokolarneho prevzatia diela, alebo jeho Casti objednavatel'om.

ClL Xl
OCHRANA DOVERNYCH INFORMACII
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky podklady objednavatel’a pre plnenie tejto zmluvy, skuto¢nosti, ktoré
sa v suvislosti s pripravou alebo plnenim tejto zmluvy navzadjom o druhej zmluvnej strane dozvedia
(najmé skutoc¢nosti obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy), ktoré nie su vSeobecne zname alebo
bezne dostupné v prislusnych obchodnych kruhoch sa povazuji za doéverné, nesmu byt zverejnené,
poskytnuté alebo spristupnené tretej osobe bez sthlasu druhej zmluvnej strany a nesmu byt pouzité na iny
ucel ako na plnenie zakonnych povinnosti alebo zmluvnych povinnosti vyplyvajiucich z tejto zmluvy.
Zhotovitel’ sa zavidzuje zachovavat obchodné tajomstvo a dodrziavat ustanovenia Organizaénej smernice
¢. 6/2001 na ochranu obchodného tajomstva TRANSPETROL, a.s., s ktorou bol oboznameny pri podpise
tejto zmluvy. Tento zavizok sa zmluvné strany zavidzuji dodrziavat bez ¢asového obmedzenia aj po
zaniku tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze pocas realizacie diela budi objednavatel'om odovzdané dokumenty potrebné na
realizaciu diela uloZené tak, aby boli pristupné iba opravnenym pracovnikom zhotovitela. Zhotovitel’ je
opravneny v nevyhnutnom rozsahu poskytnut za rovnakych podmienok, s povinnostou podla bodu 11.1
tejto zmluvy, potrebnu ¢ast’ dokumentov svojim subdodavatel'om.

Cl. XII
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Od zmluvy je mozné odstupit’ len v pripadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo zakon.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle §
345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, moéze opravnena strana od zmluvy odstupit,
pokial’ to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vSak do 30 dni po
tom, ako sa o poruSeni dozvedela, resp. mohla dozvediet. Pre urcenie lehoty je rozhodujici datum
dorucenia oznamenia.

Ak opravnend strana oznami druhej strane, ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej trva, alebo
nevyuzije v lehote podla bodu 12.2 tejto zmluvy pravo od zmluvy odstupit, mdze od zmluvy odstapit’ len
sposobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanikd diiom dorucenia pisomného prejavu vole opravnenej strany druhej
zmluvnej strane. Odstipenim od zmluvy nie je dotknuté pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty a nahradu
Skody vzniknutej porusenim zmluvy.

Za podstatné porusSenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje najmé nesplnenie zavizku odovzdat
dielo v dohodnutom zmluvnom termine, neplnenie kvalitativno-technickych podmienok uréenych touto
zmluvou, alebo vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, neodstranenie objednavatelom reklamovanych
vad diela v zmluvne urlenych Ilehotach, poruSenie povinnosti stanovenych vSeobecne zavaznymi
alebo internymi predpismi, najmé z oblasti protipoziarnej ochrany, bezpeénosti pri praci.

CL X111
ZAVERECNE USTANOVENIA

Ostatné prdva a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajuce z tohto zmluvného vztahu sa budu riadit
prislu§nymi ustanoveniami Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

Zmeny alebo dopinky tejto zmluvy mozZno uskutoénit len pisomnymi dodatkami k tejto zmluve
obojstranne riadne podpisanymi zmluvnymi stranami, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.

Objednavatel’ aj zhotovitel' sa zavizuje bez zbytoéného odkladu pisomne informovat druh@ zmluvnu
stranu 0 pripadnej zmene svojho obchodného mena, pravnej formy, sidla, 1CO, DIC, IC pre DPH,
opravnenych zastupcov, bankového spojenia a ¢isla uctu, na ktory maju byt poukazané platby a inych
skuto€nostiach vyznamnych pre riadne plnenie tejto zmluvy.

Zmluva je vyhotovena v $tyroch rovnopisoch, z ktorych kazda zmluvna strana dostane dve vyhotovenia.

Zmluva nadobuda platnost diom jej obojstranného podpisu zmluvnymi stranami a ucinnost diiom
nasledujucim pod dni jej zverejnenia v zmysle § 47 a Obc¢ianskeho zakonnika § 5 a zakona ¢. 211/2000
Z.z o slobode informacii v zneni neskorsich predpisov v Centradlnom registri zmluv. Zmluvné strany so
zverejnenim tejto zmluvy suhlasia.
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13.6 Zmluvné strany si tito zmluvu preéitali a nasledne ju podpisali na znak sthlasu s jej obsahom a toho, ze
ju pochopili a bez vyhrad prijali a ze tato zmluva vyjadruje ich slobodnt a vaznu volu.

13.7 Sucastou tejto zmluvy o dielo st nasledovné prilohy:

e Priloha ¢&.1  Specifikacia diela
e Priloha &.2  Specifikacia ceny diela
e Priloha ¢. 3  Menny zoznam poverenych os6b na vykon ¢innosti podla tejto zmluvy

V Bratislave dna 25.4.2013 V Bratislave dfia ...
zhotovitel objednavatel
Andrej Petrovaj Ing. Ivan Krivosudsky
podpredseda predstavenstva predseda predstavenstva
stengl, a.s. TRANSPETROL, a.s.

Ing. Martin Sustr, PhD.
¢len predstavenstva
TRANSPETROL, a.s.
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Priloha ¢. 1 - §pecifikacia diela

1 STRUCNY POPIS SUCASNEHO STAVU VYUZITIA DMS VvV SPOLOCNOSTI

TRANSPETROL A.S. A ZAKLADNE POZIADAVKY NA ROZVO!

V prostredi spoloénosti TRANSPETROL su funkcionality spracovania elektronickych dokumentov

zabezpecené prostrednictvom aplikdcie CA scan. Bola vyvinutd ako S$pecializovand aplikacia na
zaklade komponentov IBM FileNet Capture (kniZznice) podla zadania TRANSPETROL. Uvedend aplikacia
slizi na prvotné skenovanie dokumentov, vyplfiovanie zakladnych dat k dokumentu (tzv. metadat)
a zakladny manaZment.

V ramci aplika¢nej logiky su spracovdvané dokumenty, ktoré su uréené pre potreby aplikacie

SAP (primarne SAP ERP) a dokumenty pre potreby non SAP aplikacii (MS Exchange, file share, Intranet
TP), dokumenty ropy — ako objedndavky ropy, bilancia a protokoly ropy.

Funkcionality CAscan zabezpecuje:

1. Spracovanie obchodnych dokumentov, ktoré su:
a) procesne relevantné pre SAP:

o dokumenty vytvarajuce prilohy SAP k objektom, pre objekty, ktoré su zastupené v aplikacnej logike
SAP, typicky napriklad dodavatelské faktury, dodacie listy, registratira - dosla a odosland posta,
objednavky, interné doklady, zaradovaci a vyradovaci protokol, certifikaty a doklady pre material
atd.

e dokumenty predstavujice samostatné objekty, (predtym ako zacala evidencia zmlav v SAPe — rok
2009 a takto zostali niektoré investicné zmluvy), napr. zmluvy. (Tieto objekty uz od roku 2009 su
primarne vytvarané v SAPe — sprievodny list zmluvy kde zmluva dostane evidencné Cislo Standardne
v ramci modul MM..

Proces spracovania a elektronizdcie dokumentov:

1.

V registrature (SAP ERP) sa vytvori zdznam o doru¢enom alebo odoslanom dokumente, pripadne o doslej
poste a v ramci jednotlivych vyplfiovanych poli uvedie jednoznacné ¢islo dokumentu. Zaroven oznaci typ
dokumentu adokument sa pred skenovanim oznadi ciarovym kédom a registratirnou peciatkou
s poradovym cislom generovanym SAPom . Nasledne ¢akaju v internej fronte SAPu .

Referencia na dokument je vytvorena na konkrétny objekt v SAPe (objednavka, faktidra, majetok, zmluvy
a pod).

Dokumenty dorucené alebo vytvorené v radmci TRANSPETROL su skenované na Specidlnom
Dokumentacnych pracoviskdch na Specifickych zariadeniach. Pri skenovani je na dokument
umiestnené jednoznacné cCislo ¢iarovym kédom.

Zariadenia su jednoucelové HW skenery XEROX a FUJITSU, k aplikacii CAscan nie je mozné pripojit iné
typy resp. Standardné pripojené k OS

Pocet skenovacich pracovisk je

o Dokumentacné strediska: 5 (GR BA, Budkovce, Bucany, Sahy, BA),

o Moinost skenovania a ukladania dokumentov cez instalovanu aplikaciu 14x (na GR BA)
Skenovanim dokumentu je jednoznacné cislo pomocou OCR nasnimané auloZené vramci aplikacie
CAscan do metadat k elektronickému dokumentu. Aplikacia umozZnuje uzivatefom dalSie doplnenie
metadat do preddefinovanych poli. Aplikdcia neumoZiiuje ich automatizované rozoznanie OCR
a vyplnene do metadat. Aplikdcia umozniuje jednoducht Upravu (svetlost, otocenie, kontrast). Po uloZeni
je dokument archivovany v aplikacii Centralny archiv FILNET. Archivovany dokument caka v externej
fronte SAPu.

9/17



ZoD na realizdaciu diela ,, Elektronizdacia a sprava dokumentov “

3. Po uloZeni do archivu zabezpecéi samostatnd automatizovana aplikacia SAP Archivelink
komunikaciu so SAP ERP a na zdklade jednoznacného ¢isla dokumentu, ktorému je doplneny
nasnimany alebo ru¢ne vloZzeny identicky Ciarovy kod — cez job SAPu nasledne je vytvorené
parovanie.

- Systém SAP na zadklade poskytnutych informacii uZivatela vytvori prepojenie medzi DMS FILENET a SAP

ERP cez rozhranie ArchivelLink.

- Dostupnost dokumentu je aj cez aplikaciu IBM FILENET Workplace, kde je na zdklade nastavenych
opravneni mozné vyhladavat, prehliadat pripadne upravovat dokumenty resp. metadata k nim.

- K dokumentom su zo SAPu prendsané cez SAP Xl integra¢nu platformu zakladné atributy a Ciselniky pre
Cisla dodavatelov a ich ndzvy zo SAPu pre vytvorenie jednotnej evidencie.
-V SAPe je denne planovany job, ZARCH_EXTRAKTOR - ktory aktualizuje data.

Wéz.il. Spool |Dokumen (Autor ulchy |Status Détum spus. |Cas spust.|Trvanie (sek.)|Oneskorenie(sek.)
E PRENOS SAP-»XI-»CA(CENTR.ARCHIV) E MRAL Hotové 15.02.2013 |05:00:01 10 1
I:l PRENOS SAP-»XI->CA(CENTR.ARCHIV) E MRAZ Hotovée 16.02.2013 |05:00:58 17 58
I:l PRENOS SAP-»XI->CA(CENTR.ARCHIV) E MRAL Hotove 17.02.2013 |05:00:26 9 26

- Preinvesti¢né zmluvy su prendsané evidencné Cisla zmllv v SAPe zo zakaznickej custom tabulky.

Extraktor dat pre indexovanie dokumentov v Centr. Archive (cez SAP XI)

Parametre wberu

Standardnj wiber
Viber datumu
Predchadzajici defi @
Specifikovany datum O Do

Viber archivu

Archiv Y1

Viber objektov

Dedavatel (novi a zmeneny) [ bez podmienky pre pole skupina uétov  =]|oU
Odberatel (novi a zmeneny) [ bez podmienky pre pole

Doddvatelska faktira
Odberatel'ska fakitra
Zaradovaci IM-doklad
Wyradovaci IM-doklad
Internj doklad

Vyhladavanie, prehliadanie a ukladanie dokumentov do DMS TRANSPETROL je umoZnené aj
z aplikacie Intranet (MS SharePoint), v sucasnej dobe z dévodu nepodporovanej verzie IBM FILENET
vSak len v obmedzenom rozsahu.
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Problémové miesta existujliceho rieSenia:

- Administracia opravneni uzivatelov k dokumentom viazucim sa k objektom v SAPe je zlozitd, nie je vo
vztahu k SAP (organizatna Struktira, opravnenia na objekt) automatizovana. Potrebné flexibilnejSie
spravovanie doplfiovania - rozsirovanie atribdtov pre navrh opravneni, doplnenie poli pre druhy alebo
dalsie skupiny na zaklade ¢oho sa lepSie tvoria opravnenia.

- Cez Integracnu platformu SAP XI a xIm prenosom jobmi su prenasané matadata zo SAPu pre zmluvy —
ako Cisla dodavatela (odberatela) v SAPe, dCisla zmliv a dodatkov evidované v SAPe.
V pripade, Ze nie je preneseny Ciselnik nie je mozné zaloZit zmluvu.

- Fixne definované typy skenovacich zariadeni

- Nedostatocna kontrola a troubleshooting procesu ukladania dokumentov do archivu

- Pri manualnom vyplriovani ¢iarového kddu sa moze vyskytnut duplicita Cisiel scanovanych dokumentov a
nasledne vznikaju nesparované dokumenty vo fronte k objektom v SAPe. Externda a Interna Fronta
obsahuje nesparované dokumenty (z dévodu chybovosti — ruéné zakladanie internych ¢iarovych kédov —
nie je mozné do opravenia sparovat) v pocte cca:

o za 3 roky 2500 interne a 5700 externe,
o rocneinterne 706 a externe 1600

Nové poziadavky na elektronizaciu dokumentov

PoZiadavky na elektronizdciu dokumentov spocivaju v nasledovnom:

- Zvysit automatizaciu a flexibilitu podpory procesov konverzie papierovej verzie dokumentov na
elektronicku

- Predvyplfiovanie metadat priamo z dokumentov bez Ulasti uzivatela (ten ma moznost upravovat
a validovat data) podla podrobnej analyzy potrieb spolo¢nosti

- Flexibilita ukladania réznych typov dokumentov a moznost dodefinovania inych druhov

- Zjednodusenie administracie

- Rozsirenie agendy archivu aj na Personalne dokumenty (Skolenia, zmluvy, tlaciva)

- Zlepsit dostupnost aplikacie na skenovanie a ukladanie dokumentov (idedlne cez webovy prehliadac)
s moznostou prehladavanie nad metadatami v rozsirenej forme.

- Je potreba rozvoja procesnych komponentov a dopliujucich informacii pre vyplfianie atribltov zo
zdrojovych systémov (aj mimo SAPu).
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2 FUNKCNE POZIADAVKY NA  ELEKTRONIZACIU DOKUMENTOV
V SPOLOCNOSTI TRANSPETROL

Cieflom zadania je implementdcia nového rieSenia elektronizacie dokumentov, prostrednictvom
ktorého bude umoznend konverzia papierovych dokumentov na elektronické, prostrednictvom
pokrocilych  moznosti procesnej podpory a ndstrojov na automatizované extrahovanie
Strukturovanych dat a obsahu (cez OCR a ICR). Vystupy budu do centradlneho uUloZiska dokumentov
ukladané na zaklade preddefinovanych pravidiel. Aplikacia bude hardware neutrdlna (umozni
scanovanie z lubovolného zariadenia pripojeného k PC, import a vkladanie dokumentov z lokalneho
disku, zdkladné mozZnosti postprocesingu a pod).

Aplikdcia musi umoznit uzivatelom alebo aplikaciam spracovanie papierovych dokumentov a ich
konverziu do elektronickej verzie a ukladanie do vytvoreného prostredia DMS. Z dokumentov budu
extrahované Struktdrované data (spresnené v cielovom koncepte rieSenia) a tieto priradené vo forme
metadat k elektronickému dokumentu. Zaroven je poZiadavka na hlbSiu procesnu integraciu s ciefom
nahradenia existujuceho rieSenia CAscan. Jednotlivé klicové funkcionality existujuceho rieSenia
CAscan musia byt pouzité aj v novom rieSeni a rozsirené o nové poziadavky (nové typy dokumentov,
$ablén, triedy a druhy dokumentov).

V ramci realizacie projektu bude vykonand aj migracia dat s existujuceho systému. PoZiadavka
pri migrdcii je na vykonanie analyzy vyuZivania dat a archivacie starSich a obsoletnych dat
a dokumentov. Zaroven budul pripojené existujuce UloZiskd dokumentov FileShare a zabezpecend ich
centralizdcia a konsolidacia.

V zmysle poziadaviek na zaradenie novych typov dokumentov, hlavne z HR agendy
a klasifikovanych citlivych dokumentov, v rieSeni bude vytvoreny novy konceptudlny model riadenia
pristupov a optimalizované existujiuce alebo vytvorené nové triedy dokumentov. Jednotlivé
dokumenty aobsah budd vramci rieSenia klasifikované do tried podla metaddajov alebo
predefinovanych pravidiel. Zatriedenim ddat podla novych tried a na zaklade analyzy sa vykond aj
archivdcia. Zabezpecenie pristupovych oprdvneni bude formou vysSSej integracie na koncept
opravneni SAP ERP a vyuzitia dostupnych informacii z ActiveDirectory TRANSPETROL.

Implementované rieSenie zabezpeli centralizovanu spravu politik ukladania dokumentov so
spolo¢nymi pravidlami a politikami zhromazdovania a archivacie vsetkého elektronického obsahu a
dokumentov. Napomdaha optimalizovat podnikové procesy a zniZenie ndakladov prostrednictvom
inteligentnejsej archivacie dokumentov a spravy uUloZzného priestoru.

Riedenie musi spifiat poZiadavku na centralizovanu spravu aplikdcie, maximalnu dostupnost
a uzivatelskld privetivost. Navrh GUI musi spliiovat poZiadavky na ekonomické a vizudlne Standardy
spolo¢nosti. Zaroven pre scanovanie dokumentov musi byt zabezpecend hardwarovd neutralita
(pripojenie lubovolnych typov scanerov).
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Typy dokumentov a spésoby spristupnenia (novy poZadovany stav):

Véizba Pristup Pristup Hodnoty atribdtov
Druh dokumentu
na SAP zo SAP z WEB naplnené
Faktury — doddvatelské, ) ) )
Ano Ano Ano Zo SAP* - rozsirenie
odberatelské
Zaradovacie, vyradovacie ) ) )
Ano Ano Ano Zo SAPu
protokoly
Interné doklady Ano Ano Ano Zo SAPu - roz$irenie
Zmluvy Ano Kontrakty Ano Zo SAPu
Dokumenty ropy Ano Nie Ano Zo SAPu
Zo SAPu — nutné
) ) ) rozsirenie atributov
Objednavky Ano Ano Ano
o druhy, skupiny
ndkupov atd.
Materidly Ano Ano Ano Zo SAPu
Nie ZO SAPU
a automatizovane***
Registratira Ano Ano Ano (doplnenie druhov,
FA, posSta — dosld,
odosland...)
Zdrucény list (k mobilom) Nepriama Nie Ano Manudlne
Nie
Overovacie peciatky — PDF ) ) )
Ano Ano Ano Z0 SAPu
Likvidacny list doddvatelskej FA
Persondlne dokumenty Ano Ano Ano Manudlne / Zo SAP
Citlivé dokumenty (obchodné) Nie Nie Ano Manudlne
Certifikdty a Skolenia Ano Ano Ano Manudlne / Zo SAP
Internd smernice Nie Nie Ano Nie

Od prvotného nasadenie existujuceho rieSenia CA doslo k zmenam pri evidencii dokumentov.
Napr. st zmluvy prvotne evidované v SAPe, ku ktorym sa tu zaklada sprievodny list zmluvy. VyuZitie
automatického naplifianie atriblGtov zo SAPu z ich rozdirenim, napr. nakupnych skupin a druhov by
umozZnilo lepSie definovanie opravneni k pristupom k DMS

Z bussines prostredia je poZiadavka na rozsirenie aj dalSich atribltov pre dokumenty
ropy, prikazy zo systému TRANS a podobne. Je nutné roziirenie atributov, ktoré by boli napifiané zo
SAPu — druhy objednavok, skupiny nakupu a Ziadatel, referent a datum podpisu aj so zodpovednym za
realizaciu, schvalovatelom a predmetom objednavky, ¢o prinesie moznost nasledne realizovat
jednoduchsie manaZovanie opravneni pre pristup k dokumentom v DMS. Pre dokumenty Faktury je
nutné zabezpedit vkladania metadat— predmet faktiry a druh faktiry, polozky a jednotkové ceny, cez
automatické predvyplifianie niektorych atributov pri procese scanovania (OCR alebo ICR), o by
znizovalo chybovost dalSieho spracovania ako aj vyuzitelnost v dalSom procese.
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Nové rieSenie by malo priniest zdsadné vyhody a vylepSenia existujuceho stavu:

- Moznosti procesnej integracie na informacny ekosystém TRANSPETROL (SAP aj Non SAP aplikacie)
- Uplna flexibilita HW vybavenia Dokumentaénych stredisk, vybavenie novymi skenovacimi zariadeniami
(v sucasnosti je TRANSPETROL viazany na jedného dodavatela)
- Posilnenie zakladnej funkcionality UloZiska dokumentov o moZnosti CMS (Content manaZmentu)
a jednoduchd migracia dat a dokumentov do nového prostredia
- Odstranenie kritickych bodov suc¢asného riesenia CA:
O nespravne pdrovanie scanovanych dokumentov a objektov v SAPe
o viazanost len na jeden druh HW scanovacieho zariadenia
o obmedzeny pocet dokumentaénych stredisk
- Poziadavka je na zachovanie jednoduchosti a nenaro¢nej administracie rieSenia
- ZniZenie pracnosti skenovania a indexovania vdaka automatickej indexacii naskenovanych dokumentov
- Dostupnost elektronického uloZiska z nativnej aplikacnej logiky alebo cez webovy intranetovy portal
- Podpora automatizovanych jobov a workflow na spracovanie dokumentov. Tato funkcionalita bude
podrobnejsie rozpisand v ramci ciefového konceptu a detailnej analyzy novych potrieb spolo¢nosti
TRANSPETROL a bude stcastou implementécie nového riesenia.
- PIna podpora legislativnych poziadaviek na spracovanie dokumentov a vysSia bezpeénost ukladania
dokumentov a dat v UloZisku dokumentov hlavne v stvislosti s agendou osobnych udajov (HR) a citlivych
dat (zmluvy, obchodné tajomstvo).

Kapacity a objemy existujucich ddt a dokumentov v uloZisku dokumentov TRANSPETROL:

- V archive sa nachddzaju data a dokumenty od roku 1996, v roku 2006 v prevadzke existujlce
rieSenie FileNet
- Mesacné objemy dokumentov:
- cca 1000Fa,
- odb FA max. 100
- dod FA 500,
- posta 1000
- zmluvy do 500 roc¢ne
- objednavky 1000 mesacne
- protokoly vyradovanie, zaradovanie 100 mesacne
- Celkove cca 15 000 dokumentov A4 rocne
- Bilancie ropy cca do 30ks denne skenované (do SAP Bilancia Ropy)
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Kroky nasadenia rieSenia elektronizacie dokumentov:

i.  Biznis analyza dokumentov a navrh rieSenia
ii.  Analyza organizacnej Struktdry a ndvrh skupin uZivatelov
iii.  Vytvorenie konceptu a pristupovych opravneni
iv.  implementdcia a nasadenie rieSenie
a. centrdlna cCast
b. klientska ¢ast GR
c. klientska ¢ast mimo GR
d. vytvorenie a konfiguracia procesnych vazieb
v.  komplexné testovanie rieSenia
a. Funkéné testy
b. Integracné testy
c. Bezpeclnostné testy
d. Kapacitné a zatazové testy
e. Uzivatelské testy (biznis logika)
vi.  predprodukéna prevadzka
vii.  Skolenie
a. administratorské
b. uZivatelské
viii.  dokumentdcia
a. Administratorska a prevadzkova dokumentacia (obsahujica backup & recovery)
b. PouZivatelska dokumentacia
c. Dokumentacia spravy uZivatelov a roli
ix.  produkénd prevadzka
X.  podpora produkénej prevadzky
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Priloha ¢. 2

Polozka

Specifikacia ceny diela

Cena bez DPH

DPH Cena spolu

Podrobna analyza a navrh

AR 65 735,00 € 13 147,00 € 78 882,00 €
rieSenia
Implementdcia a testovanie 100 430,00 € 20 086,00 € 120 516,00 €
Spracovanie administrdtorskej 16 435,00 € 3287,00€| 19722,00€
a pouzivatel'skej dokumentacie
Spolu 182 600,00 € 36 520,00 €| 219 120,00 €
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e Priloha ¢. 3 Menny zoznam poverenych os6b na vykon ¢innosti podla tejto zmluvy

Meno a priezvisko kontakt
Andrej Petrovaj andrej.petrovaj@stengl.sk
Andrej Virli¢ andrej.virlic@stengl.sk
Samuel Esterka samuel.esterka@stengl.sk
Roébert Janacek robert.janacek@stengl.sk
Peter Simonovic peter.simonovic@stengl.sk
Michal Izakovi¢ michal.izakovic@stengl.sk
Iné osoby v zmysle projektovych Struktur a
poZiadaviek

17/17


mailto:andrej.petrovaj@stengl.sk
mailto:andrej.virlic@stengl.sk
mailto:samuel.esterka@stengl.sk
mailto:robert.janacek@stengl.sk
mailto:peter.simonovic@stengl.sk
mailto:michal.izakovic@stengl.sk

